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1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot ont pour objet la fourniture et la mise en ceuvre des ouvrages de
MENUISERIES INTERIEURES pour les travaux pour les travaux de Restructuration du service de
cardiologie situé au 1¢r étage du batiment Achard.

Les travaux dévolus au présent lot porteront sur la réalisation des ouvrages suivants :

Blocs-portes intérieurs a degré CF ou PF, et leurs équipements

Blocs-portes intérieurs courants, et leurs équipements

Ouvrages courants de menuiserie : plinthes, tablettes, placards, protections murales, trappes, efc...,
Etc...

L'ensemble réalisé conformément aux prescriptions du présent document.
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2 DOCUMENTS DE REFERENCE ET REGLEMENTATION (TRANCHE FERME ET OPTIONNELLE)

2.1

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux de menuiseries intérieures sont soumis aux prescriptions, normes et reglements ci-aprés
(liste non limitative) :

DTU n® 36.1, applicable aux menuiseries bois
Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 23.201.1 — novembre 2000

Amendement A1 au Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 23.201.1/A1 -
aodt 2002

Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 23.201.2 - novembre 2000

Amendement A1 au Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 23.201.2/A1 -
aout 2002

En outre, les principales normes applicables sont :

-Cahier du CSTB 822 livraison 84. L'arrété relatif a la protection contre l'incendie dans les

batiments recevant du public. Les régles professionnelles:
Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 78.201.1 — mai 1993
Amendement A1 au Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 78.201.1/A1 -
mai 1998
Amendement A2 au Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 78.201.1/A2 -
juillet 1997
Amendement A3 au Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 78.201.1/A3 -
octobre 2000
Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 78.201.2 — mai 1993
- Régles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en ceuvre des
huisseries et batis, fabriqués industriellement, publiées par le S.N.F.A.
- Les normes frangaises visées dans les documents
précités
Régles AFNOR
Les Avis Techniques du C.S.T.B. 3625

Devront également étre respectés :

Le marquage CE des équipements

Les prescriptions des fabricants auxquels il pourra étre demandé une assistance technique
concernant les modes de pose, les produits de collage et de finition a utiliser

Avis Technigque pour les procédés non traditionnels soumis a cet avis

Réglement de sécurité (ERP) applicable aux établissements de type U.

Réglements de sécurité et de protection contre l'incendie des batiments recevant du public
Recommandations et exigences de mise en oeuvre des fabricants de matériaux et équipements

Code du travail, hygiene, sécurité et conditions de travail, hygiéne, aménagement des lieux de
travail, prévention des incendies

La liste des documents précités n'est pas limitative et inclut implicitement tout document d'ordre
réglementaire applicable aux travaux du présent lot.

2.2

REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Réglement de sécurité (ERP) applicable aux établissements de type U

e Code de la Construction et de I'Habitation
e Protection contre I'incendie, Classification des matériaux - Articles R.121.1 a R.121.13

e Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du
public Articles L.123.1 et L0123.2
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e Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du
public Articles R.123.1 a R.123.55

e Code du Travail - Hygiéne, sécurité et condition de travail — Hygiene, aménagement des
lieux de travail, prévention des incendies

e Prévention des incendies, évacuation - Articles R.232.12 a R232.12.22

e Mesures d’application — Dispositions générales - Articles R.232.14 et R.232.14.1

o Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérét de I'hygiéne et de la
seécurité du travail — Prévention des incendies, évacuation — Articles R.235.4 a R.235.4.17

o Arrété du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales
du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, complété et modifié par les arrétés du 29/07/2003 et
13/01/2004

o Articles GN1 a GN14 - dispositions applicables a tous les établissements recevant du public

o Articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres
catégories — dispositions générales — contréles et vérifications
e Articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres
catégories — dispositions générales — construction
o Articles AM1 a AM19 - dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres
catégories — dispositions générales — aménagements intérieurs, décorations et mobilier
o Articles U1 a U50 - dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres
catégories — dispositions particuliéres — établissements de soins
La liste des documents précités n'est pas limitative et inclut implicitement tous documents d'ordre
réglementaire applicables aux travaux du présent lot ; tous ces documents, bien que non joints au
dossier, seront considérés comme étant contractuels et respectés comme tels.

2.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

Aucune entreprise ne pourra se prévaloir d'imprécisions ou d'omissions dans les plans ou dans les
piéces écrites pour ne pas exécuter certains travaux indispensables ou pour prétendre a un supplément
de prix, ainsi que d'une connaissance insuffisante des sites, lieux, non plus que de tous éléments
locaux tels que moyens d'acces, possibilités d'organisation de chantier, etc... Les prix sont globaux et
forfaitaires.

Le Titulaire du présent lot sera censé s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de
cause. En particulier, lui seront parfaitement connus :

- les locaux existants et conservés et leurs sujétions propres,

- les contraintes relatives aux locaux existants, autres zones et étages, ou batiments existants

- les contraintes relatives aux accés de chantier, en particulier la traversée des zones publiques
et de soins en activité,

- les contraintes relatives aux approvisionnements de matériel de chantier et de matériaux a
mettre en ceuvre,

- les contraintes relatives au chantier situé a proximité des locaux occupés et en service pendant
les travaux,

- les modalités de circulation et de stationnement dans I'établissement

- les sujétions des réglements en vigueur se rapportant a la sécurité des personnes dans les
établissements de soins.

24 PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux de chantier pour
connaitre notamment les dispositions des lieux, les possibilités d'acceés, les dispositions quiil a a
prendre pour ses installations de chantier et ses stockages, les servitudes dues a l'environnement,
etc... Les contraintes liées aux acceés, circulations et sécurité a assurer 24h/24h aux pensionnaires,
personnels de service, visiteurs, services de secours et de sécurité du Groupe Hospitalier.

En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes a la prise
de possession du chantier qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux documents
contractuels, s'avéreraient nécessaires.
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Lors de l'exécution des travaux, toutes les précautions sont prises, les protections nécessaires
réalisées, pour qu'au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et/ou créés soient
laissés dans un parfait état de propreté sans gravois, détritus, matériaux, etc... et parfaitement remis en
état.

2.5 DOCUMENTATIONS ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Des échantillons des divers ouvrages prévus seront soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre, avant
execution.

Ces échantillons seront laissés en dépdt dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux
tous corps d’état.

Dans les délais prévus par le calendrier d'exécution, l'entrepreneur du présent lot présentera les
échantillons, documentations des différents matériaux prescrits dans le CCTP.
lls seront référencés ; ceux retenus par le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre au cours de la
réunion de présentation, seront consignés sur un PV et conservés sur place jusqu'a la fin du chantier,
s'ils ne sont pas mis en ceuvre comme témoins de présentation sur le chantier.

Compte tenu du chantier, le "décor final" sera déterminé par la collaboration de I'entrepreneur avec le
Maitre d'ceuvre, étant entendu :

- que le montant de l'offre ne sera pas modifié

- que les caractéristiques techniques énoncées ci-aprés demeurent identiques

2.6  PLANS ET DOCUMENTS D’EXECUTION - ETUDES

Pendant la période de préparation et en tout état de cause, avant mise en ceuvre, I'entrepreneur du
présent lot soumettra impérativement a la Maitrise d'ceuvre et jusqu'a l'obtention écrite de leurs
approbations, tous les détails, documentations ou fiches techniques des matériaux qui seront mis en
ceuvre.

En fin de travaux et au plus tard pour la réception, I'entrepreneur du présent lot établira et diffusera le
dossier des ouvrages exécutés comprenant PV, plans, fiches techniques, etc... comme précisé au
CCAP.

2.7 ELEMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRENEUR
Etudes techniques — Dessins d’exécution
L’entrepreneur du présent lot devra fournir dans les délais prescrits, a 'approbation du Maitre d'Oeuvre

et ceci avant mise en fabrication, tous les dessins de fabrication & grande échelle, soigneusement
cotés.

Ces dessins seront accompagnés de toutes les coupes grandeur faisant apparaitre les détails,
dimensions des bois, profils, moulures, assemblages, quincaillerie, dispositifs de fixation, etc...

Ces plans seront soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Contrdleur Technique au moins UN
MOIS avant la mise en fabrication.

Tout ouvrage non conforme aux dessins approuvés ou dont les dessins n‘auraient pas regu
I'approbation, sera systématiquement refuseé.

Modéles
Voir article documentations échantillons et prototype ci-dessus

2.8 PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le Titulaire est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son CCTP, de lire tres
attentivement les dispositions prévues dans les autres CCTP des autres corps d'état, du CCAP, et du
PGC qui sont applicables au présent lot.

Procédures imposées par le CLIN
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Les procédures imposées par le CLIN seront respectées par toutes les entreprises. Le titulaire devra
informer son personnel du chantier des prescriptions particulieres du CLIN (aspergillus Iégionnelles,
etc...) et appliquer les procédures imposeées.

Les interventions dans les autres locaux en service, seront soumises impérativement a 'autorisation de
I'Hopital et seront programmées suffisamment & 'avance avec le Service Technique de I'Hopital afin de
pouvoir mettre en ceuvre toutes les dispositions du CLIN, de sécurité, d’hygiéne, de séparation étanche
etc...

Nuisances sonores

Les nuisances sonores de chantier devront étre restreintes au maximum, 'entreprise devra prévoir tous
les moyens pour lutter contre ces nuisances et pour la protection contre le bruit.

Tous les engins et le petits matériels mécaniques devront étre équipés de piéges a son.

Les travaux particulierement bruyants (pongages, rabotages, percements etc), seront réalisés en
horaires décalés, selon les indications de I'hopital.

Les travaux ne pourront en aucun cas débuter avant 8h00 ou étre réalisés aprés 17h00 aussi, le
détenteur du présent lot devra engager les moyens humains adaptés aux délais calendaires indiqués
dans le planning afin que les délais de celui-ci soient respectés.

Entretien et nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage au fur et & mesure de l'avancement de ses travaux. Les
déchets et les gravois seront transportés et déposés par les entreprises dans les bennes.
L'entrepreneur du lot 01 assurera la fourniture et les évacuations de ces bennes. Un nettoyage
hebdomadaire sera exigé chaque vendredi aprés-midi.

Pour la réception, les nettoyages seront assurés par chaque entreprise pour ses propres ouvrages
tandis que le détenteur du lot 04 assurera un nettoyage de finition. Dans le cas d'impossibilité d'obtenir
un nettoyage acceptable par 'ensemble des corps d’état, la Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de
nommer une entreprise de nettoyage pour exécuter ces travaux.

Chaque corps d'état est tenu de procéder a un nettoyage quotidien et a un gros nettoyage
hebdomadaire (a ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que les
déchets de platre, de mortier, des débris provenant de ses propres travaux (voir les conditions
d’évacuation et d’acheminement des gravats).

Le nettoyage permanent et journalier des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que
des abords, est a la charge du lot 01. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier T.C.E., et
de la remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d'acces.

Il est précisé a I'’entreprise que les CCTP tous corps d’état sont contractuels et indivisibles.

L'entrepreneur doit en conséquence, prendre connaissance de la totalité de ces piéces afin de
tenir compte dans son offre des adaptations éventuelles qu'ils jugeraient utiles en fonction des
limites de prestations d'un corps d'état a un autre, I'offre étant réputée inclure globalement
toutes prestations méme non mentionnées, nécessaires au parfait achevement des ouvrages
prescrits pour chacun des corps d'état.

Rappel des dépenses communes

a) Dépenses d’investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-apres, sont réputées exécutées et prises en compte par les

entreprises des lots suivants :

LOT 01 - Démolitions-GO-Magonnerie :

- Installation des clétures a l'arrivée sur site et démontage de I'ensemble au moment de la réception

des travaux,

- Installation des cloisons séparatives étanches par zone de travaux et démontage de I'ensemble au

moment de la réception des travaux,

- Installations communes de sécurité et d’hygiene pour la durée uniquement de ses propres

prestations.
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- Installations de cantonnement du chantier et démontage de I'ensemble au moment de la réception
des travaux,

- Installation de la zone de stockage du chantier et démontage de I'ensemble au moment de la
réception des travaux,

- Installation de I'aire d’évacuation des gravats et de mise en place de bennes a gravois pour toute la
durée du chantier et compris clétures et portails, vidage et frais de décharge publique, la gestion de la
rotation de celles-ci, arrosage journalier, bachage etc...

- Installation des clotures diverses et liées au chantier et entretien de celles-ci pour la durée de tous
les travaux TCE.

- Entretient des cloisons séparatives étanches par zone de travaux et jusqu’a la date de réception des
travaux,

- Entretien des installations de cantonnement du chantier jusqu’a la date de réception des travaux,

LOT 04 - Peintures
- Nettoyage quotidien durant les travaux TCE.
- 1 nettoyage hebdomadaire (le vendredi aprés-midi).
- Nettoyage de fin de chantier avant réception.

LOT 06 - Plomberie-CVC
Réseaux provisoires intérieurs d’eau froide y compris raccordements aux réseaux de 'hépital

LOT 07 - Electricité
- Réseaux provisoires intérieurs d’électricité, y compris leurs raccordements aux réseaux de I'hépital
avec 2 armoires d'électricité de chantier,

b) Dépenses d’entretien

En plus du nettoyage du chantier qui devra étre fait au moins une fois par semaine par le détenteur du
présent lot :

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des
travaux dont elle est chargée.

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par le maitre
d’ceuvre, sur proposition de I'entreprise.

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’elle
aura salies ou détériorées.

Chaque entreprise a la charge de I'enlévement des déblais stockés dans le batiment et de leur transport aux
bennes extérieurs.

NB : le nettoyage hebdomadaire est fixé au vendredi aprés-midi.
c) Dépenses de consommation
L’ensemble de ces dépenses de consommation sera a la charge de I'établissement

Variantes
Les variantes sont interdites

29 ECHAFAUDAGES ET MOYENS DE LEVAGE

L'entreprise du présent lot devra prévoir a l'intérieur de son forfait, toutes les sujétions d’amenées
d’échaudage, de montage et de déplacements de ceux-ci, ainsi que le démontage et le repli du matériel
en fin de chantier, pour I'exécution des travaux, y compris pour les niveaux de planchers ou de plafonds
a plus de 4,00 m de hauteur entre le sol et le niveau des points de fixation au support.

Il devra également, pour ses travaux, prendre en charge les dispositifs de sécurité nécessaires pendant
I'exécution des ouvrages mis en place.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte dans son offre tous les moyens de levage
appropriés pour la réalisation des travaux prévus dans le présent document. Aucun supplément de prix
ne sera recevable, les prix sont globaux et forfaitaires.

210 CONDITIONS DE RECEPTION
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A la livraison, le contrdle portera sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les normes de matériaux,
afin de s’assurer qu'ils sont conformes au CCTP et aux échantillons agréeés.

A la mise en ceuvre des matériaux, les contriles permettront de s’assurer que les régles d’exécution
des DTU ont été bien observées.

Dans le cas de malfagon, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux et corriger ceux-ci, si la
Maitrise d’ceuvre ne juge pas le remplacement indispensable.

211 CONTENU DU PRIX

Tous les transports, chargements, déchargements et manutentions des matériels a pieds d'ceuvre par
tous moyens appropriés

Toutes installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires a l'exécution des ouvrages (platelages,
échafaudages, garde-corps et autres installations de sécurité contre les chutes, planchers de travail,
etc...), leur montage, leur pose et dépose

Les mouvements de stock dans chaque corps de batiment et a chaque niveau, si nécessaire

Toutes les manutentions et agrés nécessaires

Les plans de fabrication de ses ouvrages

La protection des ouvriers, tous dispositifs de sécurité nécessaires a |'exécution des travaux

La coordination efficace des ouvrages

Les percements et calages dans tous les supports

Les dispositifs de fixation des huisseries et batis suivant la nature des murs et cloisons ou ils seront
incorporés

Le stockage, dans un local clos et couvert, des matériaux et ensembles préfabriqués en attente de pose
Tous les calfeutrements nécessaires pour la terminaison des ouvrages

La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier

La mise en jeu des ouvrants avant le passage du peintre

Nouvelle mise en jeu pendant la période de garantie, a effectuer chaque fois que I'entrepreneur en est
requis

Raccords de peinture consécutifs & ces mises en jeu, ceux-ci étant effectués par I'entreprise de
peinture, au compte de I'entreprise de menuiserie

Les nettoyages en cours et en fin de chantier ainsi que I'enlévement des gravois

L'organisation de I'organigramme des clés pour I'ensemble des serrures de I'opération, y compris celles
fournies par les autres corps d’état, pour la prise en compte et |'établissement de 'organigramme des
serrures de ce lot.

212 MARQUES DE REFERENCE

Les désignations ci-aprés sont données par référence a des marques.

Ce fait na pas pour objet d'imposer ces produits, mais seulement de définir les caractéristiques des
produits permettant d’obtenir les qualités techniques et esthétiques recherchées.

Le fait de citer des marques n’a pas pour objet de les imposer, mais de définir un niveau de qualité
technique ou d’aspect recherché ; toutes variantes proposées devront étre au minimum équivalentes
techniqguement, similaires et sans incidence financiére, elles seront toujours présentées en
accompagnement des prestations de base afin de permettre la comparaison et de faciliter le choix.

2.13 COORDINATION INTERENTREPRISES

Indépendamment de la coordination et du pilotage de chantier, l'entrepreneur du présent lot
coordonnera ses travaux avec les autres corps d'état dont les interventions sont liées avec :

Lot n® 01 Démolitions — GO - Magonnerie

Lot n® 02 Menuiseries intérieures et extérieures

Lot n° 03 Faux-plafonds

Lot n° 04 Peinture — Revétements muraux

Lot n° 05 Sols souples

Lot n° 06 Plomberie/CVC

Lot n°® 07 Electricité (Courants Forts — Courants faibles — SSI)

O O O O O O O
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2.14 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Une étroite coordination sera assurée tant au niveau des études qu'au stade de I'exécution sur le
chantier, entre le présent lot et les corps d'états suivants :

Lots 01 Démolitions-GO-Magonnerie

Pour les réservations et scellements dans les ouvrages en magonnerie ou cloisons platre.
Pour les renforcements de cloisons (mains courantes, protections murales...).

Pour limplantation des huisseries dans les murs et cloisons ainsi que la pose des batis de gaines et
trappes de visite.

Lot 04 Peinture

Pour l'impression des bois avant pose

Lot 05 Revétements de sol

Pour le détalonnage des portes

Lots 06 plomberie, CVC

Pour le détalonnage des portes

Lot 07 Electricité CFO/CFA

Pour la mise a la terre des huisseries et ouvrages métalliques par le lot 07

POSE DES MENUISERIES ET DES HUISSERIES

Pose des menuiseries

La pose, le réglage et le calage des ouvrages de menuiserie bois, ou blocs-portes dans les murs et
cloisons hors placo-platre, sont a la charge du présent lot.

La pose des huisseries, bétis et leurs scellements définitifs dans les ouvrages de placo-platre du lot 01
Magonnerie sont a la charge du lot 01.

La livraison des huisseries et batis est a la charge du présent lot.

Apres la pose et le scellement des huisseries, le Titulaire du présent lot devra contrdler tous ses
ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés de fagon parfaite et retirer les barres de calages.

Protection aprées pose

Aprés mise en ceuvre, le titulaire du présent lot doit assurer la protection de ses ouvrages par tous
dispositifs appropriés (liteaux, baguettes, film plastiques, etc...)

Le titulaire enlevera les protections a la date fixée par le Maitre d'ceuvre.

215 REMISE DES CLEFS - ORGANIGRAMME DES SERRURES

Clés

Les clés seront remises lors de la réception, en trois exemplaires par serrure pour les serrures de
slreté et les serrures ordinaires.

Elles seront présentées sur panneau avec étiquettes indiquant le batiment, le niveau et le local
correspondant.

Organigramme
L’organigramme des clés sera établi en correspondance avec le service concerné du Maitre d’Ouvrage.
L’ensemble des nouveaux canons respectera I'organigramme existant.

En début de chantier, le titulaire prendra contact avec le service concerné du Maitre d’Ouvrage et
établira sa commande suivant les précisions et indications de I'hépital
Le délai de livraison sera intégré dans le planning de I'opération.

L’organigramme de I'ensemble des serrures de 'opération et de tous les autres corps d’état, est a la
charge du présent lot.

216 DOCUMENTATIONS ECHANTILLONS ET PROTOTYPE

Des échantillons des divers ouvrages prévus seront soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre, avant
exécution.

Ces échantillons seront laissés en dépdt dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux
tous corps d'état.
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Dans les délais prévus par le calendrier d'exécution, I'entrepreneur du présent lot présentera les
échantillons, documentations des différents matériaux prescrits dans le CCTP.

lls seront référencés ; ceux retenus par le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre au cours de la
réunion de présentation, seront consignés sur un PV et conservés sur place jusqu'a la fin du chantier,
s'ils ne sont pas mis en ceuvre comme témoins de présentation sur le chantier.

Compte tenu du chantier, le "décor final" sera déterminé par la collaboration de I'entrepreneur avec le
Maitre d'ceuvre, étant entendu :

- que le montant de l'offre ne sera pas modifié
- que les caractéristiques techniques énoncées ci-aprés demeurent identiques

2.17 GARANTIE ET ENTRETIEN

Au cas ou des défectuosités apparaitraient aprés la réception, pendant la période de garantie de UN
AN — notamment le gauchissement des portes, batis, efc..., 'entrepreneur devra remédier a ses frais
aux inconvénients signalés jusqu’a ce que ses ouvrages aient été reconnus par le Maitre d’Oeuvre
comme donnant entiére satisfaction.

Seront également a la charge de I'entrepreneur, tous les travaux accessoires des autres corps d’état
nécessités par la révision, l'entretien, la remise en état et le remplacement des menuiseries
défectueuses.

2.18 ESSAIS

Les essais justifiant les caractéristiques des ouvrages non homologués sont a la charge de
I'entrepreneur. Les PV seront a présenter par I'entrepreneur au Maitre d’ceuvre et au Contréleur
Technique, avant toute exécution.

219 QUALITE DES TRAVAUX

Tous les bois employés pour les ouvrages de menuiseries seront de premiére qualité, ils seront sains,
bien secs et de densité correspondant a la catégorie Il « bois de choix », selon la norme.

Les portes, quincaillerie et ferrages bénéficiant d'une marque de qualité professionnelle S.N.F.Q. ou
N.F., seront utilisés en priorité.

Tous les bois utilisés seront obligatoirement traités.

Pour chaque type de porte CF ou PF, il sera demandé de fournir les Procés Verbaux de classement,
suivant les normes en vigueur.

D’une maniére générale, une attention toute particuliére sera apportée a la réalisation des ouvrages du
présent lot, ceux-ci doivent :

Avoir une finition parfaite,
Etre en harmonie avec 'environnement proche,
Correspondre a toutes les régles de I'Art.

Tolérances

Les dispositions constructives du présent lot devront permettre 'adaptation aux tolérances d’exécution
du gros ceuvre (existant). En conséquence, les menuiseries devront étre congues pour reprendre les
écarts de ces tolérances d’exécution, aussi bien horizontalement que verticalement.

Tolérances d’exécution des ouvrages
Aprés montage et réglage, les ouvrages du présent lot devront respecter les limites des tolérances des
normes DTU.

Résistance au feu

Par application des réglements relatifs aux fagades vitrées, notamment :

Arrété du 10 Septembre 1970 relatif au classement des facades vitrées

Instruction technique n°249

Fascicule n°1477

En conformité aux exigences des notices de sécurité de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris.

Mise a la terre
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Tous les éléments menuisés métalliques devront étre raccordés a la terre (des essais de continuité
électrique devront étre effectues). Les éléments seront équipés d’un point de raccordement sur lequel le
lot 08 ELECTRICITE viendra raccorder ses tresses.

Garanties

Les garanties de I'entrepreneur du présent lot seront étendues aux finitions sur métaux, aux joints et
aux vitrages et également a la conservation dans le temps de la qualité d’aspect, étant entendu que
I'entretien sera réalisé suivant les recommandations et au moyen des produits préconisés par
I'entrepreneur du présent lot.

L’entrepreneur fournira un dossier technique sur les caractéristiques des produits employés et les
recommandations d’entretien pour les composants des fagades.

L'attributaire du présent lot devra assurer :

La révision de ses ouvrages dans le cadre de la garantie d’'un an dite « de parfait achevement », par
application de I'article 1792 de la loi 78.12 du 04.01.78,

La réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie biennale, dite
« de bon fonctionnement »,

La réparation des désordres atteignant les fonctions majeures, principalement I'étanchéité a l'air et a
I'eau, couvertes par la garantie décennale au titre du clos et couvert du batiment.

Il aura a sa charge les travaux des autres corps d’état consécutifs a la révision, la réparation ou le
remplacement des menuiseries défectueuses.

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 NATURE - CHOIX - QUALITE DES BOIS
Bois massif

La norme NFB 50.001 « Bois nomenclature » sert a définir les appellations commerciales des essences
utilisées. Les choix d’aspect des bois utilisés doivent étre les suivants :

‘ CONDITIONS D’EMPLOI ET DE FINITION DES FACES

EBENISTERIE |VISIBLES PEINTES CACHEES
SAPIN, EPICEA Classe A Classe B Classe C Classe D
NFB 53.502
PIN Sans nceud Menuiserie fine | Menuiserie
NFB 53.510 commune
MELEZE 1er choix Menuiserie Menuiserie
NFB 53.510
RESINEUX Choix au moins équivalent aux précédents, suivant I'essence et les
D'IMPORTATION conditions d’emploi
FEUILLUS DURS Classe X Classe A Classe B Classe C
NFB 53.510
FEUILLUS TENDRES - Choix Bon bois Bon bois
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FEUILLUS D'IMPORTATION | Choix au moins équivalent aux précédents, suivant I'essence et les
conditions d’emploi

Par dérogation a l'article 22 du DTU n°36.1, les feuillus indigenes et tropicaux ne doivent pas comporter
d’aubier et ce quels que soient les choix d’aspect du bois.

Les bois pour I'usinage doivent étre amenés aux états d’humidité suivants :

Intérieurs : Humidité inférieure ou égales a 14 %

Le séchage naturel ou artificiel doit étre effectué dans les conditions n’affectant ni I'aspect, ni les
propriétés du bois.

Pour la fabrication des portes planes, 'humidité des bois doit étre comprise entre 7 et 10 %.

Panneaux de contreplaqué

Les classes des contreplaqués a mettre en ceuvre sont les suivantes :

Faces apparentes Classe |

Faces peintes ou plaquées Classe I

Contreparement non visible Classe Il ou Classe Il

NF B 54.154 — Contreplaqué a plis

Type de collage

Collage type 1

Panneaux destinés a des emplois intérieurs

Collage type 2

Panneaux destinés a des emplois présentant un risque d’humidification temporaire
Collage type 3

Collage résistant a I'eau

Si la nature du collage du contreplaqué n’est pas imposée au présent lot, il appartient a I'entreprise de
la déterminer compte tenu des stipulations de la norme.

Panneaux de particules
Les panneaux de particules satisferont aux prescriptions du label CTBH.
Ils seront de classement au feu M1

Plaques décoratives
Les stratifiés doivent étre conformes a la NF T 54.301
Les classes d'application retenues sont les suivantes :

D : Forte sollicitation
H . Utilisations généralement horizontales
V : Utilisations généralement verticales

I . Intérieurs de placards et meubles

Ces matériaux doivent étre utilisés conformément au fascicule de documentation NF.T.54.320
(mars 1979), plaques de stratifié décoratif - Guide de mise en oeuvre des stratifiés décoratifs "haute
pression”

3.2 TRAITEMENT DES BOIS

Les bois devront présenter une bonne durabilité naturelle, augmentée par un traitement, par produits
fongicides et insecticides, reconnus efficaces et permettant I'application ultérieure de couches
d’'impression et peinture.

Ce traitement préventif et curatif sera réalisé par trempage avec montage a I'atelier en XYLOPHENE
SGR ou équivalent ayant une homologation au moins « difficilement délavable » (Label de qualité
CTBF), telle que définie par les normes T 72.050 a 72.054.

3.3  QUALITE DE LA FABRICATION
Les menuiseries seront d’'un aspect esthétique. Leurs profils et sections seront étudiés en conséquence
et comporteront tous renforts métalliques nécessaires a leur bonne tenue.
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La finition sera parfaite, les parements bruts bien effleurés, ceux corroyés parfaitement dressés de
maniére qu'’il ne reste ni trace de sciage, ni flashe, les rives bien droites et sans épaufrure ; 'ensemble
soigneusement poncé. Les collages seront exécutés par des colles de premiére qualité de marques
connues, agréées par le CSTB et correspondant a 'usage fait des éléments.

Toutes les moulures seront assemblées d’onglets, sans contre profilage.

3.4 SECTIONS
Les sections indiquées dans le présent document sont minimales.

Toutes augmentations qui pourraient étre demandées par le Bureau de Contréle seront a la charge de
I'entreprise.

3.5 TRAITEMENT DE SURFACE DES METAUX

Selon les indications ci-aprés, certains ouvrages métalliques seront protégés apres préparation par
zingage électrolytique.

Tous les autres ouvrages en métaux ferreux seront protégés contre la corrosion, par le présent lot, par
application de deux couches de minium de plomb, aprés dégraissage et décalaminage ou par
galvanisation a chaud Zn 275 g/m?, double face.

3.6 QUINCAILLERIE

Les marques de quincaillerie citées au cours du CCTP représentent un niveau de qualité :
I'entrepreneur pourra proposer a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage, d’autres
articles d’une qualité équivalente et de marques notoirement connues.

Toute la quincaillerie employée sera de premiere qualité et de premier choix portant le Label de qualité.
L'entrepreneur devra présenter au Maitre d’ceuvre les échantillons des principales pieces de
quincaillerie avant la pose.

Sur les menuiseries bois, les entailles pour ferrures seront faites avec soin et précision, sans
détérioration de ces menuiseries. Les ferrures devront toujours pouvoir étre conservées apparentes
sans masticage.

Le nombre et la force des paumelles, charniéres, pivots et fiches seront appropriés au poids et a la
dimension des vantaux ouvrants.

Les piéces seront fixées par vis a tétes fraisées.

L'emploi de fausses vis dites « a garnir» sera proscrit, toute piéce fixée par ce moyen sera
rigoureusement refusée.

L’entreprise devra, sans réserve, ni exception, la fourniture et la pose de toute quincaillerie et du ferrage
nécessaire a la fixation des menuiseries, a leur manceuvre et a la condamnation des parties ouvrantes.

3.7 PROTECTION DES OUVRAGES

Toutes les menuiseries seront efficacement protégées pendant la durée des travaux et ceci jusqu'a
lintervention du lot n°® 04 Peinture — Revétement muraux.

Les protections seront remises en place dans le cas de détérioration par I'entreprise du présent lot,
autant de fois qu'il sera nécessaire.

En cas de non-respect des clauses, les défauts ou dégats qui apparaitraient en cours de travaux,
seront réparés a la charge de I'entreprise, quelle qu'en soit la cause.

3.8 PROTECTION DES BOIS CONTRE LES REPRISES D'HUMIDITE

En plus du traitement des bois faisant l'objet de l'article précédent et conformément au chapitre
"Description des travaux", les bois regoivent les protections suivantes a la charge du présent lot :
Peinture

Impression

Application d'une couche d'impression ayant un effet fongicide et insecticide (ne se substituant pas aux
produits de préservation CTB.F)

L'Entrepreneur doit présenter les fiches techniques du fabricant des produits proposés.

La peinture doit étre du type semi-perméable (perméable a la vapeur d'eau et imperméable a I'eau)

La préparation des supports et la finition sont & la charge du titulaire du lot PEINTURE

Vernis

Impression vernis
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Application d'une couche de vernis dilué ayant un effet fongicide et insecticide (ne se substituant pas
aux produits de préservation CTB.F)

L'Entreprise doit présenter les fiches techniques du fabricant des produits proposés

3.9 HABILLAGES

La valeur de chacun des ouvrages comprendra implicitement celle de tous les calfeutrements et
habillages.

Ces habillages seront en bois de méme nature que ceux avec lesquels ils sont en contact ; 'emploi de
chants en contreplaqué ou latté est interdit.

3.10 JEUXET REVISIONS

Avant I'exécution des peintures, le jeu nécessaire sera donné a toutes les portes pour éviter les
raccords de peinture éventuels qui seraient, dans ce cas, aux frais de I'entrepreneur.

Dispositions spéciales pour ventilation mécanique controlée :

L’entrepreneur du présent lot, en coordination avec le titulaire du lot n® 07 — Chauffage — Ventilation —
Rafraichissement — Désenfumage, prendra toutes les dispositions techniques concernant ses ouvrages
pour répondre aux exigences des installations de VMC.

En fin de chantier, I'entrepreneur devra la révision compléte de ses ouvrages, le remplacement de
toutes les parties qui auraient été abimées en cours de travaux et le graissage de toutes les parties
mobiles.

3.11 PRISES DE COTES

Avant toute mise en fabrication, I'entrepreneur devra contréler sur place, I'exactitude des dimensions
portées sur les plans.

3.12 NOTICES TECHNIQUES ET PV D'ESSAIS

L'entrepreneur du présent lot doit produire au Maitre d'ceuvre, avant passation des commandes,
systématiquement, sans que ce dernier lui en ait fait la demande, toutes les notices techniques et
procés-verbaux d'essais de ses fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux
spécifications et exigences formulées dans le présent document

Ces notices proviennent de laboratoires agréés conformément a la réglementation. Faute d'avoir
satisfait a cette obligation, I'entreprise serait intégralement responsable de toutes les conséquences
directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause

3.13 STOCKAGE DES OUVRAGES

Tous les ouvrages doivent étre stockés dans des conditions n'affectant pas leur tenue ultérieure. Tous
les frais en découlant sont a la charge du présent lot.

Tous les ouvrages livrés finis (revétus en stratifié, lamifié, vernis ou peints) doivent étre protégés par un
habillage plastique maintenu en parfait état jusqu'a la pose.

3.14 POSE DES OUVRAGES

Humidité des bois

Les bois ne doivent étre posés que si leur humidité est non conforme
L'état hygrométrique des locaux est a préciser au présent lot par les titulaires des lots
Etat de chantier et stockage

Conforme aux articles suivants du D.T.U. n° 36.1 :

Distribution 5.21

Portes intérieures, placards, habillage 5.22

Revétements 5.22

Tolérances de pose et de réglage

Verticalité (aplomb)

2 mm par métre

Horizontalité (niveau)

2 mm par métre

Planéité des ouvrants suivant article 5.86 du D.T.U. n°36.1

3.15 SERRURES SUR COMBINAISONS
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Les caractéristiques techniques des serrures et canons, ainsi que les marques préconisées, sont
définies au chapitre description des travaux ci-apres.

Les serrures de sdreté fonctionneront sur combinaison en fonction d’un organigramme.

L’entrepreneur du présent lot aura @ sa charge I'établissement de I'organigramme général en relation
avec le représentant du Maitre de I'Ouvrage, pour I'établissement du tableau des combinaisons.

Les entrepreneurs des autres lots concernés devront fournir au présent lot, la nomenclature de leurs
portes a équiper en précisant le type de canon pour chacune d’elles.

Le tableau général de combinaison des clés des serrures de slreté est établi par le titulaire du présent
lot sur indications du Maitre d’'Ouvrage. C’est également le présent lot qui a la charge de coordonner
avec l'aide des différents entrepreneurs intéressés, les commandes des serrures fonctionnant sur
passe.

Les serrures de sOreté sont fournies avec 3 clés. Chaque clé doit comporter un disque en métal
inoxydable estampé, permettant une identification aisée du local desservi. Chaque canon sera livré
avec ses clés et avec carte d'identification.

Toute perte de clé de serrure de slreté avant la remise au Maitre de I'Ouvrage, entraine le changement
du cylindre.

L'entrepreneur du présent lot doit fournir au Maitre d'Ouvrage en fin de chantier I'établissement d'un
tableau de repérage des canons de sireté comportant par niveau et par batiment les N° des portes, les
N° des locaux et la longueur des cylindres

D'autre part, I'entrepreneur du présent lot doit tenir a jour le tableau des portes pour la partie le
concernant et doit pouvoir, @ tous moment du chantier, le fournir aux autres intervenants (Maitre
d'Ouvrage, Maitre d'ceuvre et autres Entreprises). En fin de chantier, ce document sera intégré dans les
D.O.E.

3.16 MISE EN CEUVRE

Mise en ceuvre générale

Les menuiseries seront mises en ceuvre selon les prescriptions du DTU.

Les menuiseries jugées défectueuses seront refusées avant ou aprés pose. Toute menuiserie refusée
sera changée sans frais, le colt des ouvrages d'autres corps d'état a reprendre de ce fait sera
également a la charge du présent lot. Le présent lot doit les éléments de fixation et la fixation des
ouvrages.

L’entrepreneur devra également le remboursement du montant des travaux exécutés par les autres
corps d’état, pour la remise en état des ouvrages dégradés du fait des opérations de remplacement.
Avant de remettre en fabrication en atelier ses ouvrages a poser dans les emplacements réservés,
I'entrepreneur devra contréler, sur place, I'exactitude des dimensions portées sur les plans.

La localisation des ouvrages résulte des plans établis par le Maitre d'ceuvre, le présent document
complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.

Tracage

Le présent lot devra I'ensemble des tragages et implantations complémentaires a ceux des autres lots,
afin de positionner parfaitement ses ouvrages.

Pose des menuiseries ou prébatis

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture des huisseries ou prébatis avec leur systéme de
fixation adapté au support.

La pose des huisseries incombe a I'entrepreneur du lot n® 01 Curage — Démolitions — Gros-ceuvre —
Cloisons.

L’entrepreneur du présent lot approvisionnera en temps utile ses huisseries et ou prébatis. Il fera une
vérification compléte de I'état et de I'aplomb de ses pieces et tous défauts ou détériorations seront
communiqués au Maitre de chantier.

Fixations

Toutes les fixations nécessaires sur les ouvrages des autres corps d’état seront dues au présent lot,
quel que soit leur type.

Les fourrures, taquets, douilles, pattes, rails, etc... dont la mise en place doit étre faite lors de la
réalisation des ouvrages des autres corps d'état seront fournis, accompagnés des instructions
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nécessaires, en temps utile a I'entrepreneur chargé de I'exécution des ouvrages dans lesquels ils
seront a mettre en ceuvre.

Ces accessoires bois ou métalliques seront protégés comme stipulé a I'article 3.2 et 3.5.
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

41 GENERALITE SUR L'ACCES AU CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte dans son offre que l'accés au chantier et
I'approvisionnement du chantier ne pourront pas se faire par le biais des appareils élévateurs et des
escaliers intérieurs du batiment ; les seuls accés autorisés se feront par le biais des escaliers d'acces
en pignon ou en fagade.

Hors cette possibilité d’acces, I'entrepreneur du présent lot devra prévoir pour la réalisation de ses
ouvrages, l'ensemble des moyens de levage nécessaires a l'approvisionnement du chantier et a
I'évacuation des déchets de ses ouvrages.

42 BLOCS PORTES COURANTES

Ouvrant du type porte pleine, conforme aux normes NFP 20.301 et NFP 23.302

Les portes donnant sur les circulations devront étre dotées d’'un classement pare flamme %2 H agréé par
la fourniture d’un PV en cours de validité.

Dimensions de passage suivant tableaux des portes

Huisseries :

Huisseries métalliques.

Les huisseries et batis sont de largeur correspondant a I'épaisseur totale finie de la paroi dans laquelle
ils s'incorporent.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les cloisons seront en placoplatre 98/48 ou 72/48.
Les huisseries seront donc adaptées a I'épaisseur des cloisons.

Les montants et traverses seront assemblés et collés.
Ils sont équipés de 3 amortisseurs en caoutchouc par montant.

Vantail :

- passage 1600X2040 mm, 1400X2040 mm, 1200X2040 mm, 1100X2040 mm, 900x 2040 mm, 800x
2040 mm et autres dimensions suivant tableaux des portes.

- cadre en bois dur avec renfort pour serrure

- ame pleine de 40 mm

- parements a peindre

- chants de porte en bois massif a peindre aprés ajustement.

En partie basse les vantaux seront détalonnés pour assurer la circulation d’air (volume a assurer a la
demande du lot 06).

Porte avec oculus :
Certaines portes des locaux ainsi que les portes des circulations seront munies d'oculus circulaires ou
rectangulaires sur chaque vantail.

Vitrage PF 1/2 H ou CF 1/2H et vitrage sécurit a prévoir au présent lot, avec le degré pare-flamme et
coupe-feu réglementaire (1/2 heure) : type CONTRAFLAM ou équivalent dans les portes classées PF
112H.

Film rayures semi occultant sur la surface du vitrage pour les locaux (inutiles pour les portes dans les
circulations).

Ferrage :
Par 4 paumelles doubles en acier plein avec bague laiton (dont deux en partie supérieure).

Condamnations
Serrure a mortaiser et bec de cane, a condamnation avec voyant « Libre et occupé », et une
décondamnation extérieure (fourniture de 5 carrés).

Serrure de sireté /organigramme des clés
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Serrure a péne dormant des Etablissements VACHETTE ou techniquement équivalent, a mortaiser
avec tétiere laitonnée

Cylindre profilé double a bouton débrayable ou non, a profil européen type radial NT des
Etablissements VACHETTE sur organigramme de I'établissement.

Serrures a contrdle d’acces
Salto des établissements RUBIS. Réf : E2450U00IM38 LOT : 725178

Le contréle d’acces fonctionne sur la base de carte du personnel a puce sans piles.
Les cartes d’accés sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Prestation comprenant notamment :

— Ensemble plaque béquille au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
— piles pour fonctionnement du contréle d’acceés.

— Pose et raccordement du systéme de controle d’acces.

- La programmation des puces électroniques est a la charge de I'Hopital.

Les coffres a mortaiser équipant les portes munies de systéme de contrble d’accés pourront étre de
deux sortes, selon ce qui est indiqué dans le tableau des portes :

A)

Marque : JPM

TYPE : ELX150-02-1A

STE MECANIQUE PE A50 FLT

PDT/AUTO CARR2 DE 9 L7mm

B)

Serrure a bec de canne/péne dormant des Etablissements VACHETTE ou techniquement équivalent, a
mortaiser avec tétiére laitonnée.

Garnitures
Ensemble plaque et béquilles doubles incassables type LINOX 492 XXL de chez VACHETTE-ASSA
ABLQY ou équivalent,

Crémone pompier
Crémone pompier de type 722 CFPF des Ets VACHETTE ou techniquement équivalent, a8 mettre en
ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Butoirs de portes
1 butée de porte, posée en plinthe, modéle antibruit fixation invisible du type HEWI Référence 37 37 C
élastomere noir, ou équivalent.

Ferme-portes hydrauliques
Ferme-portes hydrauliques a retardement, a la fermeture réglable adaptée au poids du vantail. De type
V12214 des Ets VACHETTE ou techniquement équivalent. Suivant besoins, sélecteur de fermeture.

Localisation : Suivant tableaux des portes

4.3 PORTES COUPE FEU/PARE FLAMME

Ouvrant type porte pleine conforme aux normes NFP 20.301 et NFP 23.302
Le type de porte proposé doit étre doté d'un classement PF ou CF agréé, justifié par PV émanant de
laboratoires spécialisés (CSTB, STICM).

Huisseries :
Huisseries métalliques sans seuil (isophonique), avec joint périphérique sur tous les cdtés pour joints
isophoniques, y compris en partie basse.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les cloisons CF1h seront en placoplatre 98/48 ou
72/48. Les huisseries seront donc adaptées a I'épaisseur des cloisons.

Tous les accessoires de fixation, I'empennage de serrure et les paumelles seront compris.
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Les joints isophoniques et anti-fumée seront fournis et posés par le présent lot a la suite des travaux de
peinture (ot 04).
Rainurage prévu pour pose des joints isophoniques permettant de maintenir 'affaiblissement demandé.

Vantail :

Dimensions d'un vantail : 830 x 2040 m/m, 930 x 2040 m/m, 1030 x 2040 m/m, 1230 x 2040 m/m et
d’autres dimensions suivant plans et nomenclature - Epaisseur fini 42 mm et 48 mm pour portes a deux
vantaux,

Portes a deux vantaux, dimensions (930+500) x 2040 mm, ou (930+600) x 2040 mm et d’autres
dimensions suivant plans et nomenclature - Epaisseur fini 42 mm et 48 mm pour portes a deux vantaux,
Ame Pleine en bois, comportant des canaux d'air horizontaux, coupe-feu

Bati et renfort de serrure en bois dur

Finition a peindre

Chants de porte en bois massif a peindre aprés ajustement.

Porte avec oculus
Certaines portes des locaux ainsi que les portes des circulations seront munies d’oculus circulaires ou
rectangulaires sur chaque vantail.

Vitrage PF 1/2 H ou CF 1/2H et vitrage sécurit a prévoir au présent lot, avec le degré pare-flamme et
coupe-feu réglementaire (1/2 heure) : type CONTRAFLAM ou équivalent dans les portes classées PF
112H.

Film rayures semi occultant sur la surface du vitrage pour les locaux (inutiles pour les portes dans les
circulations).

Ferrage :

- 4 paumelles double nceud a parement aluminium prélaqué, par vantail- Paumelles doubles action pour
les portes va et vient,

- 1 ferme-porte extra plat automatique a frein hydraulique de type et de puissance adaptés (type GEZE)
ou équivalent

Traitement acoustique
Pour toutes les portes des chambres
Isolement demandée 42 dB (A) entre chambres et les circulations.

Garnitures
Ensemble plaque et béquilles doubles incassables type LINOX 492 XXL de chez VACHETTE-ASSA
ABLQY ou équivalent,

Ferme porte automatique
Ferme porte automatique a frein hydraulique de type Extra Plat ton argent ou équivalent. (GEZE ou
équivalent pour portes coupe-feu et pare flamme)

Ferme-portes hydrauliques a retardement, a la fermeture réglable adaptée au poids du vantail. De type
V12214 des Ets VACHETTE ou techniquement équivalent. Suivant besoins, sélecteur de fermeture.

Crémone pompier
Crémone pompier de type 722 CFPF des Ets VACHETTE ou techniquement équivalent, a mettre en
ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Butée de porte
Butée de porte, posée en plinthe, modéle anti-bruit du type BEZAULT Référence 3737 anodisé argent
et élastomére noir, ou équivalent.

Serrure de sireté /organigramme des clés
Serrure a péne dormant des Etablissements VACHETTE ou techniquement équivalent, & mortaiser
avec tétiere laitonnée

Cylindre profilé double @ bouton débrayable ou non, a profil européen type radial NT des
Etablissements VACHETTE sur organigramme de I'établissement.
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Serrures a contrdle d’acces
Salto des établissements RUBIS. Réf : E2450U00IM38 LOT : 725178

Le contréle d’acces fonctionne sur la base de carte du personnel a puce sans piles.
Les cartes d’accés sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Prestation comprenant notamment :

— Ensemble plaque béquille au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
— piles pour fonctionnement du contréle d’acceés.

— Pose et raccordement du systéme de controle d’acces.

— La programmation des puces électroniques est a la charge de I'Hopital.

Les coffres a mortaiser équipant les portes munies de systéme de controle d’accés pourront étre de
deux sortes, selon ce qui est indiqué dans le tableau des portes :

A)

Marque : JPM

TYPE : ELX150-02-1A

STE MECANIQUE PE A50 FLT

PDT/AUTO CARR2 DE 9 L7mm

B

S<)arrure a bec de canne/péne dormant des Etablissements VACHETTE ou techniquement équivalent, a
mortaiser avec tétiere laitonnée.

Localisation : selon tableaux des portes
44 BLOC PORTE CF A DEUX VANTAUX SUR ESCALIERS

Bloc Porte a deux vantaux coupe-feu 1 H comprenant :
- Huisserie métallique sans seuil (isophonique), avec joint périphérique sur tous les cotés. Tous
les accessoires de fixation, I'empennage de serrure et les paumelles seront compris.
- Ferrage, quincaillerie et anti-panique pour sortie de secours vers les escaliers.
- Ferme-portes hydrauliques de type V12214 des Ets VACHETTE ou techniquement équivalent.
- Crémone pompier de type 722 CFPF des Ets VACHETTE ou techniquement équivalent, a
mettre en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

- Sélecteurs de fermeture agréés.

Localisation : Paliers escaliers 264-197 au 1¢r étage et 265-196 au RDC - Selon tableaux des portes

4.5 BLOC PORTE PVC SUR ESCALIERS ISSUE SECOURS
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

Fourniture et pose d'un bloc porte en PVC renforcé de couleur blanche, avec mises en jeu, réglages et
ajustage des menuiseries + quincailleries, NF P 24.500.

Bloc Porte &me pleine renforcée avec oculus en verre feuilleté, conforme aux Avis Techniques avec
classement A2 E4 VA2, compris :

- Panneau plein épaisseur minimum de 24 mm 2 faces PVC avec jet d'eau en bas de porte,

- Ouvrants de type a recouvrement a feuillure drainée, épaisseur finie 48 mm minimum, destiné a
recevoir un vitrage isolant thermique, compris parcloses a verre et joint d'étanchéité Néopréne
serti dans le dormant,

- Vitrage oculus BIVER EPAISSEUR : 4+16+4 =24 mm

- Largeur de l'ouvrant 103 mm suivant fabrication, précadre ou fourrure reprenant I'épaisseur du
complexe d'isolation,

- Cadre renforcé d’épaisseur 58 mm et seuil plat,

- Huisseries autoporteuses et poignées aluminium équipée anti-panique et ' cylindre
VACHETTE Radial NT sur organigramme de 'hdpital,

- Raccord d’étanchéité a I'air + finitions extérieures d’étanchéité a I'eau,

- Equerres, pattes de fixation + réglages, équilibrage + raccords et toute sujétion mise en ceuvre
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- Remplissage avec un isolant et finition PVC plat si nécessaire,
- Exécution et mise en ceuvre selon les normes AFNOR, les D.T.U. publiés par le CSTB et les
régles de l'art.

Localisation :
Porte PVC sur escalier hélicoidale d’issue de secours

4.6 ENSEMBLES BATIS/PORTES DE GAINES TECHNIQUES

Le présent article traite du remplacement de tous les ensembles de bétis/portes des gaines techniques
situées dans les gaines techniques.

Les ensembles de batis/portes des gaines techniques existants auront été déposés et évacués par le
détenteur du lot 01, Magonnerie et le détenteur du présent lot 02, devra fournir, poser, caler et mettre
en place les nouveaux batis afin que ces derniers soient scellés par le lot 01, Magonnerie.

Bloc Porte a deux vantaux coupe-feu 1TH00 comprenant :
- Huisserie métallique compris traverse basse avec joint périphérique sur tous les cétées. Tous les
accessoires de fixation, I'empennage de serrure et les paumelles seront compris.
- Ferrage et quincaillerie.

Condamnation par batteuses a carré ou par cylindre sur organigramme.
Joint d’étanchéité aux poussiéres en fond de feuillure des batis.

Dimensions : identiques a I'existant — A relever au moment de la visite.

Localisation : Les ensembles portes et béatis de gaines électriques situés dans les circulations du 1er
étage. Armoire CFO 261-198 et 262-198 avec cylindre VACHETTE RADIAL NT.

4.7 TRAPPES DE VISITE

Ensemble CF 1/2h

Bati dormant en bois dur vernis avant pose,

Panneau de fermeture en aggloméré M1, stratifié de la gamme POLYREY/PAPAGO ou équivalent, a
poser en feuillure.

Condamnation par batteuse.

Calfeutrement et couvre-joint.

Joint d’étanchéité aux poussiéres en fond de feuillure des batis.

Pose des bétis a la charge du lot 01,

Dimensions : selon besoin et jusqu’a 400 x 500mm ht

Localisation
Gaines 266-202, 261-197, 256-196, 255-190 et 257-185 + une provision de 2 trappes de visite 400x600

48 HABILLAGES

Partout ou cela sera nécessaire afin d'obtenir une finition parfaite des ouvrages, le titulaire du présent
lot devra la fourniture et pose de baguettes d'habillage en médium de 40/9 a angles droit.

Pose a coupe d'onglet, fixation par pointes téte d'homme.
Chant et calfeutrement entre bois et béton ou métal et béton.

Localisation :
Prévoir une provision de 20 ml pour couvrir divers besoins.

49 PLINTHE BOIS

Fourniture et pose de plinthe en bois massif, poncé fini, bord supérieur arrondi.
Epaisseur : 10mm

Hauteur : 10cm

Localisation
Prévoir en pied de toutes les nouvelles cloisons et les murs des fagades + une provision de 10 ml

410 REVISION FENETRES
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Le détenteur du présent lot 02 procédera a la révision de I'ensemble des fenétres du 1er étage. A ce
sujet, il revient au détenteur du lot 02 de vérifier I'état des fenétres avant de remettre son offre, afin que
tous les travaux nécessaires au parfait fonctionnement des fenétres, soit inclus dans son offre.

Cette révision comprendra toutes les vérifications et tous les remplacements utiles si nécessaire des
toutes piéces ou éléments compromettant le bon fonctionnement des ouvrages.

Devront étre vérifiés, joints, ferrures, crémones, paumelles, fixations diverses, stores et commande de
stores... sans limite et jusqu’a parfait fonctionnement de chacun des éléments existants conserves.

Les films opacifiants existants sur les vitrages des fenétres, seront tous déposes, les vitrages nettoyés.
Dans le cas ou certains éléments se révélait cassée ou hors d’'usage, ils seront remplacés a l'identique.

Localisation
Toutes les fenétres du 1er étage

411 CHASSIS VITRES

Chéssis fixes vitrés (pose a la charge du présent lot dans cloison placostyl en coordination avec le lot 01)
réalisés conformément aux plans et détails du Maitre d’ceuvre devant assurer un degré de résistance
au feu égal a CF 1h00, comprenant :

Encadrement en bois rouge exotique feuilluré a peindre pour recevoir le vitrage, y compris toutes
sujétions de fixation et tous joints nécessaires pour obtenir le degré de résistance au feu exigé,

Double vitrage type PIROBEL (CF 1 heure) des Ets GLAVERBEL ou équivalent, y compris calage,
fixation par parcloses en bois dito ci-avant et tous joints nécessaires pour obtenir le degré de résistance
au feu exigé,

Intégration dans la lame d’air de stores orientables, manceuvre par bouton moleté ou magnétique a
lintérieur du local.

Dimensions : Longueur 1000 ou 500 mm, hauteur 1000 mm
Finition a peindre par le lot n° 04 — Peinture — Revétements muraux,
Les angles des batis et caches sont chanfreinés en usine

Localisation : selon implantation et dimensions figurant sur les plans du projet
- 1 chassis vitré de 1000 mm bureaux n°2, 4, 8,9, 10, 12, 13
- 1 chassis vitré de 500 mm bureaux n°5, 6, 14

412 PLACARD DE RANGEMENTS BUREAU 1
Structure en bétit bois assemblé et remplissage en panneaux de particules.
Portes stratifiée en applique en panneaux alaisés
Fermeture avec serrure et bouton de tirage inox
Aménagement intérieur par tablettes en latté alaisé réglables sur crémailléres métalliques.
Finition de ces ensembles en stratifié, avec faces non vue contrebalancées.
Socles de 100 mm en retrait (pour remontées en plinthes des sols souples).
Aménagement intérieur avec 5 étagéres sur crémailléres.
La fermeture de ces placards sera assurée :
Soit par une serrure de placard a tringle plate avec clefs individuelles (1/2 cylindre Vachette
Radial NT + fourniture de 3 clefs)

Réalisation sur la base des plans de détail compris retombée depuis la sous face du faux plafond
jusqu’au-dessus du meuble et sur toute sa largeur/profondeur afin d'éviter I'effet « niche ».

Localisation Dimensions suivant plans dans :
- 1 placard de rangement bureau 1 selon plan.

413 COFFRE CACHE-CANALISATIONS
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Réalisation de coffres d’angle, 2 et 3 faces, d’environ 40 cm X 30 cm, en panneaux médium a peindre
de type :

Médium de 22 mm d'épaisseur pour les colonnes de chauffage et autres passages de
canalisations/cables.

Fixation sur ossature en tasseaux bois dur de 40 x 40 mm de section. Fixation de l'ossature bois sur les
murs et cloisons.

L'une des deux faces du coffrage devra étre facilement et entiérement démontable. La face démontable
ne sera donc fixée que sur deux points au maximum, a hauteur d’homme et sans qu'il soit nécessaire
de faire usage d’escabeaux et autres échelles pour accéder aux vis de fixation. Toutes les sujétions
techniques nécessaires au raidissement du panneau démontable, devront étre prévues.

Localisation :
- Prévoir une provision de 20 ml de coffrage 2 faces

414 PATERES- MIROIR

Equipement comprenant :
- Fourniture et pose de 2 pateres (porte manteau), en inox 304 époxy blanc de chez DELABIE
Virgule 4047EW (modéle long) ou similaire, fixées directement sur les murs par vis inox,
- Fourniture et pose de miroirs de 600X500 mm de hauteur. Ces miroirs seront posés au-dessus
de chacun des lavabos.

Localisation :
- 2 patéres dans chaque sanitaire.
- 4 patéres dans chaque bureau.
- 1 miroir au-dessus de chaque lavabo des sanitaires.

415 SIGNALETIQUE DES LOCAUX
Signalisation des bureaux

Fourniture et pose d’un ensemble de plaques de signalétique des locaux personnalisables MOSIK-G-n
Galbé, aluminium & bouchons PVC Gris fixation par adhésif double face et a visser, format A -210 x 148
mm, fond interchangeable (1 plaque/local).

Signalisation spécifique
Pictogramme de signalétique des WC collée directement sur les portes.

Signalisation des autres locaux

Localisation :
Signalisation des bureaux n°1 a bureau n°14 et local impression.
Signalisation spécifique : Les 2 sanitaires/WC personnels

416 MAINS COURANTE ESCALIERS
Dépose des mains courantes bois existantes.

Fourniture et pose d’'une main courante de type LINEATOUCH Gainée PVC de chez SPM dans les
escaliers.

Celles-ci seront posées de chaque cbté de I'escalier a une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m
mesurée depuis le nez des marches.

Localisation :

Escalier principal 264-197 depuis le RDC jusqu’au palier du 1er étage (sur les 2 cotés de I'escalier +
palier intermédiaire).

Escalier issue de secours (sur escalier hélicoidal ext - sur 1 seul coté).

417 POSE DES EQUIPEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE.
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Le détenteur du présent lot 02 aura a sa charge la pose des petits équipements fournis par le maitre
d’'ouvrage dans les différents locaux soit :

1 distributeur de désinfectant hydro alcoolique par bureau

1 Distributeur de savon liquide au-dessus de chaque lavabo

1 tableau mural par bureau

1 distributeur de papier hygiénique a proximité de chaque WC
1 distributeur d’essuie-mains au-dessus de chaque lavabo

5 TABLEAU DES PORTES
LEGENDE NOMENCLATURE DES PORTES :
Colonne 1 - Type des portes
e PP = Porte Pleine - Huisserie métallique - Vantaux bois finition prépeinte
e PPO = Porte Pleine avec oculus 400X600 mm - Huisserie métallique - Vantaux bois finition
prépeinte
e PVC = Porte PVC selon article 4.5 ci-avant
e GT = Porte de gaine technique — Huisserie métallique 4 cotés — Vantaux bois finition prépeinte
Colonne 2 : Degré coupe-feu ou pare-flemme des portes
Colonne 3 : Dimension de passage des portes
Colonne 4 : Nombre de vantaux / Type vantaux
Colonne 5 : Fermeture des portes
e S.S.1 Serrure de sureté radial NT Vachette
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e S.S.2 Serrure Salto a contréle d'accés + coffre bec de canne
e S.5.3 Serrure Salto a controle d'accés + coffre serrure type ELX

e BC Bec de canne

e B.C.C Bec de cane a condamnation

Colonne 6 : F.P Ferme-porte

Colonne 7 : B.A Barre anti-panique

Colonne 8 : CRE Crémone

Colonne 9 : S.F Sélecteur de fermeture
Tableau des portes Ensemble porte et batis circulation 260-287 : VTP

Nom du local N°®du 1 2 3 (4] 5 6 8 | 9
local
Bureau 1 265-204 PPO PF1/2h 80 | 1| SS3 - -
Bureau 2 263-191 PPO PF1/2h 9 |[1| SS3 - -
Bureau 3 263-185 PPO PF1/2h 90 | 2| SS3 - -
Bureau 4 260-185 PPO PF1/2h 90 | 1] SS3 - -
Bureau 5 257-185 PPO PF1/2h 90 | 1] SS3 - -
Bureau 6 255-186 PPO PF1/2h 90 | 1] SS3 - -
Bureau 7 251-186 PPO PF1/2h 90 | 1] SS3 - -
Bureau 8 251-189 PPO PF1/2h 90 | 1| SS3 - -
Bureau 9 251-194 PPO PF1/2h 90 | 1| SS3 - -
Bureau 10 251-197 PPO PF1/2h 90 | 2| SS3 - -
Bureau 11 252-200 PPO PF1/2h 9 |2| SS3 - -
Bureau 12 256-199 PPO PF1/2h 9 |2| SS3 - -
Bureau 13 258-198 PPO PF1/2h 9 |2| SS3 - -
Bureau 14 260-197 PPO PF1/2h 9 |2| SS3 - -
Sanitaire 198-193 PP 9 | 1| BC 1 -
WC PMR 258-193 PP 9 | 1| BCC - -
WC 259-192 PP 9 | 1| BCC - -
Impression 257-191 PP PF1/2h 90 | 1| SS2 1 -
Escalier central (1¢r étage) 264-197 PPO CF1h00 | 140 | 2| SS2 1 1 1
Escalier central (RDC) 264-197 PPO CF1h00 | 140 | 2| SS1 1 1 1
Circulation/Escalier issue secours 255-192 PVC PF1/2h 100 | 1| SSt1 1 -
Escalier issue immeuble voisin 265-208 PP PF1/2h 90 1] SSt1 1 -
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