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1. SPECIFICATIONS GENERALES
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1.1.OBJET DU PRESENT LOT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concerne les travaux du lot
n° 6 — Plomberie-CVC relatifs & |‘'opération pour les Réaménagement du 1° étage de I’ancienne créche
Cassini.

CONSISTANCE DU LOT
Le présent document a pour objet de définir I'ensemble des études, fournitures et travaux du présent
lot en complément des dispositions prévues aux autres pieces du marché, énoncées au C.C.A.P.

D’'une maniére générale, I'entreprise doit 'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la
réalisation des installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal
dans toutes les conditions de sécurité et de régularité, sans qu’elle puisse se prévaloir d’'une erreur ou
d’'une omission dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) ou sur les
documents graphiques annexés.

Cela implique, en particulier, sans pour autant que cette liste soit limitative, la réalisation des
prestations et ouvrages suivants :
- I'établissement du projet et la fourniture des plans d’exécution complets de tous les ouvrages
proposés et en particulier, les plans de détails d’exécution, les plans de récolement, les
consignes de montage et d’exploitation, les notices de fonctionnement et de sécurité,
- la fabrication, la fourniture, le transport sur le site, 'entreposage provisoire du matériel,
- I'amenée, l'établissement et I'enlevement de tous les engins, étais et échafaudages
nécessaires,
- 'enlévement des gravois et déchets provenant des travaux de son intervention,
- le contréle et la réalisation des dispositions de génie-civil intéressant les réseaux et les
appareils, nécessaires a l'exécution des travaux. Il est entendu que les percements,
scellements et rebouchages dans la magonnerie pour les canalisations et conduits de faible
importance sont entierement a la charge de I'entreprise du présent lot.

Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages
exécutés par les autres corps d'état a sa demande. Sans remarques préalables de sa part, il prendra,
a sa charge, toutes les sujétions nécessaires afin que ses travaux soient réalisés dans les régles de
l'art.

L'entreprise du présent lot devra la protection et la sécurité des ouvriers du chantier pendant la durée
des travaux conformément aux réglements en vigueur.

1.2. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Les travaux définis au CCTP seront réalisés par des entreprises spécialisées titulaires des
qualifications définies par I'Organisme Professionnel de Qualification et de Certification du Batiment
(QUALIBAT) ou références équivalentes :

51 - Plomberie - Installations sanitaires

5112 - Entreprise de technicité confirmée.

52 - Installations thermiques de génie climatigue (mention chauffage électrique intégré :
C.E.l.)

523 - Installations thermiques de technicité moyenne et de moyenne importance

526 - Tuyauteries pour installations thermiques

53 - Installations aérauligues et de conditionnement d'air de génie climatique

1.3. PROGRAMME DES TRAVAUX

Les travaux de réalisation de ces installations comprennent principalement :
- la distribution d'eau froide sanitaire,
- la distribution d'eau chaude sanitaire,
- les réseaux d'évacuation d'eaux usées — eaux vannes,
- I'installation des appareils sanitaires,
- les installations de chauffage des locaux tous secteurs du 1°" étage,
- les installations de ventilation des locaux,
- etc...

1.4. NORMES ET REGLEMENTS
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L'Entrepreneur devra se référer aux normes, réglements, fascicules de documentation en vigueur.
L'Entrepreneur devra tenir compte en particulier des textes suivants : DTU, Avis Techniques, Normes
Francaises, Cahier des Charges du CSTB, Législation du Travail, Arrétés, circulaires, etc... qui
régissent la construction au moment de la signature du Marché, et notamment aux prescriptions des
documents rappelés ci-dessous.

- normes CSTB,

- normes REEF,

- DTU 60.1 Additif n° 4, DTU 65.10, DTU 65-11 articles 2,32 et 4,22, DTU 65 Article 4.12,

- DTU 60.11 Octobre 1988,

- normes francaises publiées par 'AFNOR,

- avis techniques n°® 15/77-21 du 3 Novembre 1977,

- régles techniques professionnelles,

- PPSPS Décret 1159 du 26 Décembre 1994,

- réglement sanitaire départemental type,

- réglement acoustique des équipements sanitaires, arrété du 7 Janvier 1976 au Journal

Officiel,

- normes NFPA.

- Réglements de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements hospitaliers,

articles U37 — U39 — U40 — U41 — de U92 a U103 :

- les avis techniques du CSTB,

- les cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés des travaux de batiment,

- le reglement sanitaire,

- les prescriptions du Conseil Supérieur de I'Hygiéne,

- les réglements relatifs a la sécurité du personnel,

- les arrétés, directives et instructions pour l'isolation acoustique.

- DTU, régles Th K 77 et Th 77 ; régles de calculs des caractéristiques thermiques des parois

de construction et des déperditions,

- DTU 65 : prescriptions relatives aux marchés d'exploitation de chauffage et de distribution

des fluides thermiques,

- DTU 65 : installations de chauffage central concernant le batiment,

- DTU 65-11 : dispositifs de sécurité concernant les installations de chauffage central dans le

batiment,

- DTU 68.1 (Juillet 1995) régles de conception et de dimensionnement des installations de

ventilation mécanique controlée,

- DTU 68.2 (Octobre 1988) exécution des installations de ventilation mécanique,

- Normes CSTB,

- Normes UTE,

- Normes REEF,

- Normes NFP 50-401 distribution d'air, conduits droits, circulaires en tole d'acier galvanisé,

- Régles techniques professionnelles,

- Réglement sanitaire départemental du 24 Décembre 1980,

- Arrété du 14 Juin 1969 relatif aux réglements d'hygiene (Article 13),

- Arrété du 10 Septembre 1970 relatif & la protection contre l'incendie,

- Arrété du 28 Avril 1985 relatif a la vérification et a I'entretien des installations de ventilation

mécanique,

- Arrétés Préfectoraux relatifs aux installations de chauffage et de ventilation,

- Décret du 3 Décembre 1974 du 5 Aot 1975 et du 25 Juillet 1977, limitation de la

température de chauffage dans les locaux,

- Décret du 19 Juin 1975 (N° 75.495) : régulation des installations de chauffage des locaux,

- Décret du 20 Juin 1975 : équipement et exploitation des installations thermiques en vue de

réduire la pollution atmosphérique et d'économiser I'énergie,

- Décret et arrété du 12 Mars 1976 (N° 76.246) concernant l'isolation thermique et normes

d'équipement et fonctionnement des installations de ventilation dans les batiments autres que

les batiments d'habitation,

- Décret 771158 du ler Octobre 1977 relatif aux essais et réceptions,

- Décret et arrété du 12 Mars 1976 : déperditions et isolation thermique des batiments autres

gue ceux d'habitation,

- Circulaire du 9 Ao(t 1978 : reglements sanitaires départementaux,

- Recueil et Spécifications ATG,

- Arrété du 25 Juin 1980 relatif au reglement de sécurité des locaux recevant du public et ses

additifs pour types spécifiques,

- Arrété du 21 Juin 1982, relatif au réeglement de sécurité dans les locaux recevant du public,

- Décret du 31 Mars 1992 et décret du 5 Mai 1994 relatifs au Code du Travail.
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Ces listes ne sont pas limitatives, I'Entrepreneur devra tenir obligatoirement compte de tous les
éléments et normes connus a la date d'exécution de la présente opération.

15. ENGAGEMENT ET RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

15.1. DOCUMENTS A FOURNIR

Avant le commencement des travaux

- les caractéristiques précises de chaque appareil, avec échantillonnage,

- les plans, coupes, détails, schémas et notes de calculs de l'installation,

- les séries de plans portant mention de 'emplacement des percements, trappes de visite en

gaines techniques et faux-plafonds prévus par I'entreprise, avec leur section.

Aprés achevement des travaux

Les travaux terminés, mais avant réception, l'entreprise devra fournir les documents suivants :
- plans de récolement et plans de réseaux intérieurs au batiment ainsi que les notes
de calculs, dessins d'exécution, plans de sous-station, notices de conduites
d'entretien, en 5 exemplaires et 1 CD pour constituer le dossier d'archives techniques

1.5.2. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

1.5.3. PERIODE ET CONTENANCE DES AUTO-CONTROLES ENTREPRISES
En fin de travaux, et au moins une semaine avant la réception, il sera procédé aux essais.
Ces essais porteront sur :

- la bonne mise en ceuvre des installations,

- les résultats (acoustiques, débits, évacuations, fuites).

La période des essais durera plusieurs jours, l'exploitation et I'entretien des installations
incombent entiérement a l'entreprise, sous sa seule responsabilité, tous frais étant compris
dans son prix forfaitaire (excepté le codt de I'énergie).

La contenance de ces auto-contrdles est réalisée de la méme facon que les essais au
chapitre "Programme des Essais" ci-apres.

Ces dispositions n'excluent pas tous les auto-contrdles intermédiaires en cours de chantier qui
pourraient étre nécessaires selon les regles de l'art pour les étanchéités de réseaux qui
seraient non visibles ou non accessibles lors des réceptions.

1.5.4. CHOIXDES MATERIELS

Qualité et origine des matériels

Les appareils et matériaux devront étre de la meilleure qualité, répondant aux conditions
nécessaires a la bonne exécution des travaux.

lls devront étre conformes aux normes européennes.

Tous les appareils ou travaux présentant des défectuosités seront refusés, toutes les
conséquences de ce refus seront a la charge de I'entreprise.

Marques des matériels

Les marques proposées devront avoir I'accord du constructeur et répondre, pour l'essentiel,
aux caractéristiques techniques énoncées au présent descriptif.

Celles proposées dans la suite du texte sont données en vue de renseigner les
soumissionnaires sur le niveau de qualité recherché.

1.6. PROGRAMME D'ESSAIS DES INSTALLATIONS

1.6.1. ESSAIS D'ETANCHEITE

1.6.2. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

1.6.3. RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception sera prononcée si les essais décrits ci-dessus sont jugés satisfaisants ; sinon,
elle sera ajournée jusqu'a ce que l'entrepreneur ait effectué a ces frais dans le délai qui lui
sera imparti, toutes retouches nécessaires.
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2. LIMITES DE PRESTATIONS

2.1 Prescriptions communes

Le Titulaire est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son CCTP, de lire treés
attentivement les dispositions prévues dans les autres CCTP des autres corps d’état, du CCAP, et du
PGC qui sont applicables au présent lot.

Procédures imposées par le CLIN

Les procédures imposées par le CLIN seront respectées par toutes les entreprises. Le titulaire devra
informer son personnel du chantier des prescriptions particulieres du CLIN (aspergillus légionnelles,
etc...) et appliquer les procédures imposées.

Les interventions dans les autres locaux en service, seront soumises impérativement a I'autorisation
de I'Hépital et seront programmées suffisamment a I'avance avec le Service Technique de I’'Hépital
afin de pouvoir mettre en oeuvre toutes les dispositions du CLIN, de sécurité, d’hygiéne, de séparation
étanche etc...

Nuisances sonores

Les nuisances sonores de chantier devront étre restreintes au maximum, I'entreprise devra prévoir
tous les moyens pour lutter contre ces nuisances et pour la protection contre le bruit.

Tous les engins et le petits matériels mécaniques devront étre équipés de pieges a son.

Les travaux particuliérement bruyants (poncages, rabotages, percements etc), seront réalisés en
horaires décalés, selon les indications de I'hopital.

Les travaux ne pourront en aucun cas débuter avant 8h00 ou étre réalisés aprés 17h00 aussi, le
détenteur du présent lot devra engager les moyens humains adaptés aux délais calendaires indiqués
dans le planning afin que les délais de celui-ci soient respectés.

Entretien et nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage au fur et a mesure de lI'avancement de ses travaux. Les
déchets et les gravois seront transportés et déposés par les entreprises dans les bennes.
L’entrepreneur du lot 01 assurera la fourniture et les évacuations de ces bennes. Un nettoyage
hebdomadaire sera exigé chaque vendredi aprés-midi.

Pour la réception, les nettoyages seront assurés par chaque entreprise pour ses propres ouvrages
tandis que le détenteur du lot 05 assurera un nettoyage de finition. Dans le cas d'impossibilité
d'obtenir un nettoyage acceptable par 'ensemble des corps d’état, la Maitrise d'ceuvre se réserve le
droit de nommer une entreprise de nettoyage pour exécuter ces travaux. Les frais seront partagés a
toutes les entreprises présentes au moment du constat de défaillance.

Chaque corps d’état est tenu de procéder a un nettoyage quotidien et a un gros nettoyage
hebdomadaire (a ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que les
déchets de platre, de mortier, des débris provenant de ses propres travaux. (Voir les conditions
d’évacuation et d’acheminement des gravats).

Le nettoyage permanent et journalier des acceés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi
que des abords, est a la charge du lot 01. Il en sera de méme de l'entretien concernant la remise en
état éventuelle en fin de chantier des voies d'acces.

Il est précisé a I’entreprise que les CCTP tous corps d’état sont contractuels et indivisibles.

L'entrepreneur doit en conséquence, prendre connaissance de la totalité de ces pieces afin de
tenir compte dans son offre des adaptations éventuelles qu'ils jugeraient utiles en fonction des
limites de prestations d'un corps d'état a un autre, I'offre étant réputée inclure globalement
toutes prestations méme non mentionnées, nécessaires au parfait achévement des ouvrages
prescrits pour chacun des corps d'état.

Rappel des dépenses communes

a) Dépenses d’investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-apres, sont réputées exécutées et prises en compte par les
entreprises des lots suivants :

LOT 01 Démolitions-GO-Magonnerie :
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- Installation des cl6tures et des panneaux de chantier a I'arrivée sur site du présent lot 01 et
démontage de I'ensemble au moment de la réception des travaux, pour chacune des tranches
travaux,

- Installation des cloisons séparatives étanches par zone de travaux a l'arrivée sur site du
présent lot 01 et démontage de I'ensemble au moment de la réception des travaux, pour
chacune des tranches travaux,

- Installations communes de sécurité et d’hygiéne pour la durée compléte de I'opération jusqu’a
la réception, pour chacune des tranches travaux,

- Installations de cantonnement du chantier a I'arrivée sur site du présent lot 01 et démontage de
I'ensemble au moment de la réception des travaux, pour chacune des tranches travaux,

- Installation de la zone de stockage du chantier a l'arrivée sur site du présent lot 01 et
démontage de I'ensemble au moment de la réception des travaux, pour chacune des tranches
travaux,

- Installation des systémes de protection des escaliers intérieurs du chantier a 'arrivée sur site du
lot 01 et démontage de I'ensemble au moment de la réception des travaux, pour chacune des
tranches travaux,

- Installation de I'aire d’évacuation des gravats et de mise en place de bennes a gravois, compris
clotures et portails, vidage et frais de décharge publique, la gestion de la rotation de celles-ci,
arrosage journalier, bachage etc... pour chacune des tranches travaux,

- Installation des cl6tures diverses et liées au chantier et entretien de celles-ci pour la durée
totale de l'opération, jusqu’a la réception des travaux, pour chacune des tranches travaux,

- Entretient des clotures et des panneaux de chantier et ce, jusqu’a la date de réception des
travaux de chacune des tranches travaux,

- Entretient des cloisons séparatives étanches par zone de travaux et ce, jusqu’a la date de
réception des travaux de chacune des tranches travaux,

- Installations communes de sécurité et d’hygiene, toutes installations exigées dans le plan
général de coordination ou demandées par l'inspection du travail et ce, jusqu’a la date de
réception des travaux de chacune des tranches travaux,

- Entretien des installations de cantonnement du chantier et ce, jusqu’a la date de réception des
travaux de chacune des tranches travaux,

- Frais de mise en place de l'aire d’évacuation des gravats compris cltures, bennes a gravois
pendant toute la durée des travaux, compris enlévement des gravats/vidage et frais de
décharge publique, la gestion de la rotation de celles-ci, arrosage journalier, bachage etc...
pour chacune des tranches travaux.

LOT 04 - Peintures

- Nettoyage quotidien durant les travaux TCE.

- 1 nettoyage hebdomadaire (le vendredi aprés-midi).

- Nettoyage de fin de chantier avant réception.

LOT 06 - Plomberie-CVC

- Réseaux de plomberie provisoires intérieurs pour les besoins de chantier, y compris leur
raccordement aux réseaux généraux existants dans le batiment selon nécessite,

- Neutralisation et consignation des installations de plomberie, alimentations d’'un réseau
provisoire intérieur d’eau par étage, y compris son raccordement aux réseaux généraux, Si
nécessaire,

- Neutralisation et consignation des installations de ventilation,

- Arrét et consignation des réseaux et installations de chauffage.

LOT 07 - Electricité

- neutralisation et consignation de tous les réseaux délectricité devant permettre la dépose
compléte des installations (tous réseaux courants forts sans limite et tous réseaux courant
faibles type appel malade, GTC, téléphone, informatique, installations et cablages de sécurité
incendie...) et fourniture d'installations provisoires intérieurs d’électricité, y compris leurs
raccordements aux réseaux de I'hdpital a partir des armoires d'étage : 2 coffrets de chantier par
étage pour fourniture d’électricité de chantier dans le batiment,
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- éclairage de chantier et signalisation (compris cantonnement),

- alimentations électriques des groupes de ventilation et de mise en dépression des zones des
travaux de démolitions et de désamiantage,

- alimentation des installations de chantier,

- Réseaux provisoires intérieurs d’électricité, y compris leurs raccordements aux réseaux de
I'hépital, compris 2 coffrets de chantier pour fourniture d’électricité de chantier a tous les corps
d'état,

- Alimentation électrique des installations de levage mécanique (si PSE retenue).

b) Dépenses d’entretien

En plus du nettoyage du chantier qui devra étre fait au moins une fois par semaine par le détenteur du
présent lot :

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des
travaux dont elle est chargée.

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par le maitre
d’ceuvre, sur proposition de I'entreprise.

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'elle
aura salies ou détériorées.

Chaque entreprise a la charge de I'enlévement des déblais stockés dans le batiment et de leur transport aux
bennes extérieurs.

NB : le nettoyage hebdomadaire est fixé au vendredi aprés-midi.

c) Dépenses de consommation
L’ensemble de ces dépenses de consommation sera a la charge de I'établissement

Variantes

Les variantes sont interdites

L'entreprise du présent lot aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement
de ses ouvrages, a |'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état, et en
particulier :

2.4 Coordination inter-entreprises

Indépendamment de la coordination et du pilotage de chantier :
L'entrepreneur du présent lot coordonnera ses travaux avec les autres corps d'état dont les
interventions sont liées avec :
o  Lotn°® 01 Démolitions - GO — Magonnerie - Métallerie
Lot n® 02 Menuiseries intérieures
Lot n° 03 Faux-plafonds
Lot n® 04 Peinture — Revétements muraux
Lot n° 05 Sols souples
Lot n® 06 Plomberie/CVC
o  Lotn® 07 Electricité (Courants Forts — Courants faibles — SSI)

AVEC LE LOT N° 01 - Démolitions - GO - Magonnerie

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT 01

Toutes les déposes des appareils et réseaux de plomberie et de CVC apres neutralisation et
consignation des réseaux a la charge du lot 06

Tous les percements des planchers

Tous les percements dans les murs existants

Tous les renforts nécessaires dans les nouvelles cloisons pour le supportage des appareils sanitaires
ou de chauffage

Les trappes d’'accés dans les gaines techniques

TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

O O O O O
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Toutes les neutralisations et consignations des réseaux de plomberie et de CVC

L'installation des alimentations en eau froide, pour les besoins du chantier (2 points de distribution d’eau
froide).

Le ou les plans des renforts nécessaires dans les nouvelles cloisons pour le supportage des appareils
sanitaires ou de chauffage.

Plans des réservations et des percements en planchers ou dans les murs, voulus pour le passage des
réseaux de plomberie et de CVC.

Tous les tragages des réservations et des percements en planchers ou dans les murs, voulus pour le
passage des réseaux de plomberie et de CVC.

Les percements exécutés dans les nouvelles cloisons.

Tous les rebouchements et calfeutrements dans les planchers, murs et cloisons, suite aux passages
des réseaux de plomberie/CVC. Les percements ou les calfeutrements demandés par le présent
détenteur du lot 06, au lot 01, mais non utilisés devront également étre rebouchés par le détenteur du
lot 06 plomberie/CVC.

Tous les raccordements des réseaux d’'EU et d’EV sur les réseaux existants situés en PH du RDC.

Les notes de calculs définissant les sections des gaines de désenfumage adaptées au projet (extraction
+ amenées dair pour le lot 01).

Les gaines horizontales d’extraction des fumées du systéme de désenfumage a réaliser ailes Est et
Ouest.

Toutes les éventuelles reprises d’enduits nécessaires et pouvant faire suite aux travaux de fixation en
planchers ou sur les murs et cloisons, des divers réseaux a la charge du présent lot 06, plomberie CVC.
Tous les réseaux d’assainissement EU et EV, de plomberie et de CVC.

Toutes les reposes des appareils de plomberie et de CVC suite aux travaux des autres corps d'état,
dans les dates du planning préparé par 'OPC.

AVEC LE LOT N° 02 - MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT 02 - MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Les trappes d’'accés aux gaines techniques fluides et sanitaires.

Les habillages dissimulant les tuyauteries.

TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Tous renseignements et gabarits nécessaires au lot Menuiseries Intérieures et extérieures fournis en
temps utile.

AVEC LE LOT N° 03 - FAUX-PLAFONDS

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT 03 - FAUX-PLAFONDS

Trappes d'accés aux matériels installés dans le vide du faux-plafond.

Installations et reprise des faux plafonds dans les secteurs le nécessitant (PH RDC).
TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Toutes les déposes des bouches de ventilation avant la réfection des plafonds

Tous les renseignements nécessaires au lot Plafonds Suspendus fournis en temps utile.
Toutes les reposes des bouches de ventilation aprés la réfection des plafonds.

AVEC LE LOT N° 04 - Peinture

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT 04 - Peinture

Deux couches de peinture de finition sur les supports et tuyauteries restant visibles dans les locaux, a
I'exception de celles situées en gaines techniques.

TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Toutes les déposes des radiateurs avant la réfection des peintures

Deux couches de peinture antirouille de couleurs différentes sur I'ensemble des canalisations et
fournitures le nécessitant (tuyauteries de chauffage, de rafraichissement et autres).

Deux couches de peinture de finition sur I'ensemble des fournitures situées en gaines techniques et
toutes canalisations ou gaines en terrasse ou en extérieur.

Toutes les reposes des radiateurs aprés la réfection des peintures.
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AVEC LE LOT N° 07 - ELECTRICITE CFO-CFA

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT 07 - ELECTRICITE CFO-CFA

Raccordement des liaisons équipotentielles des canalisations métalliques.

TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Fourniture et pose des colliers pour raccordement des liaisons équipotentielles des canalisations
métalliques

2.9 - PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable jusqu'aux réceptions de la protection de ses ouvrages. De ce fait, il
devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation ; au cas ou cela serait
constaté, il devrait remettre en état, entiérement a ses frais, sans pouvoir prétendre a une indemnité, les
ouvrages détériorés.

2.10 - NETTOYAGE

L'entreprise laissera les locaux en parfait état de propreté apres les travaux. Elle aura a sa charge
I'enlévement journalier des emballages, de tous déchets ou gravois résultant de ses activités. Elle
devra, ensuite, en assurer '‘évacuation du chantier dans les bennes laissées a disposition par le lot 01.
Dans le cas d'encombrement appartenant a d'autres entreprises, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit
de faire exécuter les remises en état aux frais des entreprises reconnues responsables.

2.11 - LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec toutes les entreprises des autres lots afin de
convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs
ouvrages respectifs.

Les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les piéces de dossiers des autres corps d'état. lis
ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas ni en aucun moment, faire
état de ne pas les avoir consultés et de les ignorer.

Il est donné, a titre indicatif, les limites de prestations entre les différents corps d'état.

Il est précisé que ces prestations ne sont pas limitatives, que I'entrepreneur du présent lot devra prévoir,
a sa charge, tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages.

L'entreprise sera sensée connaitre les délais et les plans des autres lots.

Elle devra coordonner I'exécution de ces travaux de maniere a ne pas géner l'avancement des autres
entreprises devant intervenir pour la réalisation des différents travaux.

2.13 - PLANNING D'INTERVENTION

L'entrepreneur devra se soumettre aux différents plannings d'intervention et aux directions du
coordinateur quant aux phasages des travaux et aux dates d'intervention.

Tout retard, méme en phase intermédiaire, est pénalisable conformément au C.C.A.P et/ou C.C.A.G.

L’attention de I'entreprise détentrice du présent marché est attirée sur le fait que la durée des
travaux est assez courte et que le détenteur du présent marché devra prévoir les interventions
de plusieurs équipes d’ouvriers simultanément sur chacun des locaux concernés par les travaux
afin de répondre aux délais figurant dans I'annexe du CCAP.

L’attention de I’entreprise détentrice du présent marché est attirée sur le fait que les travaux de
raccordement des réseaux de plomberie (EU+EV) devant étre réalisés sur les réseaux existants
du RDC, devront étre effectués les week-end.

2.14 - COORDINATION, PLANIFICATION

L'entrepreneur désignera, dés l'ordre de service de début des travaux, un responsable des études et du
chantier au niveau des relations avec le maitre d’ceuvre, qui devra étre l'unique interlocuteur et ceci
pendant toute la durée intégrale du chantier.
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L'ensemble des prestations dues sera inclus dans un planning général de réalisation, auquel I'entreprise
du présent lot devra se conformer impérativement.

En conséquence, elle devra prévoir toutes les sujétions nécessaires. En particulier, si la réalisation de
certaines parties de son installation devait étre réalisée en dehors des heures et jours ouvrables, ces
impératifs ne devront pas entrainer de supplément au marché.

L’attention de I’entreprise détentrice du présent marché est attirée sur le fait que les travaux de
raccordement des réseaux de plomberie (EU+EV) devant étre réalisés sur les réseaux existants
du RDC, devront étre effectués les en week-end.

2.15 - MISE EN SERVICE, VERIFICATIONS ET RECEPTION

En cours de travaux, le Maitre d'Ouvrage ou son Représentant qualifié procédera aux opérations de
contrdle en vue de la réception en présence de I'Entrepreneur ou de son Représentant.

Ces opérations ont pour objet la vérification de la conformité de l'exécution aux prescriptions des
piéces du marché.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par
les assureurs.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux qui
devront étre envoyés pour examen au Bureau de Contréle, en 2 exemplaires.

Ce dernier adressera au Maitre d'Ouvrage avant la réception des travaux un rapport explicitant les
avis portant sur les proces-verbaux mentionnés ci-dessus.

Les essais visant a faire délivrer le Certificat de conformité sont a la charge du présent lot, le Maitre
d'Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre se réserve le choix de I'organisme de contréle qui lui convient.

2.16 - MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS

Aprés raccordement des équipements, il sera procédé a la préparation des mises en route : - Toutes
opérations préliminaires a la mise en route, - Mise en route, - Réglage des paramétres de
fonctionnement.

2.17 - CONTROLES DES EQUIPEMENTS GENERAUX

Les caractéristiques et grandeurs physiques des installations et équipements seront vérifiés au point
de fonctionnement.

2.18 - RECEPTION

La réception des installations aura lieu conformément aux dispositions prévues par le CCAP. Des
visites préliminaires a la réception pourront avoir lieu et I'entrepreneur s'engage a y participer et a

mettre en oceuvre toutes les dispositions destinées a rendre ses ouvrages parfaitement
réceptionnables.

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le détenteur du présent lot 06, plomberie CVC, est prié de prendre connaissance des annexes
jointes au DCE et concernant particulierement ses interventions et les travaux qui sont a sa
charge.

Ces annexes donnent les informations utiles qui devront é&tre suivies de facon
complémentaires a ce qui sera décrit ci-apres.

3.1 CONTRAINTES D’INTERVENTION AU RDC

Le Maitre d’ceuvre/OPC sera amené a phaser certaines interventions afin de ne pas perturber
les activités se déroulant dans les étages et secteurs voisins au secteur en travaux du ler
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étage. Cela sera le cas notamment pour toutes les interventions au RDC (raccordement divers
réseaux de plomberie...) qui devront impérativement étre réalisés le week-end.

3.1 GENERALITES SUR L’ACCES AU CHANTIER et SYNTHESE

L'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte dans son offre le fait que I'accés au chantier et
I'approvisionnement du chantier ne pourront pas se faire par le biais de I'appareil élévateur existant et
que seul I'escalier intérieur du batiment sera utilisé a cet effet.

Hors ces possibilités d’accés, I'entrepreneur du présent lot devra prévoir pour la réalisation de ses
ouvrages, l'ensemble des moyens de levage nécessaires a l'approvisionnement du chantier et a
I'évacuation des déchets liés a la réalisation de ses ouvrages.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

Plomberie
- Depuis les réseaux principaux situés dans les gaines techniques : neutralisation et
consignation des réseaux d’eau froide, d’eau chaude et d’eaux usées ou d’eaux vanne. Les
réseaux seront bouchonnés de fagon étanche avant tous travaux de démolitions par le
détenteur du lot 06 mais I'ensemble des réseaux de plomberie abandonnés et consignés du
ler étage du batiment sera déposé et évacué par le détenteur du présent lot 01.
Chauffage
- Depuis les boucles de chauffage situées en plenum des faux plafonds du RDC ou en
gaines techniques du ler étage : mise a l'arrét des installations de chauffage. Elles seront
réaménagées a neuf ultérieurement par le détenteur du lot 06 mais I'ensemble des réseaux de
chauffage abandonnés et consignés du ler étage du batiment sera déposé et évacué par le
détenteur du lot 01.
Réseaux de ventilation et de désenfumage
- Depuis le moteur situé dans I'escalier principal et gaines situées dans les combles :
neutralisation et consignation des installations de ventilation a la charge du lot 06 mais
'ensemble des réseaux de ventilation abandonnés et consignés du ler étage du batiment
sera déposeé et évacué par le détenteur du présent lot 01.

Le présent lot devra en travaux préliminaires, les prestations suivantes :
- Toutes les neutralisations et consignations des réseaux de plomberie et de CVC.
- Tous les travaux de bouchonnement des réseaux d’eau froide, d’eau chaude, d’évacuation
d’eaux usées et d’eau vannes au niveau des gaines techniques du ler étage.
- Le repérage des parties des réseaux de VMC a conserver afin que le lot 01 sache
parfaitement déposer et évacuer les parties de réseaux devenues inutiles.

- En généralité, toutes les modifications et tous les bouchonnements de tous les réseaux de
plomberie et de CVC pouvant géner les travaux de démolition, compris dépose des réseaux
fixés sur les murs, cloisons et planchers devant étre démolis, bouchonnement des départs
situés en pied des colonnes montantes situées dans les gaines techniques, des diverses
canalisations (eau froide, eau chaude, eaux usées, eaux vannes, chauffage).

- L’installation de deux points d’eau froide, aile ouest devant étre en chantier, pour les besoins
de I'ensemble des corps d’état sur la durée du chantier. Ces points d’eau seront réparés
autant que nécessaire par le détenteur du présent lot durant tout le chantier en cas de fuite.

Le lot 01, Démolitions-GO-Maconnerie est chargé de déposer et évacuer a la benne, tous les
appareils et réseaux de chauffage et de plomberie aussi, le détenteur du présent lot est chargé de
disconnecter tous les réseaux et installations précitées et ne devant pas étre réutilisées afin de ne
jamais contrarier ou géner les travaux de démolitions et les évacuations incluses.

Les procédures de consignation et de déconsignation devront étre mises en ceuvre par le détenteur
du présent lot pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Si les services techniques de
I'établissement doivent aider le détenteur du présent lot pour la réalisation de ces travaux de
consignation indiqués, pour autant, le détenteur du présent lot reste entierement responsable aussi
bien de leur réalisation dans les délais voulus que de leur exhaustivité.

IMPORTANT : TOUTES LES COUPURES SUR FLUIDES POUR TRAVAUX OU RACCORDEMENT
(DEFINITIFS OU PROVISOIRES) POURRONT ETRE REALISES UNIQUEMENT APRES EN AVOIR
PREALABLEMENT FAIT LA DEMANDE PAR ECRIT ET RECU UNE APPROBATION ECRITE DES
SERVICES TECHNIQUES DE L’HOPITAL.
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Au besoin, I'entreprise interviendra dans des horaires décalés (a partir de 18h00) ou le week-end afin
de ne pas perturber le fonctionnement des services de soins restant en activité dans les autres
niveaux du batiment.

3.3 RACCORDEMENTS SUR RESEAUX SITUES EN PH DU RDC

L’attention de I’entreprise est attirée sur le fait que la majeure partie des raccordements des
réseaux d’évacuation et de chauffage, devra étre effectuée sur les réseaux présents en
plancher haut du RDC, dans les plenums des faux plafonds, dans un secteur du batiment
restant en activité durant les travaux.

Les travaux de raccordement de I'’ensemble des réseaux d’évacuations eaux usées, d’eaux
vannes et de chauffage, devront donc étre réalisés durant le week-end uniquement.

Les délais de réalisation de ce travail étant particulierement courts, le détenteur du présent lot
plomberie/CVC devra prévoir un minimum de 2 (deux) équipes de deux ouvriers plombiers et
chauffagistes pour ces interventions afin que les délais soient respectés.

L’organisation calendaire des interventions précitées, figure a ce sujet et fin du CCAP annexe.

3.3 PLOMBERIE
3.3.1 EAU FROIDE

Les réseaux principaux existants sont situés dans chacune des gaines techniques de I'étage et
desservent tous les étages du batiment Achard.

Ces réseaux d’allure verticale seront conservés et chaque robinet de départ situé sur ces colonnes
sera neutralisé, consignés et bouchonnés.

Les nouveaux réseaux seront raccordés sur les robinets d’arréts existants, comme cela est le cas
actuellement. Ces robinets existants et conservés seront remplacés au besoin, dans le cas ou ils ne
fonctionnaient pas ou s’ils fuyaient.

L’entreprise détentrice du présent lot 06, plomberie CVC installera et raccordera les nouvelles
alimentations des appareils sanitaires sur les réseaux principaux existants d’eau froide situés dans les
gaines techniques.

Le calorifuge de I'ensemble des canalisations d’eau froide est a la charge du présent lot 06 et sera
constituée a l'identique des calorifuges existants sur les colonnes principales.

A partir des réseaux principaux situés dans les gaines techniques comme évoqué ci-dessus, la
distribution secondaire alimentera les différents appareils de plomberie figurant sur le plan de I'état
projeté.

Chaque appareil sera équipé d’une vanne d’arrét a boisseau sphérique et d’'un clapet anti-retour. Ce
robinet et ce clapet seront installés, juste avant les tuyaux souples armés des robinets de lavabo ou
d’évier. Pour les réservoirs des WC et les douches, ces robinets et clapets, seront situés dans les
coffrages placo-patre des réservoirs de chasse d’eau des cuvettes de WC.

L’ensemble de la distribution sera encastré sous fourreau autant que cela sera possible, dans 'ame
des cloisons de placo-platre ou en faux-plafond, afin de limiter au maximum les tubes apparents. Les
sorties de canalisations des cloisons, dans le cas de passages en encastré, seront traitées
avec des collerettes de finition chromées ala charge du présent lot.

Dans le cas d’'impossibilité d’encastrer les canalisations, celles-ci seront posées et fixées par colliers
avec garniture.

Toutes les canalisations secondaires seront réalisées en tube cuivre.
3.3.2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Les réseaux principaux existants sont situés dans chacune des gaines techniques de I'étage et
desservent tous les étages du batiment Achard.

Ces réseaux d’allure verticale seront conservés et chaque robinet de départ situé sur ces colonnes
sera neutralisé, consignés et bouchonnés.
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Les nouveaux réseaux seront raccordés sur les robinets d’arréts existants, comme cela est le cas
actuellement. Ces robinets existants et conservés seront remplacés au besoin, dans le cas ou ils ne
fonctionnaient pas ou s’ils fuyaient.

L’entreprise détentrice du présent lot 06, plomberie CVC installera et raccordera les nouvelles
alimentations des appareils sanitaires sur les réseaux principaux existants d’eau froide situés dans les
gaines techniques.

Le calorifuge de I'ensemble des canalisations d’eau chaude est a la charge du présent lot 06 et sera
constituée a I'identique des calorifuges existants sur les colonnes principales.

A partir des réseaux principaux situés dans les gaines techniques comme évoqué ci-dessus, la
distribution secondaire alimentera les différents appareils de plomberie figurant sur le plan de I'état
projeté.

Chaque appareil sera équipé d’'une vanne d’arrét a boisseau sphérique et d’'un clapet anti-retour. Ce
robinet et ce clapet seront installés, juste avant les tuyaux souples armés des robinets de lavabo ou
d’évier. Pour les douches, ces robinets et clapets, seront situés dans les coffrages placo-patre des
réservoirs de chasse d’eau des cuvettes de WC.

L’ensemble de la distribution sera encastré sous fourreau autant que cela sera possible, dans I'dme
des cloisons de placo-platre ou en faux-plafond, afin de limiter au maximum les tubes apparents. Les
sorties de canalisations des cloisons, dans le cas de passages en encastré, seront traitées
avec des collerettes de finition chromées ala charge du présent lot.

Dans le cas d'impossibilité d’encastrer les canalisations, celles-ci seront posées et fixées par colliers
avec garniture.

Toutes les canalisations secondaires seront réalisées en tube cuivre.
3.3.3 DESINFECTION ET ANALYSES D’EAU

La procédure de désinfection des réseaux d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et retour eau chaude a
mettre en ceuvre dans le cadre de la présente opération est jointe au présent dossier de consultation
(annexes 1 et 5).

Il reviendra au détenteur du présent lot, d’inclure dans son offre de base, toutes les obligations
stipulées dans cette procédure, sachant que I'entreprise ne pourra pas prétendre a une quelconque
demande d’'indemnisation supplémentaire au moment de la désinfection des réseaux dans le cas ou
les actions a réalisées sont bien stipulées dans la procédure indiquée.

En fin de travaux, il sera réalisé une campagne d’analyses d’eau et de décontamination le cas
échéant. Le but de cette campagne sera de rechercher les bactéries de type Legionellas et
Psodomonas Aeruginosa. Ces recherches seront effectuées par un laboratoire respectant la norme
AFNOR NT 90-431 de novembre 1993. Les modalités de prélevement et de transport devront
respecter les termes de la circulaire DGS-97/311. Toutes les sujétions de collecte et frais d’analyses
seront a la charge du présent lot 07. Les analyses dénombreront les bactéries éventuellement
détectées (en UFC/Litre) avec mention du type de bactérie identifiée. Les analyses porteront sur tous
les points d’eau chaude et froide installés par le détenteur du présent lot 07. Une copie des résultats
sera adressée au Maitre d’ouvrage via le maitre d’ceuvre.

La désinfection puis les prélévements seront effectués autant de fois que nécessaire et ce, jusqu’a ce
que les résultats indiqués dans I'analyse transmise par le laboratoire, soient satisfaisants.

3.3.4 EAUX USEES - EAUX VANNES

Comme indiqué en 3.1 ci-avant, I'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que la quasi-totalité des
raccordements des réseaux d’'évacuation de plomberie devra étre effectuée sur les réseaux présents
et situés sous le plancher haut du RDC.

Le Maitre d’ceuvre/OPC sera amené a phaser toutes les interventions de raccordement des
eaux usées et eaux vannes afin de ne pas perturber les activités se déroulant dans les étages
et secteurs voisins au secteur en travaux du ler étage. Cela sera le cas notamment pour toutes
les interventions au RDC (raccordement divers réseaux de plomberie...) qui devront
impérativement étre réalisés le week-end.
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Les percements des planchers bas du ler étage étant tous a la charge du lot 01, Curage-
Désamiantage-GO-Maconnerie, le détenteur du présent lot 06 plomberie CVC, sera chargé de réalisé
le tracage de ces derniers.

Toutes les évacuations des eaux usées et d’eaux vannes seront raccordées sur les réseaux existants
situés en plancher haut du RDC. Les réseaux existants sur lesquels doivent étre raccordés les
nouveaux réseaux d’évacuation, seront remaniés, modifiés et remis en état autant que nécessaire afin
de les adapter aux raccordements des nouvelles installations du ler étage.

Tous les calfeutrements faisant suite aux passages des divers réseaux de plomberie, sont a la charge
du détenteur du présent lot 06, Plomberie CVC. Dans le cas ou des percements demandés par le lot
06, ne sont pas in fine utilisés, les calfeutrements seront a la charge du détenteur du présent lot 06.

Tous les réseaux d’évacuation (EU et EV) a créer sont et a la charge du présent lot 06 compris les
raccordements sur les réseaux existants, des siphons des douches qui sont mis en place et scellés
dans le plancher par le détenteur du lot 01, Démolitions-GO-Magconnerie.

- EU : Eaux Usées provenant des équipements sanitaires.
- EV : Eaux Vannes provenant des cuvettes WC.

Ces réseaux seront réalisés en tube PVC M1 et/ou en fonte SMU suivant les cas. lls chemineront et
seront fixés sous le plancher haut du RDC, avant d’étre raccordés sur les chutes présentes dans les
gaines techniques, par le détenteur du présent lot.

Les raccordements sur les chutes existantes ne devront en aucun cas étre effectués a 'aide de selles
de branchement PVC ou de raccords Bourdin.

Le diamétre des chutes principales ou d’allure verticale pour les wc, ne sera jamais inférieur a 100
mm. Ces chutes seront toutes équipées de tampons de dégorgement.

Les coudes seront toujours choisis a grand rayon afin d’éviter dans le temps, les engorgements.
Les tés de raccordement ne seront jamais d’équerre mais au minimum, a 45°.
Les raccordements aux appareils seront réalisés en tube PVC, série Evacuation.

Aucune limite ne devra étre prise en compte par I’entreprise détentrice du marcher qui devra
réaliser tous les travaux utiles lui permettant de raccorder dans les régles de I’Art, les réseaux
d’évacuation sur les réseaux existant situés au RDC. A cet effet, elle devra tout
particulierement prendre connaissance des réseaux existants (visite des gaines tech. au
moment de la visite des lieux, avant remise des offres) afin d’inclure dans son offre propre,
toutes prestations devant étre réalisées en supplément, compris percements supplémentaires
et ouvertures, calfeutrements & la suite... et permettant le raccordement de toutes les
nouvelles chutes sur les réseaux d’évacuation existants et situés dans les gaines techniques.

3.3.5 APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires seront de couleur blanche et de premier choix.

Les robinetteries seront chromées et raccordées par flexibles en Pex.

Les robinetteries seront équipées de brise jet anti-aérosols en matiére plastique,

Toute la robinetterie devra étre certifiée NF Acoustique IB. Tous les mitigeurs seront équipés de
clapets anti retour.

L’ensemble de la description a suivre comprend la fourniture et pose des appareils et divers
équipements ainsi que leur raccordement sur les réseaux EF, ECS, EU et EV.

DESCRIPTION DES APPAREILS

WC ordinaire suspendu

Bati-pack WC suspendu Rimfree réf 118.224.11.1 comprenant :
Cuvette suspendue en porcelaine vitrifiée

A fond creux

Marque ALLIA ou équivalent

Type PRIMA 54 Rimfree
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Livrée avec abattant thermodur recouvrant & fermeture ralentie et charniéres laiton chromé
Fourni avec bati support comprenant :

. Réservoir de chasse isolé pour commande frontale Sigma 12 cm

. Coude évacuation articulé orientable 3D

. Pied renforcé réglable

. Botitier réservation pour trappe de visite

. Marque GEBERIT

. Type DUOFIX

. Plaque de commande double touche Sigma0O1 Blanche

Nota : Hauteur de toutes les cuvettes entre 0,46 et 0,50 m. Commande de chasse d'eau
facilement accessible (Hauteur maximale 1,30 m)

Localisation :
Le WC figurant sur le plan de I'état projeté (hors WC PMR)

WC PMR suspendu

Cuvette suspendue en porcelaine vitrifiée

A fond creux

Marque ALLIA ou équivalent

Type Pack cuvette Paracelus 2 rallongée avec abattant simple renforcé
Référence 083982 00 000

Fourni avec bati support comprenant :

. Réservoir de chasse isolé pour commande frontale Sigma 12 cm
. Coude évacuation articulé orientable 3D

. Pied renforcé réglable

. Boitier réservation pour trappe de visite

. Marque GEBERIT

. Type DUOFIX

. Plaque de commande double touche Sigma01 Blanche

Nota : Hauteur de toutes les cuvettes entre 0,46 et 0,50 m. Commande de chasse d'eau
facilement accessible (Hauteur maximale 1,30 m)

Localisation :
Le WC public PMR figurant sur le plan de I'état projeté

Lavabo de 50X41

Lavabo semi-encastré autoportant sans trop plein de 50 cm (profondeur 41 cm) en céramique ou en
résine et sans trop plein,

Fixé en applique sur les murs et cloisons

Marque CEDEO BASTIA réf 00110520000 ou équivalent

Robinetterie :

Mitigeur chromé monocommande

Marque DELABIE

Modele SIBEL ou autres selon la marque retenue.

Référence 2522 L

Sans vidage, sans tirette mais équipé d’une bonde a grille et siphon a culot démontable chromé

Localisation :
WC 259-192

Lavabo handicapés

Lavabo semi-encastré autoportant sans trop plein de 65 cm (profondeur 50 cm) en céramique ou en
résine et sans trop plein,

Fixé en applique sur les murs et cloisons

Marque ALLIA Prima réf 001307 20 000 ou équivalent

Robinetterie :

Mitigeur chromé monocommande

Marque DELABIE

Modéele SIBEL ou autres selon la marque retenue.

Référence 2522 SP

Sans vidage, sans tirette mais équipé d’une bonde a grille et siphon a culot démontable chromé
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Nota : Lavabo équipé d’'un siphon décalé facilitant 'accés aux utilisateurs en fauteuil roulant et de
fagon a ce que I'espace libre situé en dessous soit de 0,70x0,60m de largeur et 0,3m de profondeur

Localisation :
WC PMR 257-192

3.4 Tableaux des conditions de fonctionnement chauffage, ventilation, rafraichissement

Le batiment est situé a Paris (75). Zone climatique : Hla

Hiver : Température extérieure séche : - 10°C Eté : Température extérieure séche : 35°C

Hygrométrie : 90% Hygrométrie : 40%

Te ks

intérieure 2

Hiver %

o
Bureau 1 265-204 | 20° +/-2°C Statique 3
Bureau 2 263-191 | 20° +/-2°C Statique 4
Bureau 3 263-185 | 20° +/-2°C Statique 4
Bureau 4 260-185 | 20° +/-2°C Statique 2
Bureau 5 257-185 | 20° +/-2°C Statique 2
Bureau 6 255-186 | 20° +/-2°C Statique 2
Bureau 7 251-186 | 20° +/-2°C Statique 3
Bureau 8 251-189 | 20° +/-2°C Statique 2
Bureau 9 251-194 | 20° +/-2°C Statique 2
Bureau 10 251-197 | 20° +/-2°C Statique 2
Bureau 11 252-200 | 20° +/-2°C Statique 2
Bureau 12 256-199 | 20° +/-2°C Statique 1
Bureau 13 258-198 | 20° +/-2°C Statique 2
Bureau 14 260-197 | 20° +/-2°C Statique 1
WC PMR 257-192 | 18° +/-2°C VMC 0,30 m3/h 1
wWC 259-192 | 18° +/-2°C VMC 0,30 m3/h 1
Impression 257-191 | 18° +/-2°C VMC 0,30 m3/h 2
Escalier central (1 étage) 264-197 | 18° +/-2°C Statique 5
Circulation/dégagement 255-192 | 18° +/-2°C Statique 5

3.5 CHAUFFAGE

L’attention de I’entreprise est attirée sur le fait que le RDC du batiment restera en activité
durant les travaux et qu’a ce propos, en période de chauffage, tous les travaux permettant de
laisser en fonctionnement les réseaux desservant les autres niveaux du batiment tout en
consignant ceux des secteurs en travaux, devront étre effectués par le détenteur du présent
lot.

Les travaux comprendront :

- L'isolement des réseaux sur lesquels sont raccordés les radiateurs (colonnes montantes
existantes conservées situées en gaines techniques ou dans les locaux) avant curage du niveau
par le lot 01 Démolitions-GO-Magonnerie, comprenant toutes sujétions de mise en place de
vannes d'isolement sur les colonnes existantes (aller et retour) pour création des nouveaux
départs.

- Toutes sujétions de dévoiement éventuel de réseaux existants conservés dans les gaines
techniques ou dans les locaux précités, selon nécessité en fonction de la nouvelle configuration
des locaux et des exigences techniques diverses.

- La fourniture, la pose et le raccordement de nouvelles vannes d'isolement a installer sur les
colonnes montantes du batiment pour les nouvelles canalisations de chauffage.
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- La fourniture, la pose et le raccordement de radiateurs en console en acier avec grille et ailettes,
de type vertical, horizontal selon localisation de marque FINIMETAL ou équivalent, avec peinture
de finition couleur blanc en usine.

- Toutes sujétions de dépose et repose des radiateurs pour peinture des murs, le raccordement sur
les lignes de terre des éléments métalliques.

- Toutes sujétions de percements et calfeutrements, rebouchages faisant suite aux passages des
tuyauteries, avec reconstitution du degré coupe-feu requis des planchers, voiles béton, murs et
cloisons.

- Le réglage et I'équilibrage des réseaux.

Les réseaux de chauffage respecteront les contraintes de fonctionnement figurant dans le
tableau des conditions de fonctionnement article 3.4 ci-dessus.

Les tuyauteries chemineront en plinthes de tous les locaux du ler étage et alimenteront les radiateurs.

Les radiateurs neufs devront offrir les performances techniques voulues pour chauffer les volumes
des locaux, et seront de type FINIMETAL Reggane DECO ou équivalent, revétus d’'une peinture
laguée cuite au four, couleur au choix de l'architecte selon la gamme RAL.

Les nouveaux radiateurs auront une épaisseur et une dimension adaptées a lutilisation et a
'aménagement des locaux.

lls seront équipés des accessoires suivants :
- corps de robinet DN 15 thermostatique de marque DANFOSS ou équivalent,
- coude ou té de réglage DN 15 de marque DANFOSS ou équivalent,
- purgeur d'air a clef DN 5,
- consoles.

Les sujétions de renfort dans les nouvelles cloisons sont a la charge du lot 01 Démolitions-GO-
maconnerie mais les renforts des doublages de chacune des facades sont eux, a la charge du
présent lot 06, plomberie-CVC.

A la suite des travaux de chauffage compris essais, neutralisation et consignation des réseaux de
chauffage desservant tous les radiateurs des secteurs en travaux, dépose de tous les radiateurs par
I'entreprise détentrice du présent lot 06 Plomberie CVC afin de permettre au détenteur du lot 04,
Peinture, la réfection des peintures.

Repose des radiateurs neufs par I'entreprise détentrice du marché plomberie CVC, a la suite des
travaux de réfection des peintures réalisée par le détenteur du lot 04 Peintures.

Localisation :
Tous les locaux du 1°" étage rattachés a I'opération et figurant sur le plan de I'état projeté et par
comparaison entre les plans de I'état existant et I'état projeté.

3.6 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

Les réseaux de ventilation générale destinés a la ventilation mécanigue contr6lée seront soumis aux
prescriptions des articles CH41, CH42 et CH43.

Ils respecteront en outre, les contraintes de fonctionnement figurant dans le tableau des
conditions de fonctionnement article 3.4 ci-dessus.

3.6.1 PRINCIPE

Le titulaire aura a sa charge le remplacement du caisson de VMC existant situé dans un coffrage de
I'escalier central. Le nouveau caisson a fournir et installer en remplacement du caisson existant, est a
la charge du présent lot 06 plomberie CVC.

Ce nouveau caisson sera choisi de facon a ce qu’il présente les mémes caractéristiques que celles du
moteur existant a remplacer. Les dimensions de ce caisson seront également identiques autant que
possible car il devra étre installé dans le coffrage existant situé dans I'escalier central.

La fourniture, la pose et le raccordement aéraulique et électrique d’'un caisson du nouveau caisson de
VMC est a la charge du présent lot 06 plomberie CVC.

Toutes les modifications des réseaux de VMC existants, devront étre effectuées par le détenteur du
présent lot 06 plomberie CVC afin qu’ils continuent a desservir les locaux des autres niveaux du
batiment ainsi que les nouvelles installations du 1°' étage.
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Les réseaux créés circuleront dans le vide sanitaire au-dessus des plafonds du ler étage.

Ces nouveaux réseaux distribueront les divers locaux indiqués dans le tableau article 3.4 ci-dessus
ainsi que les parties des réseaux distribuant les réseaux du RDC et du 1°" SS.

3.6.1.1 Caisson VMC

Niveaux sonores

D'une maniére générale, les niveaux sonores (bruits ambiants et bruits dus aux installations
techniques) a ne pas dépasser respecteront l'arrété du 25 avril 2003 relatif aux établissements de
soins.

Surpuissance des équipements

Les divers équipements seront susceptibles de fournir une puissance supérieure a 20 % de la
puissance utile.

Les moteurs électriques seront susceptibles de fournir une puissance supérieure a au moins 25 % de
la puissance absorbante.

Les armoires électriques seront susceptibles de fournir une puissance supérieure a au moins 20 % de
la puissance utile.

Vitesses et pertes de charge dans les distributions

La perte de charge linéaire dans les gaines ne devra pas étre supérieure a :
- réseaux soufflage : 0,20 mm CE

- réseaux extraction : 0,08 mm CE

La perte de charge dans les tuyauteries d'eau ne devra étre supérieure a 15 mm CE.

La vitesse de l'air dans les gaines ne devra pas étre supérieure a :

- réseaux dans locaux traités : 4 m/s

- réseaux en terrasses, trémies : 8 m/s

La vitesse dans les tuyauteries d'eau ne devra pas étre supérieure a 1,2 m/s.

Le caisson de VMC sera de marque VIM ou équivalent, & deux vitesses (jour/nuit) et sera installé en
lieu et place du moteur de VMC existant (escalier central) compris ensemble anti-vibratile et toute
sujétion.

L’attention de I’entreprise est attirée sur le fait qu’il revient au détenteur du présent lot (ou aux
entreprises qui participent a la consultation au moment de I'appel d’offres) d’effectuer une
vérification des sections des gaines existantes situées dans les plenums des faux plafonds du
1°" étage afin de relever de chiffrer dans son offre, le caisson de ventilation adapté aux débits
voulus et figurant article 3.4 ci-dessus ou encore, des sections des gaines de VMC existantes
et conserveées.

Dans tous les cas, I'installation réalisée devra a la fois avoir la capacité d’extraire I’air dans les
débits voulus dans les locaux desservis par ces nouveaux réseaux du ler étage et des deux
autres niveaux du batiment 1°" SS et RDC).

Le caisson sera équipé notamment de :
- Manchettes de raccordement circulaire a I'aspiration et au rejet,

- Coupure de proximité,
- Pressostat taré a 80Pa monté d’usine.
- Variateur de vitesse.

Toutes les mesures possibles seront prises par le présent lot afin de limiter la transmission des
vibrations au batiment (plots anti-vibratiles, résilient...).

L’entreprise devra le raccordement électrique de I'extracteur

- Depuis le tableau divisionnaire électrique devant étre installé par le détenteur du lot 07 Electricité
CFO-CFA, dans la circulation centrale,

L’alimentation électrique du caisson sera a la charge et laissées en attente par le lot Electricité CFO-
CFA aprés que le lot 07. Le lot 06 plomberie-CVC, devra transmettre les puissances et besoins
électriques.

Le caisson devra pouvoir étre arrété depuis une commande manuelle placée dans I’armoire
électrique vue ci-avant et a partir d'arrét d'urgence parfaitement repéré a installer et raccorder
par le détenteur du présent lot 06, au RDC.
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Localisation :
Escalier central 264-197

3.6.1.2 Réseaux de gaines VMC

La gaines de rejet existantes en sortie du caisson de VMC, sera conservée et le nouveau caisson de
VMC devra étre raccordée sur cette derniére.

Réseaux de VMC :

Les réseaux de VMC seront a créer pour desservir les locaux indiqués article 3.4 ci-avant. La partie
des réseaux devenue inutile devra étre repérée par le présent lot 06 afin que le lot 01 sache la
déposer et I'évacuer.

La partie des réseaux existants et desservant les autres niveaux du batiment (RDC et 1°" SS) sera
adaptée et modifiée autant que nécessaire afin que l'installation de VMC distribue aussi bien les
nouveaux locaux du 1°" étage que les locaux existants du RDC et 1¢" SS.

Les réseaux de gaines d'extraction seront en tdle d’acier galvanisé d’épaisseur 8/10éme, de section
ou diametre approprié et cheminera dans les plénums depuis les bouches d'extraction jusqu'aux
caissons d’extracteur.

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’'un ensemble de clapets de dosage a débit constant de
marque HALTON type RMC ou équivalent version isolé.

Les conduits de VMC y compris raccords seront réalisés conformément aux prescriptions techniques
générales.

L’entreprise prévoira tout le supportage nécessaire a la mise en place des conduits intérieurs et
extérieurs.

Les conduits seront oblongs, rectangulaires ou circulaires en fonction des possibilités de passage.

Tous les conduits seront parfaitement lisses et étanches, ils seront supportés a intervalle maximum de
2 métres, les coudes comporteront les aubes déflectrices nécessaires.

Les tracés des conduits seront étudiés afin d'obtenir un maximum d'équilibrage.

Selon les exigences liées a la sécurité incendie, les réseaux secondaires devant pénétrer dans les
locaux, seront tous équipés de cartouches coupe-feu circulaires de type France AIR et compris
indicateur de fin de course unipolaire FCU. Ces cartouches seront scellées dans les plafonds platre
par le détenteur du présent lot 06 aux endroits voulus et selon les préconisations du fabricant.

Le détenteur du présent lot 06 fournira, posera et raccordera tous les piéges a sons de
caractéristiques appropriées sur les réseaux d’extraction nécessaires au respect des niveaux sonores
requis,

Des trappes de nettoyage seront installées tous les 3 métres et a chaque changement de direction.

La vitesse de l'air dans les conduits de ventilation sera adaptée aux criteres de niveau sonore et
calculée de maniere a ne pas dépasser la perte de charge maximum de 0.08 mm CE/m. Toute vitesse
supérieure devra avoir regu un accord écrit de la part de la Maitrise d’CEuvre.

Les antennes et raccordements seront réalisés au moyen de flexible en acier dans le cas ou celui-ci
ne dépasse 1m.

Les conduits de ventilation seront reliés a la terre par le présent lot.

Localisation :
Les réseaux de VMC distribuant les WC et le local impression du 1" étage et les réseaux verticaux
desservants les niveaux du RDC et du 1° SS du batiment.

3.6.1.3 Terminaux - Bouches d’extraction

L’ensemble des locaux dits « pollués » seront équipés de bouches d’extraction de marque VIM type
ALIZE ou techniquement équivalent.

Les bouches seront situées en faux plafond.

Pour réaliser une atténuation acoustique, on installera obligatoirement un anneau acoustique proposé
par le constructeur.

Les bouches d’extraction seront placées en partie haute des locaux, au minimum a 1,80m du sol et a
10 cm de toute paroi ou obstacle comme I'exige le DTU 68.3.
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Les bouches seront raccordées au réseau collecteur par des conduits de ventilation en acier
galvanisé de diamétre 125mm.

Le débit des bouches sera ajustable de 12 a 300 m3/h.

Localisation :
Tous les locaux indiqués article 3.4

5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

5.1 ALIMENTATION D'EAU

5.1.1 NATURE DES CANALISATIONS

Tube cuivre rouge écroui

La fabrication du tube cuivre rouge sera conforme a la norme NF A 51.120.
Le marquage lors de la fabrication en usine est obligatoire.
Mise en oeuvre

La mise en oeuvre du tube cuivre devra étre conforme au DTU N° 60-5.
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L'assemblage de ses canalisations sera effectué soit par raccord en laiton a braser par
capillarité, soit par raccords démontables en laiton avec collet battu sur le cuivre et joint de
fibre.

L'emploi de la soudure a I'étain est interdit.

La jonction entre tube cuivre et tube acier galvanisé sera réalisée par l'intermédiaire de
raccords démontables en laiton, avec collet battu et joint de fibres.

La brasure employée sera de type NEVAX 200 ou équivalent, le flux d'assemblage du cuivre
et du laiton sera de type BORAX ou équivalent.

5.1.2 FIXATION ET SUPPORTAGE DES CANALISATIONS ET ACCESSOIRES

Les équipements de branchement eau froide et en particulier les dispositifs de comptage et de
détente seront fixés de préférence sur des parois lourdes (voiles ou plancher BA) par
I'interposition de supports points fixes insonorisés de marque MUPRO, de type PHONOLYT.

Les points fixes rigides métalliques ou magonnés sont proscrits.

La fixation des tuyauteries sera réalisée par l'intermédiaire de colliers isolants, marque
MUPRO, avec garniture DAMMGULAST.

Les chevilles employées pour les fixations seront du type RAWL a expansion.

La fixation sera composée d'un collier en acier cadmié a vis, rosace plate ou conique et patte
a vis avec interposition d'une bague de désolidarisation en caoutchouc entre le collier et le
tube.

L'écartement entre les colliers devra étre conforme a la norme NFP 41.201 annexe 4.6.

Le serrage des colliers sera modifi€¢ de maniére a travailler dans la plage d'écrasement
admissible du résilient employé.

5.1.3 EOURREAUX

D'une fagon générale, toutes traversées de cloisons, murs ou planchers, seront réalisées a
travers un fourreau.

Les petites canalisations seront munies de fourreaux résiliants a base d'élastomére dépassant
d'au moins 3 cm de chaque cbté de la paroi, type TUBISOL de chez LIFTA, adaptés aux
conditions d'utilisation.

Les réseaux et chutes seront protégés par une bande d'élastomére adhésive dépassant d'au
moins 3 cm de chaque c6té de la paroi, type GAINISOL de chez LIFTA, en deux couches.

Un recouvrement de la bande d'au moins 3 cm devra étre réalisé.

De plus, la traversée des murs et cloisons présentant un degré CF se fera sous fourreaux
acier dont le vide-annulaire sera bourré d'une mousse expansive marque DELMO ou
équivalent ayant un PV au feu.

5.2 ROBINETTERIE

5.2.1 CONSTITUTION ET MISE EN OEUVRE

Les robinetteries seront de qualité industrielle.

- sur chaque corps de robinetterie, seront notamment indiqués le diametre nominal, la
pression nominale et le nom du fabricant.

- sauf indications contraires, le PN sera établi sur la base de 120 % de la pression de
service a la température maximum et ne sera en aucun cas inférieure a PN 10.

- la pression d'épreuve minimum sera le double de la pression de service.

- les types de raccordement utilisés seront, sauf indications contraires :
. a manchons taraudés ou a brides taraudés jusqu'au DN 50,

Ancienne creche Cassini 1¢" étage - CCTP lot 06-consultation n°25-TV417CCH Page 23 sur29



. a brides a souder pour DN > 65.

Les brides seront a face surélevée pour les PN 10 et PN 16, a emboitement simple ou double
pour la PN 25.

La robinetterie sera montée de telle maniére qu'elle ne subisse aucune contrainte due a son
propre poids ou a la dilatation des tuyauteries.

Toute la robinetterie devra étre aisément manoeuvrable et d'acces facile. Les joints devront
tous résister a un PH pouvant aller jusqu'a 10.

Marques de référence : LRI — OREG — PONT-A-MOUSSON.
5.2.2 CONDITIONS D'UTILISATION

Les différents circuits comporteront les organes de réglage nécessaires pour assurer le parfait
équilibrage ainsi que la robinetterie de sectionnement nécessaire a l'entretien.

En particulier, il sera prévu :

- la robinetterie d'isolement pour les ballons d'EC, les pompes, etc...,

- un robinet de vidange pour chaque point bas,

- une purge d'air manuelle ramenée au sol pour chaque point haut (notamment point
haut des colonnes d'EC) doublée d'un purgeur d'air automatique,

- un clapet de retenue pour chaque pompe,

- dans tous les cas, on prévoira la robinetterie indiquée sur les plans et schémas qui
ne sont pas limitatifs et ne représentant que les organes principaux,

5.2.3 ROBINETS A BOISSEAU SPHERIQUE

Utilisation

On les emploiera comme robinets d'isolement jusqu'au diamétre nominal 50 inclus pour les
circuits d'eau chaude, d'eau froide.

Description

Le corps est en deux parties vissées. Il est en laiton matricé nickelé.
La bille est en laiton chromé dur.

Il'y a des joints hémisphériques d'étanchéité en PTFE.

La tige de commande est munie de joints toriques.

La commande se fait par poignée quart de tour. Sa forme et sa position seront telles, qu'elle
sera manoeuvrable aisément sans aucune géne avec le calorifuge.

lIs seront de type a passage intégral.

5.2.4 VANNES A PAPILLON

Vanne d'arrét sur les réseaux de refoulement des pompes.

Description

Corps en fonte ductile a oreilles de centrale papillon en fonte ductile revétu d'Epoxy, arbre de
commande en acier inox, manchette élastomére EPDM.

La commande se fait par levier quart de tour.
Montage
La partie amont ou avale devra pouvoir étre isolée de la pression et démontée en charge.

Référence :
- EUROVALVE / LRI
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- PONT-A-MOUSSON, type JMC/IMA

525 CLAPET ANTIPOLLUTION

Utilisation
Sur les réseaux eau froide et eau chaude.

lIs seront munis d'orifices taraudés équipés de deux robinets de purge permettant le contréle
de I'étanchéité du clapet et l'introduction de solution désinfectante.

Description

Corps en laiton, montage toutes positions, clapet et guide brin, ressort de rappel en acier inox,
joint d'étanchéité nitrile, manchons taraudés.

5.2.6 PURGES D'AIR

Sur les réseaux d'eau chaude sous pression, sera installée une purge d'air & chaque point
haut.

En point haut des colonnes montantes, des purgeurs d'air seront prévus ; toutes les
dispositions seront prises pour assurer I'évacuation de I'eau provenant de ces purgeurs.

Purgeurs automatiques a grand débit a ouverture commandée par le flotteur.

Description

Corps en laiton forgé.

Mécanisme, flotteur et siege en matiére synthétique.
Etanchéité par clapet élastomére.

lls devront pouvoir fonctionner a toute pression.

Référence : AIRTRAL — ARMSTRONG

5.2.7 DISPOSITIF ANTI-BELIERS

Tous les réseaux de distribution d'eau froide sous pression seront prémunis contre les chocs
hydrauliques (coups de bélier) dus a l'accélération ou a la décélération de I'eau provenant
d'un changement brusque de régime (fermeture rapide d'un robinet, vanne ou clapet) par
I'équipement aux points critiques de chaque réseau et en haut de chaque colonne montante
d'anti-béliers susceptibles d'absorber cette énergie excédentaire.

Les anti-béliers devront agir comme une chambre de détente, & I'exclusion de tout autre
systeme.

Les anti-béliers seront du type accumulateur hydro-pneumatique a vessie caoutchouc
prégonflés a l'azote ou a l'air sec ; et éprouvés en fonction des pressions engendrées par
I'énergie a absorber.

Les caractéristiques des anti-béliers seront déterminées en fonction du réseau ou trongon de
réseau a protéger et des prescriptions particulieres du fabricant de ces matériels.

Référence : LRI / APR...
5.2.8 ROBINET DE PUISAGE

Robinet en laiton & raccord au nez cannelé posé sur applique.

Ces robinets seront toujours équipés de dispositif anti-siphonnage comportant un systéme de
fixation inviolable par vis brisée.

529 FEILTRES

lIs seront du méme diamétre que la canalisation sur laquelle ils sont installés. lls seront isolés
par des vannes.

Conception
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53

54

Manchon taraudé jusqu'au DN 50.

Corps en bronze et en fonte PN 10 pour une pression de service n'excédant pas 10 bars.
PN 16 jusqu'a 16 bars.

Tamis en acier inoxydable. Section libre de passage égale ou supérieure a 2,5 fois la section
d'entrée.

Filtre & tamis :
- taraudé, bouchon de visite vissé — référence : LRI 388 ou équivalent.

5.2.10 DISCONNECTEUR

L'installation alimentée en eau a partir du réseau de distribution d'eau potable devra
comporter, au départ d'alimentation, un dispositif antipollution.

Ce dispositif sera du type disconnexion a zone de pression réduite contrélable et agréée par
le CSTB.

Ces appareils comporteront deux clapets de non retour séparés par une chambre dite zone de
pression réduite, une soupape d'entretien et une soupape de vidange.

Il sera équipé en amont d'une vanne d'arrét et d'un filtre, et en aval d'une vanne manuelle.

Construction :
- corps en bronze ou fonte.

5.2.11 DETENDEURS — REGULATEURS

lls seront installés pour réguler ou diminuer la pression sur les réseaux EF — EC.

lls permettront d'assurer une pression avale réglable et relativement constante quelles que
soient les variations de pression et de débit amont.

Corps en bronze taraudé, clapet et garniture d'étanchéité en caoutchouc synthétique
Référence : RAMUS — Type : REDAR.

APPAREILS DE MESURE

53.1 MANOMETRE

Manometre industriel de précision (classe 1 — aiguille au centre boitier acier, tube et raccord
en laiton, cadran & 100).

Lorsque les vibrations sont a craindre, il sera utilisé des manométres a bain de glycérine.

Chaque manometre sera installé sur un robinet porte-manometre a pointeau avec orifice de
décompression.

53.2 THERMOMETRE

Type bimétalliqgue a cadran & 100 mm, boitier acier plongeur avec gaine laiton & 15/21.

ASSAINISSEMENT

TUYAU EN POLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIE

Les tuyaux employés seront conformes a la norme NF T 54.003 et NF T 54.017 pour les raccords.

Mise en oeuvre

Les dérivations d'allure verticale ou horizontale s'effectueront uniquement par l'intermédiaire de coude
au 1/8éme.

Le serrage des colliers permettra la libre dilatation des canalisations.

L'espacement des colliers et des points fixes sera conforme a la norme 60.33 article 3.321.
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Les fourreaux seront réalisés a partir de tube acier.

Tous fagonnages a chaud sont interdits a I'exception des emboitures pour les parties accessibles, les
dites emboitures devront étre réalisées en atelier, respectées la concentricité du tube et de la
longueur de 'emboiture.

Aucune trace de carbonisation ne doit apparaitre.

Toutes opérations d'usinage, de soudure a chaud, soit par chalumeau a air chaud ou par résistance
électrique sont interdites.

Toutes piéces portant des marques de dégradations devront étre éliminées.

Sont considérées comme dégradations toutes les rayures, entailles profondes, les fissures, traces de
carbonisation (teintes foncées), traces de chocs, d'efforts de flexion ou de torsion (teinte blanche).

La coupe des tubes sera effectuée a la scie a métaux ou par coupe-tube spécial PVC ensduite la partie
coupée sera soigneusement ébavurée.

Avant collage, les parties assemblées seront soigneusement dépolies a la toile émeri, nettoyées avec
un chiffon propre, dégraissées par application d'un solvant puis encollées a l'aide d'un pinceau.

L'adhésif employé bénéficiera d'un avis technique.
Les limites de températures pour une mise en oeuvre normale seront -5°C, +30°C.

En parcours des réseaux, il sera prévu a chaque coude, culotte, branchement et tous les 8 m
maximum, un tampon de visite. |l sera installé des organes de dilatation conformément a la
réglementation.

La pose sera réalisée conformément au DTU 60-33 Article 3.32 "modes de pose" + guelques rappels
de DTU 60-33 :

- 'espace entre les colliers devra étre :

a) sur canalisations d'allure horizontale
g32a63mm= 050m
g75a140 mm= 0,80 m
2 160 a 250 mm = 1,00 m

b) sur canalisations d'allure verticale
g 32a63mm <2,70m
@ 75 a 140 mm <2,70m
21602250 mm <2,70m

Toute longueur droite de canalisations supérieure a 1,00 m compris entre deux points fixes
devra comporter un assemblage coulissant.

55 APPAREILS SANITAIRES

5.5.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

La fabrication et la pose des appareils sanitaires ainsi que leur robinetterie devront étre
conformes aux spécifications définies au DTU 60.1.

Tous les joints étanchéité cités ci-apres seront du type SILICONE 1ére catégorie.
Fixation

L’accrochage des appareils sanitaires sur les cloisons sera conforme au DTU correspondant
au type de cloison. Les éventuels renforts seront a la charge du lot Gros-Oeuvre.

La fixation au mur d'un appareil sera réalisée soit par consoles (norme NFD 11.110) vissées
ou scellées, soit directement par vis sur taquets scellés ou chevilles a expansion.

La fixation au sol d'un appareil sera réalisée par vis en acier inoxydable sur des chevilles
imputrescibles.
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Toutes les vis de fixation apparentes seront équipées de cache-téte chromées.

Dans tous les cas, vis ou écrous de serrage seront désolidarisés de la céramique par des
rondelles en caoutchouc ou en plomb.

Liaison électrigue des masses métalliques

Un conducteur assurera la liaison électrique entre les appareils et tous autres éléments
métalliques (conformément aux prescriptions définies dans la norme NFC 15.100).

5.5.2 POSE DES APPAREILS SANITAIRES

Lavabo, lave-mains et poste d’eau

L’appareil reposera sur consoles en fonte vissées dans la cloison et sera parfaitement de
niveau.

Les appareil ne seront jamais équipés de trop plein.
Des ergots de fixation assureront le maintien de I'appareil sur les consoles.

Lors du montage, la partie arriere de la face céramique sera enduite de ciment blanc afin
d’assurer une bonne répartition des contraintes.

Un joint silicone assurera I'étanchéité entre I'appareil et le mur.
Le bord supérieur de I'appareil se situera a 850 mm du sol fini.

W.C. suspendu avec réservoir de chasse encastré avec bati support

Cet ensemble sera installé conformément aux prescriptions du fournisseur.

Les pieds du bati support seront impérativement fixés a la dalle béton par tire-fond FISCHER.
Les montants seront fixés soit en fond de gaine sur un mur béton, soit sur les poteaux
renforcés de la cloison.

Robinetterie sanitaire

Elle devra répondre aux dispositions suivantes :
- groupe 1, DS => 25 dba,
- a plaque céramique,
- mécanisme hors d'eau,
- la manoeuvre de ces robinets doit étre facile a I'ouverture et a la fermeture,
- les revétements chromés devront étre de qualité,
- les volants, croisillons ou cabochons devront porter une pastille aux couleurs
conventionnelles,
- dans tous les cas, le serrage de la robinetterie sur de la céramique se fera par
l'intermédiaire d'une rondelle en caoutchouc.

Vidages et siphons

Les vidages devront étre conformes a la norme NF D 18.102.

La garde d'eau des siphons devra étre au moins de 50 mm conformément a la norme
PH 1.201.

5.6 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES

L'installation de Plomberie - Sanitaires ne devra étre la cause, ni de la production, ni de la propagation
de bruit dans le batiment. L'entreprise titulaire du présent lot devra avoir pris connaissance des
prescriptions acoustiques décrites dans le cahier des charges générales. Son offre devant répondre
en tous points aux contraintes acoustiques de |'opération.

5.7 PEINTURE — REPERAGE ET ETIQUETAGE SERRURERIE

5.7.1 PEINTURE
De premiére qualité et correspondant au type d'utilisation.

Elle sera livrée sur le chantier dans son emballage d'origine et appliquée conformément aux
recommandations du fabricant.
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Elle sera soumise a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

5.7.2 REPERAGE DES CANALISATIONS

Par couleur de fond, bandes, anneaux et étiquettes autocollantes conformes a la norme
francaise.

Indication de nature du fluide et direction de I'écoulement.
Espacement : maximum 5 métres.

Les anneaux sont constitués de bandes adhésives entoilées. Le support est dégraissé avant
collage pour les parties métalliques.

5.7.3 ETIQUETAGE

Dans chaque local technique, il est disposé un schéma synoptique sous protection plexiglass
comportant toutes les indications concernant les matériels installés.

Tous les appareils portent une étiquette vissée comportant leur repere.

Les vannes portent une étiquette en plexiglass sur fond de couleur correspondant a la nature
du circuit, sur support fixé sur la tuyauterie.

Les reperes ou numéros sont reportés sur les schémas et plans définitifs mis a jour a la
réception.
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