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1.

OBJET DU PRESENT LOT TRANCHES FERME ET OPTIONNELLE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concerne les travaux du lot
n° 07 - Electricité Courants Forts Courants Faibles pour la Réaménagement du 1°" étage de

I’ancienne créche Cassini.
ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux d'électricité comprennent les installations et les prestations suivantes :

- les canalisations,

- les appareillages,

- les appareils d'éclairage,

- I'éclairage de sécurité,

- les alimentations électriques diverses,

- le systéme de sécurité incendie,

- le céblage VDI (téléphonie et informatique),

- Etc...

Ancienne créche Cassini 1*" étage - CCTP lot 07-consultation n°25-TV417CCH
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2.

PRESCRIPTIONS GENERALES TRANCHES FERME ET OPTIONNELLE

2.1.1 Identification des matériels

En aucun cas les caractéres composant les repéres ne seront manuscrits.

Identification des canalisations
Tous les cables devront comporter a chacune de leurs extrémités un repere inaltérable rappelant :
- L’aboutissant :
e soit le repére de I'équipement dans le cas d’une armoire ou d’'un appareil spécifique (ATL
214),
e soit le repére du circuit dans le cas d’un circuit de distribution (ECL P 102 — 106),

Identification des conducteurs
Vue en face avant, I'ordre et I'identification des conducteurs seront les suivants :
e Neutre : bleu clair
e Phase 1:rouge
e Phase 2 : noir
e Phase 3: brun
e Conducteur de protection (P.E.) : vert jaune double coloration

Rappel : 1l est strictement interdit d’utiliser les conducteurs verts jaunes (double coloration) comme
conducteur actif.

Les cables multipolaires utilisés devront étre de type normalisé (4G, 5G)

Identification des coffrets et armoires
lls seront repérés par étiquettes gravées comportant le numéro d’équipement donné par les services
techniques. La couleur de I'étiquette correspondra au type de réseau :

e bleu écriture blanche pour le réseau normal 230 V ou 400 V alternatif

e Rouge écriture blanche pour le réseau secouru 230 V ou 400 V alternatif

e Jaune écriture noire pour le réseau secouru éclairage.

Une étiquette supplémentaire précisera l'origine de Il'alimentation, la tension d’alimentation et le
régime du neutre.

Le fournisseur apposera de fagon visible une étiquette rappelant sa raison sociale.

Identification des bofites de dérivation :
Les boites de dérivation des circuits de distribution seront repérées a l'aide d’étiquettes autocollantes
qui rappelleront le circuit concerné. Exemples :

e ECL + numéro de la piéce

e PC + numéro de la piece

Identification des coupures d’'urgence :
Les coupures d’'urgence seront repérées a l'aide d’étiquettes autocollantes rappelant le numéro des
armoires d’origine.

Séparation des sources d’énergie

A lorigine de toute installation, il doit étre placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de
sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de la ou de ces sources
d’énergie. Ce sectionnement devra agir sur tous les conducteurs actifs, neutres inclus.

Régime de neutre

Les installations seront réalisées suivant le régime de type TNS.

Les alimentations de sécurité seront en régime IT.
Echauffement

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et les
appareillages, les intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par
la norme C 15.100 de Mai 1991 et les recommandations des constructeurs.

Chutes de tension
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En dehors de toutes valeurs numériques celles-ci ne devront jamais dépasser une limite qui soit
incompatible avec le bon fonctionnement au démarrage et en service normal de I'utilisation alimentée
par la canalisation intéressée.

- 3 % pour I'éclairage
- 5 % pour la force motrice.
Pouvoir de coupure

Les appareils utilisés devront étre compatibles avec le courant de court circuit possible en régime de
créte.

Sélectivité
Dans tous ses schémas, l'‘électricien devra indiquer pour chaque protection les caractéristiques
suivantes :

- tension nominale

- intensité nominale

- intensité de court-circuit (au point considéré)

- pouvoir de coupure

- nombre de déclenchement et réglage

- principe de sélectivité (Temps de déclenchement).

Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution BT, tout défaut doit
provoquer uniguement l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce défaut.
Cette sélectivité peut-étre :

- Chronométrique en utilisant des disjoncteurs dont la caractéristique est de posséder une
temporisation retardant le déclenchement sur le court-circuit.

- Ampéremétrique qui repose sur le réglage des déclencheurs magnétiques des disjoncteurs rapides
et limiteurs rapides.

La sélectivité sera assurée, si le seuil de déclenchement du disjoncteur amont est supérieur au seuil
du déclenchement aval.

Dans tous les cas, les appareils utilisés, (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, etc...) devront
satisfaire aux intensités de court-circuit ou étre associés a un ensemble de fusibles H.P.C.

Filiation
Toute filiation est totalement proscrite et interdite.

2.1.2 Liaisons éguipotentielles

L’installation est de type TN-S (a vérifier et confirmer par I'entreprise retenue)

L’entreprise prévoit le raccordement a la terre de :
e Toutes les masses métalliques susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension
Toutes les huisseries métalliques selon norme NF-C 15 100
Les armoires électriques métalliques, y compris faces avant et portes
La broche de terre de toutes les prises de courant
Les carcasses métalliques de tous les organes électriques
Les appareils d'éclairage
Les bornes de terre a disposition des autres corps d'état.

Cette liste n'est pas limitative, le but & atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au
réseau général de terre.

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé, les dérivations se feront a
I'aide de bornes anti-cisaillantes.

2.3 Armoires électriques

Enveloppe :
- Les nouvelles armoires électriques divisionnaires seront de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou

équivalent, seront constituées d'un chassis métallique préfabriqué avec rails DIN et systémes
multi-clips et de voyants de présence tension a LED en facade (1 pour chaque phase).
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L’ensemble des tbleries sera équipé de gaines et des équipements suivants :
e les commandes de coupures d’'urgences si nécessaires,
e les appareils de mesure et de contréle,
¢ les boutons poussoirs et les voyants lumineux (témoins LED longue durée)

Les appareillages seront fixés sur ce chassis par I'intermédiaire de profilés « DIN ».

Toutes les fixations seront du type cadmié, freinées par rondelles dites « contact ». Elles se feront de
'avant et devront permettre la pose d’'un appareillage quelconque sans avoir a sortir le chassis ou un
matériel voisin.

Constitution générale :
La dimension des tbleries sera adaptée au nombre de départs de fagcon a avoir 1/3 de volume
d’appareillage utile en réserve ou un rail vide.

La fabrication d’'une armoire sera lancée par I'entreprise uniquement aprés avoir regu I'aval du Maitre
d’Ouvrage et bureau de contréle au vu du schéma et du plan d’équipement.

Aucun appareil ou bornier ne pourra se trouver a plus de 2 métres du sol et a moins de 0,20 m du sol
(les borniers seront disposés en partie haute des armoires électriques).

Les plastrons ainsi que les panneaux supports plastrons seront repérés par étiquettes situées en
regard I'une de l'autre, ceci afin d’éviter I'inversion des plastrons lors des démontages.

Une pochette porte-plan rigide sera fixée sur chaque armoire.
En fin de travaux, il sera procédé a un nettoyage complet des armoires, y compris de la partie
supérieure des différents appareillages et goulottes.

Contenu de 'armoire :

Chacune des armoires comprendra au minimum, conformément aux normes et adaptée au régime
TN-S (a vérifier et confirmer par I'entreprise retenue) :

e Une coupure générale par interrupteur tétra polaire,

e Un jeu de barre 3 phases + Neutre de section appropriée a l'interrupteur de téte, y compris
supports et accessoires, plastron plexi, s'il est directement accessible en face avant. Il
pourra étre placé en fond d'armoire verticalement derriére l'appareillage,

e 1 DD 300mA + 1 voyant présence tension par phase (Triled) en facade,

e Les disjoncteurs de protection des circuits éclairages (1 disjoncteur + différentiel 300 mA pour
chaque départ)

e Les horloges, minuteries et télérupteurs,
e Les disjoncteurs ph+N 16 Amp 30mA des circuits PC et alimentations mono

e Les disjoncteurs différentiels 16A+N 30mA HQ de protection des PC pour postes de travail
informatiques

e Les disjoncteurs différentiels de protection des circuits petites forces et divers
e Les disjoncteurs différentiels de protection des attentes force de forte puissance
e Un éclairage intérieur avec commande sur contacte de position des portes
La subdivision des circuits sera congue dans un but de sélectivité, de facilité d'entretien et d'extension.

Tous les disjoncteurs devront posséder un pouvoir de coupure compatible avec I'installation en amont.
Une sélectivité totale sera respectée.

Les filiations amont/aval pour respecter I''CC ne seront pas autorisées.

Jeu de barres :

Les jeux de barres seront obligatoirement protégés par écrans isolants et transparents sur ses faces
avant et latérales.

Lorsqu'il est fait usage d’'un jeu de barres horizontal reliant plusieurs cellules, son volume sera séparé
des autres a l'aide d’écrans procurant une protection contre les pénétrations des corps solides d’indice
IP2X. Une séparation sera prévue de la méme facon et avec le méme indice sur les bornes amont de
I'organe de coupure générale de I'armoire.

Les jeux de barres seront calculés en fonction de I'intensité nominale de la protection amont avec une
marge de sécurité de 30%. Leur conception devra leur permettre de supporter sans dommage et sans
déformation un courant de court-circuit adapté au point considéré.

lls seront réalisés en cuivre et repérés (voir chapitre Repérage et identification).
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Les jeux de barre des armoires divisionnaires sous réserve des conditions d’utilisation du fabricant
seront constitués de répartiteurs type « Multiclip » 5 péles (3 phases + 2 neutres).
Il sera obligatoirement fait usage de rondelles « contact » a tous les points de raccordement.

Barre de terre :

Une barre collectrice de terre sera prévue par cellule a proximité du bornier et devra rester totalement
accessible aprés cablage.

Sa section, correspondra au moins a la section du conducteur de protection de I'alimentation
principale. Les barres de chaque cellule seront reliées entre elles par une liaison de section identique.
Les conducteurs de protection de chaque céble seront raccordés individuellement (connecteur type
MG 07047 ou équivalent).

Toutes les masses métalliques de I'armoire seront reliées électriquement a la barre collectrice de terre
y compris la (ou les) portes méme démunie(s) d’appareillages.

Filerie :
La filerie sera normalisée suivant la constitution suivante :

e HO7V - K section normalisée minimale de 2,5 mmz2 de couleur noire pour les conducteurs de
puissance en courant alternatif ou continu,

e HO7V — K section normalisée minimale 1,5 mm2 de couleur rouge pour les circuits de
commande en courant alternatif,

e HO7V — K section normalisée minimale 1,5 mm?2 de couleur violette pour les circuits de
commande en courant continu,

e HO7V — K section normalisée minimale 1,5 mm2 de couleur orange pour les circuits de
commande alimentés par une source qui n’est pas sectionnée par I'organe de coupure
principale (y compris les reports d’information sur bornes).

Le cablage des appareils sera réalisé sous goulotte PVC perforée a I'exclusion de torons.

Repérage et identification :
Chaque appareillage recevra une étiquette individuelle. Le repérage sera réalisé par étiquettes collées :
e soit sur les plastrons pour éviter de démonter les fagades
e soit sur un support isolant séparé de I'appareillage et solidaire du chéssis pour les armoires
sans plastrons
Sur le plastron, I'aboutissant alimenté sera repéré en toutes lettres par étiquettes gravées de couleur.
Sur l'appareillage, un repére type MG référence AB1... ou équivalent reprendra la désignation portée
sur le schéma (par ex. : Q1/D1 etc.).
L’appareillage situé dans I'armoire derriére un plastron et non visible sans démontage sera identifié
sur le plastron par étiquette.
Les repérages relatifs & la numérotation des locaux sur toutes les étiquettes devront correspondre a la
numeérotation définitive des dits locaux établis par le Maitre d’Ouvrage. Tout repérage ayant pu étre
réalisé durant le chantier et ne correspondant pas devra étre remplacé.

Voyants (diode) :
Le nombre des voyants sera toujours réduit au minimum indispensable pour la bonne surveillance des
installations.
Leurs couleurs normalisées sont les suivantes :
e Blanc : Présence tension
¢ Rouge : Situation dangereuse nécessitant une intervention d’'urgence
e Vert: Circuit fermé, appareil en service.

Filerie :

Les circuits de puissance en courant alternatif seront équipés de manchons de couleurs (rouge, noir,
brun, bleu) et de bagues de numéro de fils au moins aux deux extrémités de la liaison « aval
appareillage, bornier » et reprenant pour chacun des conducteurs actifs le repére de I'équipement
d’origine (par ex. : Q1/D1, etc.). Ces repéres de fil seront de type « manchonné » de fagon a interdire
leurs déposes sans déconnexion.

Les circuits de commande en courant alternatif seront équipés de numéros de fils.

Les circuits de commande en courant continu seront équipés des signes (+) ou (-) complétés des
numeéros de fils.

Jeux de batrre :
Les jeux de barre principaux réalisés en cuivre nu ou de type MULTICLIP seront identifiés de la facon
suivante :

e Neutre : Bleu clair repéré N

e Phase 1: Rouge repéré L1

e Phase 2 : Noir repéré L2
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e Phase 3: Brunrepéré L3
e Conducteur de protection (P.E.) : vert jaune double coloration.

Appareillages :
- Le choix d’un disjoncteur doit &tre guidé par son courant d’emploi et son pouvoir de coupure.

- Les disjoncteurs seront de fabrication SCHNEIDER afin de respecter la sélectivité avec les
appareils amont de méme marque.

- Les disjoncteurs compacts de type NSX seront obligatoirement équipés de déclencheurs
électroniques.

- lls pourront étre, a la demande, équipés de bobine « MX » ou de contacts auxiliaires.

- Les contacteurs et relais seront de fabrication SCHNEIDER ou Télémécanique.

- Les unités de commande et de signalisation seront de fabrication Télémécanique.

Borniers et raccordements :

Les conducteurs actifs d’alimentation seront raccordés directement sur 'organe de coupure principal
et le conducteur de protection (PE) sur une borne principale de terre non isolée située a proximité
immédiate de I'organe de coupure principale.

Les conducteurs de distribution seront raccordés sur le bornier de maniére a permettre le passage
d’'une pince ampéremétrique pour des mesures.

Les borniers seront avec repere de bornes et séparation entre la commande et la puissance.

Il sera obligatoirement fait usage de rondelles « contact » a tous les points de raccordement.

2.1.4 Cheminements

Chemins de cébles :

Les chemins de cables seront constitués par des dalles de type CABLOFIL pour les courants forts et
type tble perforée pour les courants faibles. Les chemins des cables CFO et CFA seront séparés au
minimum, de 50 cm.

Toutes les pieces seront assemblées par des boulons poéliers zingués a raison de quatre boulons au
minimum par éclipse et de deux au minimum par console.

Les chemins de cables seront dimensionnés de maniére a laisser disponible une réserve de 30 %
dans la largeur, les cables multipolaires étant posés a plat en une seule nappe horizontale.

I ne sera admis aucun angle saillant faisant obstacle a la courbure des cables ni dans les
changements de direction, en plan ou en élévation, ni dans les dérivations, les croisements, les
élargissements ou les rétrécissements. Tous ces accidents de parcours seront traités avec des piéces
curvilignes, soit préfabriquées, soit faconnées a la demande. Ces derniéres seront exécutées par
secteur de 30° maximum, ré assemblées par éclisses plates ou soudures.

Toutes les coupes et les soudures aprés meulage devront étre protégées par deux couches de
peinture anticorrosion genre GALVANOR.

Tous les chemins de cables seront obligatoirement reliés a la terre. En cas d’interruption, la continuité
électrique devra étre assuree.

Goulottes :

Les goulottes d’appareillage seront du type Logix 45 PLANET-WATTHOM gamme PVC, ou similaire a
cloison fixe de conception, de dimensions minimum 130 x 50 mm, 2 compartiments (courants forts /
courants faibles).

L’installation se fera a I'aide des accessoires (angles, embouts, joints) prévus par le fabricant.
La fixation se fera de préférence a plat sur les murs.

Les goulottes seront dimensionnées de maniére a laisser disponible une réserve de 30 %.
Les pénétrations se feront sous forme de fourreau de type ICT intégrés dans les cloisons.

2.1.5 Canalisations

Type de cables :

Les cables utilisés seront :
- Conformes aux normes en vigueur
- Exclusivement en cuivre
- Conformes au label SY+

Les cables multipolaires (< 95 mm?) utilisés devront étre de type normalisé 3G, 4G ou 5G.

9
Ancienne créche Cassini 1*" étage - CCTP lot 07-consultation n°25-TV417CCH Page 9 sur 52



Les cables comportant un conducteur neutre de section réduite sont strictement interdits.

Les cébles seront de type U 1000 R2V de section minimum 1,5 mm? pour I'éclairage et 2,5 mm? pour
la force.

Les cébles alimentant un appareil mobile ou soumis aux vibrations seront de type H 07 RNF.

Conditions de pose :

Les céables seront poseés :

- Sur chemins de cables différents selon le type de courant (courant fort / courant faible).

- Sous goulotte, en cas de distribution apparente.

- Sous gaines plastiques en cas de distribution encastrée :

- dutype ICT pour les encastrements en tranchée,

- du type ICD6-E ou ICT6-90E pour les conduits totalement enrobés, dans les dalles ou les
murs branchés, au moment du coulage.

- Sous plinthe plastique pour la distribution de prises de courant en allege.

- Sous colliers polyamide fixés sous les planchers hauts des niveaux pour la distribution en
faux-plafond (les cheminements seront obligatoirement paralléles aux cloisons).

Les canalisations électriques encastrées dans les matériaux de la construction (platre, ciment, béton,
etc.) doivent étre constituées par des conducteurs isolés protégés par un conduit.

Les canalisations posées dans les vides de constructions doivent étre constituées par des cables
isolés posés sous conduit.

Par vide de construction on entend tout espace existant dans les parois des batiments (murs,
cloisons, planchers, plafonds, etc.) accessibles seulement a certains emplacements.

Les saignées horizontales ne doivent intéresser qu’une face de la cloison.

L’encastrement ne peut étre exécuté que sur une longueur de 0,50 métre de part et d’autre de
l'intersection des deux parois.

Elles sont interdites au-dessus des baies, et ne peuvent étre effectuées que sur une hauteur de :
- 0,80 m & partir du plafond
- 1,20 m a partir du sol fini

La distance entre deux saignées doit étre d’au moins 1,50 m, que ces saignées soient pratiquées sur
I'une ou l'autre face de la cloison.

Elles ne doivent étre exécutées qu’a une distance minimale de 0,20 m de l'intersection de deux parois.

Les conduits doivent étre non propagateurs de la flamme ce qui interdit notamment 'emploi de 'lCD
orange.

Les saignées nécessaires au passage des canalisations dans les matériaux de polystyréne ou
matériaux similaires doivent étre autant que possible exécutées au fil chaud.

Lorsque l'isolation thermique est constituée par de la laine de roche, 'emploi des cables est autorisé
sous conduits.

2.1.5 Eclairage
Tous les circuits d’éclairage seront protégés par un disjoncteur général différentiel de 300 mA.

Le facteur d'uniformité sera au minimum de 0,70. Le facteur de maintenance sera de 0.80. La hauteur
du plan utile en zone travail sera pris égale & 0.80m.

Les raccordements seront réalisés par l'intermédiaire de boites de dérivation placées en faux plafond
pour les locaux qui en sont équipés. Pour la maintenance, les boites de dérivations seront groupées
par zone.

Les luminaires respecteront les valeurs d’essai au fil incandescent requis pour les zones concernées.

Les luminaires encastrés dans les faux plafonds démontables seront directement fixés a la structure
du batiment soit par chainette, soit par tiges filetées.

Tous les appareils seront neufs de type a Led (tenue 50000 heures), livrés sur le chantier dans leur
emballage d'origine, et munis des sources appropriées.

Les luminaires seront protégés (par films plastique) jusqu’a nettoyage complet du chantier. Les grilles
ou décorations seront posées aprés nettoyage complet du chantier.
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2.1.6 Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité sera réalisé conformément aux derniers réglements en vigueur. |l sera réalisé
par blocs autonomes non permanents, conformes aux normes NF C 71800 et NF C 71801 pour le
balisage des circulations et des issues.

lls seront de type bloc autonome, SATI a Led compatible avec I'existant.

Les plans fournis dans le dossier d’appel d’offres sont donnés a titre indicatif, tant au niveau position
que quantités. Des BAES peuvent étre demandés en complément par le bureau de contrble, par
exemple our les locaux de stockage susceptibles d’étre encombrés d’obstacles, sans plus-value de la
part de I'entreprise.

Des blocs de forte puissance équipés de 2 phares orientables peuvent étre utilisés pour une meilleure
répartition du flux lumineux. Témoin de charge a LEDs

Mise en ceuvre

Le balisage des issues de secours sera réalisé par des blocs autonomes installés a 2,25 m du sol, au-
dessus de chaque issue, a chaque changement de direction, a chaque recoupement de circulation de
part et d'autre de la porte, a chaque obstacle, dans les cages d'escaliers et dans tous les locaux
techniques sans exception. La distance entre deux blocs ne devra pas excéder 15 métres.

Canalisations

Les circuits d'alimentation des blocs autonomes seront en cables U 1000 R2V posés sous fourreaux
ou sur chemins de cables. lls seront repérés avec précision.

L'alimentation des blocs autonomes sera effectuée en aval des protections des circuits éclairage et en
amont des organes de télécommandes alimentant les zones équipées d’un éclairage de sécurité.

2.1.7 Prises de courant

Les prises de courant 10/16 A + T seront de type Mosaic de chez LEGRAND ou similaire.
Elles seront de type étanche pour les entrepéts et locaux humides.

Toutes les prises de courant seront munies d'éclipses d'obturation des alvéoles sous tension.
La protection devra se faire par disjoncteur 16A au maximum, équipé d’un différentiel 30 mA

Les prises de courant ondulées éventuelles seront de méme type et de couleur blanche avec
détrompeurs rouges.

Hauteur d'implantation de I'appareillage par rapport au sol fini :
- Prises de courant 0,30m ou 1m10

2.1.8 Appareillage électrique

L'entreprise titulaire du présent lot assurera la mise en place des appareillages électriques encastrés
conformes a la Iégislation, de type LEGRAND MOSAIC 45x45 ou techniquement équivalent.

En cas d’installation d’équipement en saillie, type LEGRAND PLEXO ou équivalent, les équipements
seront protégés par une protection mécanique dans les locaux techniques ou humides, type arceau
de protection pour fixation murale en acier de diametre 42 de dimension appropriées.

Les PC force 32 Amp éventuelles seront posées au-dessus des goulottes par souci d'étanchéité.

Tout l'appareillage sera impérativement a fixation par vis, la fixation par griffes étant proscrite dans
des boftes d'encastrement scellées.

Pour le respect du degré coupe-feu de certaines parois, il sera fait usage de boite d’encastrement
coupe-feu type 89378 LEGRAND ou similaire.

En cas d’appareillage multiple, il sera fait usage des plaques de finitions ou accessoires de pose
verticales ou horizontales multipostes.

Le montage de l'appareillage sur moulures sera équipé d’adaptateurs préfabriqués recouvrant la
moulure.

Hauteur d'implantation de I'appareillage par rapport au sol fini :

- Commandes d'éclairage 1,10m
Tout appareillage installé a une hauteur inférieure a 1,60m devra répondre aux normes anti
vandalisme.

Dans tous les cas, les hauteurs d’appareillages respecteront les normes relatives a I'accessibilité des
Personnes a Mobilité Réduite.
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2.1.9 Attentes électrigues

A partir du tableau électrique, différentes attentes force seront prévues.
Le calcul de la section des cables devra nécessairement répondre aux exigences de la NFC 15100.

Les attentes seront de type :
- Céable en attente, mou de 2m au sol ou a une hauteur spécifiée a I'exécution,
- Prise de courant lll + N +T ou P+N+T, calibre suivant puissance,
- Le raccordement du matériel concerné est a charge du lot implantant ce matériel (sauf
stipulation contraire),

Les équipements ci-dessus (sortie de cables, prise de courant, interrupteur, etc...) seront fournis et

posés par le présent lot. Leur type sera cependant précisés a titre indicatif et devra
IMPERATIVEMENT étre vérifié par I'entreprise auprés des utilisateurs, avant raccordement.

L'entreprise titulaire du présent lot assurera la mise en place la mise en place des attentes électriques
spécifiques ;

2.1.10 Cablage

Tout le cablage sera réalisé conforme aux normes, notamment au niveau de la section des conduits
par rapport au nombre de conducteurs.

Dans les locaux non équipés de faux plafond, le cheminement des cébles se fera sous tube IRL pour
les luminaires et les appareils posés sur plafond et mur. Les alimentations de prises de courant, PAI
et force chemineront sous goulotte PVC blanche.

Les cables et conducteurs seront suivant la nature de I'environnement, des séries U1000 R0O2V, HO7V
et CR1 si les normes l'imposent.

Dans la circulation équipée de faux plafond, lorsque 3 cables au plus possédent un parcours commun,
il sera fait usage d'un chemin de cable; les cables uniques ou par 2, pourront étre directement fixés au
mur sous tube IRO, « montage métro. »

Les liaisons courants forts et courants faibles seront obligatoirement posées sur des chemins de
cébles distincts

Les cables seront placés cdte a cdte en une seule couche et seront fixés a raison d'une attache :
- Tous les 2m pour les parcours horizontaux a plat
- Tous les 1m pour les parcours verticaux
- Tous les 0.30m pour les parcours horizontaux a chant
- De part et d'autre des dérivations en changement de direction.

L’emploi éventuel de moulure complémentaire devra faire I'objet d’approbation écrite du Maitre
d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Un cable 252 cuivre sera fixé sur l'aile du chemin de cables, et sera relié par borne anti- cisaillantes a
chacun des éléments distincts. En aucun cas, ce cable ne devra étre interrompu.

Les passages de murs seront rebouchés afin de rendre a la paroi son degré coupe-feu initial.

Les sections seront calculées afin d'obtenir une chute de tension au point le plus éloigné de 5% pour
I'éclairage et de 7% pour la force. Le calcul de la section des cables devra nécessairement répondre
aux exigences de la NFC 15100.

Les sections minimales des conducteurs seront de :
- 1,5mm? pour I'éclairage
- 2,5mm?2 pour les prises de courant 10/16A et les petites forces.

Pour la maintenance, les boites de dérivations seront IMPERATIVEMENT identifiée par étiquettes.
Aucune boite de dérivation ne sera installée dans les faux plafonds non démontables ou non
accessibles.

2.1.11 Incendie
Le batiment Achard est un E.R.P de type U avec activité annexe de type N 2¢ catégorie.

L’entreprise devra, dans le cadre des régles et contraintes relatives a la sécurité incendie :
- Prévoir et mettre en ceuvre des matériaux ou composants strictement conformes aux
normes et prescriptions en vigueur,
- Fournir systématiquement avant mise en ceuvre, les procés-verbaux de classement au feu
requis, établis par les organismes ou services habilités,

12
Ancienne créche Cassini 1*" étage - CCTP lot 07-consultation n°25-TV417CCH Page 12 sur 52



- Permis de feu a établir avec le responsable du service Ordonnateur des travaux, avec le
chef du service de sécurité,

- Etablissement d’'un permis de travail réalisé par le responsable de l'opération sur les
formulaires disponibles a la direction des moyens généraux et de 'immobilier.

- Létablissement du PPSPS.

Rappel :

ARTICLE 14 de I'arrété du 4/11/1993

Un équipement d’alarme au moins de type 3 doit étre installé dans les établissements dont I'effectif est
supérieur a 700 personnes et dans ceux dont I'effectif est supérieur a 50 personnes lorsque sont
entreposées ou manipulées des substances ou préparations visées a l'article R. 232-12-14 du code
du travail (remplacé par 'article R4227-22).

Un équipement d’alarme au moins de type 4 doit étre installé dans les autres établissements visés a
larticle R. 232-12-18 (remplacé par I'article R4227-34) du code du travail.

ARTICLE R. 4225-8

Le systeme d’alarme sonore prévu a larticle R. 4227-34 est complété par un ou des systemes
d’alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans I'entreprise en vue de
permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.

ARTICLE R. 4227-34

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de
cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, ou sont manipulées et mises en
ceuvre des matiéres inflammables mentionnées a larticle R. 4227-22 sont équipés d’'un systéme
d’alarme sonore (locaux ou emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des
substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrémement inflammables, ainsi
que des matieres dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou
d’'inflammation instantanée).

ARTICLE R. 4227-35
L’alarme sonore générale est donnée par batiment si I'établissement comporte plusieurs batiments
isolés entre eux.

ARTICLE R. 4227-36

Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres
signalisations utilisées dans I'établissement. Il est audible de tout point du batiment pendant le temps
nécessaire a I'évacuation, avec une autonomie minimale de cing minutes.

Un equipement d'alarme au moins de type 4 doit étre installé, indépendant du SSI de catégorie A
avec un Equipement d’Alarme de type 1 du reste du batiment.

Les détecteurs automatiques d’incendie (appropriés aux risques) seront installés dans tous les locaux
et dans les circulations.

Les déclencheurs manuels seront installés au droit de chaque sortie donnant vers I'extérieur (DM
positionnés entre 0,90m et 1,30m).

Le systeme de mise en sécurité incendie (SMSI) devra disposer des fonctions de mise en sécurité
suivantes:

- Evacuation générale :

- Via diffuseurs sonores

- Via diffuseurs lumineux

- Déverrouillage issues de secours asservies

- Déverrouillage du contréle d’acceés

- Compartimentage

- Via clapets coupe-feu et porte coupe-feu
Etendu des travaux :

L’entreprise prévoit le raccordement des nouveaux équipements du SSI, sur les baies SSI et CMSI
existants et localisés local 130-364 au RDC.

En cas d’installation d’équipement en saillie, les équipements seront protégés par une protection
mécanique, type arceau de protection pour fixation murale en acier de diamétre 42 de dimension
appropriées. Tout appareillage installé a une hauteur inférieure a 1,60m devra répondre aux normes
anti vandalisme.

2.1.12 VDI = informatique et téléphonie
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L'entreprise titulaire du présent lot assurera le cablage informatique et téléphonique (actuellement
téléphonie sur IP a I'exception des bornes DECT) depuis la baie existante située local 307-457 au 2¢
étage du batiment Achard.

L’entreprise prendra connaissance du cahier des charges spécifiques des travaux informatiques de
I'hépital, et en respectera les préconisations.

Les types de cables cuivre, connecteurs, etc... devront impérativement avoir été validés par
informaticien du site avant toute pose.

D’'une maniere générale, tous les cheminements horizontaux seront réalisés en plenums de faux
plafond ou sous moulures lors de I'absence de faux plafond, et tous les cheminements verticaux
seront réalisés sous goulottes PVC sur tous les niveaux, compris adaptation a la configuration des
lieux, dévoiement suivant besoins, percements de planchers et de murs, supports, rebouchages a
I'identique afin de restituer a la paroi son degré coupe-feu initial, etc...

Les prises RJ45 seront de type FTP Catégorie 6 blindée, type Schneider Electrique (VDI 177 26B12),
avec contacts auto dénudants. Dans les locaux humides, elles seront de type étanches Legrand Plexo
ou similaire.

L’entrepreneur fournira un carnet de cables et un carnet de repérage de prises, faisant apparaitre tous
les paramétres nécessaires a toute intervention ultérieure.

La totalité des cables, (4 paires cat.6, 2x4 paires cat.7) seront repérés au moyen de repéres
indélébiles, PVC fixé sur le cable par colliers, écriture mécanographiée (manuscrit interdit).

Chaque céble sera repéré :
- alarrivée et au départ

Les prises RJ45 seront repérées par un systéme de codification a mettre au point avec l'informaticien
de I'établissement et suivant le principe retenu pour les RJ existantes dans les autres batiments.

Chaque repérage pourra étre numérique et alphanumérique et sera reporté a I'identique sur la prise
RJ45 correspondante au répartiteur.

Les étiquettes devront étre mécanographiées (manuscrit interdit) de type étiquette gravée blanc sur
fond noir en PVC.

L'entrepreneur fournira un carnet de repérages complet.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur devra réaliser la recette du cablage a l'aide d'un
analyseur de réseau.
Les valeurs suivantes seront relevées :

- le niveau du cable

- lalongueur par paire

- la paradiophonie

- laffaiblissement

- le bruit ambiant

- le classement de type de réseau

Les tests seront réalisés a l'aide d’'un systéme de communication sans fil. En aucun cas, il sera fait
usage du téléphone local.

Les résultats des tests seront fournis au Maitre d’Ouvrage en quatre exemplaires reliés plus un fichier
numérique format PDF. Il comprendra un cahier incluant une fiche par liaison et un récapitulatif.

Il nest prévu aucun matériel actif, informatique ou téléphonique. Ces matériels seront fournis et
installés par le maitre d’'ouvrage.

2.1.13 Controle d’acces

Les installations de contréle d’accés seront compatibles avec I'existant : Salto a carte.

2.1.14 Essais et réception des installations

Selon les opérations, le contrdle réglementaire par un organisme agréé sera réalisé :
- soit en fin de chantier dans le cadre d’une visite initiale
- soit ultérieurement dans le cadre du contrdle périodique.

Les réserves éventuellement décelées devront étre levées par I'entreprise sans faire I'objet d’'une
facturation complémentaire.

DOE :
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Celui-ci devra comprendre au minimum :

- Les bases et les résultats des calculs électriques — Chute de tension, courant de court-circuit,
filiation, sélectivité des protection- fait sous le logiciel Caneco ou équivalent.

- Les notes de calcul avec développement sous format PDF

- Les fiches techniques des équipements

- Les schémas des installations réalisées, conformes aux installations définitives (corrigés
aprés exécution et mise en service) sous forme de tirage (dont un exemplaire au format A4)

- Les plans d'exécution des installations réalisées, conformes aux installations définitives
(corrigés aprés exécution et mise en service) sous forme de tirage

- Les fiches d'autocontrles

- Les bordereaux d'approbation du bureau de contréle et les certificats de conformité des
installations

- La nomenclature de tout le matériel installé, avec les fiches des caractéristiques techniques,
les cartes de garantie, les notices d'entretien des fournisseurs et l'indication de la provenance

- Laliste des fournisseurs avec leurs coordonnées et le nom de la personne a contacter

- Les résultats des essais réalisés suivant les documents COPREC avec les fiches
signalétiques

- Les certificats de déclaration de conformité CE pour tous les matériels installés

Les schémas seront obligatoirement fournis en D.A.O au format Autocad version 2000, en
exemplaires papiers et sur CD-Rom.
Pour chague armoire électrique :

- Schéma unifilaire

- Schéma d’implantation du matériel

- Schéma de bornier

- Nomenclature du matériel

Pour les installations de distributions situées en aval :
- Plan d’'implantation du matériel (comprenant les repéres des circuits se rapportant au schéma
de I'armoire d’origine).

La remise de ces documents est une des clauses impératives du prononceé de la réception.
2.2 NORMES ET REGLEMENTS

Toutes les installations seront conformes aux régles de l'art et devront impérativement satisfaire aux
prescriptions des normes, reglements, et décrets en vigueur, et plus particulierement aux prescriptions
des documents suivants :

- Réglementation concernant la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public
et textes particuliers aux établissements de type U,

- Code du Travall,

- Norme UTE C.15.100 derniére édition ainsi que ses divers amendements (décembre 2002)
concernant les installations électriques a basse tension. Les installations électriques des locaux
définis a risques particuliers (article U13 du reglement de sécurité) devront étre établies dans les
conditions définies a l'article 422 de la norme NFC 15-100 (décembre 2002) pour les locaux
présentant des risques d’incendie.

- Articles R4215-1 & R4215-17 du code du travail, relatifs a la protection des Travailleurs dans les
établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

- Norme NFC 15-211 relative aux locaux a usage médicaux

- Norme NF C 14.100 concernant les installations de branchement de 1¢ catégorie.

- Guide pratique NF C 15.103 — Choix des matériels électriques en fonction des influences externes.
- Guide pratique NF C 15.178 — Protection et commande des circuits.

- Guide pratique NF C 15.120 pour I'établissement des prises de terre.

- Norme NF EN 60.598 - Appareils d'éclairage.

- Norme NF C 71.800 et 71.801 — Eclairage de sécurité et d’'ambiance.

- Reglement de sécurité incendie dans les ERP de type U (arrété du 10 Décembre 2004).
- Cahiers des prescriptions générales établis par le Centre Technique du Batiment.

- Normes NF S 61.931 a 940.

- Recommandations et impositions des distributeurs locaux.

- Régles professionnelles.

- Avis techniques.
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2.3 BASES DE CALCUL

2.3.1 Situation des lieux
L’opération est située au ler étage du batiment creche CASSINI — 123 Bd Port Royal -PARIS 14¢

2.3.2 Alimentation électrigue

Type de I'alimentation existante :
- Triphasée + N + T (400 V)
- Régime du neutre de type TNS (donné a titre indicatif)

Alimentations force CVC :
- Les alimentations CVC se feront a partir de I'armoire électrique existante

2.3.3 Eclairage
Les niveaux d’éclairement par local sont précisés ci-dessous

- ESPACE ACCUEIL 300 lux
- SALLE DE DETENTE 300 lux
- BUREAUX/CONSULTATIONS 500 lux
- ECG/ECHOGRAPHIES 500 lux
- SANITAIRES/WC 200 lux
- SECRETARIATS/EXTERNES 300 lux
- RESERVE/UTILITE SALE 300 lux
- CIRCULATIONS 200 lux
-  CHAMBRES HDJ 300 lux
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3. LIMITES DE PRESTATIONS TRANCHES FERME ET OPTIONNELLE

3.1 Prescriptions communes

Le Titulaire est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son CCTP, de lire trés
attentivement les dispositions prévues dans les autres CCTP des autres corps d’état, du CCAP, et du
PGC qui sont applicables au présent lot.

Procédures imposées par le CLIN

Les procédures imposées par le CLIN seront respectées par toutes les entreprises. Le titulaire devra
informer son personnel du chantier des prescriptions particuliéres du CLIN (aspergillus 1égionnelles,
etc...) et appliquer les procédures imposées.

Les interventions dans les autres locaux en service, seront soumises impérativement a I'autorisation
de I'Hopital et seront programmées suffisamment a I'avance avec le Service Technique de I'Hbpital
afin de pouvoir mettre en oeuvre toutes les dispositions du CLIN, de sécurité, d’hygiéne, de séparation
étanche etc...

Nuisances sonores

Les nuisances sonores de chantier devront étre restreintes au maximum, I'entreprise devra prévoir
tous les moyens pour lutter contre ces nuisances et pour la protection contre le bruit.

Tous les engins et le petits matériels mécaniques devront étre équipés de piéges a son.

Les travaux particulierement bruyants (pongages, rabotages, percements etc), seront réalisés en
horaires décalés, selon les indications de I'hopital.

Les travaux ne pourront en aucun cas débuter avant 8h00 ou étre réalisés aprés 17h00 aussi, le
détenteur du présent lot devra engager les moyens humains adaptés aux délais calendaires indiqués
dans le planning afin que les délais de celui-ci soient respectés.

Entretien et nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux. Les
déchets et les gravois seront transportés et déposés par les entreprises dans les bennes.
L’entrepreneur du lot 01 assurera les évacuations de ces bennes. Un nettoyage hebdomadaire sera
exigé chaque vendredi aprés-midi.

Pour la réception, les nettoyages seront assurés par chague entreprise pour ses propres ouvrages
tandis que le détenteur du présent lot 07 assurera un nettoyage de finition. Dans le cas
d'impossibilité d'obtenir un nettoyage acceptable par 'ensemble des corps d’état, la Maitrise d'OEuvre
se réserve le droit de nommer une entreprise de nettoyage pour exécuter ces travaux. Les frais seront
portés au compte prorata et réglés par I'entreprise du lot 01.

Chaque corps d’état est tenu de procéder a un nettoyage quotidien et & un gros nettoyage
hebdomadaire (a ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que les
déchets de platre, de mortier, des débris provenant de ses propres travaux. (Voir les conditions
d’évacuation et d’'acheminement des gravats).

Le nettoyage permanent et journalier des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi
que des abords, est a la charge du lot 01. Il en sera de méme de l'entretien en cours de chantier
T.C.E., et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d'accés.

Il est précisé a I’entreprise que les CCTP tous corps d’état sont contractuels et indivisibles.
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L'entrepreneur doit en conséquence, prendre connaissance de la totalité de ces pieces afin de
tenir compte dans son offre des adaptations éventuelles qu'ils jugeraient utiles en fonction des
limites de prestations d'un corps d'état a un autre, I'offre étant réputée inclure globalement
toutes prestations méme non mentionnées, nécessaires au parfait achevement des ouvrages
prescrits pour chacun des corps d'état.

3.2 Rappel des dépenses communes

a) Dépenses d’investissement
Les dépenses dont la nature est indiquée ci-apres, sont réputées exécutées et prises en compte par les
entreprises des lots suivants :

LOT 01 Démolitions-GO-Magonnerie :

- Installation des clétures a l'arrivée sur site et démontage de 'ensemble au moment de la réception
des travaux,

- Installation des cloisons séparatives étanches par zone de travaux et démontage de I'ensemble au
moment de la réception des travaux,

- Installations communes de sécurité et d’hygiéne pour la durée du chantier pour chacune des
tranches travaux,

- Installations de cantonnement du chantier et démontage de I'ensemble au moment de la réception
des travaux pour chacune des tranches travaux,

- Installation de la zone de stockage du chantier et démontage de I'ensemble au moment de la
réception des travaux pour chacune des tranches travaux,

- Installation de l'aire d’évacuation des gravats et de mise en place de bennes a gravois pour toute la
durée du chantier et compris clétures et portails, vidage et frais de décharge publique, la gestion de
la rotation de celles-ci, arrosage journalier, bachage etc... pour chacune des tranches travaux

- Installation des clétures diverses et liées au chantier et entretien de celles-ci pour la durée de tous
les travaux TCE.

- Entretient des cloisons séparatives étanches par zone de travaux et jusqu’a la date de réception des
travaux,

- 1 nettoyage hebdomadaire (le vendredi apres-midi).

LOT 04 - Peintures
- 1 nettoyage hebdomadaire (le vendredi aprés-midi).
- Nettoyage de fin de chantier avant réception.

LOT 07 - Electricité
- Réseaux provisoires intérieurs d'éclairage et d’électricité, y compris leurs raccordements aux
réseaux de I'hOpital avec 2 armoires d’électricité de chantier pour chacune des tranches travaux.

b) Dépenses d’entretien

En plus du nettoyage du chantier qui devra étre fait au moins une fois par semaine par le détenteur du
présent lot :

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des
travaux dont elle est chargée.

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par le maitre
d’ceuvre, sur proposition de I'entreprise.

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’elle
aura salies ou détériorées.

Chaque entreprise a la charge de I'enlévement des déblais stockés dans le batiment et de leur transport aux
bennes extérieurs.

NB : le nettoyage hebdomadaire est fixé au vendredi aprés-midi.

c) Dépenses de consommation
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L’ensemble de ces dépenses de consommation sera a la charge de I'établissement

Variantes
Les variantes sont interdites

3.4 Coordination inter-entreprises

Indépendamment de la coordination et du pilotage de chantier :

L'entrepreneur du présent lot coordonnera ses travaux avec les autres corps d'état dont les
interventions sont liées avec :

Lot n° 01 Démolitions - GO - Magonnerie

Lot n° 02 Menuiseries intérieures et extérieures

Lot n° 03 Faux-plafonds

Lot n° 04 Peinture — Revétements muraux

Lot n°® 05 Sols souples

Lot n° 06 Plomberie/CVC

o Lot n° 07 Electricité (Courants Forts — Courants faibles — SSI)

O O O O O O

L'entreprise du présent lot aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement
de ses ouvrages, a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état.

AVEC LE LOT N° 01 — Démolitions-GO-Maconnerie

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT 01 — DEMOLITIONS-GO-MACONNERIE

Toutes les déposes des appareils et réseaux d’électricité (compris appareillage, appareils, cablage et
chemins de cébles) aprés neutralisation et consignation des réseaux a la charge du lot 07

Tous les percements des planchers

Tous les percements dans les murs existants

Tous les renforts nécessaires dans les nouvelles cloisons pour le supportage des appareils
d’électricité

Les trappes d’accés dans les gaines techniques

TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Neutralisation et consignations des installations CFO/CFA avant les travaux de démolitions.
Installations des 2 tableaux provisoires de chantier pour chacune des tranches de travaux.
Plans de réservations.

Percements exécutés dans les cloisons pour chacune des tranches de travaux.

Tous les rebouchements et calfeutrements suite aux percements et réservations.

Découpe pour pose des appareils dans les cloisons et plafonds.

Plans des réservations/ percements a donner lot 01.

Rebouchage par matériaux reconstituant degré coupe-feu et isolement phonique demandé.

AVEC LE LOT N° 04— PEINTURE-REVETEMENTS MURAUX

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT 04 — PEINTURE-REVETEMENTS MURAUX

Deux couches de peinture de finition sur les supports métalliques restant visibles dans les locaux, a
I'exception de celles situées en armoire électrique.

TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Dépose des équipements fixés sous faux plafond platre et dans les murs et cloisons afin que les
prestations de peintures puissent étre réalisées au moment des finitions.

AVEC LE LOT N° 02 - MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT 02 - MENUISERIES INTERIEURES

Les habillages dissimulant les cablages si nécessaire.

La fourniture et la livraison des huisseries métalliques comprenant un mode de raccordement au
réseau de terre.

Fourniture portes DAS
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TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Raccordement des huisseries et autres ouvrages métalliques, au réseau Terre.

Tous renseignements et gabarits nécessaires au lot Menuiseries Intérieures fournis en temps utile.
Tous travaux de cablage et raccordement/asservissement des portes DAS va et vient a la détection
incendie.

AVEC LE LOT N° 03 - FAUX-PLAFONDS

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT 03 - FAUX-PLAFONDS

Trappes d'accés aux matériels installés dans le vide du faux-plafond.
Reprise faux plafonds suite travaux lot 07

TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Tous les renseignements nécessaires au lot Plafonds Suspendus fournis en temps utile.

Fourniture de documents graphiques quant a l'implantation et dimensions des trappes d'acces en
faux-plafonds.

Repérage sous faux-plafond des boites de raccordement pour faciliter la maintenance.

Découpe des faux-plafonds pour les luminaires et autres appareillages.

Toutes les reposes des appareils d’éclairage et autres, a installer dans les dalles de faux plafonds, a
la suite de la réfection de ceux-ci réalisée par le lot 03.

Raccordement des structures métalliques des faux plafonds, au réseau Terre.

Systéme de sécurité contre les chutes pour I'appareillage fixé en plafond
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4. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

4.1 Préambule
4.1.1 Visite du site

Une visite impérative des lieux et des locaux sera nécessaire afin d'appréhender les installations
visibles, mais également les contraintes d'acces, de livraison, de voisinage, d'utilisation des locaux, de
la présence de matériels sensibles et permettant de remettre une offre en toute connaissance de
cause.

L’entrepreneur ne saurait se prévaloir, a I'encontre des responsabilités résultant du présent article,
des renseignements qui pourraient étre portés aux diverses pieces du présent dossier, lesquels sont
réputés n’étre fournis qu’a titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter a ses frais.

L'entreprise ne pourra en conséquence, réclamer d'indemnité, ni de plus-value pour méconnaissance
des inconvénients, difficultés ou sujétions de quelque nature qu'ils soient.

4.1.2 Principe

Pour I'ensemble des locaux concernés et suivant les plans et tableaux d’équipement des locaux :
- Armoire électrique
- Eclairage
- Prises de courant
- Alimentation diverses
- Prises informatiques/téléphone (cablage banalisé)
- Alarme incendie

4.2 Généralités sur |'accés au chantier

L'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte dans son offre le fait que I'accés au chantier et
I'approvisionnement du chantier ne pourront pas se faire par le biais de l'appareil élévateur du
batiment ; les seuls accés autorisés se feront par le biais de I'escalier principal.

Hors cette possibilité d’acces, I'entrepreneur du présent lot devra prévoir pour la réalisation de ses

ouvrages, l'ensemble des moyens de levage nécessaires a l'approvisionnement du chantier et a
I'évacuation des déchets de ses ouvrages.

4.3 Contraintes du site

Les travaux devront se dérouler sans perturber le fonctionnement des autres activités. La proximité de
voies de communication et de locaux d’hébergement est une contrainte majeure.

Certaines opérations seront effectuées en « horaire décalé » de maniére a ne pas perturber
I'activité des services situés dans le batiment. Les travaux de raccordement de la nouvelle
armoire électrique, le passage de cables divers pour raccordements divers CFO/CFA, VDI et le
local SSI se dérouleront de nuit ou les samedis et dimanches.

Toutes les coupures électriques et dévoiement des réseaux nécessaires a I'exécution des travaux
devront obtenir 'aval du MOA et des services techniques de I'hdpital.

TRES SIGNALE LOTS 06 et 07 (Plomberie CVC et Electricité CFO/CFA) :
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Toutes les coupures électriques, travaux de raccordements des nouveaux réseaux et
dévoiement des réseaux nécessaires a I’exécution des travaux a la charge des lots 6 et 7,
devront obtenir I’aval des services techniques de I’hopital et seront réalisés le samedi ou de
nuit. Cela sera notamment le cas pour tous les travaux de raccordement de la nouvelle armoire
électrique ainsi que tous les travaux devant étre réalisés hors emprise chantier dans les autres
niveaux.

4.4 Etudes d’exécution et participation a la cellule de synthése

Dans le cadre du présent appel d'offre, I'entrepreneur doit prévoir I'ensemble des études détaillées
(plans de réservations, bilan électrique, dimensionnement, sélection du matériel, synoptiques de
distribution etc...) nécessaires a la parfaite exécution des travaux, selon les spécifications du présent
CCTP.
L'entreprise devra fournir avant son intervention et avant le démarrage des travaux pour approbation
du maitre d’ceuvre, un dossier d'études comportant notamment :

- Les schémas et plans d’exécution d'installation concernant le présent lot,

- Les notes de calculs,

- lesfiches techniques du matériel installé,

- Les PV des matériaux installés,

- Lanalyse fonctionnelle des installations techniques,

Ce dossier devra étre soumis a l'approbation du Bureau de Controle et du Maitre d'ceuvre qui
indiquera, le cas échéant, les modifications et compléments a apporter.

L'ensemble des plans sera fourni en format papier a chaque réunion avec liste des documents
transmis mis a jour.

4.5 Installation de chantier

L’entreprise devra prévoir toute infrastructure (éclairage de chantier et 2 coffrets de chantier) et tout
I'outillage conforme a la |égislation en vigueur, nécessaire a la bonne exécution des travaux. Le Maitre
d’Ouvrage se réserve le droit de demander tout justificatif de conformité de ces équipements ainsi que
leur évacuation du centre si ceux-ci ne présentent pas ces garanties ainsi que les différentes
habilitations électriques des travailleurs.

L’entreprise aura a sa charge linstallation et I'entretien de I'éclairage provisoire de chantier (1
luminaire/15m?2) : balisage des circulations, des zones obscures et des locaux aveugles.

Il sera donc prévu la fourniture et pose de bandeaux LEDS de chantier de 50 métres type Light At Job
de 50 métres d'un seul tenant et autres, d’une équivalence a une lampe 100 Watts a filament tous les
meétres, souple, faible consommation et trés forte luminosité. 1800 Lumens par métre réels (fabrication
possible sur mesure).

Caractéristiques :
-50 metres de longueur
-section 19x9mm
-ruban en PVC
-276 leds SMD 2835 / meétre
-1800 Lumens / métre
-couleur blanc froid 6000K
-puissance consommeée totale 560 Watts/2,40A
-tension de fonctionnement 230V/50Hertz
-IP 65
-pont redresseur AC/DC 230V avec dissipateur thermique
-fusible 3,15A FF
-cable d'alimentation 5 métres 3G12 HO7Rnf avec fiche méale 16A P/N/T standard NF

La fourniture et I'installation de deux armoires de chantier vérifiées par un organisme de contrdle
agréé apres installations de celles-ci. Un justificatif de conformité sera exigé par le Maitre d’'Ouvrage
avant la mise en service de l'installation.

Toutes les installations provisoires en aval de ces armoires de zones telles que rallonges, coffrets
corps d’état, lampes baladeuses, etc.... seront a charge et sous la responsabilité de chacune des
entreprises.

Les installations de chantier seront mises a la disposition des autres corps d’état pour I'ensemble de
I'opération, y compris pour les travaux ne concernant pas directement I'entreprise du présent lot.
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4.6 Neutralisation, consignations et dépose des installations CFO et CFA

Tous les circuits desservants les appareils et équipements de CFO/CFA existants et fixés dans les
murs/cloisons/plafonds/faux plafonds du ler étage devront étre neutralisés, les circuits consignés afin
gue le lot 01 (Démolitions-GO-Magconnerie) puisse déposer et évacuer les équipements CFO/CFA.

Sans que cette liste soit exhaustive, les neutralisations et consignations des installations des
équipements/matériels CFO/CFA sont les suivantes :

- Tous les luminaires,

- Détecteur de fumées et installations du SSI,
- Blocs secours/BAES,

- Prises de courant,

- Armoires électriques diverses,

- Réseaux informatiques et téléphoniques,

- Etc, etc...

NOTA 1: Il revient au détenteur du présent lot 07, de contacter la société détentrice du marché
d’entretien du Systéme de Sécurité Incendie et des installations actuelles qui sera seule habilitée pour
consigner et modifier les installations existantes du SSI. Cette prestation effectuée par société
détentrice du marché d’entretien sera incluse et parfaitement prise en compte dans l'offre du présent
lot 07 ainsi que I'ensemble des prestations de neutralisation, consignations, déposes a réaliser en
préalable des travaux de démolitions devant étre réalisées par le lot 01, Démolitions-GO-Macgonnerie.

Toutes les interventions pour d’éventuelles modifications et reprises du SSI actuel seront réalisées
aux frais du détenteur du présent marché.

Localisation :

ler étage : Tous les locaux et les circulations inclus dans la présente opération.

4.8 Alimentation de ’armoire électrigue

Les nouvelles installations devront étre raccordées sur une nouvelle armoire électrique qui est
ala charge et doit étre installée par le détenteur du présent lot 07.

La nouvelle armoire électrique sera installée dans le placard technique n°261-198 et raccordée sur la
boite de raccordement laissée en attente et située au RDC du béatiment, sous le placard technique
précité.

La colonne électrique devant alimenter la nouvelle armoire électrique du 1°¢" étage sera remplacée a
neuf et adaptées aux nouveaux besoins du 1° étage + 25% de réserve dans le cas ou la ou les
colonnes d’alimentation du RDC ne sont pas dimensionnées de facon suffisantes. La note de calcul,
au format CANECO, justifiant des sections et du calibre de la protection et du cable choisis, devront
étre validés par le contrdleur technique de I'opération.

TRES SIGNALE : Avant remise d’offre, I’entreprise devra réaliser ses propres études et
déterminer le calibre et/ou les sections de cables nécessaires pour que, notamment, la
sélectivité demandée soit suffisante et que dans tous les cas, les puissances soient adaptées
aux besoins exprimés dans les divers documents inclus dans le DCE.

En aucun cas le détenteur du présent lot 07 ne pourra demander de rémunérations supplémentaires
si le calibre nécessaire est plus important que ceux qui sont existants et sur lesquels elle doit
raccorder les nouvelles installations.

4.8.1 Chemins de cables

Fourniture et pose de chemins de cables en dalles perforées en acier galvanisé posé sur consoles en
acier galvanisé pour chaque colonne.

Mise a la terre du chemin de cables conformément aux normes en vigueur.

4.8.2 Boites de dérivation

Les grilles de dérivation sans coupure de type BEROMET et existantes au RDC et au 1¢' étage, seront
remplacées et adaptées aux nouveaux besoins du 1¢ étage + 25% de réserve, dans le cas ou les
grilles existantes RDC et 1¢" étage, ne sont pas dimensionnées de facon suffisantes.
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4.8.3 Répartiteur de terre

Fourniture et pose d’un répartiteur de terre.

4.8.4 Armoire électrique

L’armoire électrique sera raccordée sur le BEROMET précité article 4.7.4, a 'emplacement spécifié
sur le plan projet.

Les travaux a réaliser comprendront :

- la fourniture, la pose et le raccordement d'une armoire divisionnaire d'étage.

Cette armoire sera alimentée depuis le BEROMET indiqué article 4.7.4.

L’armoire électrique implantée dans le placard technique précité sera dimensionnée pour les besoins
suivants :

- Une armoire pour les besoins de la zone protégée

- Larmoire, de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent, sera constituée d'un chassis
métallique préfabriqué avec rails DIN et systemes multi-clips et de voyants de présence tension a
LED en fagade (1 pour chaque phase).

- L’armoire électrique comprendra notamment :
un disjoncteur général équipé d'une bobine MX asservie a l'arrét d'urgence,
un disjoncteur général "Force",
un disjoncteur général "Eclairage”,
un parafoudre de niveau 2,
des disjoncteurs généraux permettant de constituer :

= unréseau "Force locaux ne recevant pas de public”,
o des disjoncteurs généraux permettant de constituer :

= unréseau "Eclairage locaux ne recevant pas de public"”,

o des disjoncteurs avec différentiel a courant différentiel résiduel (DDR) a haute sensibilité de
type A ou B et a immunité renforcée selon la norme NF C 15-211 de aolt 2006 pour les

alimentations électriques des locaux a usage médical a raison d'un départ pour 8 PC
maximum,

o des disjoncteurs de type Sl avec différentiel pour les prises de courant alimentant les prises
de courant réservées aux postes de travail informatiques a raison d'un départ pour 6 PC et 2
bureaux maximum,

o des disjoncteurs de type Sl avec différentiel pour les prises de courant ondulables alimentant
les prises de courant réservées aux postes de travail informatiques a raison d'un départ pour
4 PC et 2 bureaux maximum,

o des disjoncteurs avec protection différentielle pour les prises de courant des autres locaux a
raison d'un départ pour 6 PC et 3 locaux maximum (hors bureaux),

o des disjoncteurs avec protection différentielle pour les prises ménage,

des disjoncteurs avec protection différentielle individualisée pour les différentes attentes
électriques spécifiques au secteur desservi (caisson de VMC),

o des disjoncteurs éclairage avec protection différentielle alimentant les différents circuits
éclairage de chaque local,

o des disjoncteurs éclairage avec protection différentielle alimentant les différents circuits
éclairage des bureaux, a raison d'un départ pour 2 bureaux maximum,

o des disjoncteurs éclairage avec protection différentielle alimentant les différents circuits
éclairage des autres locaux, a raison d'un départ pour 2 locaux maximum,

o des emplacements de réserves.

O O O O O

L'ensemble des appareillages sera de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.

Les protections des circuits de PC et attentes seront réalisées par des disjoncteurs différentiels 30
mA.

Les protections des circuits éclairage seront réalisées par des disjoncteurs différentiels 300 mA.

Les armoires seront équipées de tous les accessoires nécessaires notamment télérupteurs, relais,
borniers, étiquettes, porte-schémas électriques, flash code permettant la consultation des schémas
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d'armoires a distance et seront dimensionnées, en complément des disjoncteurs de réserve, pour
recevoir 20 % de départs.

Les disjoncteurs généraux seront équipés de contacts O, F, D.,

- toutes sujétions de réalimentation, dans la nouvelle armoire, des équipements des secteurs non
concernés par les travaux,

- la fourniture, la pose et le raccordement de coups de poing d'arrét d'urgence placés sous verre
dormant dans les placards techniques de marque LEGRAND ou équivalent.

Localisation
Selon plan, placard technique 261-198 situé dans la circulation.

Les disjoncteurs généraux seront équipés de contacts O, F, D.,

Il sera de plus fourni, posé et raccordé un coup de poing d'arrét d'urgence de marque LEGRAND ou
équivalent placés sous verre dormant dans les placards techniques.

4.9 Cheminement

Les chemins de cébles Courants Forts seront du type Cablofil ou similaire. lls seront fixés soit au mur
par consoles, soit suspendus en plancher haut par des ensembles pendards + console. La fixation par
2 tiges filetées de part et d'autre de la dalle est interdite (obligations d'enfiler les cables).

Les chemins de cébles courants faibles seront de type Dalle Marine, compris supports, accessoires de
pose et de raccordement, etc...

Les goulottes seront du type LOGIX 45 de chez Planet Wattohm ou similaire, fond PVC blanc,
couvercle PVC Blanc, profondeur 50, section minimum 130x50 — 2 compartiments, compris tous
accessoires préfabriqués nécessaires (angles, embouts, joints, etc...). Des goulottes seront prévues
pour les postes de travail des bureaux.

Les descentes vers les goulottes seront du type LOGIX 45 de chez Planet Wattohm ou similaire, fond
PVC blanc, couvercle PVC, cloison PVC, profondeur 50, section 100x50, compris Tés de dérivation,
embouts.

4.10 Mises a la terre

L'entreprise titulaire du lot reliera au réseau de terre :
- Toutes les masses métalliques susceptibles d’étre mises accidentellement sous tension.
- Toutes les huisseries métalliques selon norme NF-C 15100
- Toutes les parties métalliques des matériels et matériaux a la charge du Menuiseries
extérieures
- Les armatures de faux plafond
- Les armoires électriques métalliques, y compris faces avant et postes
- La broche de terre de toutes les prises de courant
- Les carcasses métalliques de tous les organes électriques
- Les carcasses métalliques de tous les équipements du lot Plomberie/CVC
- Les bornes de terre a disposition des autres corps d’état

Cette liste n'est pas limitative, le but & atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au
réseau général de terre.

Un cable cuivre nu, de section normalisée, sera fixé sur les ailes des chemins de cables posés par le
présent lot, sur toute leur longueur. Ce conducteur sera fixé a l'aide d’attaches cuivrées tous les
0,40m environ.

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé, les dérivations se feront a
I'aide de bornes anti-cisaillantes ou griffes de terre

L’entreprise devra assurer les liaisons équipotentielles entre les canalisations d'eau chaude, d'eau
froide, de vidange de chaque sanitaire et les éléments métalliques accessibles a la construction.

4.11 Liaisons

L'entreprise titulaire du présent lot 07 devra I'ensemble des liaisons d’alimentation des différents
appareils.

Les sections seront calculées afin d'obtenir une chute de tension au point le plus éloigné de 5% pour
I'éclairage et de 7% pour la force. Le calcul de la section des cébles devra nécessairement répondre
aux exigences de la NFC 15100.
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Aucune boite de dérivation ne sera installée dans les faux plafonds non démontables ou non
accessibles.

4.12 Eclairage

L'entreprise titulaire du présent lot devra 'ensemble des éclairages de la zone concernée par les
travaux.

Dans tous les locaux, les éclairages seront a LED, du type brillant 3000 ou 4000°K.

Les niveaux d'éclairement a maintenir seront conformes au tableau repris au paragraphe 2.3.3 de ce
document.

Le facteur d'uniformité sera au minimum de 0,70. Le facteur de maintenance sera de 0.80. La hauteur
du plan utile en zone travail sera considérée a 0.80m.

Les raccordements seront réalisés par l'intermédiaire de boites de dérivation placées en faux plafond
pour les locaux qui en sont équipés. Pour la maintenance, les boites de dérivations seront groupées
par zone.

Les luminaires respecteront les valeurs d’essai au fil incandescent requis pour les zones concernées.

Les luminaires encastrés dans les faux plafonds démontables seront directement fixés a la structure
du batiment soit par chainette, soit par tiges filetées.

Tous les appareils seront neufs, livrés sur le chantier dans leur emballage d'origine, et munis des
sources appropriées.

Les luminaires seront protégés (par films plastique) jusqu’'a nettoyage complet du chantier. Les grilles
ou décorations seront posées aprés nettoyage complet du chantier.

Les éclairages seront :
- Luminaires LED 3000K ou 4000K 600x600 non gradable, marque THORN BETA ou similaire.

Localisation : Voir Tableau Equipements CFO/CFA

- Luminaires LED marque CLAREO 24W anti-vandal - non gradable ou similaire - 2500 lumens
IP65 et IK10.

- Luminaires LED marque THORN CHALICE PRO 1600 - 840 - non gradable ou similaire
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Localisation : Voir Tableau Equipements CFO/CFA

- Réglette de lavabo LED marque THORN Poppack - ou similaire.

Localisation : Voir Tableau Equipements CFO/CFA

4.13 Principes de commandes des éclairages :

L’entreprise du présent lot devra I'ensemble du relayage nécessaire a la commande de tous les
circuits d’éclairage.

La commande d’éclairage des locaux sera réalisée a I'aide de commandes locales situées aux accés
du local, par détecteurs de présence avec détection type BEG en tout point de la zone (le nombre de
détecteurs indiqués sur les plans est donné a titre indicatif - une étude sera a fournir pour les locaux
de stockage en tenant compte du mobilier et rayonnages).

Les interrupteurs, poussoirs et poussoirs lumineux seront de la gamme Mosaic de chez Legrand ou
similaires.

4.14 Eclairage de sécurité

Tous les éclairages de sécurité de la zone seront de type Sati a LED compatible avec I'existant sur le
site.

L'entreprise du présent lot aura a sa charge I'ensemble de la mise en ceuvre du réseau d'éclairage de
sécurité de la zone concernée par les travaux suivant les normes en vigueur pour un établissement de
type ERT.

L’éclairage de sécurité sera également prévu afin de baliser la sortie du fond et afin qu'un bloc soit
toujours visible en tout point accessible au travailleur.

Chaque bloc sera muni d'une étiquette réglementaire portant le pictogramme adapté a son
implantation.

L'éclairage de sécurité sera alimenté en aval de la protection d'éclairage normal du local concerné et
en amont de la commande.

L’entreprise prévoira la liaison avec la télécommande depuis le nouveau tableau divisionnaire. Les
caractéristiques des cables, des supports des parcours et de I'ensemble des contraintes inhérentes a
ces alimentations seront conformes aux criteres définis aux chapitres liaisons principales et cablage.

4.15 Prises de courant et alimentations

A partir du nouveau tableau électrique et des disjoncteurs y figurant, différentes attentes force seront
prévues (suivant tableau puissances ci-aprés, tableau des équipements CFO/CFA en fin du présent
CCTP et plan électricité CFO-CFA).

Le calcul de la section des cables devra nécessairement répondre aux exigences de la NFC 15100.
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Les attentes seront de type :
- Cable en attente, mou de 2m au sol ou a une hauteur spécifiée a I'exécution,
- Prise de courant Ill + N +T ou P+N+T, calibre suivant puissance (compris prises de courant ondulé),

Nota : dans les bureaux, les prises de courant et prises RJ seront posées sur goulotte PVC

Les équipements indiqués ci-dessus ou ci-dessous (sortie de cables, prise de courant, interrupteur,
etc...) seront fournis et posés par le présent détenteur du lot 07. Leur type sera cependant précisés a
titre indicatif et devra IMPERATIVEMENT étre vérifié par I'entreprise aupres des utilisateurs, avant
raccordement.

L'entreprise titulaire du présent lot assurera la mise en place des attentes électriques
spécifiques suivant les tableaux et implantations sur plan des équipements CFO CFA.

Localisation : Voir tableau répartition des équipements CFO-CFA et plan Electricité CFO/CFA

4.16 Alimentations diverses :

Suivant plans et tableau bilan de puissance ci-dessous (liaisons laissées en attente de raccordement)

Local Equipement Alimentation Quantité | P unitaire (en W)
Palier escalier 265-201 Caisson de VMC Selon indication lot 06 2 E’)flgg indication
:DC’. . PC ondulables, Selon tableau équipements CFO/CFA en fin du présent CCTP

uminaires...

Localisation : Voir tableau répartition des équipements CFO-CFA et plan Electricité CFO/CFA

4.17 Réseau informatique et téléphone

L'entreprise titulaire du présent lot 07 assurera le cablage informatique et téléphonique depuis les
baies VDI situées au RDC.

Les compléments d’équipements a installer dans la baie existante du répartiteur général sont inclus et
sont & la charge du détenteur du lot 07 : les panneaux de brassage recevant les connecteurs des
ressources et les connecteurs vers la distribution, ainsi que les divers accessoires.

Les céblages seront en catégorie 6A et respecteront le cahier des charges informatique lié au présent
dossier de consultation.

Le cablage du réseau VDI comprend la distribution VDI des prises utilisateurs selon les indications
suivantes :

- le cblage capillaire entre le le placard VDI du R1 vers les terminaux du ler étage,

- les réserves nécessaire au future cablage capillaire des locaux du RDC et 1er SS (prévoir 110 RJ 45
au RDC et 50 RJ45 pour le 1° SS).

Tout le matériel (cables, connecteurs, bandeaux, ...) sera d'une méme marque ou d’un systéme de
cablage cohérent et garanti dans son ensemble : INFRA+.

ARCHITECTURE
Répartiteur Général et répartiteur divisionnaire

Le répartiteur général est actuellement positionné dans un local informatique spécifique
batiment COPERNIC, au S/Sol.

Un répartiteur divisionnaire doit étre installé dans le cadre d’'une autre opération au RDC du batiment
(baie 47U prévue et devant étre située dans le placard VDI du RDC prévu a cet effet.

Le présent lot 07 aura a sa charge le cablage et le raccordement des différents points d’acces
Informatiques (RJ45) depuis le nouveau répartiteur situé au RDC.

Les connecteurs seront de type RJ45, identiques aux deux extrémités du cable des distributions
verticales et horizontales (prise terminale et panneau de brassage) et auront les caractéristiques
énonceées plus loin.

Les quantités de prises sont indiquées dans le tableau de localisation des équipements électriques.
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L’entreprise devra compléter au besoin les équipements nécessaires au raccordement des nouvelles
RJ 45 sur les baies existantes le cas échéant :

- bandeau fibre optique équipé de connecteur type LC-LC

- bandeau pour raccordement rocade téléphonique (cablé en 4-5)

- bandeaux 19” avec connecteurs RJ45 de méme marque et catégorie que I'existant (supports
Infra+ et connecteurs Schneider)

- Les bandeaux passe-cables pour rangement des cordons de brassage

Nota : Les cordons de brassage sont a la charge de I'établissement

Les points a prévoir sont indiqués dans le tableau des équipements CFO/CFA présenté en fin du
présent CCTP ou dans le plan électricité CFO-CFA.

Les types de cables cuivre, connecteurs, etc... devront impérativement avoir été validés par
l'informaticien du site avant toute pose.

D’une maniére générale, tous les cheminements horizontaux seront réalisés en plenums de faux
plafond ou sous moulures lors de I'absence de faux plafond, et tous les cheminements verticaux
seront réalisés sous goulottes PVC sur tous les niveaux, compris adaptation a la configuration des
lieux, dévoiement suivant besoins, supports, rebouchages a l'identique afin de restituer a la paroi son
degré coupe-feu initial, etc...

Les percements des murs porteurs et planchers sont a la charge du lot 01. L’entreprise détentrice du
présent marché lot 07 Electricité, est priee de vérifier si les quantités et dimensions des percements
prescrits dans le CCTP du lot 01, sont conformes aux attendus. Dans le cas ou cela n’est pas le cas,
tous les percements complémentaires seront a la charge du présent lot 07, électricité.

Tous les calfeutrements faisant suite aux passages des cables sont a la charge du présent lot 07,
électricité.
Les prises RJ45 seront de type FTP Catégorie 6, blindée, Schneider Electrique Métallique avec

contacts auto dénudants. Le matériel existant sur site est composé de support Infra+ et de noyaux
Schneider.

L’entrepreneur fournira un carnet de cables et un carnet de repérage de prises, faisant apparaitre tous
les parameétres nécessaires a toute intervention ultérieure.

Il n’est prévu aucun matériel actif, informatique ou téléphonique. Ces matériels seront fournis et
installés par le maitre d’ouvrage.

L’ensemble de la téléphonie sera de type « voix sur IP », seules les bornes DECT seront reprises par
brassage dans la baie sur la rocade téléphonique.

Bornes WIFI : L'entreprise prévoit la mise en place des prises RJ45 nécessaires au raccordement des
bornes qui elles, sont a la charge du MOA. Les bornes WIFI et DECT seront de type POE.

Bornes DECT : L’entreprise prévoit la mise en place des prises RJ45 nécessaires au raccordement
des bornes qui elles, sont & la charge du MOA.

Localisation : Voir tableau des équipements CFO/CFA en fin du présent CCTP et le plan CFO-CFA

4.18 Liaison équipotentielle

A partir des prises de terre, le présent lot aura a sa charge toutes les sujétions de liaisons
équipotentielles en conducteur cuivre, pour la mise a la terre de toutes les masses métalliques telles
que carcasses d'appareils d'éclairage, huisseries, ossatures faux plafonds.

4.19 Systeme de sécurité incendie

Le batiment est comporte trois niveaux : 1" SS, RDC, R+1.

Le batiment ne recoit pas de public et est classé au titre du code du travalil

Dans le cadre de cette opération, le titulaire du présent lot 07 CFO/CFA, fournira et installera :

- 1 baie d’'un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie de Type B conventionnel au Rdc
alimenté sur tableau divisionnaire électrique du méme niveau :
- Conforme aux normes ci-dessous :
- NFS 61936 pour la partie UGA,
- NFS 61935 a NFS 61939 pour les fonctions de mise en sécurité,
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- EN 12101-10 pour l'alimentation des parties UGA et Mise en sécurité.

- CMSI équipé équipée de différents modules pour mettre en oeuvre les fonctions
suivantes :
- Détection automatique (DI dans VTP) ;
- Détection manuelle (déclencheurs manuels uniquement) ;
- 1 indicateur d’action (IA au-dessus de la porte du VTP) ;
- Evacuation 1 zone de diffusion d’alarme (UGA de type 1),
- La possibilitté de fonctions de mise en sécurité en mode Emission et/ou
Rupture avec (ou sans) contrble de position ;
- La mise ceuvre de tableau report de confort (TRC)

- Détecteur incendie de type optique de fumée

- Des Déclencheurs Manuels (DM) conformes au référentiel de certification NF-SSI et
associés a I'Equipement d’Alarme, DM de couleur rouge a membrane déformable, seront
équipés d’'une led rouge d’information d’alarme feu en fagcade avant, d’'un couvercle de
protection pouvant étre plombé par un collier Rilsan et d’un dispositif permettant le test et
réarmement a clef plastique sans avoir a démonter le boitier.

Les DM seront disposés dans les circulations, & chaque niveau, a proximité immédiate de
chaque escalier, au rez-de-chaussée a proximité des sorties. lls seront placés a une hauteur
comprise entre 0,90m et 1,30 m (NFS 61 932) au-dessus du niveau du sol et ne sont pas
dissimulés par un vantail d’'une porte lorsque celui-ci est ouvert. lls ne doivent pas présenter
une saillie supérieure a 0,10 m.

Les ou le diffuseur(s) sonore(s) audible(s) en tous points des trois niveaux du batiment, seront
implantés au ler étage, au Rdc et au sous-sol dans I'ensemble de la zone impactée de fagon a
rendre I'alarme audible par le personnel. Conformément a l'article MS 6583, ils seront mis hors
de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25m) ou par interposition d’un
obstacle.

lls seront complétés un dispositif lumineux (DL) d’évacuation de maniére a prévenir des
personnes en situation de handicap (sanitaire).

- 1 un tableau de report de confort (TRC) certifié conformes a la NF 508 et estampillé NF
sera installé au PC sécurité incendie de I'établissement. Il sera associé a au systéme d’alarme
positionné.

- la fourniture, la pose et le raccordement de tous les cébles nécessaires au bon fonctionnement et
a la conformité aux normes de l'installation avec les spécifications suivantes pour les cébles :
o Commandes diffuseurs sonores : CR1

Les cables chemineront :
o Sur chemins de cables (indépendants entre courants faibles et courants forts) dans les
circulations et dans les locaux disposant d'un plafond suspendu,
o Sous tubes IRO, ICO.

- toutes sujétions de dépose et de remise en place des plafonds suspendus en dehors des zones de
travaux,

- toutes sujétions de programmation

Il'y aura lieu de prévoir une seule zone d’alarme (ZA)
Il n’y aura pas de DAS de compartimentage (ZC) et pas de DAS de désenfumage (ZF).

Hors la porte principale d’accés du RDC, aucune issue de secours n'est prévue asservie (pas de
Dispositif de Verrouillage Electromagnétique).

Rappel : Le lot 07 est chargé de neutraliser et déposer les installations de sécurité incendie actuelle
avant les interventions du lot 01 pour les travaux de curage/démolitions.

Rappel : Les travaux de neutralisations, consignations et de déposes préalables aux démolitions
(démolitions a la charge du lot 01) seront réalisés autant que nécessaire par le détenteur du présent
lot 07.
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Rappel : Ces travaux de neutralisations, consignations et de déposes sont a la charge du présent lot
07 mais devront étre confiés par ce dernier, a la société détentrice du marché d’entretien des
installations de sécurité incendie sur le batiment.

Les coordonnées de la société détentrice du marché d’entretien des installations de sécurité incendie
sur le batiment seront transmises a I'entreprise détentrice du marché du présent lot 07, le moment
venu.

Rappel : Cette derniére agira sous le contréle et a la charge du détenteur du lot 07 afin d’effectuer
tous les travaux de déprogrammation et mise hors service les installations DM et DAS existantes.

Il revient au détenteur du présent lot 07, de contacter la société détentrice du marché d’entretien du
Systéeme de Sécurité Incendie et des installations actuelles, afin de parfaitement prendre en compte
dans son offre, 'ensemble des prestations a réaliser au moment des travaux.

Un état des lieux de la centrale SSI du RDC sera effectué a la charge du présent lot 07, avant et
apres les consignations des installations.

Les anomalies constatées lors de cet état des lieux, seront listées et transmises au maitre d’ouvrage.

En tout état de cause, l'offre du détenteur du présent lot 07 sera réputée compléte et répondre a
I'ensemble des exigences techniques - quelles qu’elles soient - de facon a livrer au moment de la
réception des travaux, une installation compléte, en parfait état de fonctionnement et sur laquelle
seront raccordés les installations neuves réalisées par le détenteur du lot 07.

Dans cet esprit, tous les repérages devront étre parfaitement réalisés avant le démarrage des travaux,
au moment de la période de préparation de ceux-ci, afin de préserver le bon fonctionnement des
installations de sécurité incendie existantes et conservées hors emprise chantier.

Tous les compléments de cablage et autres travaux complémentaires en lien avec le raccordement
des nouvelles installations de sécurité incendie sur le Systéme de Sécurité Incendie existant, seront
comprise dans I'offre du détenteur du lot 07.

La programmation du Systeme de Sécurité Incendie prendra en compte les installations réalisées a
neuf par le détenteur du lot 07.

Enfin, hors le 1°" étage fermé pour travaux, I'ensemble des niveaux du batiment doit rester en activité
durant le chantier. A cet effet, les installations de sécurité incendie des secteurs restés en service,
seront toujours maintenue en fonctionnement afin de ne jamais remettre en cause la sécurité incendie
dans les secteurs occupés.

En cas d’impossibilité (délais de basculement ou de raccordement, délais de compléments de
repérage ou de reprise des réseaux existants, délais de reprise de la programmation, délai de
mise en service... etc.), un agent de sécurité ayant toutes les compétences requises devra
assurer une surveillance continue du batiment - jour et nuit et sept jours sur sept - dans les
services en activité. Cette surveillance jour/nuit sera effective autant de jours que cela sera
nécessaire, sans limite de durée et sera a la charge et financée par le détenteur du présent lot
07.

Toutes les installations créées devront étre raccordées sur le nouveau SSI qui sera situé dans
un VTP au RDC.

- la peinture antirouille de tous les supports et éléments métalliques,
- le raccordement sur les lignes de terre des éléments métalliques,

- toutes sujétions de percements et rebouchages, avec reconstitution du degré coupe-feu requis des
cloisons légéres, gros murs, voiles et planchers.

Essais et contrble
Avant réception des travaux, les essais et contréles sont tous a la charge du détenteur du
présent lot 07 qui se fera assister a ses frais de fagcon impérative le fabricant des équipements.

Les essais seront réalisés, en présence du Maitre d'Ouvrage.
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Bureau 1 265-204 13 3 9 3
Bureau 2 263-191 17 4 12 2
Bureau 3 263-185 17 4 12 2
Bureau 4 260-185 9 2 6 1
Bureau 5 257-185 9 2 6 1
Bureau 6 255-186 9 2 6 1
Bureau 7 251-186 13 3 9 2
Bureau 8 251-189 9 2 6 1
Bureau 9 251-194 9 2 6 1
Bureau 10 251-197 9 2 6 1
Bureau 11 252-200 9 2 6 1
Bureau 12 256-199 5 1 3 1
Bureau 13 258-198 9 2 6 1
Bureau 14 260-197 5 1 3 1
WC PMR 257-192 1 1
WC 259-192 1 1 1
Impression 257-191 3 1 2 1
Circulation/Dégagement 255-192 5 5 2 6 2
Escalier central (1% étage) 264-197 1 1
Palier escalier RDC/1®' 265-201 1 1 1 1 Alimentation caisson VMC
Escalier central (RDC) 264-197 1 1 1
VTP RDC Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie de Type B conventionnel
Circulation RDC/Entrée RDC 260-187 1 2
Escalier issue secours 255-192 1 Hublot LED THORN CHALICE étanchefinterrupteur
Escalier issue immeuble voisin 265-208 1
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8 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

8.1. - ARMOIRES, TABLEAUX ET COFFRETS DIVISIONNAIRES

8.1.1. - ENVELOPPES

Les TD étant disposés dans des placards fermés, ceux-ci seront de type chassis rails DIN, type
modulaire sans porte, sans casquette, sans enveloppe.

8.1.2. - COMPOSANTS

La réserve destinée a des équipements ultérieurs sera impérativement de 30% utile. L’équipement
intérieur comprendra en autre :

- des embases équipées de rails normalisés, livrées avec plastrons.

- de disjoncteurs de calibre et de courbe appropriés avec porte repere intégré, facilitant la lecture de
l'appellation du circuit par I'utilisateur.

- des organes de commande du type modulaire, tels que contacteurs, télérupteurs, minuteries a préavis
d'extinction, interrupteurs crépusculaires, interrupteurs horaires, interrupteurs ou poussoirs d'allumage
avec voyant témoin...........

8.1.3. - MONTAGE DU MATERIEL

Tout le matériel doit étre facilement accessible en vue de sa fixation, de son raccordement, de son
entretien et, éventuellement, de son remplacement. Tout appareil doit étre démontable individuellement
sans avoir a déplacer, a déposer ou déconnecter un autre appareil ou un composant quelconque de
'armoire ou du coffret.

Les appareils de mesure, contrdle et signalisation, sont placés a une hauteur de 1,50 a 1,80m par rapport
au sol.

Les manettes ou boutons de manoeuvres des organes de coupure et de protection, en face avant des
armoires et coffrets, sont placés entre 0,60 m et 1,85 m de hauteur par rapport au sol.

8.1.4. - LIAISONS ELECTRIQUES.

Identification des circuits.

L'identification des circuits d'alimentation (arrivée et départs) est réalisée par bague de repérage en
amont et aval, et par les couleurs suivantes :

* Courant alternatif
. N Bleu

. Ph1l Marron

. Ph2 Violet

. Ph3 Orange

. T Vert — jaune

* Courant continu

. Péle + Rouge

. Pdle - Noir

Les signes de polarité devront toujours apparaitre en plus du repére.
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* Circuit auxiliaires (Régulation, etc...)

Grise pour la trés basse tension de sécurité

Nota : La signalisation par ruban adhésif est interdite.

Nature du métal

Les barres et tous les autres conducteurs sont en cuivre.

Sections et conditions d'emploi.

Les barres ont un écartement nettement supérieur a leur épaisseur si elles sont nues. Si les barres sont
disposées a plat, les intensités maximales sont a multiplier par 0.85 maximum dans le cas d'une barre
unique, et par 0.7 maximum, dans le cas de plusieurs barres par conducteur actif.

Les barres nues sont fixées sur des supports isolants incombustibles, suffisamment rigides et
rapprochées pour résister aux contraintes dynamiques en cas de court-circuit, afin d'interdire tout contact
entre barres appartenant a des phases différentes. Elles possédent des pré-percements en réserve

correspondant au moins a la réserve demandée.

Un jeu de barres en armoires ou en cellules juxtaposées doit avoir la méme section dans tous les
modules (pas de réduction en extrémités ou dérivation).

En ce qui concerne I'armoire générale basse tension, il doit y avoir pour ce jeu de barres, des percements
pour I'éclissage d’un éventuel module supplémentaire.

Les sections des conducteurs isolés tiennent compte des calibres des protections, et des facteurs de
correction pour pose jointive dans les goulottes.

Raccordements et cablages

L'ensemble des cables, quelle que soit leur section, doivent étre ramenés sur un bornier, avec une
réserve d'emplacement de 30 % pour extensibilité.

La mise en oeuvre des cables précités doit permettre aisément, sans dépose, déplacement ou
déconnexion de quoi que ce soit, l'insertion d'une pince ampéremeétrique sur chaque conducteur, ce qui
impose d'une part, qu'un volume libre important existe au niveau de ces bomiers, et que chaque fil forme
une spire.

L'élément de jonction de chaque neutre sera bleu clair.

Ces borniers comporteront tous accessoires nécessaires : cloisons terminales et de séparation, butée de
blocage.

Sur une plage de raccordement, il y aura en principe un seul conducteur actif; il pourra
exceptionnellement y en avoir deux si la plage de raccordement est adaptée et le permet. Pour les
circuits de protection, il y aura dans tous les cas un seul conducteur par plage de raccordement.

Chaque armoire ou coffret sera pourvu d'une barre de répartition de terre, pour connexions individuelles.

La filerie intérieure est réalisée en conducteurs souples de la série H 07V.K (au-dela de la section 25
mm?2 elle sera réalisée en conducteur rigide, série H 07V.R).

Les fils souples ou multibrins rigides, sont munies a leur extrémités de cosses du type manchon, serties a
la pince avec repérage amont et aval.

Les borniers sont placés en général (compte tenu des usages courants de distributions) a la partie
inférieure de I'enveloppe pour les circuits "prises de courant et assimilé”, et a sa partie supérieure pour

les circuits "lumiére”. Placés en partie inférieure, ils sont a plus de 0.30 m du sol.

Suivant spécifications particulieres (84), ce bornier sera disposé dans un emplacement latérale de
'armoire, équipé d’un portillon et d’'une serrure RONIS N°5.
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8.1.5. - REPERAGE INTERIEUR

En plus des identifications des circuits selon article ci-avant doivent étre prévus en correspondance avec
les schémas et plans :

- les repérages par numérotation des fils de signalisations, télé-commande, asservissements, etc... a leur
deux extrémités.

- les repérages par numérotation des blocs de jonctions et des fils y arrivant et en partant.

- les repérages des composants (disjoncteurs, contacteurs, interrupteurs ) par numérotation directe sur
leur facade.

Chaque appareil sera repéré par :
- une étiquette placée sur plastron avec libellé conforme au plan d'exécution.
- une étiquette placée sur chaque appareil avec libellé conforme au plan d'exécution.

8.1.6. - CONSTRUCTION - PRESENTATION

Les TGBT ou cellules sont placées sur un caniveau (sauf prescriptions particulieres contraires).

Les armoires et coffrets divisionnaires sont fixés par leur face arriére a une paroi verticale ou sur ossature
a prévoir et reposant au sol si la paroi verticale n'est pas de résistance suffisante.

Dans le cas d'armoires ou de coffrets compartimentés selon indications de principe des schémas ou des
prescriptions particuliéres, les compartiments crées sont entierement fermeés, chacun d'eux devant étre
totalement indépendant des autres. Les conducteurs relatifs a un compartiment ne traversent pas un
autre compartiment. En pratique il s'agira de préférence d'enveloppes indépendantes.

Ces enveloppes ne s'ouvrent et ne se ferment, qu'avec soit un outil, soit une clé selon les cas de figure
ci-apres.

Les caractéristiques dimensionnelles des coffrets ou armoires sont choisies de telle maniére que, dans
un local ou voisinent les installations d'un méme lot ou de différents lots, il ne puisse étre remarqué de
différences discordantes.

a) - Cas des coffiets ou armoire, en local ou placard fermé spécialisé "électricité".

En face avant, donc manoeuvrables depuis I'extérieur des enveloppes, sont placées les commandes des
interrupteurs et des disjoncteurs. Pour permettre le passage des dites commandes, des découpes seront
donc effectuées dans les portes, ou bien la face avant de l'enveloppe sera constituée de panneaux
prédécoupés, sur charniéres, fermant et ouvrant soit a l'aide d'un outil tournevis (cas des coffrets en
placard-gaine), soit a I'aide d'une clé (cas des coffrets, armoires et cellules en local spécialisé).

De méme, seront encastrés en face avant des plastrons, les éventuels appareils de mesure et de
contréle, compris les voyants.

Les percements précédemment indiqués doivent étre exécutés avec soin. lls doivent en outre, étre
réalisés de telle maniére que soit évité tout risque de contact direct avec le doigt. En fait il est demandé le
degré de protection 2 au minimum, procuré par les enveloppes et relatif a l'introduction des corps solides.
Il est demandé pour I'enveloppe un degré de protection IP 205 au minimum.

En face avant de chaque gaine technique ou de chaque local de service électrique, est apposée une
signalétique indiquant la présence d'équipements électriques.

b) - Cas des coffrets hors local ou placard fermé spécialisé "électricité".

Par devant la facade précédemment décrite, est prévue une ou des portes a fermeture a clé, a travers
laquelle n'apparaitra que la commande générale (selon prescriptions particulieres). Cette enveloppe
extérieure assurera le degré de protection nécessaire, compte tenu des influences externes (IP 205 au
minimum).
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Dans tous les locaux ou il est demandé un degré de protection IP supérieur a 205, les pénétrations des
canalisations se feront par l'intermédiaire de presse-étoupe métallique.

Un triangle d'avertissement "homme foudroyé" (CATU AM 41) sera placé en face avant de chaque
coffret.

c) - Repérages extérieurs et divers.

En face avant, au droit de chaque appareillage ou manette de manoeuvre, est placée une étiquette
gravée de repérage pratique et une autre d'état "marche / arrét" (sauf pour les disjoncteurs, en ce qui
concerne l'indication "marche-arrét") ou toute autre indication nécessitée pour une bonne compréhension
pour I'exploitation. Ces étiquettes seront fixées par collage fort (sinon par vis ou rivets).

Une poche sera fixée a I'intérieur, soit dans chaque porte de chaque coffret ou armoire, pour recevoir les
schémas et plans.

En facade de chaque enveloppe extérieure est fixée une étiquette gravée, avec la dénomination pratique
de I'armoire ou du coffret.

En ce qui concerne uniquement le Tableau Générale Basse Tension (TGBT), un synoptique par baguette
d'au moins 5 mm de largeur sera réalisé sur son enveloppe, et fixé par colle forte (sinon par

vis ou rivets). Son schéma, plastifi€, sera apposé au mur a proximité.

Sur la porte principale de chaque placard-gaine, est apposée I'étiquette, de dimensions 50 x 150 mm,
gravée "électricité".

8.2. - CANALISATIONS - FILERIE

8.2.1. - DEFINITION DES MODES DE POSE

Les canalisations peuvent étre :

- entierement encastrées dans les parois horizontales ou verticales
- cachées dans les faux plafonds non démontables

- cachées dans des faux plafonds démontables

- apparentes (en horizontal ou vertical)

- sous fourreaux enterrés sous les batiments

- enterrées hors emprise des batiments

8.2.2. - DESCRIPTION DES MODES DE POSE DES CANALISATIONS DE LA CATEGORIE BASSE

TENSION

8.2.2.1. - Montage encastré dans les parois horizontales ou verticales

Parois horizontales
Dans les parois horizontales généralement en béton, il est utilisé des conduits d'encastrement adapté.
Dans ces conduits sont placés soit des fils H 07VU ou R, soit des cables A 05VVU ou R, ou du céble

U 1000 RO2V, au choix de I'entrepreneur. |l sera fait usage de U 1000 RO2V dans le cas de céble en
attente pour les besoins d'un autre lot.

Toutes dispositions doivent étre prises pour que les conduits ne soient pas détériorés, notamment au ras
de la surface supérieure de la dalle en béton.
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Les conducteurs ne sont placés qu'aprés encastrement définitif des conduits (ces derniers sont posés
aiguillés).

Parois verticales

Dans les parois verticales, il est utilisé des conduits d'encastrement adapté a la nature de la cloison.
Dans ces conduits sont placés soit des fils H 07VU ou R, soit des cables A 05VVU ou R, ou du cable U
1000 RO2V, au choix de l'entrepreneur. Il sera fait usage de U 1000 RO2V dans le cas de cable en

attente pour les besoins d'un autre lot.

Les conditions d'encastrement sont celles de la NFC 15 100 et les saignées d'encastrement seront
verticales ou horizontales.

Les conducteurs ne sont placés qu'aprés encastrement définitif des conduits (ces derniers sont posés
aiguillés).

Jonction de conduits différents
Elles se font exclusivement par manchons spécifiques.
Remarques

- Lorsque les canalisations alimentent des appareils dans lesquels la pénétration se fait par
l'intermédiaire d'un presse-étoupe, il sera utilisé exclusivement des cables comme canalisation.

- Il n’'y a qu'un céble ou qu'un circuit par conduit d'encastrement.

- Les pots d'encastrement relatifs aux circuits d'éclairage ou assimilé, sont distincts de ceux relatifs aux
circuits prises de courant et petite force motrice.

8.2.2.2. - Montage dans les faux plafonds non démontables

Dans le cas de faux plafonds traditionnel en platre, il est utilisé soit des cables sous conduits, soit des fils
sous conduits.

Dans le cas, le plus fréquent, de faux plafonds modulaires démontables (mais non normalement
démontable sans détérioration) il sera utilisé des fils H 07VU ou VR sous conduits IC05 APE, soit des
cables A 05VVU ou R ou U1000 RO2V. Les cables et conduits seront sur supports fixés a la dalle de
facon a étre disposés selon les directions perpendiculaires ou paralleles aux fagcades. Les rayons de
courbures seront importants. Les supports peuvent étre des colliers plastiques en forme d'anneaux (avec
embase et cheville pour fixation) dans lesquels peuvent passer plusieurs cables et conduits.

Il'y aura un support tous les 30 centimétres au maximum.

Remarques

- Dans ce cas, les installations verticales sont en montage encastré (construction non existante).

- Il n’y a qu'un céble ou qu'un circuit par conduit d'encastrement.

- Les pots d'encastrement relatifs aux circuits d'éclairage ou assimilé, sont distincts de ceux relatifs aux
circuits prises de courant et petite force motrice.

- Dans le cas d'un faux plafond coupe-feu, aucune boite de dérivation ne doit se trouver dans le plénum.
Il en est de méme pour une charpente en fermette ou le faux plafond doit présenter un écran stable au
feu.

8.2.2.3. - Montage caché dans les faux plafonds démontables ou montage apparent industriel

En montage genre industriel ou caché dans les faux plafonds démontables, l'installation se fait par cables
posés soit sur collier individuel, soit sous tube IR05 APE en montage “ métro ”, soit sur chemins de
cébles, ces derniers étant obligatoires lorsque 3 cables au moins suivent le méme cheminement.
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Les chemins de cébles sont en acier galvanisés (a chaud) aprés perforation.

L'entrepreneur doit toutes les sujétions de fixation. Ces fixations doivent étre telles que I'on puisse, sans
déformation des chemins de cables ou de leurs supports, appuyer contre eux une échelle avec un
ouvrier.

Les chemins de cables doivent étre installés avec toutes pieces spéciales de fabrication d'usine : d'une
part, des coudes, tés, croix, éclisses, etc ; d'autre part, pour les suspentes, des consoles, pendards,
goussets, etc.

Pour limiter les phénoménes de perturbations électromagnétiques, 1'untilisation de chemins de cable
type “ CABLOFIL ” est proscrite dans le cadre de courants faibles.

Tous les cables en pose sur chemins de cables, sont sur une seule nappe (exception faite des cébles de
télécommande) et fixés par collier RILSAN, a raison au moins :

- pour les sections inférieures ou égales a 10 mm?2 :

. en plan horizontal : d'un tous les 2.00 m

. en plan vertical : d'un tous les 0.35 m

- pour les sections supérieures & 10 mm? :

. en plan horizontal : d'un tous les 3.00 m

. en plan vertical : d'un tous les 0.50 m

En plus il devra y avoir un collier de part et d'autre de chague changement de direction.

Dans le cas ou la hauteur du chemin de cable est inférieure a deux métres par rapport au sol, il sera
prévu, par le présent lot, toutes dispositions concernant le traitement des parties saillantes.

Les chemins de céables possedent une réserve de 30 % en considérant toujours une seule nappe.

Les tubes IRO ont au moins une fixation tous les 0,40 m en cheminement horizontal et tous les 0,50m en
cheminement vertical.

Remarques

- Dans le cas de montage caché dans le faux plafond démontable, les installations verticales sont en
montage encastré (construction non existante)

- Les boites de dérivation ne sont pas communes a plusieurs circuits.
- Dans le cas d'un faux plafond coupe-feu, aucune boite de dérivation ne doit se trouver dans le plénum.
Il en est de méme pour une charpente en fermette ou le faux plafond doit présenter un écran stable au

feu.

8.2.2.4. - Montage apparent non industriel

En montage apparent non industriel (rénovation, mise en sécurité ou en conformité), l'installation se fait
sous mouture plastique, sous goulotte pleine en PVC non propagateur de la flamme, et de tenue au fil
incandescent a 850°C, en lesquels peuvent cheminer des fils H 07VU ou R, exclusivement si il n'y a
aucun risque environnant, sinon des cébles de caractéristiques satisfaisant aux dits risques environnants.
Il n'y a aucune dérivation a l'intérieur de ces moulures ou goulottes. Il peut y avoir plusieurs circuits dans
une goulotte.

Les dérivations seront acceptées a l'intérieur des goulottes si celles-ci sont démontables a l'aide d'un
outil. Les connections seront de toute évidence entierement isolées.
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Sauf cas de passage sous conduits encastrés ou buses enterrées, les canalisations circulent selon des
directions paralléles ou perpendiculaires aux fagades. Tout cheminement non horizontal ne peut étre que
vertical.

Les moulures et goulottes P.V.C sont sans coupe d'onglet, mais avec tous les accessoires du fabricant
pour une parfaite finition : tés, coudes, angles intérieurs et extérieurs, embouts de fermeture, etc.......

Elles sont fixées par collage recommandé par le fabricant, plus cloutage avec matériel recommandé par
le fabricant, ou vissage, et ce a raison de 3 fixations minimum par métre pour les moulures jusqu'a 30
mm de largeur, et de deux rangées de 3 fixations minimum par metre pour les goulottes et les moulures
plus larges.

Le coloris reste au choix du maitre d’oeuvre.

8.2.2.5. - Pose sous fourreau sous les batiments

En pose sous fourreau sous les batiments, les canalisations sont des cébles du type U 1000 R0O2V sauf
indications contraires des prescriptions particuliéres, et sauf si elles sortent de I'emprise des batiments,
auquel cas le type de céble a utiliser est défini dans l'article suivant.

Il'y a un regard de tirage a chaque changement de direction.

Les parties de fourreaux en ligne droite, sans interposition d'une chambre de tirage, ne sont pas
supérieures a 40 metres.

Le diamétre des fourreaux est défini pour un taux de remplissage maximum de 25 %.

Les dimensions des regards permettent d'assurer aux cables un rayon de courbure au, moins égal a 1.5
fois le minimum selon la NFC 15.100, avec un minimum LxIxP = 50x50x50 cm intérieur.

Les fourreaux sont de préférence en polyéthyléne, de couleur rouge pour I'électricité, lisse intérieur et
annelé extérieur. Aucun diameétre ne sera inférieur & 50mm. L'utilisation des manchons de raccordement
TPC du fabricant est obligatoire, ou de canalisations pré-manchonnées.

Les fourreaux sont placés sur une seule nappe, sauf impossibilité.

Les regards sont en béton, soit fabriqués sur place, soit du type préfabriqué. lls ont a leur partie
supérieure une feuillure équipée d'une corniére laiton. Il est prévu une dalle de couverture avec, en son
milieu, un dispositif de préhension escamotable. Cette dalle est avec corniére laiton sur sa périphérie, et
avec un décaissé permettant de la recouvrir du revétement de sol prévu dans le local ou est installé le
regard. Si cette dalle de couverture est de dimensions trop importantes, elle peut étre prévue en deux ou
trois piéces, suivant les poids, chaque piéce ne devant pas excéder 20 Kg.

Sauf indications contraires des prescriptions techniques particulieres, la fourniture et la mise en ceuvre
des fourreaux polyéthyléne, et des regards béton dans I'emprise du batiment, est a la charge du titulaire
du présent lot.

Dans le cas ou ces fourreaux et regards seraient a charge d'un autre lot, I'entrepreneur du présent lot
devra procéder a une réception contradictoire des travaux précités avec leur titulaire; seule la non
acceptation de ces fourreaux et regards sera notifiée au maitre de chantier.

8.2.2.6. - Pose hors emprise des batiments

En général, cette pose se fait en pleine terre, sauf les passages sous voies qui sont sous fourreaux.

Dans le cas d'une pose entierement ou partiellement en pleine terre (cas général), il est utilisé des cables
du type U 1000 RVFV, sauf s'ils risquent d'étre plus de deux mois par an dans I'eau (condition d’influence
externe AD8), auquel cas les cables utilisés sont du type U 1000 RGPFV.

Dans le cas d'une pose entierement sous fourreaux, il pourra étre utilisé des cables du type U 1000

RO2V. Se reporter au paragraphe ci-avant pour les caractéristiques des fourreaux, chambres, mode de
pose, etc...
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Sauf indications contraires de spécifications techniques particuliéres, le titulaire du présent lot ne doit ni
les tranchées (ouverture et fermeture), remblais de sable et autre, grillage avertisseur, fourreaux,
chambres de tirage.

8.2.3. - DESCRIPTION MODES DE POSE CANALISATIONS CATEGORIE TRES BASSE TENSION

8.2.3.1. - Prescriptions générales

Les supports (conduits, moulures, goulottes, chemins de céables, buses) sont spécifiques de la trés basse
tension, donc indépendants de ceux de I'électricité des courants forts.

8.2.3.2. - Définition des modes de pose.

Elle est identique a l'article 5.6.2 précédent, traitant des canalisations de la catégorie basse tension,
compte tenu des particularités suivantes :

Montage encastré dans les parois horizontales ou verticales

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particulieres.

Chaque pot d'encastrement ne peut étre relatif qu'a une seule technique.

Montage cachés dans les faux plafonds non démontables

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particuliéres.

Montage caché dans les faux plafonds démontables et montage apparent

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particulieres.

Tous les cables, en pose sur chemins de cables, sont sur deux nappes (au maximum), s'ils sont d'un
diameétre supérieur a 15 mm et sur trois nappes (au maximum) s'ils sont plus petits. lls sont fixés par
collier RILSAN, a raison d'au moins :

. en plan horizontal : d'un tous les 1.50 m

. en plan vertical : d'un tous les 0.33 m.

Pour chaque entité différente d'équipement, les cables en apparent et en faux plafond, seront différenciés

par repéres bagues ou collants d'une couleur spécifique, a raison d'un tous les 10 métres, plus un a
chaque changement de direction, et de part et d'autre de la traversée des parois.

Couleurs :

Voix vert

Données marron

Images bleu

Incendie rouge

Alarmes techniques Jaune

Vidéo blanc

Contrdle d'acceés violet

Equipements GTC orange

Pose sous fourreau sous les batiments

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particulieres.
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Pose hors emprise des batiments
Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particulieres.
8.3. — APPAREILLAGE

8.3.1. GENERALITES

Le petit appareillage, interrupteurs, bouton poussoir, prises de courant, sera de type correspondant aux
canalisations, c'est a dire du modeéle encastré ou extra plat de qualité USE. De plus, il devra étre robuste
et susceptible d'étre fixé solidement. Il ne sera pas du type a fusible incorporé.

L’'appareillage sera équipé avec fixation des mécanismes par vis sur les boites, ceux situés dans les
parties extérieures ou locaux avec risque de projection d'eau, devront étre étanche, avec une hauteur
minimale des prises par rapport au sol de 25 cm.

Dans le cas d’encastrement, I'entrepreneur évitera toutes superpositions d'appareillage dans les cloisons
mitoyennes a d’autres locaux, et respectera une distance minimale d'écartement de 10 cm d'axe en axe.

L’'appareillage cote a cote (Ex : PC + Inter + Divers...) sera habillé par une plaque commune reprenant
'ensemble des mécanismes.

Les interrupteurs et boutons poussoirs des circulations, escaliers, locaux sombres, etc.... seront avec
voyant témoin de signalisation.

8.3.2. - PRISES DE COURANT

Les prises de courant seront d'un type normalisé avec mise a la terre.

Elles seront fonctionnellement disposées dans chacun des locaux afin d'éviter au maximum a l'utilisateur
I'emploi de cordon d'alimentation des appareils mobiles cheminant au travers du passage.

Il'y donc lieu d'envisager I'aménagement pratique intérieur pour définir l'implantation des prises de
courant.

Les prises de courant prévues dans les salles banales ou assimilées devront étre implantées de
préférence sur la paroi interne des facades en utilisant pour leur fixation des éléments fixes de celle-ci
liés a la structure.

Dans tous les locaux ou il y a risque de projection d'eau, la hauteur minimale des prises par rapport au
sol devra étre de 25 cm.

8.4. - LUSTRERIE

8.4.1. - MODES DE POSE ET DE FIXATION DES APPAREILS D'ECLAIRAGE

Il est rappelé que I'entrepreneur doit faire son affaire de toutes sujétions de suspentes, de fixation et de
mise en oeuvre. Tout appareil doit étre fixé a l'ossature du batiment. Il ne doit pas étre supporté par
l'ossature du faux plafond (exception faite des appareils fluorescents encastrés dans le "luxalon”, lorsque
les appareils sont paralléles aux lames).

Lorsque les luminaires sont plaqués contre la structure du batiment les fixations sont directes.

Lorsque les luminaires sont plaqués contre le faux plafond (ou encastrés) les suspentes sont
indépendantes et réalisées par tiges filetées.

8.4.2. - PRESCRIPTIONS COMMUNES ET GENERALES DES APPAREILS D'ECLAIRAGE

Toutes les fiches techniques concernant les luminaires devront étre présentées au bureau de
contrbéle pour avis. Cela sera notamment le cas en ce qui concerne les appareils placés sous les
normes NFEN 60-598.
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Chaque appareil d'éclairage du type fluorescent sera a ballast électronique HF sur I’ensemble du
service, (sauf indications contraires des prescriptions particulieres, ou sauf lorsqu'il est prévu une
gradation de lumiére, auquel cas ils sont alors avec ballast électronique haute fréquence).

Lorsque le luminaire est sur minuterie, son starter est du type électronique.

Ces appareils d'éclairage fluorescents seront équipés de tubes diamétre 26 mm de la gamme haut
rendement.

Sauf indication contraire des prescriptions particulieres, les tubes sont d'IRC 85, de température

4000°K, c'est a dire de couleur “ brillant ”, ou de température 3000°K, c'est a dire “ blanc de teinte chaude
”, au choix du Maitre d'Oeuvre.

lIs ont un flux de : 1350 lumens pour le 0.60 m (18 W)

. 3350 lumens pour le 1.20 m (36 W)

. 5200 lumens pour le 1.50 m (58 W).

(Ces flux lumineux sont ceux a prendre en compte pour les calculs d'éclairement)

Pour chaque type d'appareillage dont la référence de base n'est pas précisée, I'entrepreneur devra
présenter a l'acceptation du Maitre d'Oeuvre, dans le cadre des prescriptions techniques ci-avant au
moins :

- 2 appareils répartis sur 2 marques (appareils pour risques spéciaux et appareils industriels).

- 5 appareils répartis sur 3 marques (autres appareils saillie).

Dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) de la 1ére a la 4éme catégorie incluse, en application
de l'article Ec4 du réglement de sécurité correspondant, les luminaires satisferont a I'essai au fil
incandescent :

. de 850°C dans les circulations encloisonnées et dans les escaliers

. de 750°C dans les autres locaux recevant du public

8.5. - RESEAU DE TERRE

La terre sera réalisée a l'aide d'une céblette de cuivre de 29 mm2 constituant un ceinturage a fond de
fouille ou de piquets de terre, conformément aux circulaires du 17 ao0t 1966 et du 5 novembre 1973 du
Ministére du Travail, de I'Emploi et de la Population.

Indépendamment des régles concernant les mises a la terre dans les installations électriques toutes les
gaines ou conduits métalliques de tous fluides seront également mis a la terre conformément a la norme
C 15.100

Toutes les masses métalliques telles que carcasses d'appareils d'éclairage, armoires, tableaux, broches
et alvéoles de PC, en un mot toutes les masses métalliques accessibles ou non susceptibles d'étre mises
accidentellement sous tension, seront reliées a la terre générale par un conducteur de terre approprié.

En outre, une interconnexion du circuit de terre avec la charpente métallique, s'il en existe, les tuyauteries
diverses, d'eau, de chauffage, de gaz, les bondes de vidange etc... sera réalisée dans tous les locaux ou

cela est nécessaire.

La valeur de la prise de terre devra étre compatible avec la sensibilité des différentiels des disjoncteurs
des circuits terminaux mis en place.

Nota : Le terme masse sous-entend également les parties métalliques des matériels et équipements
électriques normalement isolés des parties actives, mais susceptibles d'étre mises accidentellement en
liaison électrique avec des parties actives, par suite d'une défaillance des dispositions prises pour assurer
les isolations.
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8.6. - Matériau coupe-feu pour les traversées de parois
Conformément a I'arrété du 25 juin 1980 modifié et complété par I'arrété du 19 novembre 2001, article

CH32, paragraphe 7 et CH 42 paragraphe 2, I'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge le
calfeutrement coupe-feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au feu initial.

Les produits mis en oeuvre devront étre testés selon 'arrété du 3 AoGt 1999 et munis d’'un PROCES
VERBAL de classement en cours de validité (article 28).

Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, a la nature des traversant, aux configurations
décrites dans le procés-verbal de classement, a savoir :

- Mousse coupe-feu intumescente HILTI type CP620 ou équivalent pour les calfeutrements des petites et
moyennes trémies en dalle ou en voile

- Mortier coupe-feu HILTI type CP 636 ou équivalent pour des calfeutrements définitifs en dalle ou en
voile

- Sac coupe-feu HILTI type CP 651 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en voile

- Bouchon coupe-feu HILTI type CP 656 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en dalle ou en
voile

- Brigue coupe-feu HILTI type CP 657 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en dalle ou en voile
- Panneaux laine de roche HILTI type CP671 ou équivalent pour les calfeutrements définitifs en voile
L’entreprise devra présenter un dossier complet des solutions appliquées avec les Procés-Verbaux de

classement en cours de validité et identifier tous les calfeutrements en place par une étiquette indiquant
le type de produit posé.
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9 PRESCRIPTIONS DIVERSES (Tranches Ferme et Optionnelle)

9.1. - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

9.1.1. - AGREMENT DU MAITRE D'OEUVRE

Tout ouvrage de références différentes de celles prévues dans le Cahier des Charges, ou dont les plans
ou échantillons n'auront pas obtenu l'agrément du Maitre d'OEuvre avant exécution, pourra étre refusé
lors de la réception.

9.1.2. - VARIANTES

Aucune variante entreprise ne sera admise.

9.1.3. - RECONNAISSANCE DES LIEUX

Les entreprises devront, avant d'établir leur soumission, connaitre I'ensemble des plans d'Architecte et
techniques.

Elles ne pourront pas, en effet, aprés naotification du marché, invoquer leurs méconnaissances de telles
ou telles caractéristiques des plans pour réclamer des suppléments au montant de leur soumission.

9.1.4. - PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable jusqu'aux réceptions de la protection de ses ouvrages. De ce fait, il devra
prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation ; au cas ou cela serait constaté, il
devrait remettre en état, entierement a ses frais, sans pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages
détériorés.

9.1.5. - MONTE-CHARGE DE CHANTIER

Un monte-charge, destiné au montage des matériaux, est installé sur le pignon EST par le lot 01 —
Démolitions — Gros OEuvre — Cloisons — carrelage.

Le présent lot bénéficiant de I'accés a ces installations, celui-ci devra intégrer a son offre I'obligation de
financer la formation de ses personnels pour I'utilisation de celui-ci.

9.1.6. - NETTOYAGE

L'entreprise laissera les locaux en parfait état de propreté aprés les travaux. Elle aura a sa charge
I'enlevement journalier des emballages, de tous déchets ou gravois résultant de ses activités. Elle devra,
ensuite, en assurer I'évacuation du chantier. Dans le cas d'encombrement appartenant a d'autres
entreprises, le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire exécuter les remises en état aux frais des
entreprises reconnues responsables.

9.1.7. - LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec toutes les entreprises des autres lots afin de
convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs
ouvrages respectifs.

Les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les pieces de dossiers des autres corps d'état. lls ont le
devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas ni en aucun moment, faire état de ne pas
les avoir consultés et de les ignorer.
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Il est donné, a titre indicatif, les limites de prestations entre les différents corps d'état. Il est précisé que
ces prestations ne sont pas limitatives, que I'entrepreneur du présent lot devra prévoir, a sa charge, tous
les travaux nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages.

L'entreprise sera sensée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner
I'exécution de ces travaux de maniére a ne pas géner l'avancement des autres entreprises devant
intervenir pour la réalisation des différents travaux.

9.1.8. - LIAISONS AVEC LES SERVICES CONCESSIONNAIRES

L'Entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des compagnies concessionnaires, des
administrations publiques afin de réaliser une installation conforme aux instructions de ces services, tant
pour établir son étude que pour réaliser la mise en oeuvre.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, agents de services compétents, et
fournira les documents et piéces justificatives demandées. Il fera les démarches pour obtenir les accords
et les autorisations nécessaires a I'exécution de ses travaux et a la livraison des courants forts et
courants faibles.

Il sera responsable des conséquences pécuniaires que pourrait entrainer l'inobservation de ces
instructions.

9.19. - LIMITES DES PRESTATIONS

L'entrepreneur du présent lot devra les prestations mentionnées ci-aprés :

- Tous les travaux de serrurerie relatifs aux tableaux des armoires électriques, aux fourreaux de
protection, consoles, supports, colliers, pattes, etc... y compris les peintures de finition et couches anti-
rouille sur les éléments métalliques posés par lui.

- Les percements, trous, saignées, scellements et raccords de planchers, murs, cloisons, etc... a
I'exception des ouvrages de méme nature dans les parties en béton armé qui sont exécutés par
I'Entrepreneur de Gros-CEuvre, a condition que tous les renseignements lui soient donnés en temps utile.
Si I'Entrepreneur du présent lot n'a pas fourni assez tot tous les renseignements exacts concernant les
réservations, (1mois maximum aprés sa désignation), ces travaux seront de toute facon, exécutés par
I'Entrepreneur de Gros-CEuvre, a la charge du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra respecter les formes et dimensions des éléments de Gros-CEuvre liés aux
éléments de second ceuvre ainsi que les positions et dimensions des trous et trémies réservés au
passage des fluides.

Aprés avoir été retenu, cet Entrepreneur sera tenu de contrdler ces formes, positions et dimensions, avec
I'Entrepreneur de magonnerie, et apporter a ses frais toutes les modifications éventuelles qui pourraient
résulter de variantes proposées par lui et retenues par le Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur doit également la vérification sur le chantier de la position des réservations exécutées par
le lot Gros CEuvre.

9.1.10. - PLANNING D'INTERVENTION

L'entrepreneur devra se soumettre aux différents plannings d'intervention et aux directions du
coordinateur quant aux phasages des travaux et aux dates d'intervention.

Tout retard, méme en phase intermédiaire, est pénalisable conformément au C.C.A.P et/ou C.C.A.G.
9.2. - PIECES ET DOCUMENTS REMIS A L'ENTREPRENEUR

Outre le présent document (CCTP) ainsi que le Cahiers des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP) I'entreprise,

- Pourra consulter chez le B.E.T ou le Maitre d'ceuvre tous les documents remis pour cet appel d'Offre

- Disposera des documents descriptifs

45



- Disposera des plans de principe afférents a son lot

Ces documents constituent le dossier technique restreint qui n'est qu'une partie du dossier complet qui
peut étre consulté chez le mandataire du Maitre d'ouvrage.

9.3. - PIECES ET DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

9.3.1. - AMPLEUR DES PRESTATIONS

Les piéces écrites et graphiques définissant les moyens constituent pour I'entreprise une obligation de
résultat. En conséquence, elle est tenue de faire les plans d'exécution et de détail en fonction du matériel
réellement employé et de la technique de mise en ceuvre qui lui est propre.

Avant exécution, ces plans devront étre approuvés par les Maitres d'ceuvre en tant que technique et
prestations, et par un Bureau de Contréle pour ce qui concerne la sécurité.

9.3.2. - REMISE EN MEME TEMPS QUE LA SOUMISSION

L'entreprise devra impérativement remettre :

* le devis quantitatif didment complété par les prix unitaires et totaux suivant le modele joint, en deux
exemplaires.

* les notices techniques relatives au matériel propose.
* une liste compléte et précise des travaux non compris.
* une présentation des variantes (s'il en est autorisé et proposé d'autres que les variantes obligatoires).

9.3.3. - PENDANT LA PERIODE D'EXECUTION

* Période de préparation du chantier

Dans les délais fixés au R.P.A.O, et en tout état de cause avant démarrage des travaux, I'Entreprise
devra fournir :

- Choix du matériel

- Incidences sur les autres corps d'état

Réservations - Pénétrations - Traversées de maconnerie non porteuse, fourreaux de petits diametres
n‘ayant pas d'incidence sur la structure porteuse - Socles et mise en ceuvre des suspensions élastiques -
supportage - Accrochage - précisions sur les puissances électriques - Puissance de démarrage, etc.

- Réservations

Les plans de réservations et fils d'eau seront fournis pour approbation.

- Notes de calcul et plans d'exécution

Liés au choix du matériel.

- Plans et notices de chantier

Liés au choix du matériel ou au procédé ou systeme de mise en ceuvre

- Plans d'adaptation des installations, détails, coupes en fonction du choix du matériel avec leur
implantation, cotes d'encombrement de détalil et de raccordement.

- Plans de chantier de détails

- Schémas de fonctionnement
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Ces divers éléments devront étre soumis également a l'approbation des architectes et du Bureau
d'Etudes.

IMPORTANT : Le présent lot participera a la cellule de synthése, dirigée par la Maitrise d’oeuvre,
suivant les conditions fixées dans le reglement de synthése faisant partie intégrante des piéeces
du Dossier Marché. Il ne pourra par conséquent se prévaloir d’aucune omission ou oubli liés a
cette synthése et devra avoir intégré dans son offre tous les frais engendrés par cette
participation.

* Un mois avant toute exécution ou toute commande de matériel

Elle soumettra a lI'approbation du Maitre d'Ouvrage :

- Les échantillons.

- Les proces-verbaux d'essais des matériels.

* Pendant les travaux

L'entreprise devra se soumettre aux demandes du Bureau de Contréle désigné pour cette opération.

* En fin des travaux

L'entreprise devra remettre au Maitre d'Oeuvre :

- Plans définitifs constituant en partie les documents des ouvrages exécutés

9.3.4. - AVANT LA RECEPTION

Le dossier complet de l'installation devra étre remis par l'entreprise au maitre d'ouvrage et au bureau
d'études. Celui comportera les documents suivants :

*Dossier D.O.E

- les spécifications mise a jour,

- les plans conformes a I'exécution de l'installation

- les notices et brochures des constructeurs pour les principaux matériels
- I'ensemble des procés-verbaux d'essai de l'installation

* Manuel de service

Ce manuel comportera au minimum les éléments ci-dessous:

- Renseignements généraux

. Liste des fournisseurs de matériels et d'équipements, avec adresse, téléphone, télex, fax, adresse
internet

. Principe de marquage et d'étiquetage des équipements.
- Description des installations

. Descriptif succinct des installations,

. Schémas de principe explicitant le fonctionnement,

. Description des fonctions sous contrdle,

. Inventaire du matériel,
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. Limites d'utilisation.

- Instructions de marche

- Maintenance et exploitation

. Tableau d'exploitation des équipements,

. Instruction de maintenance,

. Fréquence de révision,

. Liste des pieces d'usure,

. Liste des outillages spéciaux nécessaires.

9.4. - AU MOMENT DE LA RECEPTION

L'entreprise devra remettre au maitre d'ouvrage un jeu sous format informatique (compatible au logiciel
AUTOCAD) et 6 exemplaires sous format papier (Maitre d’Ouvrage, BET, Architecte Mandataire,

'ensemble du dossier d'affaire constituant les DOE du lot

Le prononcé de la réception de l'installation sera subordonné a la remise des documents sus cités par
l'installateur au maitre d'ouvrage et au bureau d'études.

9.5. - REGLES GENERALES D'EXECUTION DES OUVRAGES

L'entreprise aura l'entiére responsabilité des travaux et études effectués par elle, ainsi que toute
incidence dans la mise en ceuvre de dispositifs brevetés.

L'entreprise livrera les installations complétes et en parfait état de fonctionnement.
* Tous les appareils de l'installation qui auront une masse importante devront étre munis d'un systéme de
manutention adéquat, permettant aux personnes qui devront assurer I'exploitation de manutentionner les

dits appareils en toute sécurité, selon les regles en vigueur a l'appel d'offres.

* Les locaux et les installations BT et HT devront étre équipés de tous les panneaux et dispositifs de
sécurité obligatoires et conformes aux normes en vigueur a la date de la réception.

La nomenclature des travaux décrits dans le devis descriptif du projet est énonciative et non limitative.
L'entreprise sera tenue de remettre, tous les croquis détaillés de montage et, en général, tous les
éléments graphiques, soit pour des modifications aux plans ayant servi de base a l'appel d'offres, soit
pour les détails d'exécution.

L'entreprise sera entierement responsable des plans et cotes qu'elle doit vérifier et fournir elle-méme.

Elle assurera également :

* |la fourniture de tous les éléments de l'installation

* le transport jusqu'au chantier

* la mise en place

* les vérifications et les essais des matériels de l'installation

* 'exécution, dans un délai d'un mois, des madifications ou remarques mentionnées sur les rapports de
visites de chantier ou de réception, ou sur les rapports du Bureau de Contréle. Toutes remarques

spécifiées et non exécutées dans le délai précité seront considérées comme travaux non terminés.

L'entreprise s'engagera a remplacer ou a modifier, a ses frais, dans un délai d'un mois, toutes les
malfacons qui pourront étre constatées, tant sur le matériel que sur la réalisation des installations.
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9.6. - PRECISIONS RELATIVES AUX MARQUES CITEES

Les éléments de l'installation précisés au devis descriptif et concernant des marques de matériels ou
matériaux, produits finis ou appareils fabriqués, référence a des catalogues et fabricants, etc..., sont
impératifs pour les qualités, aspects et caractéristiques des fournitures demandées.

Aussi, ne sera-t-il admis aucune fourniture d'un standing différent ou inférieur, et il est bien entendu que
tout le matériel similaire ou techniquement équivalent devra offrir des qualités et garanties en tous points
comparables a celles du modele cité.

Il est signalé que certains appareils sont choisis en raison de caractéristiques techniques correspondant
a des impératifs du projet (dimensions, masses, puissances et existants) et qu'il ne pourra étre accepté
d'appareils dont la mise en ceuvre exigerait une modification des plans, ou provoquerait des suppléments
dans I'économie générale.

L'entreprise devra présenter, avant le début des travaux, un échantillonnage complet du matériel qu'elle
utilisera pour réaliser linstallation. Elle ne débutera la mise en ceuvre qu'aprés accord des Maitres
d'ceuvre. Cet échantillonnage devra rester sur le chantier jusqu'a la fin des travaux, c'est-a-dire jusqu'a la
réception. Il sera entreposé dans un local de chantier réservé a cet effet.

9.7. - QUALITES DES MATERIAUX UTILISES

Indépendamment de leur conformité avec les spécifications des documents d'exécution, les matériaux et
fournitures employés seront toujours neufs, d'un type normalisé, de premiere qualité et mis en oeuvre
avec le meilleur fini, suivant les régles de I'art et de la bonne construction.

En l'absence de normalisation, les fournitures devront étre de fabrication courante, suivie et de bonne
qualité.

Les appareils devront avoir une estampille ou un certificat de qualité, délivré par un organisme officiel,
chaque fois qu'une telle qualification existe.

Les appareils devront étre garantis par leur constructeur pour |'utilisation envisagée.

Les appareils devront étre agréés par les services publics ou par les sociétés concessionnaires, lorsque
ces organismes ont un droit de contréle sur les installations du Maitre de I'Ouvrage. Les appareils devront
étre :

* livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine

* munis de leurs étiquettes d'origine

* présentés au Maitre d'ceuvre avant I'ouverture des emballages, accompagnés de leur fiche technique
Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais de I'entreprise,
tout appareil, matériel ou matériau qui paraitrait suspect ou qui ne serait pas conforme a la spécification
du devis descriptif.

9.8. - COORDINATION, PLANIFICATION

L'entrepreneur désignera, dés l'ordre de service de début des travaux, un responsable des études et du
chantier au niveau des relations avec le Bureau d'Etudes, qui devra étre l'unique interlocuteur et ceci

pendant toute la durée intégrale du chantier.

L'ensemble des prestations dues sera inclus dans un planning général de réalisation, auquel I'entreprise
du présent lot devra se conformer impérativement.

En conséquence, elle devra prévoir toutes les sujétions nécessaires. En particulier, si la réalisation de
certaines parties de son installation devait étre réalisée en dehors des heures et jours ouvrables, ces
impératifs ne devront pas entrainer de supplément au marché.

Il est rappelé que lors de contrbles en cours de chantier par le Maitre d'ceuvre, Maitre d'Ouvrage et
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Bureau de Contréle, toutes les observations faisant I'objet de malfagons, de non-conformité eu égard aux
reglements en vigueur devront faire I'objet de travaux de remise en état dans un délai d'un mois aprés le
jour des contrdles. Passé ce délai, il sera considéré que les travaux sont en retard sur la planification.

9.9. - MISE EN SERVICE, VERIFICATIONS ET RECEPTION

En cours de travaux, le Maitre d'Ouvrage ou son Représentant qualifié procédera aux opérations de
contr6le en vue de la réception en présence de I'Entrepreneur ou de son Représentant. Ces opérations
ont pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux prescriptions des pieces du marché.

Cette vérification porte sur :

- La qualité du matériel et de l'appareillage.

- L'emploi en conformité aux Normes de Réglements.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par les
assureurs. Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux
qui devront étre envoyés pour examen au Bureau de Contrdle, en 2 exemplaires. Ce dernier adressera
au Maitre d'Ouvrage avant la réception des travaux un rapport explicitant les avis portant sur les proces-

verbaux mentionnés ci-dessus.

Les essais visant a faire délivrer le Certificat de conformité sont & la charge du présent lot, le Maitre
d'Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre se réserve le choix de I'organisme de contréle qui lui convient.

9.9.1. ESSAIS D'ISOLEMENT ET DE CONTINUITE DES INSTALLATIONS D'ALIMENTATION

ELECTRIQUE
Le contrdle portera sur la totalité des installations.

9.9.2. - ESSAIS D'AUTOMATISME ET DE SECURITE

Il sera procédé au contrble complet des automatismes et sécurités.

Toutes les actions des organes de commande, des relais et dispositifs de sécurité, des organes de
régulation, seront contrélées pour I'ensemble des installations.

9.9.3. - MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS

Aprés raccordement des équipements, il sera procédé a la préparation des mises en route :
- Toutes opérations préliminaires a la mise en route,

- Mise en route,

- Réglage des parametres de fonctionnement.

Le présent lot aura également a sa charge toutes les sujétions de formation des personnels
techniques du Centre Hospitalier et des utilisateurs

9.9.4. - CONTROLES DES EQUIPEMENTS GENERAUX

Les caractéristiques et grandeurs physiques des installations et équipements seront, vérifiées au point de
fonctionnement.

9.9.5. - CONTROLE ACOUSTIQUE

Lorsque l'ensemble des équipements sera mis en service pré-industriel, il sera procédé a un contrdle
acoustique dans les locaux dont la détermination sera a l'initiative du Maitre d'Ouvrage.

9.9.6. - ESSAIS COPREC — CONSUEL — ORGANISME CONTROLE




Sont a la charge de I'entreprise du présent lot, tous les essais réglementaires avec PV définis en titre.

L'entrepreneur sera tenu d'effectuer, préalablement a la réception, les essais et vérification de
fonctionnement des installations.

Les essais devront étre rédigés sous la forme définie dans le document COPREC n°2.

9.9.7. - CONSTATS

Toute livraison de matériel sur site devra faire l'objet d'un constat contradictoirement accepté par
I'entrepreneur et le Maitre d'ceuvre, le constat devant étre diligenté par I'entrepreneur.

9.9.8. - RECEPTION

La réception des installations aura lieu conformément aux dispositions prévues par le CCAP.

Des visites préliminaires a la réception pourront avoir lieu et I'entrepreneur s'engage a y participer et a
mettre en ceuvre toutes les dispositions destinées a rendre ses ouvrages parfaitement réceptionnables.

9.10. - GARANTIES

9.10.1. - GARANTIE DES FOURNISSEURS

Tout le matériel fourni par I'Entrepreneur sera garanti contre tous les vices de construction ou de matiére.
L'entrepreneur s'engage a fournir tout justificatif des garanties de ses fournisseurs sur les matériels qu'il
met en ceuvre.

9.10.2. - GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de deux ans a partir de la
date de réception. Au cours de cette période, I'Entrepreneur sera tenu :

- De réaliser les essais de puissance,
- De rectifier tous les défauts de fonctionnement éventuels quelle qu'en soit la nature.

La réparation ou la fourniture de pieces, pendant cette période ne peut avoir pour effet de prolonger celle-
ci, déduction faite du temps mis pour approvisionner ces pieces.

Pour tout le matériel fourni par I'Entrepreneur, la garantie est celle fixée par les Normes en vigueur.
La garantie ne s'applique ni aux détériorations provenant de l'usure normale, de négligence, ou de défaut
d'entretien ou de surveillance, d'utilisation irrationnelle ou défectueuse, de cas de force majeure ou de

cas fortuit, ni aux détériorations causées par des tiers.

9.10.3. - GARANTIE D'EXPLOITATION

L'Entrepreneur garantit en outre que l'installation réalisée correspond a toutes les caractéristiques
énoncées par lui dans sa proposition, ainsi qu'a celles précisées par lui dans les documents
d'exploitation. Il s'oblige a mettre l'installation en état si I'exploitation révélait une non concordance
susceptible de nuire a la bonne économie du systéme et au confort des usagers.

9.11. - MATERIEL DE RECHANGE - CONTRAT D'ENTRETIEN

Un mois avant la réception des travaux, I'entrepreneur établira une liste chiffrée des piéces de rechange
nécessaires au bon fonctionnement de l'installation pendant un an.

9.12. - QUALIFICATION

Les entrepreneurs devront avoir réalisé des ouvrages d'importance et de technicité similaires et devront
présenter une liste de références.
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Les références devront étre accompagnées de toutes les garanties complémentaires concernant leur
responsabilité et leur couverture pour les assurances correspondantes.
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