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1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot ont pour objet la fourniture et la mise en ceuvre des ouvrages de FAUX-
PLAFONDS pour les travaux Réaménagement du 1er étage de I'ancienne créche Cassini.

Les travaux, tels qu'ils sont définis dans les chapitres qui suivent, comprennent pour le principe :
Faux-plafonds en plaques de platre,

Faux-plafonds en fibres acoustiques,

Faux-plafonds en fibres hygiéniques,

Trappes de visites,

Jouées et retombées,

Ouvrages divers de finition,

Etc...

L’ensemble réalisé conformément aux prescriptions du présent document.

Phase DCE - Ancienne creche Cassini 1¢r étage - CCTP lot 03 — consultation n°25-TV417CCH



2 GENERALITES TRANCHES FERME ET OPTIONNELLE

2.1 - DOCUMENTS DE REFERENCE
Les travaux de faux-plafonds sont soumis aux prescriptions, normes et reglements ci-aprés (liste
non limitative) :
D.T.U. 25.222, Plafonds fixés - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre a parement lisse
Cahier des Charges — Norme homologuée NF P 72.201 — mai 1993
D.T.U. 25.232, Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre a parement
lisse directement suspendues
Cahier des Charges — Norme homologuée NF P 68.201 — mai 1993
D.T.U. 25.41, Ouvrages en plaques de parement en platre - Plaques a faces cartonnées
Cahier des Charges — Norme homologuée NF P 72.203.1 — mai 1993
Amendement A1 au Cahier des Charges - Norme homologuée NF P 72.203.1/A1 - Février 2003
Cahier des Clauses Spéciales — Norme homologuée NF P 72.203.2 — mai 1993
Amendement A1 au Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 72.203.2/A1 - février
2003
D.T.U. 58.1, Travaux de mise en ceuvre — Plafonds suspendus
Cahier des Clauses Techniques — Norme homologuée NF P 68.203.1 — juillet 1993
Cahier des Clauses Spéciales — Norme homologuée NF P 68.203.2 — juillet 1993
Normes AFNOR
Régles CM 56 pour le calcul des suspentes et ossatures métalliques
Les Avis Techniques du CSTB pour tous les matériaux et procédés entrant dans les travaux du
présent lot
Les prescriptions de mise en ceuvre des fabricants pour tous les matériaux pour lesquels elles
existent
Devront également étre respectés :
Les prescriptions des fabricants auxquels il pourra étre demandé une assistance technique
concernant les modes de pose, les divers produits et les finitions
Les faux-plafonds non traditionnels feront I'objet d'un Avis technique.
Réglement de sécurité (ERP) applicable aux établissements de type U.
Réglements de sécurité et de protection contre l'incendie des batiments recevant du public
Recommandations et exigences de mise en ceuvre des fabricants de matériaux et équipements
Code du travail, hygiéne, sécurité et conditions de travail, hygiéne, aménagement des lieux de
travail, prévention des incendies
La liste des documents précités n'est pas limitative et inclut implicitement tout document d'ordre
réglementaire applicable aux travaux du présent lot.

2.2 - REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE
Réglement de sécurité (ERP) applicable aux établissements de type U
Code de la Construction et de 'Habitation
Protection contre l'incendie, Classification des matériaux - Articles R.121.1 a R.121.13
Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public
Articles L.123.1 et L0123.2
Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public
Articles R.123.1 a R.123.55
Code du Travail — Hygiéne, sécurité et condition de travail — Hygiéne, aménagement des lieux de
travail, prévention des incendies
Prévention des incendies, évacuation - Articles R.232.12 a R232.12.22
Mesures d'application — Dispositions générales - Articles R.232.14 et R.232.14.1
Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérét de I'hygiéne et de la sécurité
du travail — Prévention des incendies, évacuation — Articles R.235.4 a R.235.4.17
Arrété du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales du
réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
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du public, complété et modifié par les arrétés du 29/07/2003 et 13/01/2004

Articles GN1 a GN14 - dispositions applicables a tous les établissements recevant du public

Articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories —
dispositions générales — controles et vérifications

Articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories
— dispositions générales — construction

Articles AM1 a AM19 — dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories
— dispositions générales — aménagements intérieurs, décorations et mobilier

Articles U1 a US0 — dispositions applicables aux établissements des quatre premieres catégories —
dispositions particuliéres — établissements de soins

Circulaire DH/S12 n° 4 du 27 janvier 1994 relative a la sécurité incendie dans les établissements de
santé

La liste des documents précités n'est pas limitative et inclut implicitement tous documents d'ordre
réglementaire applicables aux travaux du présent lot ; tous ces documents, bien que non joints au
dossier, seront considérés comme étant contractuels et respectés comme tels.

2.3 - CONTENU DES PRIX
Outre les prévisions particuliéres contenues dans chaque article, I'entrepreneur titulaire du présent
lot devra :
Tous les transports, chargements, déchargements et manutentions des matériels a pied d'ceuvre,
par tous moyens appropriés
Tous dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution des travaux
Toutes installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires a l'exécution des ouvrages
(platelages, échafaudage, planchers de travalil, etc...), leur montage, leur pose et dépose
Les mouvements de stock dans chaque corps de batiment et a chaque niveau, si nécessaire
La vérification des niveaux et aplombs
Les sujétions d'appareillage, de couleur et de tracé
Les coupes et découpes quelles qu'elles soient et le percement pour encastrement, fixation, etc...
Les nettoyages apres exécution et I'enlévement des taches
Les raccords apres le passage des autres corps d'état
La sortie et I'enlevement des gravois aux décharges publiques
Toutes les sujétions inhérentes a la bonne exécution des travaux du présent lot

2.4 - PRESCRIPTIONS COMMUNES
Le Titulaire est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son CCTP, de lire trés
attentivement les dispositions prévues dans les autres CCTP des autres corps d’état, du CCAP, et
du PGC qui sont applicables au présent lot.

Procédures imposées par le CLIN
Les procédures imposées par le CLIN seront respectées par toutes les entreprises. Le titulaire devra
informer son personnel du chantier des prescriptions particulieres du CLIN (aspergillus légionnelles, efc...) et
appliquer les procédures imposées.

Les interventions dans les autres locaux en service, seront soumises impérativement a l'autorisation de
I'Hopital et seront programmées suffisamment & I'avance avec le Service Technique de I'Hopital afin de
pouvoir mettre en ceuvre toutes les dispositions du CLIN, de sécurité, d’hygiéne, de séparation étanche
etc...

Nuisances sonores

Les nuisances sonores de chantier devront étre restreintes au maximum, I'entreprise devra prévoir tous les
moyens pour lutter contre ces nuisances et pour la protection contre le bruit.

Tous les engins et le petits matériels mécaniques devront étre équipés de piéges a son.

Les travaux particuliérement bruyants (pongages, rabotages, percements etc), seront réalisés en horaires
décalés, selon les indications de I'h6pital.
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Les travaux ne pourront en aucun cas débuter avant 8h00 ou étre réalisés aprés 17h00 aussi, le détenteur
du présent lot devra engager les moyens humains adaptés aux délais calendaires indiqués
dans le planning afin que les délais de celui-ci soient respectés.

Entretien et nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage au fur et @ mesure de I'avancement de ses travaux. Les
déchets et les gravois seront transportés et déposeés par les entreprises dans les bennes. L’entrepreneur du
lot 01 assurera les évacuations de ces bennes. Un nettoyage hebdomadaire sera exigé chaque vendredi
aprés-midi.

Pour la réception, les nettoyages seront assurés par chaque entreprise pour ses propres ouvrages tandis
que le détenteur du lot 4 assurera un nettoyage de finition. Dans le cas d'impossibilité d'obtenir un nettoyage
acceptable par I'ensemble des corps d'état, la Maitrise d'OEuvre se réserve le droit de nommer une
entreprise de nettoyage pour exécuter ces travaux. Les frais seront portés au compte prorata et réglés par
I'entreprise du lot 01.

Chaque corps d'état est tenu de procéder a un nettoyage quotidien et a un gros nettoyage hebdomadaire (a
ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que les déchets de platre, de
mortier, des débris provenant de ses propres travaux. (Voir les conditions d’évacuation et d’acheminement
des gravats).

Le nettoyage permanent et journalier des acces du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des
abords, est a la charge du lot 01. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier T.C.E., et de la
remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d'accés.

Il est précisé a I'’entreprise que les CCTP tous corps d’état sont contractuels et indivisibles.

L'entrepreneur doit en conséquence, prendre connaissance de la totalité de ces pieces afin de tenir
compte dans son offre des adaptations éventuelles qu'ils jugeraient utiles en fonction des limites de
prestations d'un corps d'état a un autre, I'offre étant réputée inclure globalement toutes prestations
méme non mentionnées, nécessaires au parfait achevement des ouvrages prescrits pour chacun des
corps d'état.

Rappel des dépenses communes

a) Dépenses d’investissement
Les dépenses dont la nature est indiquée ci-apres, sont réputées exécutées et prises en compte par les
entreprises des lots suivants :

LOT 01 Magonnerie :

- La dépose des plafonds existants,

- Installation des clotures a l'arrivée sur site et démontage de I'ensemble au moment de la réception
des travaux,

- Installation des cloisons séparatives étanches par zone de travaux et démontage de I'ensemble au
moment de la réception des travaux,

- Installations communes de sécurité et d’hygiene pour la durée uniqguement des prestations.

- Installations de cantonnement du chantier et démontage de I'ensemble au moment de la réception
des travaux,

- Installation de la zone de stockage du chantier et démontage de I'ensemble au moment de la
réception des travaux,

- Installation de I'aire d’évacuation des gravats et de mise en place de bennes a gravois pour toute la
durée du chantier et compris clétures et portails, vidage et frais de décharge publique, la gestion de
la rotation de celles-ci, arrosage journalier, bachage efc...

- Installation des clétures diverses et liées au chantier et entretien de celles-ci pour la durée de tous
les travaux TCE.
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- Entretient des cloisons séparatives étanches par zone de travaux et jusqu’a la date de réception des
travaux,
- Entretien des installations de cantonnement du chantier jusqu’a la date de réception des travaux,

LOT 04 - Peintures
- Nettoyage quotidien durant les travaux TCE.
- 1 nettoyage hebdomadaire (le vendredi aprés-midi).
- Nettoyage de fin de chantier avant réception.

LOT 06 - Plomberie-CVCD
Réseaux provisoires intérieurs d’eau froide, y compris leurs raccordements aux réseaux de I'hdpital

LOT 07 - Electricité
- Réseaux provisoires intérieurs d’électricité, y compris leurs raccordements aux réseaux de I'hopital
avec 2 armoires d'électricité de chantier,

b) Dépenses d’entretien

En plus du nettoyage du chantier qui devra étre fait au moins une fois par semaine par le détenteur du
présent lot :

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des
travaux dont elle est chargée.

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par le maitre
d’ceuvre, sur proposition de I'entreprise.

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’elle
aura salies ou détériorées.

Chaque entreprise a la charge de I'enlévement des déblais stockés dans le batiment et de leur transport aux
bennes extérieurs.

NB : le nettoyage hebdomadaire est fixé au vendredi aprés-midi.

c) Dépenses de consommation
L’ensemble de ces dépenses de consommation sera a la charge de I'établissement

Variantes
Les variantes sont interdites

2.5 - MARQUES
Les désignations ci-aprés sont données par référence a des marques.
Ce fait n'a pas pour objet d'imposer ces produits, mais seulement de définir les caractéristiques des
produits permettant d’obtenir les qualités techniques et esthétiques recherchées.
Le fait de citer des marques n'a pas pour objet de les imposer, mais de définir un niveau de qualité
technique ou d’'aspect recherché ; toutes variantes proposées devront étre au minimum équivalentes
techniqguement, similaires et sans incidence financiere, elles seront toujours présentées en
accompagnement des prestations de base afin de permettre la comparaison et de faciliter le choix.

2.6 - REACTION AU FEU
L’ensemble des plafonds :
- plaques de platre,
- dalles ou panneaux de fibres minérales, seront classés M0 ou M1 suivant les cas et acceptation du
bureau de controle.

2.7 - DOCUMENTS ECHANTILLONS ET PROTOTYPE
Des échantillons des divers revétements prévus seront soumis a I'agrément du Maitre d'Oeuvre,
avant exécution.
Ces échantillons seront laissés en dép6t dans le bureau de chantier pendant toute la durée des
travaux tous corps d’état. Ces échantillons seront présentés sur support rigide.
Dans les délais prévus par le calendrier d'exécution, I'entrepreneur du présent lot présentera les
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échantillons, documentations des différents matériaux prescrits dans le CCTP.

lls seront référencés ; ceux retenus par le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre au cours de la
réunion de présentation, seront consignés sur un PV et conservés sur place jusqu'a la fin du
chantier, s'ils ne sont pas mis en ceuvre comme témoins de présentation sur le chantier.
Positionnement de ces locaux fournis par le Maitre d'CEuvre en cours d'exécution.

Compte tenu du chantier, le "décor final" sera déterminé par la collaboration de I'entrepreneur avec
le Maitre d'CEuvre, étant entendu :

- que le montant de I'offre ne sera pas modifié

- que les caractéristiques techniques énoncées ci-apres demeurent identiques

2.8 - ECHAFAUDAGES
L’entreprise du présent lot devra prévoir a l'intérieur de son forfait, toutes les sujétions d’'amenées
d’échaudage, de montage et de déplacements de ceux-ci, ainsi que le démontage et le repli du
matériel en fin de chantier, pour I'exécution des travaux, y compris pour les niveaux de plafond a
plus de 4,00 m de hauteur entre le sol et le niveau des points de fixation au support.
I devra également, pour ses travaux, prendre en charge les dispositifs de sécurité nécessaires
pendant I'exécution des ouvrages mis en place.

2.9 - COORDINATION INTER-ENTREPRISES
Indépendamment de la coordination et du pilotage de chantier :
L'entrepreneur du présent lot coordonnera ses travaux avec les autres corps d'état dont les
interventions sont liées avec :

o Lotn® 01 Démolitions - GO - Magonnerie

Lot n® 02 Menuiseries intérieures et extérieures

Lot n° 03 Faux-plafonds

Lot n® 04 Peinture — Revétements muraux

Lot n® 05 Sols souples

Lot n® 06 Plomberie/CVC

o Lotn® 07 Electricité (Courants Forts — Courants faibles — SSI)

2.10 - PLANS CHANTIER
Les entreprises devront remettre a I'appui de leur offre les plans de détails, élévations et coupes a
échelle grandeur, des principaux éléments des ouvrages a exécuter avec indication des sections,
dispositifs de fixation, d’étanchéité, etc...
Ces dessins de détails sont destinés a permettre de juger de la qualité des offres.
Dans les limites fixées par les dispositions techniques rappelées ci-dessus, la Maitrise d'Oeuvre se
réserve le droit de faire retoucher les plans et dessins chantier tant pour des raisons de non-
conformité techniques que pour des raisons d’ordre esthétique.

2.11 - CONDITIONS DE RECEPTION
A la livraison, le contréle portera sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les normes de matériaux,
afin de s'assurer qu'ils sont conformes au CCTP et aux échantillons agréés.
A la mise en ceuvre des matériaux, les controles permettront de s’assurer que les régles d’exécution
des DTU ont été bien observées.
Dans le cas de malfagon, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux et corriger ceux-ci, si
la Maitrise d’ceuvre ne juge pas le remplacement indispensable.

2.12 - STOCKAGE DES MATERIAUX
L’entreprise doit aménager un emplacement pour entreposer d’'une fagon rationnelle et a I'abri, tous
les matériaux fragiles dont la qualité risquerait d’étre affectée par I'eau, le gel et les chocs, afin que
leur qualité soit intacte au moment de leur mise en ceuvre.
Il restera responsable de ses ouvrages pendant la période de stockage sur le chantier.

2.13 - PROTECTION DES PARTIES METALLIQUES
Tous les éléments métalliques seront galvanisés (minimum Z280 g/m? ou en alliage léger
d’aluminium ou d’acier inoxydable).

0O O O O O
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX
Tenue au feu: Les dalles doivent étre absolument incombustibles et sans amiante, ni de
formaldéhyde.
Tenue dans le temps : Les dalles doivent étre inattaquables par les moisissures, les insectes et les
rongeurs et inaltérables dans les conditions normales d’habitabilité (hygrométrie et température).
Propriétés physiques : Les coefficients d'isolation, d’absorption, d’atténuation doivent étre, dans le
cas d'emploi de faux-plafonds, de modele similaire a celui indiqué ci-apres, de caractéristiques
équivalentes a celui désigné.
Systéme de montage : Les faux-plafonds doivent comporter des systémes de montage simples,
permettant un démontage et un remontage aisés, assurant une sécurité absolue sans risque de
chute. Tous les éléments métalliques seront galvanisés ou en alliage Iéger inoxydable.

3.2 - MISE EN CEUVRE
Conditions mécaniques des ossatures supports
Par assimilation, I'entrepreneur se conformera pour le calcul des conditions mécaniques, aux
dispositions des régles de conception de calcul des charpentes métalliques (DTU n°32.1).
Tolérances sur alignement et aplomb des structures porteuses béton
Pour le choix des dispositifs de fixation sur 'ossature béton, I'entrepreneur du présent lot devra tenir
compte des tolérances admises concernant l'alignement et I'aplomb des structures porteuses béton
armé définies au DTU.
Conditions de fixations sur structure porteuse béton
Les dispositifs de fixation de 'ossature primaire sur structure porteuse béton seront étudiés de fagon
a absorber les tolérances d’alignement et d’aplomb, mais toutefois présenter des ensembles rigides
et inertes.
La fixation des ossatures primaires sera étudiée de telle sorte :
- qu'elle assure seule la stabilité de I'élément sans qu'il soit tenu compte des assemblages avec les
parties contigués.
- qu’elle permette, dans toutes les directions, les rattrapages des imprécisions habituelles.
- quelle ne laisse subsister aucun élément susceptible d’entrer en vibration compte tenu des
contraintes tant intérieures qu’extérieures.
Fixation des suspentes des ossatures primaires
Les ossatures primaires ou directement les suspentes, seront fixées par tout systéme adapté sous
les structures béton ou en sous-face des dalles béton ou tout autre support suivant situation dans
les parties existantes, a I'exclusion de toutes les fixations sur autres éléments, tels que
canalisations, chemins de cables, efc...
La fixation sous éléments en béton précontraint fera appel a des éléments tels que brides, colliers,
feuillards, fixés mécaniquement ou ceinturant les ouvrages, a I'exclusion de tout systéme tel que
SPIT ROC ou similaire dont 'emploi est incompatible avec la tenue des ouvrages précontraints.
Sous les ouvrages en béton armé ordinaire, la fixation des suspentes pourra étre réalisée par
procédé du type SPIT ROC ou équivalent avec l'autorisation du Bureau d’études de I'entreprise de
gros ceuvre et du Bureau de contrdle.
Les ossatures primaires ne devront apporter aucune autre contrainte aux poutres ou pannes, que
les charges verticales des suspentes, a I'exclusion de tout effort latéral et tout effort de torsion.
Découpes pour luminaires et assimilés
Sont prévues au présent lot, toutes les découpes nécessaires a la mise en place des luminaires,
appareillages électriques et tous autres appareillages des d'électricité, de ventilation, etc..., y
compris renforts nécessaires éventuels selon dispositions arrétées entre les entreprises et accord de
la Maitrise d’CEuvre au stade de I'exécution.
La fourniture et la pose des luminaires et appareillages électriques sont a la charge du lot 08
Electricité Courants Forts - Courants faibles.
La fourniture et la pose des bouches de ventilation, appareils de chauffage, de ventilation et de
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désenfumage sont a la charge du lot 07 Plomberie-CVCD.
3.3 - QUALITE DES MATERIAUX
3.3.1 GENERALITES (RAPPEL DES NORMES)

Il est a noter que toutes les épaisseurs indiquées au cours du présent C.C.T.P. sont des épaisseurs
minima. Tous les faux-plafonds devront avoir le classement M1 ou MO selon leur localisation dans
les ouvrages.

Plaques de platre : Elément en platre : NF P 72.302, qualité "standard", "haute dureté" et "aspect
fini". Traitement de joint entre éléments par bande a joint avec enduit titulaire d’un avis technique du
C.S.T.B.

Matériaux métalliques

Tole plaquée : NF A 36.250

Tole d’acier galvanisé a chaud et en continu : NF EN 10.142

Aluminium et alliages produits laminés d’usage courant : NF A 50.451

Bandes minces et feuilles en aluminium et alliage d’aluminium : NF A 50.471

Caractéristiques dimensionnelles et tolérances des bacs : Article 5.2.5 du D.T.U. 58.1

3.3.2 FAUX-PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE

Qualité des plaques de platre cartonnées

Les plaques utilisées pour la réalisation des parties de faux-plafonds en plaques de platre
cartonnées devront étre conformes aux spécifications du DTU.

Les plaques de platre cartonnées auront une épaisseur de 13 mm et seront de classement au feu
MO ou M1 selon leur localisation et nature, suivant accord du bureau de contréle.

La sous-face vue sera a parement lisse.

Caractéristiques et qualité des suspentes

Selon les emplacements et la hauteur des sous-faces des éléments porteurs, les suspentes seront
fixées sur une ossature primaire et ossature secondaire, en acier galvanisé.

3.3.3 FAUX-PLAFONDS EN FIBRES

Outre I'objectif général de masquage de réseaux, le faux-plafond doit répondre a des objectifs et
contraintes qui sont de types généraux ou particuliers.

Objectifs et contraintes généraux

Obligations sécuritaires réglementaires

Accessibilité globale et aisée aux réseaux

Objectifs et contraintes particuliers

Correction acoustique des locaux

Ambiance agressive ou humide du milieu concerné

Amélioration du traitement décoratif des locaux.

Les plafonds suspendus en dalles de fibres minérales sont composés de 3 éléments principaux :

- l'ossature primaire

- 'ossature secondaire apparente ou non selon localisation dans le projet

- les dalles

Ces éléments seront choisis et combinés en fonction de leurs caractéristiques techniques pour
répondre aux objectifs et contraintes précités.

Caractéristiques générales

Les faux-plafonds seront classés MO

La possibilité réglementaire de plafonds classés M1 sera prise en compte ponctuellement, si les
caractéristiques techniques complémentaires améliorent la réponse aux objectifs particuliers.

De plus, les dalles de fibres minérales seront fabriquées sans utilisation d’amiante ni de
formoldéhyde.

Les faux-plafonds seront posés sur une ossature apparente, composée de profilés en acier
galvanisé (hauteur standard 38 mm), dont la semelle visible de 15 mm sera revétue d'un parement
laqué, permettant une démontabilité aisée de I'ensemble des surfaces.
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De maniére générale également :

L’ossature primaire pour tous les types de faux-plafonds sera composée de :

- suspentes fixées au support,

- profils porteurs non apparents.

Ces éléments métalliques protégés contre la corrosion par galvanisation seront de type standard,
parfaitement adaptés au type de faux-plafond choisi et a la nature du support suivant les
recommandations du fabricant

3.3.4 TOLERANCES D’EXECUTION DES FAUX PLAFONDS

Faux plafonds en plaques de platre

Aspect de surface doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finitions sans autres
travaux préparatoires que ceux normalement admis par la finition considérée définie au D.T.U.
« Travaux de peinturage » et aux prescriptions du C.C.T.P. PEINTURE

Planitude

Locale :

Ecart entre le point le plus saillant et le plus en retrait

Egal ou inférieur a 1 mm sous régle de 0,20 m

Générale :

Ecart entre le point le plus saillant et le plus en retrait

Egal ou inférieur & 5 mm sous régle de 2,00m

Horizontalité :

L’écart de niveau avec le plan de reprise doit étre inférieur a 3 mm/m sans dépasser 2 cm

Faux plafonds en fibres

Panneaux en matériaux fibreux

1/300 de la portée

Tolérances de désaffleurement :

3/10 de mm pour les éléments chanfreinés

2/10 de mm pour les éléments non chanfreinés

Baillement entre ossatures et panneaux :

1 mm maximum

Planéité générale :

Fléche contre-fleches inférieures & 3 mm sous régle de 1,20 m pour les plafonds inférieurs a 400 m?
et sous régle de 2,00 m pour les plafonds de plus de 4,00 m?

3.4 - SUJESTIONS DE CALEPINAGE ET D'APPAREILLAGE
L'entrepreneur du présent lot aura, @ sa charge, I'exécution de tous les plans de calepinage et
d'appareillage d'exécution de ses plafonds suspendus. Ces plans devront étre soumis a
I'approbation du Maitre d'CEuvre avant toute commande.
Il est bien précisé que toutes les sujétions découlant des types de calepinage et d'appareillage ne
sauraient en aucun cas entrainer de supplément sur le prix forfaitaire du marché.

3.5 - PLANNING DES TRAVAUX
L'attention de I'entreprise détentrice du présent marché est attirée sur le fait que la durée des deux
tranches de travaux est assez courte et que le détenteur du présent marché devra prévoir les
interventions de plusieurs équipes d’ouvriers simultanément sur chacun des locaux concernés par
les travaux et leur découpage en tranches, afin de répondre aux délais figurant dans I'annexe du
CCAP.

L’attention de I'entreprise détentrice du présent marché est attirée sur le fait que des travaux inclus
dans son lot pourront étre réalisés en ao(t 2025.
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1 - GENERALITE SUR L'ACCES AU CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte dans son offre que l'accés au chantier et
I'approvisionnement du chantier ne pourra pas se faire par le biais des appareils élévateurs ; les
seuls accés autorisés se feront par le biais des escaliers.

Hors cette possibilité d’acces, I'entrepreneur du présent lot devra prévoir pour la réalisation de ses
ouvrages, l'ensemble des moyens de levage nécessaires a l'approvisionnement du chantier et a
I'évacuation des déchets de ses ouvrages.

Toutefois, une dérogation pour ['utilisation d'un appareil élévateur pourra étre attribuée au présent
lot.

Celle-ci sera attribuée par la Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d'CEuvre et le Pilote du chantier, sous
réserve de |'acceptation et du respect des conditions réglementées établies en réunion de chantier,
et des conditions suivantes :

Utilisation de I'appareil élévateur autorisée exclusivement aux horaires fixés (de 19h00 a 5h00)

Utilisation de I'appareil €lévateur autorisée exclusivement pour I'approvisionnement des matériaux et
matériels ne créant pas de salissures, dégradations, poussiéres, etc...

Utilisation de I'appareil élévateur autorisée exclusivement dans le respect des consignes de sécurité,
de charges autorisées, efc...

Aprés utilisation de I'appareil élévateur, I'entrepreneur devra effectuer un nettoyage complet de la
cabine

Le non-respect de ces conditions et de celles établies en réunion de chantier sera suivi d'une
interdiction totale et définitive d'utilisation de I'appareil élévateur.

4.2 - CONTRAINTES SPECIFIQUES AU CHANTIER

Le titulaire du présent marché lot 03, devra proposer une organisation de chantier permettant le
respect du planning global de I'opération. Il s'organisera afin de réaliser les reprises de faux plafonds
au RDC étage (suite travaux lots 01 et 06 pour raccordements des canalisations d’évacuation).

Les niveaux finis indicatifs des plafonds suspendus sont notés sur les différents plans. Il est spécifié
que ces hauteurs sont susceptibles de varier en plus ou en moins aprés finition des plans
d’exécution de chantier et de la synthése. Cette disposition est considérée incluse dans forfait de
I'entreprise. Cette derniére ne pourra pas arguer de ce fait pour présenter une demande de
supplément de prix liée a cette adaptation ou a la modification de hauteur des jouées et soffites.

4.3 - PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRES CF 1H - REPERE FP1

Ce plafond sera suspendu a environ 2,80 du sol fini, au-dessus du plafond coupe-feu décrit en 4.4
ci-aprés, et devra assurer ['isolation coupe-feu 1HOO sur 'ensemble des surfaces du 1er étage hors
escalier principal.

Plafonds Coupe-Feu 1h00 avec 2 plaques placoflam 13 ou équivalent.
La nature et le nombre de plaques seront adaptés suivant la protection coupe-feu demandée.

Toutes autres sujétions de mise en oeuvre conformément au DTU 25.41 et procés-verbal de
résistance au feu et aux recommandations du fabricant.
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant.

Plafond avec parement en plaques de platre vissées sur une ossature en acier galvanisé.
Plafond constitué de :
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Une ossature en acier galvanisé représentée par des fourrures de portée inférieure a 1.30 m,
implantées tous les 0.60 m d'entraxe, elles-mémes fixées sur des suspentes adaptées fixés au
support,

Suivant la nature du support et prescriptions du fabricant prévoir une ossature primaire en profil en
acier galvanisé implanté a 1,20 m maximum d'entraxe, fixé au support par l'intermédiaire de
suspentes adaptées tous les 3 m maximum.

Un parement en plaques de platre cartonné a peindre a bords amincis, fixé perpendiculairement a
l'ossature métallique,

La nature et le nombre de plaques seront adaptés suivant la protection coupe-feu demandée.
Traitement des joints suivant fiche technique du fabricant en 3 passes avec enduit et bande & joints,
Sujétion de découpe et renfort d'ossature métallique formant chevétre pour luminaires etc ...

Toutes autres sujétions de mise en ceuvre conformément au DTU 25.41 et proces-verbal de
résistance au feu et aux recommandations du fabricant.

Assurer I'étanchéité a l'air par :

Si le systeme d'ossature utilisé nécessite de percer les 1és de I'écran pare-vapeur, il est
recommandé d'utiliser des suspentes adaptées permettant de garantir I'étanchéité a I'air ou bien de
reconstituer I'étanchéité des percements au droit de chaque suspente. Suspente appropriée de type
Intégra 2 de chez Isover ou équivalent.

Localisation :
Suivant repére FP1 indiqué dans le tableau des finitions, plans et détails du Maitre d'CEuvre

4.3.1 ISOLATION THERMIQUE :

Fourniture et mise en place sur faux-plafond de type FP1, d’une isolation thermique déroulée en
laine de verre type IBR revétue kraft de la marque ISOVER ou soufflées techniquement équivalent,
de 300 mm

Localisation :
Suivant repére "FP1" indiqué dans le tableau des finitions, compris isolation.

4.4 - FAUX-PLAFONDS HYDROFUGE EN DALLES DE FIBRES MINERALES - REPERE FP2

Dalles composées de fibres minérales de haute densité et traitées pour résister a 'humidité. La face
exposeée est traitée en Akutex T et la face cachée du panneau est revétue d’un voile de verre

Bords droits

Dimensions : 600 X 600 mm
Epaisseur : 20 mm
Classement au feu : MO

Ossature apparente en acier galvanisé recouvert d'une peinture de finition, semelle de 24 mm
Référence : Ets ECOPHON ou techniquement équivalent
Mise en ceuvre des dalles et des ossatures conformément aux prescriptions du fabricant

Y compris toutes sujétions de découpe pour les autres corps d'état (luminaires, bouche de
ventilation, appel malade...) quelle que soit la nature du support et la hauteur du plénum.

Nota : Une attention particuliére sera portée sur le mode de pose et les entraxes, conformément aux
prescriptions du fabricant

Localisation :
Suivant repére FP2 indiqué dans le tableau des finitions, plans et détails du Maitre d'CEuvre.
4.5 - FAUX-PLAFONDS HYGIENIQUES EN DALLES DE FIBRES MINERALES - REPERE FP3

Ce plafond sera suspendu a environ 2,70 m du sol fini, sous le plafond coupe-feu décrit en 4.3 et
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pourra assurer la finition ainsi que le passage de cables et réseaux techniques divers.

Il sera composé de dalles composées de fibres minérales de haute densité. La face exposée est
traitée en Akutex T et la face cachée du panneau est revétue d’'un voile de verre.

Traitement antimicrobien et antifongique contre le développement des bactéries

Bords droits

Dimensions : 600 X 600 mm
Epaisseur : 20 mm
Classement au feu : MO

Ossature apparente en acier galvanisé recouvert d'une peinture de finition laqué, semelle de 24 mm
Référence : dalle de type ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE A, a bords droits, ossature
apparente de type ECOPHON CONNECT C3 des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent

Mise en ceuvre des dalles et des ossatures conformément aux prescriptions du fabricant
Y compris toutes sujétions de découpe pour les autres corps d'état (luminaires, bouche de
ventilation, appel malade...), de pose, quelle que soit la nature du support et la hauteur du plénum

Nota : Une attention particuliére sera portée sur le mode de pose et les entraxes, conformément aux
prescriptions du fabricant

Localisation :
Suivant repére « FP3 » indiqué dans le tableau des finitions, plans et détails du Maitre
d'CEuvre.

4.5.1 OSSATURE PRIMAIRE

Du fait qu'il semble impossible de fixer les plafonds suspendus de type FP3 aux plafonds CF1HOO0
décrit plus haut, le détenteur du présent lot 03 fournira et réalisera la mise en ceuvre d’une ossature
primaire en | métalliques pour accrochage des faux plafonds FP3 dans tous les locaux.

Cette ossature sera elle-méme fixée sur les murs/coffrages/cloisons existants ou réalisés par le lot
01.

Localisation :
Suivant repére « FP3 » indiqué dans le tableau des finitions, plans et détails du Maitre
d'CEuvre.

4.6 - OUVRAGES DIVERS

4.6.1 SOFFITE

Soffite d’habillage horizontal réalisé en plaques de platre, posées sur ossature métallique, y compris
toutes sujétions.

Ces habillages seront soit en deux, trois faces ou quatre faces suivant typologie et implantation des
gaines techniques.

|Is offriront une retombée de 10 ou 15 cm selon les besoins.

Localisation :
Soffites : Prévoir une provision de 50 ml.

4.6.2 JOUEES

Les jouées pour liaison entre les différentes hauteurs de plafonds et en liaison sur les fagades seront
réalisées en plaques de plétre. Les rives rectilignes seront renforcées par un profilé métallique.

Ces jouées seront fixées sur une structure d'étriers en profilés d’acier galvanisé permettant
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également la fixation des corniéres de rives des différents plafonds.

Il est précisé que les hauteurs de plafonds pourront varier a 'exécution aprés synthese des réseaux
technique en phase de chantier. En conséquence la hauteur des jouées pourra varier en plus ou
moins jusqu’a 50 cm, I'entreprise devra prendre en compte cette contrainte dans le cadre de son
forfait de base.

Localisation :
Jouées : Prévoir une provision de 20 ml.

4.6.3 TRAPPES D'ACCES CF1H

La fourniture et la mise en ceuvre des trappes de visite de 60 x 60 cm coupe-feu 1h00, implantées
au niveau des plénums de faux-plafond platre CF 1h et nécessitant I'accés, pour des raisons de
maintenance des matériels

Tracage a la demande, suivant plans et directives des lots techniques
Percements, compris découpes et raccords soignés, aprés coup
Fourniture et pose de trappe métallique, ouvrant pivotant, fermeture par batteuse a carré

Trappe étanche comprenant joint EPDM en fond de feuillure et raccordement étanche entre la
trappe et le plafond adjacent. Ossature de maintien de la trappe indépendante a celle du faux-
plafond

Dimensions :
600 x 600 mm

Localisation :
Prévoir une provision de 18 trappes d’accés CF 1H00.

4.6.4 REPRISE DE FAUX-PLAFONDS

L'entrepreneur du présent lot devra réaliser des reprises ou la pose de plafonds suspendus de tous
types situés soit en limite des secteurs inclus dans I'opération au RDC, suite aux interventions des
lots 01 et 06, soit suite aux modifications apportées aux faux plafonds existants.

La prestation de I'entrepreneur du présent lot comprend en complément, toutes les reprises de faux-
plafonds nécessaires pour garantir un parfait état de finition des faux-plafonds existants conservés.

De plus, suivant les interventions des lots techniques, I'entrepreneur devra prendre en compte dans
son offre une provision pour effectuer les reprises de faux-plafonds nécessaires pour garantir un état
de finition parfait.

Localisation :

Provision de 20 m? de plafonds type FP3 afin d’encoffrer les canalisations installées au RDC,
suites aux travaux de pose et raccordements de canalisations des réseaux de plomberie réalisés par
les lots 01 et 06.
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5 TABLEAU DES FINITIONS DES PLAFONDS SUSPENDUS

Nom du local N° du local | FP1 compris isolation FP2 FP3 copmr?nr::i:):sature
Bureau 1 265-204 X X
Bureau 2 263-191 X
Bureau 3 263-185 X X
Bureau 4 260-185 X X
Bureau 5 257-185 X X
Bureau 6 255-186 X X
Bureau 7 251-186 X X
Bureau 8 251-189 X X
Bureau 9 251-194 X X
Bureau 10 251-197 X X
Bureau 11 252-200 X X
Bureau 12 256-199 X X
Bureau 13 258-198 X X
Bureau 14 260-197 X X
WC PMR 258-193 X
wc 259-192 X
Impression 257191 X
Escalier central 264-197 X X
Circulations 255-192 X (hors secteur sous dalle X

béton)
Palier escalier issue sur bureau 1 265-208 X X
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