ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

AP-HP. Centre
Université
Paris Cité

Ancienne créche Cassini
Réaménagement du 1°" étage

D.C.E.

C.C.T.P.

LOT N° 04 : Peinture — Revétements muraux

Maitrise d'ouvrage et Maitrise d’ceuvre
AP-HP.CENTRE UNIVERSITE DE PARIS CITE
123 Bd de Port Royal — 75679 PARIS CEDEX 14
Tel : 0158 41 13 56 - Fax : 01 58 41 13 30

Juin 2025

Phase DCE — Ancienne creche Cassini 1°" étage - CCTP lot 04 — consultation °25-EM417CCH




LOT N° 04 "PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX"

1 CONSISTANCE DES TRAVAUX ...ttt ittt sttt st st sttt se et st e sbesbeabesseaseeseessesbesaeeteanens 3
2 GENERALITES ..o ettt stttk e et s b e ekt e bt e bt e s e e e et e seeeb e e beebeeseensenbeseesbeaneaneas 4
2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE .......ciiiiiiitiiiteieie ettt sttt sttt st ne et sbe sttt enes 4
2.2 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE ......utiutiiutiiteestiesteeteetessaesiessieesteesseesesasesssesssasseesbessbesssessesssesssesssesss 4
2.3 CONTENU DU PRIXuc.ttttettesteatesteatesseaseassessessesseaseaseessassassesesbeaseaseessesseaseabeabeebeeb e esees b e b e besbe et e ebeenb e b e nnenbesbeabeanes 5
2.4 PRESCRIPTIONS COMMUNES .....c.ttttettettesetesteaseateestessesseasesbesbesseessessenseabesbeabeabeesees b e s eabesbeabeaseenbeneeanenbesbeeneenes 5
2.4 IMARQUES ...ttt ettt ettt bttt ettt bbbt h s e e bt A b S h R h e R £ e R e R e AR R £ AR £ oA e e AR e R e R e R e R £ e R e bR bbbt eneenes 7
2.5 ECHAFAUDAGES. ... ettt sttt ettt ettt ettt h bt s e st b e eb e eb e h e e st e s b e eh ekt e b e e b £ e bt e R b e s b e bt bt s bt eb e e b e e st et e b e b nbeereenes 8
2.6 DOCUMENTS ECHANTILLONS ET PROTOTYPE ....utttiuieuietitestestesieestesessesbesbe s sseessessessesbesbessesseensessessesnessesnennes 8
2.7 NETTOYAGE PREALABLE ......uettitittetiette sttt sttt steste st e besbesbesbe e st e e e as e b e eb e eb e e b e e h b e s b e bt ke sbeeb e e be e st e b e b e b e nbesbeanes 8
2.8 RECEPTION DES SUPPORTS ....ctttttettteesteasteasseasseaueesueasseasseassesssesssessesssessseassesnsssasesssesssesssessesssesssesssesssessesssessses 8
2.9 COORDINATION INTER-ENTREPRISES........utittiuttitttateasteesteetesstessaessesssessaeassessesssesssesssesseessesssesssessssssesssesssessses 8
3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES........coiiiie sttt 9
3.1 CONNAISSANCE DU TRAVAIL .....eteeiteeiteesteaseeaseeaseesseesseasseassessaessesssesssesssesssesnseansesssesssessesssessesssessssesseesessses 9
3.2 QUALITE DES PRODUITS ...tteuttettesteesteestessseaseeaseeaseesseesseesseassesssessssssssssesssesssesnsesnsesssesssesseessenssessssssesssesssesssesnses 9
3.3 MISE EN GBUVRE .. .teiiutiiiuteesstteateesstesateessseessseeassssassessssesansesassesansessssesansesssssssnsessssesssesssssssnsessssesssessssessnsessnns 9
3.3.1 Reconnaissance des SUDJECLIIES ........cccviii ittt ae e sneesre e e 9
3.3.2 TravaUX PrEPATALOITES ...c.vciviiveiteiteereereiestestestestesteaseeseessestessesbesteeseeseeseessessebesbeseesseesseeetestesreseesneanens 10
3.3.3 Protection des ouvrages des autres COrps d’état...........cccouuiuiniiiiiiiiiiiieniieiieie e 10
KR = T el Lo o] o (USSP 10
3.3.5 ProteCtioN 08 SES OUVIAQES. ...c.ueeiueieeiieitrecteesteesteeieseesteesteesteesseassesssesssestaeteeteasaesseesseesseanseenseensenseenes 10
3.3.6 Mises en PEINTUIE PAFTICUNEIES ......eiveieiiieeiececie et b ettt 10
3.4 TRAVAUX PREPARATOIRES .....teiiteeiteeteasteastesteasteesteastessaessesstessteasseansesssesssessessseessesssessssssesssesssesssesnsesssessenes 10
B4 L TrAVAUX INTBIIBUIS ....veiuieitieciee ettt ettt ettt et et e et e st e st e e s be e s be e beeateeatesbeesbeebeesbeeseesbeesbeesbeenbeensesnrenseenns 10
4 DESCRIPTION DES OQUVRAGES........ooi ittt sttt sttt stestestestaaseentesaessestesseeseaneens 13
4.2 PLANNING DES TRAVAUX ...cutevtetetesteatesseaseeseessessessessesseaseasesssessesssssesseasesseansessessessessessessesssessensensessessesesses
4.3 GENERALITE SUR L'ACCES AU CHANTIER ....eevteieteitestesteaseeseeeeseeseessessessesseassesssssessesssssessesssessensessessessessessens
4,4 QUALITE DES PRODUITS ....uttttiiteieiiiitttrieeeessiiitststeesesssassbasasssesssassasssesseessaaasbassseessasissbsssesessssssbasssesssssssrennes
4.5 TRAVAUX DE FINITIONS INTERIEURES .......eeutiitteiteesteesteeteanseaseesseesteesseassesssesseessesssessseanseasnesssesnsesseensesssessnens
4.5.1 Travaux intErieurs de fINITIONS .......ccceiiiieiie ettt sr et b ene e
4.5.1.1 Peinture alkyde Satine - TEPEIE "PASL" .........cii ettt ettt
45.1.2  Peinture acrylique satinée - repére "PAS2"
4.5.1.3 Peinture alkyde brillante - repere "PABL".........co i
4514  Revétement mural en toile de Verre - repere "TV L . ... e 15
4515  Peinture alkyde mate sur ouvrages en PVC- repere PAMIL ........cccoiiiiinieineineese e 15
45.1.6  Peinture alkyde brillante sur ouvrages métalliques intérieurs et extérieures. Repere PAB2...............c.c..... 15
O S =8 1 0 1V =PSSOSR 16
5 TABLEAU DES FINITIONS PEINTURES ......ooi oottt 16

Phase DCE — Ancienne créche Cassini 1*" étage - CCTP lot 04 — consultation °25-EM417CCH 2




1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot ont pour objet la fourniture et la mise en ceuvre des ouvrages de
PEINTURE — REVETEMENTS MURAUX pour les travaux de Réaménagement du 1°" étage de

I’ancienne créche Cassini.

Les travaux, tels qu'ils sont définis dans les chapitres qui suivent, comprennent pour le principe :
- Travaux de toile de verre sur les murs, cloisons et doublages de l'opération,

- Travaux de peinture intérieure des murs, cloisons et doublages de I'opération,

- Travaux de peinture intérieure des ouvrages bois et métal,

- Travaux de peinture des plafonds et faux-plafonds en pléatre,

- Le nettoyage général et mise en service,

- Etc...

L’ensemble réalisé conformément aux prescriptions du présent document.
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2 GENERALITES

2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux de peinture sont soumis aux prescriptions, normes et reglements ci-aprés (liste non
limitative) :

DTU n° 59.1, applicable aux travaux de peinture des batiments

Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 74.201.1 - octobre 1994

Amendement A1 au Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NFP74.201.1/A1-octobre
2000

Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 74.201.2 - octobre 1994

Amendement A1 au Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 74.201.2/A1 - octobre
2000

DTU n® 59.3, applicable a la peinture de sol

Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 74.203.1 - mai 1993

Amendement A1 au Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 74.203.1/A1 - octobre
2000

Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 74.203.2 - mai 1993

DTU n® 59.4, mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 74.204.1 - février 1998

Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 74.204.2 - février 1998

Lexique de termes usuels - Fascicule de documentation FD P 74.205 - mars 1998

Normes frangaises publiées au R.E.E.F. notamment celles de la classe T

Fiches d’agrément technique du C.S.T.B.

Aux régles U.N.P.V.F. (Union de peintres et vitriers de France)

Aux régles L.B.T.P. (Laboratoire du batiment et des travaux publics)

Aux régles de I'A.F.N.O.R. (Association frangaise de normalisation)

Pour la terminologie des produits, on se référera a la classification établie par le G.P.E.M.P.V.

Les Avis Techniques du CSTB pour tous les matériaux et procédés entrant dans les travaux du présent
lot

Les prescriptions de mise en ceuvre des fabricants pour tous les matériaux pour lesquels elles existent
Devront également étre respectés :

Les prescriptions des fabricants auxquels il pourra étre demandé une assistance technique concernant
les modes de pose, les divers produits de collage et de finition

Avis Technique pour les procédés non traditionnels soumis a cet avis

Réglement de sécurité (ERP) applicable aux établissements de type U.

Réglements de sécurité et de protection contre l'incendie des batiments recevant du public
Recommandations et exigences de mise en oeuvre des fabricants de matériaux et équipements

Code du travail, hygiene, sécurité et conditions de travail, hygiéne, aménagement des lieux de travail,
prévention des incendies

La liste des documents précités n'est pas limitative et inclut implicitement tout document d'ordre
réglementaire applicable aux travaux du présent lot.

2.2 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Réglement de sécurité (ERP) applicable aux établissements de type U

Code de la Construction et de I'Habitation

Protection contre I'incendie, Classification des matériaux - Articles R.121.1 a R.121.13

Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public Articles
L.123.1 et L0123.2

Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public Articles
R.123.1 aR.123.55

Code du Travail — Hygiene, sécurité et condition de travail — Hygiéne, aménagement des lieux de
travail, prévention des incendies

Prévention des incendies, évacuation - Articles R.232.12 a R232.12.22
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Mesures d’application — Dispositions générales - Articles R.232.14 et R.232.14.1

Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérét de I'hygiene et de la sécurité du
travail — Prévention des incendies, évacuation — Articles R.235.4 a R.235.4.17

Arrété du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales du réglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ,
complété et modifié par les arrétés du 29/07/2003 et 13/01/2004

Articles GN1 a GN14 - dispositions applicables a tous les établissements recevant du public

Articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux établissements des quatre premieres catégories —
dispositions générales — controles et vérifications

Articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories —
dispositions générales — construction

Articles AM1 a AM19 - dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories —
dispositions générales — aménagements intérieurs, décorations et mobilier

Articles U1 & US0 — dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories —
dispositions particulieres — établissements de soins

Circulaire DH/S12 n°® 4 du 27 janvier 1994 relative a la sécurité incendie dans les établissements de
santé

La liste des documents précités n'est pas limitative et inclut implicitement tous documents d'ordre
réglementaire applicables aux travaux du présent lot ; tous ces documents, bien que non joints au
dossier, seront considérés comme étant contractuels et respectés comme tels.

2.3 CONTENU DU PRIX

Outre I'exécution des travaux ci-apres décrits, le prix global remis par I'entrepreneur comprendra :

Tous les transports, chargements, déchargements et manutentions des matériels a pied d'ceuvre, par
tous les moyens appropriés

Tous dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution des travaux

Toutes installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires a l'exécution des ouvrages (platelages,
échafaudages, planchers de travalil, etc...), leur montage, leur pose et dépose

Les échafaudages et agrés nécessaires

Les mouvements de stock dans chaque corps de batiment et a chaque niveau, si nécessaire

Toutes les manutentions et approvisionnements

Les bachages, protections efficaces et permanentes des ouvrages finis contigus a ceux en cours
d’exécution

Les raccords, apres jeux des menuiseries, aux plinthes apres la pose des sols, aprés les essais de
réception

Les préparations nécessaires des supports existants en vue de la pose des matériaux, conformément
aux normes en vigueur

Le nettoyage des supports avant la mise en ceuvre de ses ouvrages

Les sujétions de couleurs, tracés, découpes, efc...

Les raccords apreés le passage des autres corps d'état

La sujétion afférente a I'exécution éventuelle de son travalil, en autant d'interventions que le nécessitera
I'avancement du chantier

Le nettoyage complet des travaux apres intervention et pré nettoyage avant les OPR

L’enlévement complet de tous gravois, détritus, emballages, etc...

Toutes les sujétions inhérentes a la bonne exécution des travaux du présent lot

2.4 PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le Titulaire est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son CCTP, de lire tres
attentivement les dispositions prévues dans les autres CCTP des autres corps d’état, du CCAP, et du PGC
qui sont applicables au présent lot.

Procédures imposées par le CLIN
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Les procédures imposées par le CLIN seront respectées par toutes les entreprises. Le titulaire devra
informer son personnel du chantier des prescriptions particuliéres du CLIN (aspergillus légionnelles, efc...) et
appliquer les procédures imposeées.

Les interventions dans les autres locaux en service, seront soumises impérativement a l'autorisation de
I'Hopital et seront programmées suffisamment & I'avance avec le Service Technique de I'Hopital afin de
pouvoir mettre en ceuvre toutes les dispositions du CLIN, de sécurité, d’hygiéne, de séparation étanche
etc...

Nuisances sonores

Les nuisances sonores de chantier devront étre restreintes au maximum, I'entreprise devra prévoir tous les
moyens pour lutter contre ces nuisances et pour la protection contre le bruit.

Tous les engins et le petits matériels mécaniques devront étre équipés de pieges a son.

Les travaux particuliérement bruyants (pongages, rabotages, percements etc), seront réalisés en horaires
décalés, selon les indications de I'hdpital.

Les travaux ne pourront en aucun cas débuter avant 8h00 ou étre réalisés aprés 17h00 aussi, le détenteur
du présent lot devra engager les moyens humains adaptés aux délais calendaires indiqués dans le planning
afin que les délais de celui-ci soient respectés.

Entretien et nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux. Les
déchets et les gravois seront transportés et déposeés par les entreprises dans des bennes a la charge du lot
01. L’entrepreneur du lot 04 assurera les évacuations de ses propres déchets et gravats dans les bennes
mises a disposition de tous les lots par le lot 01. Un nettoyage hebdomadaire sera exigé chaque vendredi
aprés-midi.

Pour la réception, les nettoyages seront assurés par chaque entreprise pour ses propres ouvrages tandis
que le détenteur du présent lot 04 assurera un nettoyage de finition. Dans le cas d'impossibilité d'obtenir
un nettoyage acceptable par I'ensemble des corps d’état, la Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de nommer
une entreprise de nettoyage pour exécuter ces travaux.

Chaque corps d’état est tenu de procéder a un nettoyage quotidien et a un gros nettoyage hebdomadaire (a
ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que les déchets de platre, de
mortier, des débris provenant de ses propres travaux. (Voir les conditions d’évacuation et d’acheminement
des gravats).

Le nettoyage permanent et journalier des acces du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des
abords, est a la charge du lot 01. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier T.C.E., et de la
remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d'acces.

Il est précisé a I'entreprise que les CCTP tous corps d’état sont contractuels et indivisibles.

L'entrepreneur doit en conséquence, prendre connaissance de la totalité de ces piéces afin de tenir
compte dans son offre des adaptations éventuelles qu'ils jugeraient utiles en fonction des limites de
prestations d'un corps d'état a un autre, I'offre étant réputée inclure globalement toutes prestations
méme non mentionnées, nécessaires au parfait achévement des ouvrages prescrits pour chacun des
corps d'état.

Rappel des dépenses communes

a) Dépenses d’investissement
Les dépenses dont la nature est indiquée ci-apres, sont réputées exécutées et prises en compte par les
entreprises des lots suivants :

LOT 01 Démolitions-GO-Magonnerie :
- Installation des clotures a l'arrivée sur site et démontage de I'ensemble au moment de la réception
des travaux,
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- Installation des cloisons séparatives étanches par zone de travaux et démontage de I'ensemble au
moment de la réception des travaux,

- Installations communes de sécurité et d’hygiéne pour la durée uniquement de ses propres
prestations.

- Installations de cantonnement du chantier et démontage de I'ensemble au moment de la réception
des travaux,

- Installation de la zone de stockage du chantier et démontage de I'ensemble au moment de la
réception des travaux,

- Installation des clétures diverses, liées au chantier et entretien de celles-ci pour la durée de tous les
travaux TCE.

- Entretient des cloisons séparatives étanches par zone de travaux et jusqu’a la date de réception des
travaux,

- Entretien des installations de cantonnement du chantier jusqu’a la date de réception des travaux,

- Frais de mise en place de l'aire d’évacuation des gravats compris clétures, bennes a gravois
pendant toute la durée des travaux, compris enlévement des gravats/vidage et frais de décharge
publique, la gestion de la rotation de celles-ci, arrosage journalier, bachage efc...

LOT 04 - Peintures
- Nettoyage quotidien durant les travaux TCE.
- 1 nettoyage hebdomadaire (le vendredi aprés-midi).
- Nettoyage de finition en fin de chantier avant réception.

LOT 06 - Plomberie CVCD
- Réseaux provisoires intérieurs d’eau froide, y compris leurs raccordements aux réseaux de I'hdpital

LOT 07 - Electricité
- Réseaux provisoires intérieurs d’électricité, y compris leurs raccordements aux réseaux de I'hopital
avec 2 armoires d’électricité de chantier.

b) Dépenses d’entretien

En plus du nettoyage du chantier qui devra étre fait au moins une fois par semaine par le détenteur du
présent lot :

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des
travaux dont elle est chargée.

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par le maitre
d’ceuvre, sur proposition de I'entreprise.

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’elle
aura salies ou détériorées.

Chaque entreprise a la charge de I'enlévement des déblais stockés dans le batiment et de leur transport aux
bennes extérieurs.

NB : le nettoyage hebdomadaire est fixé au vendredi aprés-midi.

c) Dépenses de consommation
L’ensemble de ces dépenses de consommation sera a la charge de I'établissement

Variantes
Les variantes sont interdites

2.4 MARQUES

Les désignations ci-aprés sont données par référence a des marques.
Ce fait n'a pas pour objet d'imposer ces produits, mais seulement de définir les caractéristiques des
produits permettant d'obtenir les qualités techniques et esthétiques recherchées.

Le fait de citer des marques n'a pas pour objet de les imposer, mais de définir un niveau de qualité
technique ou d'aspect recherché ; toutes modifications proposées devront étre au minimum
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équivalentes techniquement, similaires et sans incidence financiere, elles seront toujours présentées en
accompagnement des prestations de base afin de permettre la comparaison et de faciliter le choix.

2.5 ECHAFAUDAGES

L’entrepreneur du présent lot devra également la location et I'établissement des échafaudages et agrés
nécessaires a I'exécution de son travail.

Les échafaudages devront étre constitués et placés de telle sorte que les différentes parties du chantier
soient toujours facilement accessibles ; d’autre part, toutes les précautions devront étre prises pour
éviter la chute des matériaux et gravois.

Il sera installé toutes les garanties que le Maitre d’ceuvre jugera nécessaires ou simplement utiles.

2.6 DOCUMENTS ECHANTILLONS ET PROTOTYPE

Des échantillons des divers ouvrages prévus seront soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre, avant
execution.
Ces échantillons seront laissés en dépdt dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux
tous corps d’état.
Dans les délais prévus par le calendrier d'exécution, l'entrepreneur du présent lot présentera les
échantillons, documentations des différents matériaux prescrits dans le CCTP.
lls seront référencés ; ceux retenus par le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre au cours de la
réunion de présentation, seront consignés sur un PV et conservés sur place jusqu'a la fin du chantier,
s'ils ne sont pas mis en ceuvre comme témoins de présentation sur le chantier.
Compte tenu du chantier, le "décor final" sera déterminé par la collaboration de I'entrepreneur avec
l'architecte, étant entendu :

- que le montant de l'offre ne sera pas modifié

- que les caractéristiques techniques énoncées ci-aprés demeurent identiques

2.7 NETTOYAGE PREALABLE

L’entretien du chantier jusqu’a la réception des ouvrages est assuré par le présent lot bien que chaque
entreprise soit tenue de débarrasser le chantier des gravois particuliers a son propre corps d'état,
I'entrepreneur du présent lot devra un nettoyage général du chantier, avant de commencer ses
prestations.

2.8 RECEPTION DES SUPPORTS

L’entrepreneur du présent lot devra, préalablement a son intervention, la réception de tous les
subjectiles sur lesquels il doit intervenir et faire reprendre tous supports non conformes par
lintermédiaire du Maitre d’ceuvre ou Maitre de chantier.

L’intervention de 'entreprise implique un accord tacite sur I'état et la nature des ouvrages.

2.9 COORDINATION INTER-ENTREPRISES

Indépendamment de la coordination et du pilotage de chantier :
L'entrepreneur du présent lot coordonnera ses travaux avec les autres corps d'état dont les
interventions sont liées avec :
o Lotn® 01 Démolitions - GO - Magonnerie

Lot n° 02 Menuiseries intérieures et extérieures

Lot n® 03 Faux-plafonds

Lot n° 04 Peinture — Revétements muraux

Lot n® 05 Sols souples

Lot n® 06 Plomberie/CVC

Lot n® 07 Electricité (Courants Forts — Courants faibles — SSI)

© O 0O O O ©O
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 CONNAISSANCE DU TRAVAIL

L'entrepreneur soumissionnaire est tenu de prendre connaissance complete du document et d'en
respecter les clauses. L’entrepreneur est tenu de consulter les CCTP des autres corps d’état afin d’étre
parfaitement renseigné sur les ouvrages destinés a étre peints.

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera responsable de I'entretien du chantier en état de
propreté ; les entrepreneurs des autres corps d’état ayant di faire constater par le Maitre d'ceuvre la
remise au net général, compris lavage des sols avant de quitter le chantier. L’entrepreneur devra, avant
peinture de tous les ouvrages imprimés par d’autres corps d’état (tuyaux fonte, etc..., ouvrages de
serrurerie, ferrures, etc...), exécuter les retouches nécessaires et primaires antirouille adaptés.

3.2 QUALITE DES PRODUITS

Les désignations de produits ci-apres sont données par référence a la documentation de LA
SEIGNEURIE.
Ce fait na pas pour objet d'imposer ces produits, mais seulement de définir les caractéristiques des
produits permettant d’obtenir les résultats recherchés.
Les entrepreneurs auront la possibilité de proposer d’autres peintures de qualité au moins équivalente a
la marque et au type de qualité référencés. Ces marques devront provenir d’'usines notoirement
connues pour la qualité de leur fabrication.
L’entrepreneur sera responsable du choix de tous les produits utilisés ; en particulier, il devra s’assurer
qu'ils conviennent parfaitement a I'emploi envisagé.
L’entrepreneur doit pouvoir fournir toutes justifications de l'origine des produits utilisés, notamment par
facture acquittée, mentionnant la référence du chantier.
Les performances minimales des produits et leur mode d’emploi devront étre indiqués par le fabricant :

- surles fiches techniques d'information

- surl'étiquette des emballages
La composition des peintures traditionnelles sera conforme aux normes officielles en vigueur au
moment de I'exécution des travaux et fera I'objet de vérifications sur des prélévements en cours de
chantier.
Dans le cas de recouvrement d’une couche de peinture ou de vernis par une application d’un produit de
famille différente ou similaire livré par un autre fabricant, méme si ce produit est donné comme similaire,
I'entrepreneur devra, avant d’en faire usage, remettre aux fabricants les fiches techniques des produits
qu'il prévoit de mettre en ceuvre, afin que ceux-ci garantissent la compatibilité¢ de la couche de
recouvrement par rapport a la couche recouverte et vice versa.
Dans le cas d'interposition d’enduit garnissant entre la magonnerie et la peinture, il sera fait usage
exclusivement d’enduits agréés par le CSTB, le numéro d’agrément devra obligatoirement étre fourni
pour accord au Bureau de Contréle.

3.3 MISE EN CEUVRE

3.3.1 RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES

Les surfaces devant recevoir I'application des couches de peinture ou lasure seront examinées
attentivement par le peintre, en présence des entrepreneurs intéressés et assistés du Maitre d’ceuvre.
Cette reconnaissance des différents subjectiles sera entreprise avant tout commencement d’exécution
des travaux de peinture et I'entrepreneur du présent lot devra éventuellement formuler les réserves qu'il
considére comme indispensables a la bonne réalisation de ses ouvrages, faute de quoi il sera
responsable de la tenue de ses matériaux ou de la mauvaise finition des surfaces peintes.

Ces réserves devront étre présentées par écrit au Maitre d'ceuvre qui décidera en dernier ressort des
responsabilités respectives des entreprises.

Les défauts tels que fissures, dénivellations, faux aplombs, enduits grillés, platres morts, etc... seront
refaits ou rectifiés suivant la nature de la malfagon, soit par I'entrepreneur du lot n°® 01, soit par le
peintre.

Dans tous les cas, ces frais de réfection incombent a I'entrepreneur défaillant.
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Dans le cas ou les travaux de réfection sont effectués par le peintre, le montant de ces travaux est
établi conjointement entre les entreprises intéressées et fait 'objet d’un compte inter-entreprises.

En cas de désaccord, il sera requis I'arbitrage du Maitre d’ceuvre.

Par le fait de soumissionner, les entreprises déclarent s’en remettre a sa décision. Le montant des frais
découlant des malfagons est alors déduit du compte de I'entreprise défaillante.

Par contre, l'obturation des bullages de béton, les ratissages et enduits, les dérouillages et
dégraissages de métaux, le dégraissage des bois exsudents et d’'une maniére générale, les diverses
réfections d’irrégularités courantes telles que fentes, rayures, légéres chanfrures, nceuds vicieux, traces
de chocs, etc... seront repris par le présent lot et a sa charge.

3.3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

Tous les appréts nécessaires a une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une parfaite
adhérence des peintures ou lasure seront dus, les énumérations d’'appréts données au cours de la
description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que des minimas.

Les prix convenus pour I'exécution de la peinture comprennent les opérations préparatoires telles que :
égrenage, brossage, pongage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, lessivage, dégraissage,
dérouillage, bouche porage, etc... qui sont nécessaires a la bonne présentation de I'ouvrage.

Ces opérations seront exécutées en conformité avec les prescriptions techniques du CSTB.

3.3.3 PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D’ETAT

Les sols, menuiseries, quincailleries, vitrages, appareils sanitaires, robinetterie et autres ouvrages et
appareils des autres corps d’état devront étre protégés de fagon a éliminer tous risques de dégradation
pendant 'exécution des travaux.

3.3.4 TENUE DES PRODUITS

L'entrepreneur devra s'assurer de la bonne compatibilité des produits destinés a se recouvrir, de
maniere a pouvoir assurer la pleine responsabilité de ses mises en ceuvre. Dans le méme ordre d'idée,
I'entrepreneur devra prévenir tous risques de brunissement thermique, de décoloration solaire et autres
analogies pouvant nuire a la tenue, a I'aspect ou a I'esthétique des ouvrages.

3.3.5 PROTECTION DE SES OUVRAGES

L’entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages en cours d’exécution aux fins de prévenir
toutes dégradations accidentelles ou malveillantes pouvant résulter de dépbts pulvérulents, de graffiti,
d’inscriptions, d'incrustations diverses et autres atteintes portées au bon aspect de ses ouvrages.

3.3.6 MISES EN PEINTURE PARTICULIERES

La mise en peinture des aires d'accés difficiles (canalisations diverses), des aires encombrées et des
aires devant étre recouvertes (ados de menuiseries, etc...), devra étre réalisée avec un soin tout
particulier, aprés démontage, déplacement ou dépose des équipements pouvant présenter une géne
pour I'obtention d’'une bonne présentation.

3.4 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.4.1 TRAVAUX INTERIEURS

L’état de finition recherché pour I'ensemble des travaux sera de qualité A (la finition B pourra étre
présente dans certains cas, suivant les indications dans la description des ouvrages) selon la norme NF
P 74.201.1

Préparation sur plafonds en plague de platre et autres ouvrages en placoplétre et staff :
Parement lisse : Finition A : Aspect lissé
Sur plaques de platre a épiderme cartonné

- arrachage des anciens revétements muraux ou en plafonds

- époussetage

- impression pénétrante

- rebouchage

- révision des joints

- enduit repassé poncé
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- Travaux de finition suivant articles 4.2
Sur plaques de en placoplatre, staff et enduit platre lissé
Parement lisse : Finition A : Aspect lissé
- arrachage des anciens revétements muraux ou en plafonds
- époussetage
- impression pénétrante
- rebouchage
- enduit repassé poncé
- Travaux de finition suivant articles 4.2
Préparation sur enduits au mortier de liants hydrauliques sur les parois:
Enduit lissé et enduit taloché : Finition A : Aspect lissé
Sur subjectiles en béton a parement soigné
- arrachage des anciens revétements muraux ou en plafonds
- brossage, époussetage, égrenage
- impression améliorant 'adhérence
- dégrossissage
- enduit repassé poncé
- enduit non repassé de finition, poncé
- Travaux de finition suivant articles 4.2
Finition C : Aspect lissé sur subjectiles en béton a parement soigné
- brossage, époussetage, égrenage,
- Travaux de finition suivant articles 4.2
Préparation sur plague de platre cartonné, parement de doublage thermique, carreaux de platre :
Parement lisse : Finition A : Aspect lissé sur plaques de platre a épiderme cartonné
- arrachage des anciens revétements muraux ou en plafonds
- époussetage
- impression pénétrante
- rebouchage
- reévision des joints
- enduit repassé poncé
- Travaux de finition suivant articles 4.2
- Parement lisse : Finition B sur carreaux de platre: Aspect lissé
- brossage métallique
- époussetage
- impression pénétrante
- rebouchage
- enduit non repassé poncé
- Travaux de finition suivant articles 4.2
Préparation sur parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton :
Subjectile qualité courant : Finition B : Aspect lissé
- arrachage des anciens revétements muraux ou en plafonds
- brossage, époussetage, égrenage
- impression spéciale
- dégrossissage
- enduit repassé
- pongage et époussetage
- Travaux de finition suivant articles 4.2
Préparation sur plaque de platre pour toile de verre :
Subjectile qualité courant : Finition A : Aspect lissé
- arrachage des anciens revétements muraux ou en plafonds
- impression d’adhérence sur les subjectiles a base de liants hydrauliques
- Travaux de finition suivant articles 4.2
Préparation subjectile bois et dérivés :
Bois massif, contreplaqué, panneaux plaqués ou de particules :
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Les peintures sur boiseries sont toujours de finition A et ce quelle que soit la finition des plafonds et
parois
Finition A : Aspect lissé - Pour finition en vernis :
- arrachage des anciens revétements muraux ou en plafonds
- brossage et impression a la charge du fabricant des ouvrages
- raccords d'impression aux emplacements dégradés
- rebouchage
- pongage
- enduit repassé poncé
- Travaux de finition suivant article 4.2
Pour finition en lasure : Finition A : Aspect lissé
- arrachage des anciens revétements muraux ou en plafonds
- brossage
- Impression
- Travaux de finition suivant articles 4.2
Bois massif latté, éléments plagués MDF : panneaux de particules, contreplagués :
Finition A : Aspect lissé - Pour finition en peinture :
- arrachage des anciens revétements muraux ou en plafonds
- brossage et impression a la charge du fabricant des ouvrages
- raccords d’impression aux emplacements dégradés
- rebouchage
- pongage
- enduit repassé poncé
- Travaux de finition suivant articles 4.2
Panneaux de fibres durs : Finition A : Aspect lissé
Pour finition en peinture :
- arrachage des anciens revétements muraux ou en plafonds
- Brossage
- Impression
- Rebouchage
- pongage a sec
- Travaux de finition suivant articles 4.2
Préparation sur subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion :
Finition B : Aspect lissé - Pour finition en peinture :
Métal ferreux :
- nettoyage et dépoussiérage
- retouches a la peinture primaire inhibitrice de corrosion
- Travaux de finition suivant articles 4.2
Préparation sur subjectiles non ferreux et alliages légers — acier galvanisé :
Finition B : Aspect lissé - Pour finition en peinture :
- nettoyage et dépoussiérage
- dégraissage
- décapage ou dérochage et ringage
- peinture primaire réactive ou peinture a accrochage direct
- Travaux de finition suivant articles 4.2
Canalisation apparentes en PVC
Finition B : Aspect lissé - pour finition en peinture :
- Nettoyage
- pongage pour rendre la surface rugueuse
- dépoussiérage
- Travaux de finition suivant articles 4.2
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.2 PLANNING DES TRAVAUX

L’attention de I'entreprise détentrice du présent marché est attirée sur le fait que la durée des deux
tranches de travaux est assez courte et que le détenteur du présent marché devra prévoir les
interventions de plusieurs équipes d’ouvriers simultanément sur chacun des locaux concernés par les
travaux et leur découpage en tranches, afin de répondre aux délais figurant dans 'annexe du CCAP.

4.3 GENERALITE SUR L'ACCES AU CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte dans son offre le fait que I'accés au chantier et
I'approvisionnement du chantier ne pourront pas se faire par le biais des appareils €lévateurs existants
et que seuls 'escalier intérieur du batiment sera utilisé a cet effet.

Hors ces possibilités d’acces, l'entrepreneur du présent lot devra prévoir pour la réalisation de ses
ouvrages, l'ensemble des moyens de levage nécessaires a l'approvisionnement du chantier et a
I'évacuation des déchets liés a la réalisation de ses ouvrages.

Toutefois, une dérogation pour I'utilisation d'un appareil élévateur pourra étre attribuée au présent lot.

Celle-ci sera attribuée par la Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d'ceuvre et le Pilote du chantier, sous réserve de
I'acceptation et du respect des conditions réglementées établies en réunion de chantier, et des conditions

suivantes :

- Utilisation de I'appareil élévateur autorisée exclusivement aux horaires fixés (de 19h00 a 5h00)

- Utilisation de l'appareil élévateur autorisée exclusivement pour I'approvisionnement des matériaux et

matériels ne créant pas de salissures, dégradations, poussiéres, etc...

Utilisation de I'appareil élévateur autorisée exclusivement dans le respect des consignes de sécurité, de
charges autorisées, etc...

Aprés utilisation de I'appareil élévateur, I'entrepreneur devra effectuer un nettoyage complet de la cabine

Le non-respect de ces conditions et de celles établies en réunion de chantier sera suivi d'une interdiction

totale et définitive d'utilisation de I'appareil élévateur.

4.4 QUALITE DES PRODUITS

Les produits devront provenir des meilleures marques frangaises ou étrangeres, notoirement connues

Il sera effectué des applications d'essais et des présentations d'échantillons afin de déterminer les
nuances et coloris pour les diverses réalisations des ouvrages

Le choix des produits, de leur modalité d'application doit se faire en tenant compte de la nature et des
caractéristiques des subjectiles, afin d'éviter que ceux-ci ne provoquent des décollements ou des
décompositions de films de peinture.

4.5 TRAVAUX DE FINITIONS INTERIEURES
4.5.1 TRAVAUX INTERIEURS DE FINITIONS

L'état de finition recherché pour I'ensemble des travaux sera de qualité A (la finition B pourra étre
présente dans certains cas, suivant les indications dans la description des ouvrages) selon la norme NF
P 74.201.1

Tous les travaux définis ci-apres doivent tenir compte des spécifications et descriptions spécifiées selon
larticle traitant des travaux préparatoires ainsi que l'article traitant des travaux intérieurs.

Les toiles de verre et autres revétements muraux seront arrachés de tous leur support. Les
équipements fixés aux murs et cloisons seront déposés évacués par I'entreprise détentrice du
présent lot 04.
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Préparation sur cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de platre lisse, plafonds et ouvrages en
staff — stucal - Préparation sur plaque de parement en platre a épiderme cartonné ou préparation sur
enduits au mortier de liants hydrauliques et parements de béton brut de décoffrage et de produits
industriels en béton (préparation des subjectiles suivant article 3.4.1)

4.5.1.1 Peinture alkyde satinée - repere "PAS1"
Parement lisse :

L'entrepreneur réalisera la préparation des différents supports conformément aux prescriptions
définies a l'article 3.4.1

Aprés arrachage des revétements existants, les enduits des bandes et calicots des plafonds en
placo-platre seront révisés par le détenteur du présent lot

Couche intermédiaire

Couche de finition

Peinture satinée tendue, aux résines alkydes en solution, famille 1, classe 4a

Les différents coloris a mettre en ceuvre sont au choix du Maitre d'ceuvre

Référence de qualité : La Seigneurie ou équivalent

Localisation :

Pour tous les plafonds platre - Suivant repére "PAS1" indiqué dans le tableau des finitions, plans et
détails du Maitre d'ceuvre. De plus, le détenteur du présent marché vérifiera dans le lot n° 4 faux
plafonds ce qui est prévu en terme de plafonds platre a peindre quand ceux-ci ne comportent pas de
toile de verre, compris jouées et retombées décrites et devra inclure le colt des quantités et métrés
voulus a ce propos dans son offre.

4.5.1.2 Peinture acrylique satinée - repére "PAS2"
Parement lisse :

L'entrepreneur réalisera la préparation des différents supports conformément aux prescriptions
définies a l'article 3.4.1

Apres arrachage des revétements muraux existants, les enduits des bandes et calicots des
cloisons en carreaux ou placo-platre seront révisés par le détenteur du présent lot

Couche intermédiaire

Couche de finition

Peinture mate tendue, aux résines alkydes en solution, famille 1, classe 4a

Les différents coloris a mettre en ceuvre sont au choix du Maitre d'ceuvre

Référence de qualité : La Seigneurie ou équivalent

Localisation :

Sur tous les murs, cloisons. Suivant repére indiqué dans le tableau des finitions, plans et détails du
Maitre d'ceuvre.

4.5.1.3 Peinture alkyde brillante - repére "PAB1"
Parement lisse :

L'entrepreneur réalisera la préparation des différents supports conformément aux prescriptions
définies a l'article 3.4.1

Couche intermédiaire
Couche de finition
Peinture brillante tendue, aux résines alkydes en solution, famille 1, classe 4a

Les différents coloris @ mettre en ceuvre sont au choix du Maitre d'ceuvre
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Référence de qualité : La Seigneurie ou équivalent
Localisation :

Les portes, les fenétres (intérieur et extérieur), les plinthes et tous les ouvrages bois existants peints,
pré-peints et non finis, "a peindre" du lot 02 - Menuiseries intérieures et extérieures. Suivant indications
sur plans du Maitre d'ceuvre et selon les descriptions incluses dans le CCTP du lot 02.

4.5.1.4 Revétement mural en toile de verre - repere "TV1"

L'entrepreneur réalisera la préparation des différents supports conformément aux prescriptions définies
a larticle 3.4.1. Les toiles murales existantes seront décollées et évacuées. Les enduits des bandes et
calicots des cloisons et plafonds en placo-platre seront révisés par le détenteur du présent lot.

Mise en place sur les supports béton et plaques de platre dans les locaux repérés au tableau de finition,
d'un revétement en toile de verre fine avec ou et sans relief (au choix du Maitre d’ceuvre), recevant une
finition peinture de type PAS2.

Les différents modeéles de toile de verre fine et sans relief, 8 mettre en ceuvre sont au choix du Maitre
d'ceuvre

Localisation :

Suivant repere "TV1" indiqué dans le tableau des finitions, compris murs, cloisons placo-platre, plans et
détails du Maitre d'ceuvre.

4.5.1.5 Peinture alkyde mate sur ouvrages en PVC- repéere PAM1

L'entrepreneur réalisera la préparation des différents supports conformément aux prescriptions définies
alarticle 3.4.1

- peinture acrylique en phase solvant

- deux couches de finition en laque structurée a armature gélifice
Les différents coloris & mettre en oeuvre sont au choix du Maitre d'ceuvre

Localisation :
A prévoir pour toutes les canalisations apparentes pvc du projet ; suivant indications des plans et détails
du Maitre d'ceuvre et indications des lots techniques.

4.5.1.6 Peinture alkyde brillante sur ouvrages meétalliques intérieurs et extérieures. Repere
PAB2

L'entrepreneur réalisera la préparation des différents supports conformément aux prescriptions définies
alarticle 3.4.1

Couche intermédiaire

Couche de finition

Peinture brillante tendue, aux résines alkydes en solution, famille 1, classe 4a
Les différents coloris a mettre en ceuvre sont au choix du Maitre d'ceuvre
Référence de qualité : La Seigneurie ou équivalent

Localisation :
A prévoir pour les ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs non finis, "a peindre" des lots 02
Menuiseries int/ext et 06 Plomberie-CVC ; suivant indications des plans et détails du Maitre d'ceuvre.
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4.6 NETTOYAGE

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu’elle devra assurer le nettoyage quotidien des
locaux de la zone en chantier du départ du lot magonnerie (lot 01) jusqu’a la réception.

Les produits de nettoyage et les procédés de mise en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas
provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface.

Dans le cas de revétements muraux ou de sols spéciaux, I'entreprise se référera, pour tous les
nettoyages, aux indications données par le fabricant.

En cas de dégradation ou altération des états de surface, I'entrepreneur du présent lot sera tenu pour
responsable et les ouvrages repris a ses frais.

5 TABLEAU DES FINITIONS PEINTURES

o
Nom du local Tocilll PAS1 | PAS2 | PAB1 | TV1 | PAM1 | PAB2

Bureau 1 265-204 X X X

Bureau 2 263-191 X X X

Bureau 3 263-185 X X X

Bureau 4 260-185 X X X

Bureau 5 257-185 X X X

Bureau 6 255-186 X X X

Bureau 7 251-186 X X X

Bureau 8 251-189 X X X

Bureau 9 251-194 é X X X

Bureau 10 251-197 H X X X

Bureau 11 252-200 E— X X X

Bureau 12 256-199 ;’E’ X X X

Bureau 13 258-198 2 X X X

Bureau 14 260-197 X X X

Sanitaire 198-193 X X X X X
WC 257-192 X X X X X
WC 259-192 X X X X X
Impression 257-191 X X X

Circulations 255-192 X X

Escalier principal (depuis le RDC) | 264-197 X X X

Palier escalier issue sur bureau 1 | 265-208 X X
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