ESTIMATION - SOLUTION AMONT

N° Dés'ﬁNAT'DN DES TRAVAUX UNITE QUANTITES PRIX UNITAIRE PRIX TaTAL
A Nouveau tracé
A2 |Terrassement en déblais avec stockage sur site m® 400 25€ 10 000 €
A.3 |Mise en ceuvre en remblais des déblais initiaux m® 400 25 € 10 000 €
A4 |Chaussée m2 1350 200 € 270000 €
A.5 |Paroiclouée m2 200 1000 € 200 000 €
Sous-total série B 490 000 €
B Réalisation de I'ouvrage
B.1  [Réalisation de l'ouvrage m?2 172 | 2500 € | 430 000 €
Sous-total série C 430 000 €
C Démolition de I'ouvrage existant
CA Démolition du tablier m?2 80 | 224375 € | 179500 €
Sous-total série D 179 500 €
A Nouveau tracé SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE A 490 000 €
B Réalisation de I'ouvrage SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE B 430 000 €
C Démolition de I'ouvrage existant SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE C 179 500 €
TOTAL H.T. 1099 500 €
MARGE (10%) 109 950 €
T.V.A. 241890 €
TOTAL T.T.C 1451340 €




ESTIMATION - SOLUTION EN LIEU & PLACE

N° DéE|ENAT|DN DES TRAVAUX uUnNITé QUANTITES PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL
A Nouveau tracé
A2 Terrassement en déblais avec stockage sur site m? 450 25 € 11250 €
A.3 Mise en ceuvre en remblais des déblais initiaux m® 350 25 € 8750 €
A.4 |Chaussée m?2 1000 200 € 200 000 €
A5 Paroi clouée m? 100 1000 € 100 000 €
Sous-total série B 320 000 €
B Réalisation de I'ouvrage
B.1 Réalisation de I'ouvrage (hors fondations profondes) m? 230 2500 € 575000 €
B.1 Provision pour fondations profondes de type pieux (pour 12 pieux phi 600 de 10 m de longueur) Ft 1 150 000 € 150 000 €
Sous-total série C 725000 €
C Démolition de I'ouvrage existant
CA Démolition phasée du tablier m? 80 2656 € 212500 €
Sous-total série D 212500 €
A Nouveau tracé SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE A 320 000 €
B Réalisation de I'ouvrage SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE B 725000 €
C Démolition de I'ouvrage existant SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE C 212500 €
TOTAL H.T. 1257 500 €
MARGE (10%) 125750 €
T.V.A. 276 650 €
TOTAL T.T.C 1659 900 €




ESTIMATION - SOLUTION AVAL

N° Dés'ﬁNAT'DN DES TRAVAUX UNITE QUANTITES PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL
A Nouveau tracé
A.2 |Terrassement en déblais avec stockage sur site m® 500 25€ 12500 €
A.3 |Mise en ceuvre en remblais des déblais initiaux md 900 25 € 22500 €
A4  |Chaussée m?2 230 200 € 46 000 €
A5 |Paroiclouée m? 300 1000 € 300 000 €
Sous-total série B 381 000 €
B Reéalisation de I'ouvrage
B.1  |Réalisation de I'ouvrage m2 475 | 3000 € 1425000 €
Sous-total série C 1425000 €
C Démolition de I'ouvrage existant
CA Démolition du tablier m2 80 | 2243,75 € 179500 €
Sous-total série D 179 500 €
A Nouveau tracé SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE A 381 000 €
B Réalisation de I'ouvrage SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE B 1425000 €
C Démolition de I'ouvrage existant SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE C 179 500 €
TOTAL H.T. 1985 500 €
MARGE (10%) 198 550 €
T.V.A. 436 810 €
TOTAL T.T.C 2620 860 €




