
Éléments de mission
coût/jour coût/jour coût/jour coût/jour

Mission de base 
AVP – Programmes

Missions complémentaires

MC2.1: Sous-dossier environnemental du PRO

Mission de base 

Missions complémentaires

Mission de base 

Directeur de Projet
Chef de Projet Expert, Ingénieur, Paysagiste, Architecte Technicien, Projeteur, Contrôleur

Autres dépenses spécifiques, 
non ventilées dans les autres 

colonnes *
Montant total en 

€ HT de 
l’élément de 

mission

Total temps 
passé de 

l’élément de 
missionnombre de 

jours
sous total 

(€HT)
nombre de 

jours
sous total 

(€HT)
nombre de 

jours
sous total 

(€HT)
nombre de 

jours sous total (€HT)
Nature de la 

dépense
sous total 

(€HT)

TRANCHE FERME

PRO : Etudes PROjet

MC1 : Analyse de l’existant, appropriation des éléments du dossier des études antérieures

Sous-total MC1

MC2 :Environnement ( partie études)

Sous-total MC2

MC3.1 : Assistance au MOA pour les sujétions relatives aux réseaux divers (partie études)

MC3.2 : Assistance au MOA pour les sujétions relatives aux réseaux divers (partie convention de 
travaux)

Sous-total MC3

MC4 :  Établissement des spécifications techniques des marchés géotechniques et topographique

Sous-total MC4

MC5.1 : :Exploitation sous-chantier (assistance MOA pour élaboration DESC)

Sous-total MC5

MC8 : Etablissement du dossier cas par cas

Sous-total MC8

MC9 : Etablissement du dossier d’étude paysagère et architecturale

Sous-total MC9
Sous-total TF

TRANCHE OPTIONNELLE 1

AMT : Assistance marché de travaux

VISA : Assistance pour l’examen de la conformité au projet et visa des études d’exécution réalisées 
par les entreprises 

MC2 :Environnement ( partie ACT)

MC2.2 : Préparation du Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques (DCOE) 

MC2.3 :  Assistance à la maîtrise d’ouvrage lors de l’analyse des offres

MC3.2 : Assistance au MOA pour les sujétions relatives aux réseaux divers (partie convention de 
travaux)

Sous-total MC3

MC5.2 :  Exploitation sous-chantier (phase contrats de travaux)

Sous-total MC5
Sous-total TO1

TRANCHE OPTIONNELLE 2

DET : Assistance pour la Direction de l’Exécution des Travaux

AOR : Assistance lors des Opérations de Réception



Éléments de mission
coût/jour coût/jour coût/jour coût/jour

Directeur de Projet
Chef de Projet Expert, Ingénieur, Paysagiste, Architecte Technicien, Projeteur, Contrôleur

Autres dépenses spécifiques, 
non ventilées dans les autres 

colonnes *
Montant total en 

€ HT de 
l’élément de 

mission

Total temps 
passé de 

l’élément de 
missionnombre de 

jours
sous total 

(€HT)
nombre de 

jours
sous total 

(€HT)
nombre de 

jours
sous total 

(€HT)
nombre de 

jours sous total (€HT)
Nature de la 

dépense
sous total 

(€HT)

 Missions complémentaires

MC2.4 : Environnement (Phase travaux) Coordination environnementale

MC3.3: Assistance au MOA pour les sujétions relatives aux réseaux divers (partie travaux)

TOTAUX

Montant totaux TTC

Sous-total MC2

MC5.3 :Exploitation sous-chantier (mise en œuvre DESC)

Sous-total MC5

MC6 :Assistance au maître de l’ouvrage en phase de clôture de l’opération

Sous-total MC6

Sous-total MC3

MC7 : Assistance pour la mise en œuvre du contrôle extérieur en phase chantier

Sous-total MC7
Sous-total TO2


	A envoyer MOE

