
ESTIMATION - SOLUTION AMONT

N° Désignation des travaux Unité Quantités  Prix Unitaire  Prix Total 

A

A.2 m
3 400                25 €             10 000 € 

A.3 m
3 400                25 €             10 000 € 

A.4 m² 1350              200 €           270 000 € 

A.5 m² 200           1 000 €           200 000 € 

Sous-total série B           490 000 € 

B

B.1 m² 172           2 500 €           430 000 € 

Sous-total série C           430 000 € 

C

C.1 m² 80      2 243,75 €           179 500 € 

Sous-total série D           179 500 € 

A Nouveau tracé           490 000 € 

B Réalisation de l'ouvrage           430 000 € 

C Démolition de l'ouvrage existant           179 500 € 

TOTAL H.T. 1 099 500 €    

Marge (10%) 109 950 €         

T.V.A. 241 890 €         

TOTAL T.T.C 1 451 340 €    

Démolition du tablier

SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE  A

SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE  B

SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE  C

Terrassement en déblais avec stockage sur site

Nouveau tracé

Réalisation de l'ouvrage

Réalisation de l'ouvrage

Démolition de l'ouvrage existant

Mise en œuvre en remblais des déblais initiaux

Chaussée

Paroi clouée



ESTIMATION - SOLUTION EN LIEU & PLACE

N° Désignation des travaux Unité Quantités  Prix Unitaire  Prix Total 

A

A.2 m
3 450                25 €             11 250 € 

A.3 m
3 350                25 €               8 750 € 

A.4 m² 1000              200 €           200 000 € 

A.5 m² 100           1 000 €           100 000 € 

Sous-total série B           320 000 € 

B

B.1 m² 230           2 500 €           575 000 € 

B.1 Ft 1       150 000 €           150 000 € 

Sous-total série C           725 000 € 

C

C.1 m² 80           2 656 €           212 500 € 

Sous-total série D           212 500 € 

A Nouveau tracé           320 000 € 

B Réalisation de l'ouvrage           725 000 € 

C Démolition de l'ouvrage existant           212 500 € 

TOTAL H.T. 1 257 500 €    

Marge (10%) 125 750 €         

T.V.A. 276 650 €         

TOTAL T.T.C 1 659 900 €    

SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE  C

Nouveau tracé

Terrassement en déblais avec stockage sur site

Mise en œuvre en remblais des déblais initiaux

Chaussée

Paroi clouée

Réalisation de l'ouvrage

Réalisation de l'ouvrage (hors fondations profondes)

Démolition de l'ouvrage existant

Démolition phasée du tablier

SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE  A

SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE  B

Provision pour fondations profondes de type pieux (pour 12 pieux phi 600 de 10 m de longueur)



ESTIMATION - SOLUTION AVAL

N° Désignation des travaux Unité Quantités  Prix Unitaire  Prix Total 

A

A.2 m
3 500                25 €             12 500 € 

A.3 m
3 900                25 €             22 500 € 

A.4 m² 230              200 €             46 000 € 

A.5 m² 300           1 000 €           300 000 € 

Sous-total série B           381 000 € 

B

B.1 m² 475           3 000 €        1 425 000 € 

Sous-total série C        1 425 000 € 

C

C.1 m² 80      2 243,75 €           179 500 € 

Sous-total série D           179 500 € 

A Nouveau tracé           381 000 € 

B Réalisation de l'ouvrage        1 425 000 € 

C Démolition de l'ouvrage existant           179 500 € 

TOTAL H.T. 1 985 500 €    

Marge (10%) 198 550 €         

T.V.A. 436 810 €         

TOTAL T.T.C 2 620 860 €    

SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE  C

Nouveau tracé

Terrassement en déblais avec stockage sur site

Mise en œuvre en remblais des déblais initiaux

Chaussée

Paroi clouée

Réalisation de l'ouvrage

Réalisation de l'ouvrage

Démolition de l'ouvrage existant

Démolition du tablier

SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE  A

SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE  B


