ESTIMATION SOLUTION AVEC PONT PROVISOIRE

N° Dé5|ENAT|DN DES TRAVAUX UNITE QUANTITES PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL
A Prix Généraux
A1 Installations
A.1.1 |Base vie, zones de stockage, acces et pistes de chantier ft 1 100 000 € 100 000 €
A.1.2 |Signalisations ft 1 10000 € 10 000 €
A.1.3 |Echafaudage + étaiement sous le tablier de I'ouvrage ft 1 40 000 € 40 000 €
A.2 [Etudes d'exécution
A.2.1 |Etudes d'exécution ft 1 25000 € 25000 €
A.2.2 |Methodes d'exécution ft 1 5000 € 5000 €
A.3 [Collecte, évacuation et tracabilité des déchets ft 1 5000 € 5000 €
Sous-total série A 185 000 €
B Ouvrage provisoire
B.1  |Préparation - Pistes d'accés
B.1.1 [Terrassement en déblais avec stockage sur site m® 360 25 € 9000 €
B.1.2 [Mise en ceuvre en remblais des déblais initiaux m? 390 35€ 13650 €
B.1.3 [Chaussée m?2 1000 200 € 200 000 €
B.1.4 [Paroi clouée m2 100 1000 € 100 000 €
B.2 [Culées
B.2.1 [Coffrage ordinaires - parties non visibles m2 125 60 € 7500 €
B.2.2 [Armatures béton armé kg 9750 2€ 15600 €
B.2.3 [Béton de propreté m? 53 25 € 1320 €
B.2.4 |Béton traditionnels m? 75 250 € 18 750 €
B.2.5 [Appareils d'appui ] 4 1000 € 4000 €
B.3 |Ouvrages provisoires
B.3.1 [Indemnité de mise a disposition j 150 100 € 15000 €
B.3.2 |Elaboration du dossier d’études ft 1 970 € 970 €
B.3.3 [Montage et démontage j 2 2200 € 4400 €
B.3.4 ggunet;:eoa':%ré?zz:\gifreagg;u;n(;agp;acité a confirmer selon étude de levage) sur 1 jour, pour le i 2 4900 € 9800 €
B.4 |Démolition des culées et remise en état
B.4.1 [Démolition des Culées ft 1 15000 € 15000 €
B.4.2 [Remise en état des talus ft 1 30000 € 30 000 €
Sous-total série B 444 990 €
C Réparations du tablier
CA Longrine ft 1 5000 € 5000 €
C.2 |Décapage de la chaussée et de I'étanchétité m? 110 20€ 2200 €
C.3 Purge de béton m? 308 150 € 46 200 €
C.4  |Aciers inox de renfort kg 6000 6€ 36 000 €
C.5 |Coffrage étanche m? 308 100 € 30800 €
C.6 Injection de microbéton m® 31 1000 € 30800 €
Sous-total série C 151 000 €
D Réparations des culées
D.1 Purge de béton m? 50 150 € 7500 €
D.2 Resconstitution de I'enrobage m® 6 200 € 1210€
D.3 |Remise en état du dispositif de drainage ft 2 500 € 1000 €
D.4 |Remplacement des plaques d'ancrage u 5 1000 € 5000 €
Sous-total série D 14710 €
E Equipements de I'ouvrage
E.A Etanchéité du tablier m? 110 80 € 8800 €
E.2 |Chaussée t 21 180 € 3802 €
E.3 |Béton de remplissage m® 3 120 € 345 €
E.4  [Fourniture et pose des corniches ml 21 300 € 6300 €
E.5 [Fourniture et pose GBA ml 21 250 € 5250 €
E.6 |Fourniture et pose du Garde-corps ml 21 250 € 5250 €

Sous-total série E

29747 €




ESTIMATION SOLUTION AVEC PONT PROVISOIRE

N Dés'ﬁNAT'DN DES TRAVAUX UNITE QUANTITES PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL
F Travaux de mise en place d'un dispositif de retenue de type H2
F.1 Démolition des rives du tablier yc évacuation et tri des déhets ft 1 10 000 € 10 000 €
F.2  |Béton pour reconstruction des rives du tablier yc longrine pour dispositif H2 m3 20 300 € 6000 €
F.3 |Armature de béton armé pour reconstruction des rive du tablier yc longrine pour dispositif H2 kg 3600 2€ 7200 €
F.4 |Fourniture et pose de dispositifs H2 (GBA + GC déja comptés dans la série E) ml 21 PM PM
Sous-total série F 23200 €
A Prix Généraux SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE A 185000 €
B Ouvrage provisoire SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE B 444990 €
C Réparations du tablier SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE C 151 000 €
D Réparations des culées SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE D 14710 €
E Equipements de I'ouvrage SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE E 29747 €
F Travaux de mise en place d'un dispositif de retenue de type H2 SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE F 23200 €
TOTAL H.T. 848 647 €
MARGE (10%) 84 865 €
T.V.A. 186 702 €

TOTAL T.T.C

1120 214 €




ESTIMATION - SOLUTION AVEC ALTERNAT DE CIRCULATION

N° Dés'ﬁNAT'DN DES TRAVAUX UNITE QUANTITES PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL
A Prix Généraux
A1 Installations
A.1.1 |Base vie, zones de stockage, acces et pistes de chantier ft 1 90 000 € 90 000 €
A.1.2 |Signalisations ft 1 10 000 € 10 000 €
A.1.3 |Echafaudage + étaiement sous le tablier de I'ouvrage ft 1 40 000 € 40 000 €
A.2 |Etudes d'exécution
A.2.1 |Etudes d'exécution ft 1 25000 € 25000 €
A.2.2 |Methodes d'exécution ft 1 5000 € 5000 €
A.3 |Collecte, évacuation et tracabilité des déchets ft 1 5000 € 5000 €
Sous-total série A 175 000 €
B Réparations du tablier
B.1 Longrine ft 1 5000 € 5000 €
B.2 [Décapage de la chaussée et de I'étanchétité m2 110 20€ 2200 €
B.3 [Purge de béton m2 308 150 € 46 200 €
B.4 [Aciers inox de renfort kg 6000 6 € 36 000 €
B.5 [Coffrage étanche m2 308 100 € 30800 €
B.6 |Injection de microbéton m® 31 1000 € 30800 €
Sous-total série B 151 000 €
C Réparations des culées
CA Purge de béton m2 50 150 € 7500 €
C.2 |Resconstitution de I'enrobage m® 6 200 € 1210€
C.3 |Remise en état du dispositif de drainage ft 2 500 € 1000 €
C.4 |Remplacement des plaques d'ancrage u 5 1000 € 5000 €
Sous-total série C 14710 €
D Equipements de l'ouvrage
D.1 Etanchéité du tablier m?2 110 80 € 8800 €
D.2 |Chaussée t 21 180 € 3802€
D.3 |Béton de remplissage m® 3 120 € 345 €
D.4  [Fourniture et pose des corniches ml 21 300 € 6300 €
D.5 [Fourniture et pose GBA ml 21 250 € 5250 €
D.6  [Fourniture et pose du Garde-corps ml 21 250 € 5250 €
Sous-total série D 29 747 €
E Travaux de mise en place d'un dispositif de retenue de type H2
E.1 Démolition des rives du tablier yc évacuation et tri des déhets ft 1 10 000 € 10 000 €
E.2 |Béton pour reconstruction des rives du tablier yc longrine pour dispositif H2 m3 20 300 € 6000 €
E.3 |Armature de béton armé pour reconstruction des rive du tablier yc longrine pour dispositif H2 kg 3600 2¢€ 7200 €
E.4 |Fourniture et pose de dispositifs H2 (GBA + GC déja comptés dans la série E) ml 21 PM PM
Sous-total série E 23200 €
F Provision pour risque
F.1 Provision pour aléas ft 1 200 000 € 200 000 €
Sous-total série F 200 000 €
A Prix Généraux SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE A 175000 €
B Réparations du tablier SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE B 151 000 €
C Réparations des culées SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE C 14710 €
D Equipements de I'ouvrage SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE D 29747 €
E Travaux de mise en place d'un dispositif de retenue de type H2 SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE F 23200 €
F Provision pour risque SOUS-TOTAL H.T. DE LA SERIE F 200 000 €
TAOTAL H.T. 593 657 €
MARGE (10%) 59 366 €
T.V.A. 130 604 €

TOTAL T.T.C

783 627 €




