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Bdtiment 010 — Travaux de rénovation

I Présentation de |'opération

Les prestations, objet du présent lot, concernent les travaux nécessaires au désamiantage du
batiment 010, actuel infirmerie de garnison.

Ce CCTP fixe également les conditions de réalisation des travaux annexes associés, il définit
les spécifications des matériaux et décrit de fagon non exhaustive les travaux a réaliser pour
le parfait et complet achevement de I'opération envisagée.

Il Visite des lieux

La visite des lieux étant obligatoire, I'entrepreneur est donc réputé avoir vu les lieux et s’étre
rendu compte de leur situation exacte, de I'importance et de la nature des travaux a effectuer
et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution.

Les renseignements concernant I'état des lieux en surface comme en sous-sol donnés au
présent cahier des charges et dans les différents documents du projet ne constituent que des
éléments d’information qu’il appartiendra a I’'Entreprise de compléter sous sa responsabilité.

Il appartient a I'entrepreneur de définir et de prévoir toutes les prestations et adaptations
nécessaires pour parvenir a I’état futur.

1l Documents

.1 Documents d'études

En aucun cas, les entrepreneurs ne peuvent arguer de l'imprécision des pieces fournies, ou
d'omissions pour refuser d'exécuter tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet
achévement de ses installations. Le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et le
raccordement si nécessaire du matériel demandé, sauf stipulations contraires dans le CCTP.

En conséquence, les entrepreneurs ne pourront se prévaloir d'aucune erreur ou omission
susceptible d'étre relevé dans les pieces du marché, pour refuser I'exécution des travaux
nécessaires au complet achévement des installations en ordre de fonctionnement, pour
prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de son offre ou pour justifier un
mauvais fonctionnement.

.2 Documents techniques applicables au marché

Les installations devront étre conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrétés, circulaires
et instructions ministérielles, préfectorales, communales en vigueur, aux regles et guides des
normes européennes en vigueur (EN), francaises (NF), U.T.E., les C.C.T.G. et D.T.U.



Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause et seront au minimum
conformes aux textes réglementaires référencés ci-apres.

A chaque fois qu’une certification existe sur un matériel, celui-ci devra étre impérativement

certifié.

Sont applicables (cette liste n’est pas limitative, elle a simplement pour objet d’attirer
I’attention de I'entrepreneur sur I'importance des décrets et arrétés, celui-ci étant réputé par
le fait méme qu’il soumissionne, parfaitement les connaitre) :

Tous les DTU et normes en vigueur ;
Les documents cités dans chaque chapitre (les avis CSTB, DTU et normes...) ;
Le code de la construction et de I’habitation ;

Les fiches de sécurité O.P.P.B.T.P. concernant les travaux de démolition, protection
collective — filets de sécurité et recommandations concernant les équipements de
chantier ;

Les recommandations adoptées le 27 juin 1990 par le CTNIBTP « Mesure de prévention
dans les travaux de démolition » ;

Les recommandations de I'INRS en particulier concernant le traitement de I'amiante et
du plomb

Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant le traitement et I’élimination des
déchets et en particulier des matériaux contenant de I’'amiante ;

Les obligations des contrats d’assurance ;

Les spécifications professionnelles ;

Code du travail sous-section 3 et sous-section 4 ;

Réglement de sécurité approuvé par arrété du 25 juin 1980 avec mises a jour,

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29 et
annexe 13-9.

Décret n° 93-1164 relatif a la composition du cahier des clauses techniques générales,

Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les
risques liés a I'inhalation de poussiéres d’amiante et modifiant le Code du Travail.

Décret n°2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n°96-1133 du 24
décembre 1996 relatif a I'interdiction de I'amiante ;

Décret n°® 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles bdtis, modifié
par les décrets n° 97-855 du 12 septembre 1997, n° 2001-840 du 13 septembre 2001,
n°2002-839 du 3 mai 2002, et consolidée au 27 mai 2003 ;



Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les
risques liés a I'inhalation de poussiéres d’amiante, modifié par les décrets n° 96-1132
du 24 décembre 1996, n° 97-1219 du 26 décembre 1997, n° 2001-84a du 13 septembre
2001, n° 2002-1528 du 24 décembre 2002 ;

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques
immobiliers et modifiant le code de la construction et de I’habitation et le code de la
santé publique ;

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante ;
Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a 'amiante ;

Arrété du 7 février 1996, relatif aux modalités d’évaluation de I’état de conservation
des flocages et des calorifugeages contenant de [I'amiante et aux mesures
d’empoussiérement dans les immeubles bétis ;

Arrété du 14 mai 1996 portant sur les régles techniques et de qualification que doivent
respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de
I'amiante, modifié par I'arrété du 26 décembre 1997 ;

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux modalités du contréle de 'empoussiérement dans
les établissements dont les travailleurs sont exposés a l'inhalation des poussiéres
d’amiante, modifié par I'arrété du 22 février 2007 ;

Arrété du 24 décembre 2001 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux
mesures de la concentration en poussiéres d’amiante des immeubles bdtis ;

Arrété du 02 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de
I"'amiante avant démolition en application de I'article 10.4 du Décret n°96-97 modifié ;

Arrété du 22 aolit 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique
“amiante”, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d’établissement du
repérage, pris pour I'application de I'article 10-3 du décret n°96-97 modifié ;

Arrété du 31 décembre 2002 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux
contréles de la concentration des poussiéres d’amiante dans I'atmosphére des lieux de
travail ;

Arrété du 4 mai 2004 relatif a la mesure de la concentration en fibres d’amiante sur
les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des laboratoires ;

Arrété du 25 avril 2005 relatif a la formation et a la prévention des risques liés a
I'amiante ;

Arrété du 25 avril 2005 modifiant I'arrété du 14 mai 1996 relatif aux régles techniques
et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de
confinement et de retrait de I'amiante ;



Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de
I"'amiante, JO du 1er mars 2007 ;

Arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de
matériaux non friables présentant des risques particuliers en vue de la certification des
entreprises chargées des travaux ;

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante ;

Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d'empoussiérement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite
d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des
organismes procédant a ces mesurages ;

Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux,
d'équipements ou d'articles en contenant ;

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I’entretien et a la vérification des équipements
de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition
a 'amiante ;

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations
comportant un risque d'exposition a I'amiante ;

Norme NF EN ISO 16000-7 relative a la stratégie d'échantillonnage pour la
détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air
intérieur et son guide d’application (GA X46-033 d’aodt 2012) ;

Norme NF X 46-020 édition Décembre 2008 : repérage des matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante dans les immeubles bétis ;

Les recommandations de I'INRS et en particulier le Guide de prévention n°ED 6091
derniére version relative aux Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux
contenant de I'amiante ;

Rapport final INRS d’aodt 2011de la campagne de mesures d’exposition aux fibres
d’amiante par microscopie électronique a transmission analytique (META) ;

Instruction DGT 2001/10 du 23 novembre 2011 relative aux mesures a mettre en
ceuvre en matiére de prévention de I'exposition a I'amiante au cours de la période
transitoire précédant la réforme réglementaire consécutive aux avis de 'AFSSET et aux
résultats de la campagne META.



e Question-Réponses du site http.//www.travailler-mieux.gouv.fr relatifs notamment
aux DECRET 2012-639 DU 4 MAI 2012, ARRETE DU 14 AOUT 2012 et ARRETE DU 14
DECEMBRE 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

[1.3  Documents joints au marché

Les documents joints au marché sont la uniquement pour aider a une meilleure
compréhension de I'opération.

Il est joint 2 documents en annexe N°1 :
o 974416252E 0010 EXTERIEUR_AMT RAT 30032023 ;

o 974416252E_0010_INTERIEUR_AMT_RAT_30032023.

.4  Piéces a fournir par le titulaire pendant la période de préparation

En application des articles 8 et 9 du CCAP, les documents suivants sont a fournir par le
titulaire :

e Leprogramme d'exécution des travaux (le calendrier prévisionnel des travaux doit étre
présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tdches critiques et leur
enchainement, ainsi que les éventuelles marges) ;

e Les documents relatifs aux ouvrages provisoires ;
e [e projet des installations de chantier ;

e Le plan particulier de sécurité et de protection de la sante (PPSPS) pour chaque
entreprise (titulaire et éventuels cotraitants et sous-traitants) ;

e Assurance responsabilité spécifique au risque amiante garantissant sa responsabilité
a I’égard des tiers au niveau des atteintes a 'environnement en cas d’accident ou
dommages causés par la conduite des travaux de désamiantage ;

e Plan de retrait ;
e Plan de démolition ;
e Spécifications minimales du plan de retrait

e Un plan de retrait Amiante doit étre établi par I'Entreprise, conformément au Code du
Travail et au guide méthodologique INRS, et préciser :

e la nature des travaux
o Lelieu ou les travaux sont effectués ;
e La date de commencement, la durée probable des travaux ;

e Le nombre de travailleurs impliqués ;



e [es méthodes mises en ceuvre ;

e les caractéristiques des équipements a utiliser pour la protection et la
décontamination des travailleurs, ainsi que celles des moyens de protection des autres
personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des travaux ;

e Lafréquence et les modalités des contréles réalisés sur le chantier ;
e les attestations de compétence des travailleurs impliqués ;

e les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de I'amiante.

Le plan de retrait devra étre envoyé 6 semaines avant le démarrage des travaux aux
organismes => le CGA, la CRAM, I'OPPBTP et la médecine du travail.

Le plan de retrait doit étre connu de tout intervenant et tenu a disposition au sein du registre
de chantier.

Le plan de retrait sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des
travaux comme le coordonnateur SPS, le maitre d'ceuvre, les organismes de contréle et bien
évidemment, le maitre d’ouvrage.

Les travailleurs intervenants doivent étre titulaires d’une attestation de compétence délivrée
par un organisme de formation certifié.

Pour réaliser le retrait de matériaux représentant un risque particulier (présents a l'intérieur
du bati) I'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification auprés d’'un organisme
certificateur accrédité.

‘ .5  Piéces a fournir par le titulaire avant les travaux de désamiantage

e [Le certificat d’acceptation préalable des déchets.

1.6 Piéces a fournir par le titulaire a la réception des travaux

Les pieces contractuelles du marché prévoient la fourniture de documents aprés I'exécution
des travaux par le titulaire. Ces documents sont regroupés sous |'appellation Dossier
d’Ouvrages Exécutés (DOE).

Ce DOE devra respecter le cahier des normes graphiques joint en annexe. L'objet de ce cahier
est de donner la liste de ces documents ainsi que leurs modalités de constitution ou de
présentation.

Elle ne se substitue en rien aux dits documents contractuels mais tente d’expliquer et aider a
I’établissement de ce DOE.

Afin d’en faciliter I'exploitation toutes les pieces du DOE, il sera fourni sur support
numeérique de la maniére suivante :



e Langue frangaise, y compris documentations techniques ;

e Textes dactylographiés, a I'exception éventuelle des notes de calculs ;

Le DOE comprendra :

Un préambule de présentation générale, avec nomenclature compléete de
tous les documents figurant dans chaque sous-ensemble ;

Les PV d’essai et certificats de conformité. L’ensemble des PV d’essai des
équipements et les certificats de conformité (y compris d’épreuve) seront

fournis ;

Les plans et autres documents conformes a I’exécution définis comme suit :

>
>

Qualifications particuliéres (pour le personnel)

Fiche de rappel des méthodes, matériel, matériaux et produits
utilisés tenant compte de I'aspect environnemental (FDS, fiche
techniques...) ;

Constats d’évacuation des déchets et tracabilité du traitement
des déchets notamment ceux dangereux (BSD conformes a la
réglementation via Trackdéchets ...) ;

Mesures libératoires ;

Un reportage photo-documentaire attestant des travaux réalisés
avec en particulier des photos des confinements, extracteurs,
SAS et le suivi documentaire des mesures de suivi (controle
électrique, traitement d’air, mesures en zone, base-vie,
environnementale et MEST)

Justificatif valorisation ou élimination des déchets ;
Plans faisant apparaitre les contraintes environnementales ;

Justificatif des mesures d’évitement ;

Un plan de récolement des travaux ;

Le délai de visa indiqué au CCAP débute a compter de la réception d’un exemplaire complet.
Le circuit de diffusion sera défini lors des premieres réunions de chantier pendant la période

de préparation.



.7 Diffusion et visa des documents

Tous les documents seront fournis au maitre d’ceuvre en 1 exemplaire informatique (par email
ou clef USB si trop volumineux) pour visa. Le délai de visa indiqué au CCAP part a compter de
la réception de I'exemplaire papier. Le circuit de diffusion sera défini lors des premieres
réunions de chantier pendant la période de préparation.

IV Prescriptions générales d’exécution

IV.1  Cl6éture de chantier

Le titulaire du marché aura a sa charge les mesures d’isolement de la zone de travaux avec la
limite de responsabilité des autres utilisateurs, en particulier les voiries.

Ces mesures d’isolement consistent a 'installation des éléments ci-dessous :
e Mise en place d’une cléture de chantier rigide ;
e lacléture aura une hauteur de 2m ;

e [’entrepreneur aura a sa charge la mise en place de tout élément qui
s’avérerait utile a la protection des personnels des entreprises.

Un portail permettra I'accés a la zone de travaux.

IV.2  Conditions d’exécution des travaux

Un point d’eau sera mis a disposition a I’entrée du site, ainsi qu’une alimentation électrique.

Le titulaire aura a sa charge les installations de chantier nécessaire a la réalisation de son
chantier.

De plus, il devra prendre en charge la récupération, le tri et I'’évacuation de I'ensemble de
déchets produits par son lot.

Chaque portion de chantier sera cl6turée suivant I'avancée.
Horaires de travail :
e Des lundis aux jeudis : 6h30 -17h00

e Vendredis : 6h30—-12h30

IV.3  Mise en ceuvre de sources de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile
(chalumeau, lampe a souder...) devra étre précédée a I'élaboration d’'un permis feu.
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IV.4  Prévention contre I'incendie

Le titulaire du marché devra assurer a ses frais et sous sa responsabilité les mesures de
protection prises contre I'incendie. Elles comportent au minimum la présence sur son chantier
d’extincteurs a mousse et d’un extincteur sur chacun des véhicules ou engins a moteur
thermique de son entreprise ou relevant de sa responsabilité.

IV.5 Réunions de chantier

Le titulaire assiste obligatoirement aux réunions hebdomadaires de chantier, sauf si sa
présence n’a pas été jugée nécessaire par le Maitre d'ceuvre.

Les décisions et observations mentionnées dans un compte-rendu de réunion hebdomadaire
de chantier sont réputées avoir été acceptées, et deviennent de ce fait des éléments
contractuels, sauf si une contestation ou réserve a été exprimée par écrit, sur le contenu de
ce compte-rendu transmis par voie électronique (email), dans les 15 jours.

V  Prescriptions particulieres d’exécution

V.1 Nature et localisation des MPCA

Le détail des matériaux identifiés ou suspectés contenant de I'amiante est spécifié dans le
rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition.

Les matériaux identifiés comme « susceptibles » de contenir de I'amiante (pas
d’homogénéité) dans les différents rapports de mission seront considérés comme contenant
de I'amiante.

V.2 Méthodologie et retrait des MPCA

Conformément a I’évolution réglementaire du ler juillet 2015 (nouvel article R. 4412-100 du
Code du travail) la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) a respecter pour
I'ensemble des travaux de désamiantage du présent projet est fixée a 10 fibres par litre en
moyenne sur 8 heures de travail avec une sensibilité analytique de 1 fibre/litre (un dixieme de
la VLEP) pour les mesures visant a contrdler I’exposition professionnelle.

L'entreprise établira la méthodologie d’exécution des travaux de désamiantage de chacun des
processus envisages.

L'entreprise estimera le niveau d’empoussierement attendu pour chaque processus et
adaptera les protections individuelles et collectives. Elle classera les processus selon les 3
niveaux suivants en respectant la VLEP de 10 fibres/litre en moyenne sur 8 heures pour les
opérateurs.

e Niveau 1 : EMPOUSSIEREMENT < 100 fibres/litre
e Niveau 2 : 100 fibres/litre < EMPOUSSIEREMENT < 6000 fibres/litre
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e Niveau 3 : 6000 < EMPOUSSIEREMENT < 25000

Pour chaque processus, I'Entreprise justifiera qu’elle a validé le taux d’empoussierement
envisagé conformément au décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante
(détermination du niveau d’empoussierement pour chaque processus, par 1 chantier test,
puis validation sur 3 chantiers mini/processus/an).

A défaut de justificatif, sur la base d’un chantier test, du taux d’empoussiérement envisagé, il
sera retenu par I'Entreprise les empoussierements META suivants pour les processus :

Nature du matériau Techniques de retrait Empoussiérement
attendu (fibres/L)

décapage humide, pongage
Peinture sur béton en facade | humide ou abrasif doux, avec des | Niveau 2
produits chimiques si nécessaire.

décapage humide, poncage
humide ou abrasif doux, avec des | Niveau 2
produits chimiques si nécessaire.

Peinture sur chapeau
d’acrotére

Pour mesurer les empoussierements, I'Entreprise fera appel a un organisme accrédité qui
réalisera la stratégie d'échantillonnage, les prélevements et les analyses en utilisant la
méthode de microscopie électronique a transmission analytique (META) permettant de
comptabiliser les fibres fines d'amiante.

VI  Travaux de désamiantage, de dépose et de démolition

VI.1  Objet des travaux

Le présent marché a pour objet les travaux de désamiantage :
e Des peintures de fagade en périphérie du batiment ;
e Des chapeaux d’acroteres peints en blanc.

Estimation globale des surfaces a traiter : environ 780 m? (données a titre indicative).

Les différents metrés du projet ne constituent que des éléments d’information qu’il
appartiendra a I'entreprise de compléter sous sa responsabilité.

VI.2  Travaux préparatoires

e [dentification des zones a traiter selon le diagnostic préalable.

e Installation des dispositifs de confinement étanches (confinement statique ou
dynamique).

e Mise en place d’un systéeme de dépression a l'intérieur des zones confinées pour éviter
la dispersion des fibres d’amiante.
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e Mise en place d’une zone de décontamination pour les opérateurs et les équipements.

V1.3  Travaux spécifiques liés a la présence d’amiante

VI.3.1 Généralités

Les travaux doivent étre réalisés conformément aux stipulations minimales suivantes :

e Balisage de la zone d’intervention pendant les travaux de retrait ;

e Réalisation d’un état initial visant a déterminer la concentration en fibre d’amiante
dans I'air ;

e Protection résistante et étanche (film de propreté) sur surfaces, structures et
équipements non concernés par l'opération, non décontaminables et susceptibles
d'étre pollués (Niveau d’empoussiérement (NE) 1, 2 et 3) ;

e [solement de la zone de travail vis-a-vis de I'environnement extérieur avec séparation
physique, étanche a l'air et a I'eau (existante ou a mettre en place) avec matériau
approprié aux contraintes (intempéries, dépression, protection mécanique, ...) (NE 2 et
3);

e Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des dispositifs
d’échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone de travail (NE 2 et 3) et
protection doublée (NE 3) ;

e Protection résistante et étanche de la séparation physique et des équipements situés
dans la zone de travail qui sont non décontaminables (NE 2) et décontaminables (NE 3)

e Fenétres dans le confinement pour visualiser le chantier depuis I'extérieur sauf si la
configuration du chantier ne le permet pas en privilégiant la bulle de vision ;

e Flux d'air neuf et permanent pendant toute la durée du chantier, de l'extérieur vers
l'intérieur de la zone de travail ;

e Un ou plusieurs extracteurs d'air a filtres THE avec rejet de I'air vers le milieu extérieur
et au moins un extracteur de secours. En cas de rejet vers le milieu intérieur, extracteurs
avec double filtres THE. Les extracteurs sont systématiquement installés a I'extérieur
des zones confinées pour permettre leur maintenance, sauf impossibilité technique

e Mise en place d’un sas personnel dissocié du sas déchets sauf impossibilité technique.
Le sas personnel comprendra obligatoirement 5 compartiments pour les niveaux
d’empoussierement 2 et 3 ;

e Nombre de renouvellement d’air en volumes par heure minimum : 6 (NE 2) ou 10 (NE
3) et homogénéité du renouvellement d'air de la zone de travail ;

e Extracteurs alimentés par un systéme électrique équipé d'un dispositif de secours ;

e FEquipement de protection individuel du personnel adapté au niveau
d’empoussierement et aux contraintes de travail (combinaison, gants, bottes, et
masque complet a filtration P3 a ventilation assistée ou adduction d’air avec débit a la
demande et pression positive garantie) ;

e Retrait des produits amiantés avec les processus permettant d'abaisser la
concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible avec
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notamment ['abattage des poussieres, l'aspiration des poussieres a la source, la
sédimentation continue des fibres en suspension dans I'air ;

e Conditionnement et évacuation des déchets conforme la réglementation ADR
(Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road) de
transport de produits dangereux ;

e Des extincteurs seront positionnés sur site afin de pouvoir lutter immédiatement contre
tout début de sinistre. Un ou plusieurs extincteurs seront positionnés en zone et en
extérieur de zone a proximité immédiate du sas d'acces (le nombre d'extincteurs situés
est fonction des surfaces au sol des zones) ;

e La réalisation des contréles en cours de travaux et la tenue d’un registre de chantier
permettant d’assurer la tragabilité des contréles (air et rejets d’eaux) ;

e Les frais d’installation et de confinement tiendront compte des délais de validation des
processus (chantier test, ..), de restitution avec contréle externe (visuel,
empoussierement, ...), de l'ordre et du phasage des interventions définies par le
planning ;

e [’accés a la zone de chantier doit étre rigoureusement interdit pendant toute la durée
du chantier a toute personne

VI.3.2 Spécifications techniques minimales de dépose

Les modes de déposes envisagés qui devront étre respectés pour chaque famille de matériaux
amiantés sont présentés ci-dessous. Toute dérogation a ce niveau de protection ou au mode
opératoire de retrait devra étre justifiée par un processus validé conformément au décret du
4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

e Travaux de retrait d’éléments en niveau 2 d’empoussierement :

> Etatinitial ;

» Confinement simple peau dynamique avec déprimogéne a filtration absolue

permettant un renouvellement d’air de 6 volumes par heure minimum ;

» Mise en place des installations électriques secourues, aéraulique et de I'unité de

filtration et de chauffage de I'eau ;

» Protection respiratoire avec adduction d’air ;

» Validation du bilan aéraulique et des tests fumés (contréle de I’étanchéité de

I’enceinte, de la circulation et du renouvellement d’air) ;

» Dépose des éléments amiantés ;

» Emballage préalable des MCA pour éviter toute perforation des sacs de protection

amiante ;

» Nettoyage général de la zone de travail pour la réalisation des contréles
libératoires, y compris aspiration par filtration absolue et/ou nettoyage a l'aide de
chiffons humides ;

Surfactage des enceintes de confinement, polyane uniquement ;

Réalisation des mesures libératoires de 1ere restitution par un laboratoire ;

La réalisation par un organisme de contréle extérieur d’un test lingette tous les
15m? de surface traitée ;

» Inspections visuelles par un organisme extérieur ;

» Réalisation des mesures VDI libératoires

YV VY
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» Démontage du confinement si les résultats des analyses sont corrects et apres
accord de la Maitrise d'ceuvre ;
» Nettoyage fin de la zone et repli du chantier ;
» Mesures de fin de chantier pour permettre les travaux de reprise de magonnerie et
d’étanchéité.
VI.3.3 Confinement

La préparation de la zone de travail et le confinement des zones d’intervention seront adaptés
en fonction des ouvrages contenant de I'amiante, de la nature de I'amiante et de la
configuration des lieux.

Dans les opérations de retrait amiante, le confinement est réalisé a I'aide de films en matiere
plastique (polyane) de 200 microns d'épaisseur minimum.

Pour le retrait d’amiante avec un niveau d’empoussierement 3, les films plastiques sont
systématiquement doublés (double peau) en protégeant les parois verticales et horizontales
et les singularités.

Les raccords entre le polyane sont effectués par chevauchement des Iés sur une largeur
minimale d'une trentaine de centimetres. Ces chevauchements sont renforcés par un collage
a I'aide de ruban adhésif continu.

Les sols, plus sollicités que les parois, seront protégés contre le poinconnement par des films
renforcés ou tout autre moyen adaptés au site (linoléum, plagues métalliques, ...). Un
dispositif anti-soulévement sera mis en place sur les sols confinés.

Les éventuels passages de cables et de canalisations diverses sont étanchés par un joint en
silicone.

L’entreprise devra présenter un bilan aéraulique préalable a la réalisation des zones confinées
en suivant les 16 étapes du Guide INRS ED 6037 de Septembre 2018. Ce bilan aéraulique sera
amandé suite a sa validation in-situ par le test fumé.

Une vérification du confinement par un test de fumée est réalisée avant le début du
désamiantage, et/ou en cas de modification de l'installation.

L'entreprise devra mettre en place sur le confinement un panneau de visualisation en Plexiglas
permettant d'observer l'intérieur de la zone sans y pénétrer, autorisant ainsi les personnes
habilitées a suivre I'avancement des travaux en toute sécurité.

VI.3.4 Mise en dépression de la zone

La mise en dépression de la zone confinée s'effectue par l'intermédiaire d'une unité
déprimogene fonctionnant 24 heures sur 24 durant I'’ensemble des travaux.

La valeur de dépression nominale en zone est de 20 Pa, la valeur de dépression minimale est
de 10 Pa. Un dispositif, avec une alarme visuelle et sonore, contréle en permanence le niveau
de dépression, y compris alerte au personnel d’astreinte 24h/24. Ce dispositif, pour mesurer
et enregistrer la dépression en continu, est opérationnel en permanence. Pour garantir la
dépression, I'alimentation électrique sera secourue.
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Le renouvellement de I'air de la zone de travail ne doit, en aucun cas, étre inférieur a :
Six volumes par heure pour les empoussierements de niveau 2,
Dix volumes par heure pour les empoussierements de niveau 3

VI.3.5 Points d’arrét

L’Entreprise devra a minima respecter les points d’arréts suivants :

Validation des tests fumée avant démarrage des opérations de retrait des éléments contenant
de 'amiante ;

Valider les analyses de premiére restitution : sa levée permet le démantelement les dispositifs
de protection ;

Valider les analyses de deuxieme restitution : sa levée permet la libération de la zone pour les
interventions ultérieures (Travaux de rénovation ...).

L’Entreprise fera ses demandes de levé de points d’arréts a la Maitrise d’ceuvre ou a
I’organisme de controle extérieur, par voie de courrier électronique, 72 heures avant la tenue
de celui-ci.

VI1.3.6 Analyse et mesures d'empoussiérement

Les travaux de désamiantage ne doivent avoir aucun impact sur l'environnement
atmosphérique du chantier ou sur les rejets d'eau généres lors des opérations de retrait
d'amiante ou de décontamination. Pour contréler la maitrise de ses procedes, |'entreprise
devra mettre en place, selon la réeglementation, une campagne de prélevements et d'analyses
permettant de garantir une surveillance réguliere de ses rejets.

A minima elle devra respecter les recommandations du guide d’application GA X 46-033 d’ao(it
2012 de la norme NF EN 16000-7 « Stratégie d’échantillonnage pour la détermination des
concentrations en fibres d’amiante en suspension dans I'air », notamment :

Mesures

Norme / type Fréquence / quantité

Mesures initiales (points zéros)

NF X 43-050 / META (OMS + | *
FFA)

* et a minima 1/sas/semaine

prélévement statique dans sas
personnel

X 43-269 / META (OMS + FFA)

prélevement statique dans sas
matériel

X 43-269 / META (OMS + FFA)

* et a minima 1/sas/semaine

préléevement sur opérateur

X 43-269 / META (OMS + FFA)

* et a minima
1/processus/zone/semaine

Rejets eaux usées

NF T 90-105

NF T 90-008

* et a minima 132/ semaine
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rejets unités déprimogenes

X 43-269 / META (OMS + FFA)

* et a minima 1/groupe
d’extracteur / semaine de travail

prélevement statique en zone | X 43-269 * et a minima 1/zone/semaine
travail

prélevement statique en sortie | X 43-269 * et a minima 1/sas/semaine
sas (déchets et personnel)

prélevement statique | X 43-269 * et a minima 1/zone/semaine
périmétrique

mesure de la qualité de I'air | Teneur en  huile, eau, | * et 3 minima 1/ démarrage de
respirable monoxyde de carbone, | zone

dioxyde de carbone

+1/ 15 jours de fonctionnement

Eau des douches du

nettoyage

ou

MES : 30 mg/Il selon NF T 90-
105 et pH

* et a minima 1/zone/semaine

mesure environnementale de
premiere restitution

NF X 43-050 / META (OMS +
FFA)

mesure de fin de chantier
amiante

NF X 43-050 / META (OMS +
FFA) & tableau 3 du GA X46-
033:réf. Vv

* et a minima 1/zone

mesure environnementale de
deuxieme restitution

NF X 43-050/ META (OMS +
FFA)

A la charge du I’entrepreneur du
présent marché

* . conformément a la stratégie d’échantillonnage

L'Entreprise devra tenir a jour un tableau de suivi des mesures de controle de
I'empoussierement et rejet des eaux de lavage. Il devra étre fourni au Maitre d’ceuvre par
I’"Entreprise a chaque réunion de chantier avec les copies des résultats d’analyse.

chaque zone de travail

Nombre de mesures pour chaque restitution, pour

Surface a traiter

1 S <250 m?
2 250 m? < S < 500 m?
3 500 m? < S <1000 m?

En dehors des préléevements et analyses de l'air et de l'eau, l'entreprise procéde a de
nombreux autocontrdles sur les éléments constitutifs des confinements statiques et
dynamiques, tels que I'état du confinement, la dépression en zone, les vérifications
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aérauliques par le test au fumigéne et des controles périodiques, les vérifications des
équipements de protection individuelle et collective.

L'ensemble des analyses et contréles réalises sont tenus a disposition des organismes de
contrdles et des visiteurs au sein du registre de chantier, tenu par le chef de chantier.

Les préléevements et analyses de chantier sont réalisés par un laboratoire indépendant
accrédite par le COFRAC (comité frangais d'accréditation des laboratoires, organismes
certificateurs et d'inspection).

Les tests libératoire (1°™ et 2°™e restitution) a la charge de I'entreprise sont réalisés par un
laboratoire indépendant et agréé apres I'examen visuel des surfaces traitées (voir ci-apres).

VI.3.7 Elimination des déchets d’amiante

L’ensemble des déchets amiantés seront éliminés par inertage ou enfouissement (ISDD). Les
déchets doivent étre conditionnés, transportés, éliminés dans des conditions propres a éviter
toute atteinte a la santé publique et a 'environnement, tout en privilégiant leur valorisation,
conformément a la loi du 15 juillet 1975, modifié par la loi du 13 juillet 1992 sur les déchets.

VI1.3.8 Enléevement des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante auront été conditionnés sous double film polyane avec
cerclage plastique pour palette et étiquetés conformément a la réglementation par
I’entrepreneur.

Le stockage sur site sera interdit. Tous les déchets d’amiante seront évacués dans les 48h.

Les sacs seront transportés soigneusement vers la zone de stockage définie par le plan de
retrait dans I'attente de leur enlevement vers l'installation de traitement.

VI.3.9 Transport

La mise a disposition des véhicules de transport et le routage est a la charge de I'entrepreneur.
Il devra étre effectué dans le strict respect du décret n° 98-679 du 30 juillet 1998. Voir aussi
I'arrété du ler juin 2001 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par route
(dit « arrété ADR »).

Le transporteur devra justifier de son agrément pour le transport des matiéres dangereuses
(certificat délivré par la DREAL du département du transporteur). Si le transport s’opére par
voies routiéres, il se fera sous couvert de la législation RTMDR.

VI.3.10 Suivi des déchets

Le titulaire présentera le BSDA, rempli et numéroté, au Maitre d’ceuvre et le restituera au
titulaire pour I’évacuation par un transporteur agrée pour le transport des matieres
dangereuses.

Le titulaire, fait une copie du BSDA remis au transporteur et le transmet au Maitre d’ceuvre.
Les BSDA portent un numéro d’identification unique. Le poids du déchet est estimé par
I’entreprise de désamiantage.

Le poids définitif est délivré lors de la pesée de réception.
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Apres réception des déchets par l'installation de vitrification, les BSDA sont obligatoirement
retournés au Maitre d’Ouvrage, propriétaire des déchets.
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