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. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Périmétre et Objet de la présente spécification

La présente opération consiste a réaliser une extension-restructuration partielle du batiment
SAMU-SMUR au sein du Centre Hospitalier du Mans qui se situe avenue Rubillard au Mans (72).

Le batiment existant en R+2 construit en 1995 a fait I'objet d'une restructuration partielle en
2016.

Le CH du Mans, comme un certain nombre de centres hospitaliers en France, doit faire face &
une augmentation des flux d'appels aux urgences. Le traitement de ces appels nécessite des
espaces dédiés qui doivent permettre un fraitement et une gestion dans des conditions
optimales.

Cette démarche d'extension-restructuration s'integre plus largement dans la sécurisation de
la régulation médicale des appels et de l'orientation du patient de maniére adaptée par
I'équipe du SAMU.

Il est & noter que le projet s'inscrit sur le court terme. En effet & I'horizon 2030, le schéma
directeur du site envisage de construire un nouveau batiment SAMU-SMUR au sein d'un nouvel
ensemble comprenant les services d'urgence et un plateau technique interventionnel.

Ainsi dans le futur, le b&timent pourra étre réinvesti pour accueillir d'autres activités.

Dans ce contexte, I'objectif est donc d'apporter une réponse efficace aux besoin spécifiques
a court terme :
e Augmenter le nombre de postes de régulation,
e Améliorer la qualité au travail sur notamment les espaces dédiés aux postes de
fravail et I'approche acoustique.

Le présent CCTP a pour but de décrire les travaux d'électricité CFO CFa nécessaires d cette
restructuration.

1.2 Cadre reglementaire et normatif

Se référer au Cahier des Clauses Générales (CCG).

1.3 Offre de I'entreprise

En cohérence avec la présente spécification, I'entreprise en charge des travaux a pour
objectif de prévoir dans sa soumission tous les travaux nécessaires afin d'assurer I'achévement
complet des installations en ordre de fonctionnement.

Il lui appartient donc de :
e Vérifier préalablement & sa remise de prix, toutes les valeurs, prescriptions, limites de
prestations qui pourraient la conduire d ne pas obtenir les résultats fixés.
e Signaler en temps utile, et obligatoirement avant la passation du marché, les
omissions, les imprécisions ou les contradictions qu’elle a pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

En conséguence, le soumissionnaire ne peut se prévaloir d'aucune erreur ou omission
susceptible d'étre relevée dans les pieéces du marché, pour refuser I'exécution des fravaux et
prétendre ultérieurement & une majoration du prix forfaitaire ou d'un mauvais fonctionnement.

MEDIAA |22 bis boulevard Jean Monnet | 44400 REZE | 02.21.76.33.00 | contact@i-mediaa.eu
SAS au capital de 38.000 € | SIRET 897 889 390 00018 RCS Nantes




MED

ingenieurs architectes associes

En cas de difficulté d'interprétation du Dossier de Consultation des Entreprises, les prestations
exigibles sont celles assurant les meilleures performances de fonctionnement, sécurité et
exploitation.

Ne sont pas considérées comme tfravaux supplémentaires les modifications imposées par les
organismes de contréle et notamment en cas d'application des reglements de sécurité, des
normes, des textes de lois et des regles de I'art en vigueur un mois avant la remise de I'offre
par |'entreprise.

1.4 Travaux et conformité des ouvrages

L'Entreprise devra exécuter sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession
nécessaires & 'achévement complet de son corps d’'état.

Il sera exigé que tous les matériaux prévus et installés soient aptes a satisfaire a la fonction qui
leur est destinée. lls devront donner les résultats attendus découlant d'un fonctionnement
normal dans les conditions fixées dans le présent document.

De ce fait, et pendant toute la durée de la période de garantie, I'Entreprise et le fabriquant
devront & leurs seuls frais, quelle que soit I'importance des travaux, ouvrages ou fournitures,
effectuer :
e Toute dépose, enlévement et remise en état des lieux qu'exigeraient ces travaux.
e D'une fagon générale, tout ce qui est nécessaire a l'obtention du résultat final.

L'Entreprise n'installera que des matériaux appartenant & des séries suivies et normalisées et
pour lesquels le Maitre d'Ouvrage aura la possibilité de se procurer, sans difficulté, & des prix et
délais normaux (attention au contexte actuel), toutes pieces de rechange nécessaires.

Dans le cas de résultats insuffisants, conformément aux termes du présent C.C.T.P, I'Entreprise
exploitera, sous sa responsabilité pleine et entiére, ses installations, jusqu'au remplacement du
matériel déficient, par un matériel reconnu conforme, et donnant les caractéristiques
demandées au présent C.C.T.P.

1.5 Limites de prestations
Se référer au tableau de limites de prestations joint au présent dossier.

L'Entreprise devra prendre connaissance des autres C.C.T.P. afin de vérifier ses limites de
prestations par rapport aux autres lots.

La liste des limites de prestations est non exhaustive.

L'Entreprise devra les vérifier dans le détail et ne pourra demander de plus-value pour travaux
supplémentaires provenant de limites mal définies ou mal interprétées.

Si des ouvrages complémentaires, non prévus aux autres lots, s'avéraient nécessaires,
I'Entreprise devra inclure dans sa proposition le montant de ces ouvrages. Ces fravaux devront
toujours étre réalisés suivant les spécifications des normes et clauses techniques des lofs
spécialisés sur la base des coUts et prix unitaires négociés lors de la passation des marchés de
fravaux.

L'Entreprise supportera seule tous les fravaux, études, plus-values, pénalités de retard, etc. pour
elle-méme et pour les autres corps d'état, liés a la diffusion d'informations s’avérant sous ou
surestimées, et d'une maniere générale de toute information inadéquate ou fausse.
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En aucun cas, I'entreprise ne pourra refuser I'exécution de travaux prévus dans les différents
articles en raison de la non-énumération dans les limites de prestations.

Le titulaire du présent corps d'état exécutera sa propre coordination avec les autres lots, afin
d'effectuer ses travaux sans porter atteinte au programme d'avancement des travaux des
autres corps d'état.

1.6 Visite du site

Compte tenu de la configuration du projet (projet de réhabilitation), la visite sur place est
obligatoire, apres examen préalable du dossier de consultation, pour apprécier :

e Lesacces

e Les confraintes de chantier et du site

e Lesimpératifs de voisinage a respecter

e La forte coactivité avec les usagers du batiment 8

e Etc...

1.7 Déroulement des études d’exécution

Documents d’'études d’'exécution

Ce sont les documents et plans qui devront permettre & MEDIAA de :
e Juger les solutions techniques envisagées
e S'assurer de la conformité de la réalisation
e Vérifier gqu'dla fin des fravaux, I'exploitant disposera bien de tous les documents
nécessaires d la compréhension et d la maintenance de I'installation.

Contenu des études d’'exécution

L'Entreprise devra fournir toutes les études d’'exécution, tous les plans de détails et d'interfaces
nécessaires  la mise en ceuvre de ses prestations, en respectant intégralement les dispositions
conceptuelles et réglementaires.

Les plans de principe des installations envisagées sont fournis dans le dossier de consultation ;
aucune modification ne sera entreprise sans accord préalable de la Maitrise d'CEuvre.

Les prescriptions décrites dans la présente spécification sont & considérer comme des
prestations minimales devant permettre d'obtenir les résultats prescrits. L'entreprise s'engage
donc a réaliser, dans le cadre de son forfait tout complément ou modification de prestation
nécessaire d I'obtention de ces résultats.

Dans le cadre du planning d'ordonnancement des études et avant fout commencement des
fravaux, les documents d'études de dimensionnement, les fiches techniques des produits
proposés et les documents d'études d’exécution seront soumis au VISA de la Maitrise d'CEuvre.

Le titulaire du présent corps d'état devra prendre connaissance des spécifications projets des
autres corps d'état fournies dans le cadre de la consultation. Il étudiera et prévoira en toute
connaissance de cause la mise en ceuvre de tous les matériels, équipements et matériaux
prévus a la présente spécification.

A partir des plans de consultation des entreprises établis par le Maitre d'CEuvre et des plans
d’'exécution des autres lots, I'enfrepreneur aura d sa charge I'établissement des documents
d’'études pour le dimensionnement des installations et les documents d’'exécution pour la
réalisation des travaux :

e Fiches techniques

e Plan de repérage

MEDIAA |22 bis boulevard Jean Monnet | 44400 REZE | 02.21.76.33.00 | contact@i-mediaa.eu
SAS au capital de 38.000 € | SIRET 897 889 390 00018 RCS Nantes




MED

ingenieurs architectes associes

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L'Entreprise devra, a I'avancement de ses fravaux, assurer la tenue & jour de ses plans
d’'exécution.

Elle devra fournir au terme des travaux, les éléments de récolement (plans, schémas, fiches
techniques des produits mis en ceuvre, notes de calcul, ...) de tous les ouvrages exécutés.

1.8 Synthése TCE

La synthese TCE sera réalisée préalablement au montage par MEDIAA sur la base des plans de
I'ensemble des entreprises concernées.

Tous les dévoiements nécessités par un mauvais suivi des plans de synthese seront a la charge
de I'entrepreneur fautif.

1.9 Installations communes d’hygiene et de sécurité

Elles seront réalisées conformément aux dispositions du plan coordination (P.G.C.) et au CCG.
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2. GENERALITES REVETEMENTS DE SOL SOUPLE

2.1 Démolitions
2.1.1 Prescriptions particulieres des travaux par procédés mécanigues ou A la main

2.1.1.1 Prévention des accidents de manutention

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions générales et particulieres nécessaires et
notamment ;

e Mécaniser au maximum les opérations de manutention et plus particulierement
les dégagements des décombres résultant des opérations de démolition par
effondrement

e Dispenser aux travailleurs une formation appropriée d la manutention manuelle
en vue de leur apprendre les attitudes corporelles et techniques gestuelles
permettant une limitation effective des efforts au niveau seulement nécessaire
d l'accomplissement des tdches

2.2 Classement des locaux

L'entreprise devra se conformer aux exigences minimales relatives aux sollicitations d'usage des
locaux. Celles-ci sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Zone / Local UPEC EN 685 Glissement
Tous les locaux (hors vestiaire) U4 P3E2C2 33 /

2.3 Conditions d'intervention

La mise en ceuvre de l'enduit de sol et des revétements de sol ne peut étre effectuée que si
les conditions ci-apres sont toutes satisfaites :

e Le clos et le couvert de I'ouvrage sont réalisés.

e Les pieces d réaliser sont éclairées.

e Lles fravaux de gros ceuvre, les enduits et raccords sont secs. Les travaux
d'apprét ou de peinture, incluant les finitions, sont terminés sur les plafonds, les
huisseries et les murs.

e Les appareils sanitaires (WC, baignoire, receveur de douche, etc.) ont été mis
en place, excepté sur support bois et sulfate de calcium.

o L'étanchéité des installations sanitaires et de chauffage a été vérifiée, la mise
en eau est effectuée.

e Les portes laissent le jeu nécessaire pour la pose de I'enduit de sol éventuel et
du revétement de sol.

e Les plinthes en bois ont été posées, frainées, et la couche diimpression
appliguée.

e Lessocles et massifs, prévues par le maitre d'ouvrage ou son représentant, pour
les canalisations traversantes ou les appareils sanitaires posés au sol, doivent
étre terminés.

e Les vides entre les supports horizontaux et verticaux ont été traités ainsi que
toute ouverture pouvant laisser I'enduit de sol s'écouler dans un étage inférieur.

e Les conditions de température et d'hygrométrie devront respecter les valeurs
indiqué dans le tableau ci-dessous. L'hnumidité ambiante et la température du
support doivent étre telles qu'il n'y ait pas de condensation au niveau du
support (point de rosée). La température du support doit étre supérieure de 3°C
au point de rosée.
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Température du support (Ts) 10°C=Ts<30°C
Température ambiante (T) 12°C<T=30°C
Humidité relative ambiante (HR) HR = 65 %

e Lareconnaissance des supports & été réalisée. Elle consiste en un examen des
sols et des lieux, dans et sur lesquels I'entreprise aura a travailler, pour lui
permettre de déterminer si les tfravaux peuvent étre entrepris correctement, en
respectant les choix relatifs au revétement et a sa technique de pose. Elle vise
a déterminer I'état de surface du support et son hygrométrie, en vue de définir
les travaux de préparation nécessaires a la pose des revétements de sol collés
ou tendus. Pour les travaux neufs, le relevé des contréles effectués doit étre
réalisé contradictoirement en présence du maitre d'ouvrage et/ou de son
représentant, et étre inscrit sur un « Rapport » qui doit leur étre transmis. Dans le
cas ou l'état du support conduit I'entreprise soit & devoir définir une autre
technique de pose, soit a refuser le support, les dispositions du 4.4 du NF DTU
53.12 P2 s'appliguent.

e La mise en ceuvre du revétement est commencée au plus tot 24 h aprés la fin
de la mise en ceuvre de I'enduit de sol pour les revétements textile, ou 48 h pour
les revétements PVC. Elle est réalisée dans un délai maximum de 15 jours.

Dans le cas oU l'une des dispositions précédentes n'est pas remplie, I'entreprise avertit le maitre
d'ceuvre qui prendra les dispositions nécessaires.

2.4 Stockage

2.4.1 Matériaux destinés a la réalisation de la préparation des supports

lls doivent étre entreposés dans des locaux clos, aérés et sécurisés, a I'abri de 'numidité et &
une température ambiante supérieure ou égale a 12 °C ou aux températures minimales fixées
par les fabricants et sur support sec.

2.4.2 Matériaux destinés a la réalisation des revétements de sol en textile collés ou
fendus

lls doivent étre entreposés durant les 48 h précédant la pose dans des locaux clos, aérés et
sécurisés, a I'abri de I'humidité et & une température ambiante supérieure ou égale & 15°C ou
aux températures minimales fixées par les fabricants et sur support sec.

lIs sont placés :

a) pourlesrevétements en lés :
e soit verticalement pour les rouleaux jusqu'd 2 m de large
e soit horizontalement, au plus sur deux rangs superposés, pour les rouleaux de

largeur supérieure a2 m.

b) pour les revétements en dalles : & plat, en ayant pris soin d'ouvrir les emballages
plastiques éventuels des palettes. Les palettes de dalles ne doivent pas étre
gerbées.
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2.4.3 Matériaux destinés a la réalisation des revétements de sol PVC collés

lls doivent étre entreposés durant les 48 h précédant la pose dans des locaux clos, aérés et
sécurisés, a I'abri de I'humidité et & une température ambiante supérieure ou égale & 10 °C ou
aux températures minimales fixées par les fabricants et sur support sec.

lls sont placés :
a) pour les revétements en Iés :

e soit verticalement pour les rouleaux jusqu'd 2 m de large
e soit horizontalement, au plus sur deux rangs superposés, pour les rouleaux de
largeur supérieure a 2 m.

c) pour les revétements en dalles : & plat en limitant la hauteur de stockage & deux
palettes maximum, en ayant pris soin d'ouvrir les emballages plastiques éventuels
des palettes

d) pour les marches intégrales d'escaliers : les profilés, découpés avec un excédent
de 5 cm, doivent étre étalés, a plat, 48 h & I'avance dans un local dont la
température est d'au moins 10 °C.

2.5 Travaux préparatoires
2.5.1 Préparation des supports neufs

2.5.1.1 Supports a base de liants hydrauliques

Les travaux préparatoires comportent :
a) Le neftoyage du support
b) Le traitement des fissures comprises entre 0,3 et 0,8 mm, réalisé de la fagon
suivante :
e ouvrir la fissure par sciage avec un disque diamant
e nettoyer et dépoussiérer la fissure par aspiration
e garnirdl'aide d'une résine bi-composant, coulante, ou équivalent, d'une dureté
Shore D 60 & 24 h
e sabler drefus avec du sable de quartz fin et sec le produit de garnissage, avant
sa polymeérisation
e qaprés durcissement de la résine, aspirer I'excés de sable non adhérent avec un
aspirateur.
c) La mise en ceuvre d'enduit et de primaire suivant nécessité indiqué dans le tableau
ci-dessous et spécification ci-aprés.

Planéité conforme . . .
A Mise en ceuvre d'un Mise en ceuvre de |'enduit
Pose du revétement aux tolérances . oo
S primaire sur le support associe
Oui Nécessaire
Collée : PVC et Linoléum
Non Nécessaire
Oui Nécessaire Non nécessaire
Collée : textile
Non Nécessaire
. . i Non né ir
Poissée : DPA ou LPA textile Ou On necessaire
Tendue : textile Non Nécessaire

* Pour étre conforme aux tolérances d'une pose directe, le support doit présenter un état de surface

lisse, régulier, avec une planéité inférieure ou égal 2 3 mm sous la régle de 2 m et 1 mm sous le réglet

de 20 cm.

e Le primaire mis en ceuvre doit étre compatible avec I'enduit de préparation de
sol et la nature du support
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e La mise en ceuvre de I'enduit de sol
e) Le lissage de la surface en maconnerie des plats de marches est effectué au
moyen d'un enduit de sol d base ciment
f) Le traitement des joints de dilatation au moyen d'un élément de recouvrement si
le joint n'est pas traité par le lot gros ceuvre au moyen de profils scellés dans le
gros ceuvre, et le fraitement des joints de fractionnement thermique au moyen
d'un élément de recouvrement. Dans les deux cas, le ragréage et le revétement
de sol sont arrétés de part et d'autre du joint.
g) Le tfraitement des joints de retrait sciés (nécessite la mise en ceuvre d'un enduit de
sol) comprenant :
e Quverture du joint par sciage avec un disque diamant
e Nettoyage et dépoussiérage par aspiration
e Garnissage a l'aide d'une résine bi-composant, coulante, ou équivalent, d'une
dureté Shore D 60 & 24 h
e Sablage a refus avec du sable de quartz fin et sec le produit de garnissage,
avant sa polymeérisation
e Aprées durcissement de la résine, aspirer I'exces de sable non adhérent avec un
aspirateur.

2.5.1.2 Supports & base de bois ou panneaux a base de bois

Les travaux préparatoires comportent :
h) Pour les sol linoléum : Un enduit de sol

i) Pour les sol textile ou PVC :

e Sile support est de classe 2, ne présente aucun désaffleurement et présente
des tolérances de planéité inférieures ou égales a 5 mm sous la regle de 2 m,
alors un enduit de préparation de sol et son primaire associé sont nécessaires

e Sile support ne présente aucun désaffleurement et présente des tolérances de
planéité inférieures ou égales a 3 mm sous la régle de 2 m, alors la mise en
ceuvre d'un enduit de sol n'est pas nécessaire. Un primaire doit étre mis en
ceuvre pour les revétements en pose collée

2.5.1.3 Planchers surélevés

Aucun travail de préparation n'est nécessaire, le revétement de sol est posé sans mise en
ceuvre d'un enduit de sol.

2.5.1.4 Supports verticaux

L'application d'un primaire sur support a base de liants hydrauliques. Pour les autres supports
aucun travail de préparation n'est nécessaire.

2.5.2 Préparation des supports anciens

2.5.2.1 Support d base de liants hydrauliques remis a nu

Les tfravaux préporo’roires comportent :
a) Elimination de la laitance, les dépbts, peintures, pellicules de platre suivi d'un

dépoussiérage soigné.

b) Le fraitement des joints de dilatation au moyen d'un élément de recouvrement sile
joint n'est pas traité par le lot gros ceuvre au moyen de profils scellés dans le gros
ceuvre, et le fraitement des joints de fractionnement thermique au moyen d'un
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élément de recouvrement. Dans les deux cas, le ragréage et le revétement de sol
sont arrétés de part et d'autre du joint.
c) Le traitement des joints de retrait sciés (nécessite la mise en ceuvre d'un enduit de
sol) comprenant :
e OQuverture du joint par sciage avec un disque diamant
e Nettoyage et dépoussiérage par aspiration
e Garnissage a l'aide d'une résine bi-composant, coulante, ou équivalent, d'une
dureté Shore D 60 & 24 h
e Sablage a refus avec du sable de quartz fin et sec le produit de garnissage,
avant sa polymérisation
e Apres durcissement de la résine, aspirer I'exces de sable non adhérent avec un
aspirateur.
d) La mise en ceuvre d'un primaire, compatible avec I'enduit de préparation de sol
e) La mise en ceuvre d'un enduit de préparation de sol
f) Dansle cas d'un support gras, il est traité par un dérochage chimique, un rabotage,

OU un poncage.

2.5.2.2 Support & base de bois ou panneaux a base de bois remis A nu

Les travaux préparatoires comportent :
a) La conservation des éléments existants nécessaires a I'aération de la sous-face des

supports en bois
b) L'élimination par poncage de la cire, du vernis, des traces de peinture, de platre et
autres produits d'entretien, suivi d'un dépoussiérage du support.
c) Rebouchage des joints entre lames avec le produit adapté.
d) Pour les sol textile ou PVC :
¢ Un enduit de préparation de sol et son primaire pour les revétements en pose
collée
e Sile support est de classe 2, ne présente aucun désaffleurement et présente
des tolérances de planéité inférieures ou égales d 5 mm sous la regle de 2 m,
alors un enduit de préparation de sol est nécessaire
e Sile support ne présente aucun désaffleurement et présente des tolérances de
planéité inférieures ou égales & 3 mm sous la regle de 2 m, alors la mise en
ceuvre d'un enduit de sol n'est pas nécessaire. Un primaire doit étre mis en
ceuvre pour les revétements en pose collée

2.5.2.3 Planchers surélevés

Aucun travail de préparation n'est nécessaire, le revétement de sol est posé sans mise en
ceuvre d'un enduit de sol.

2.5.2.4 Chape fluide a base de sulfate de calcium ou de liant inconnu remis a nu

Les travaux préparatoires comportent :
a) Poncage a sec avec un disque diamant ou une meule a carbure de tungstene,

suivi d'un dépoussiérage soigné du support

b) Utilisation d'un primaire polyvalent avant la mise en ceuvre de I'enduit de sol.

c) Mise en ceuvre d'un enduit de préparation de sol dont les performances d'usage
sont au minimum en adéquation avec l'usage du local et visant le support
concerné
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2.5.2.5 Peinture de sol

Les travaux préparatoires comportent :

a) La dépose de la peinture par poncage ou décapage dans les zones avec défauts.
Les parties non cohésives et non adhérentes au support sont éliminées. Le
revétement doit-étre poncé afin d'obtenir une surface rayée et mate

b) En périphérie des joints de fractionnement, la peinture est éliminée par poncage
sur un minimum de 30 cm de large de part et d'autre du joint. Le joint est déposé
puis traité d la résine selon les dispositions ci-dessous :

e ouvrir la fissure par sciage avec un disque diamant

e nettoyer et dépoussiérer la fissure par aspiration

e garnirdl'aide d'une résine bi-composant, coulante, ou équivalent, d'une dureté
Shore D 60 & 24 h

e sabler drefus avec du sable de quartz fin et sec le produit de garnissage, avant
sa polymeérisation

e apres durcissement de la résine, aspirer I'exces de sable non adhérent avec un
aspirateur.

c) Lerebouchage des aspérités du support avec I'enduit de sol adapté

d) Dépoussiérage a l'aspirateur du support

2.5.2.6 Supports verticaux

L'application d'un primaire sur support a base de liants hydrauliques. Pour les autres supports
aucun travail de préparation n'est nécessaire.

2.5.3 Mise en ceuvre du primaire
Le primaire est choisi en fonction de la nature et de la porosité du support.

Sur support trés poreux, normalement poreux ou fermé, un primaire doit étre systématiquement
appliqué.

Les supports faiencés (microfissuration généralisée) sont traités sur toute la surface.

2.5.4 Mise en ceuvre de I'enduit de sol

Un enduit de préparation de sol a pour fonction de rendre le support lisse et régulier. Il est
précisé que l'entreprise aura prévu tous les travaux nécessaires permettant le rattrapage de la
planéité générale du support et son horizontalité dans les tolérances d'épaisseur définies ci-
apres.

Lorsque nécessaire, un enduit de préparation de sol, dont les performances d'usage sont au
minimum en adéquation avec l'usage du local et visant le support concerné, est mis en ceuvre.

L'épaisseur de I'enduit de sol est défini selon les conditions ci-dessous :
a) Sursupport neuf, I'épaisseur de I'enduit de sol est fonction du classement du local :
e Pourles locaux & sollicitations faibles (classés P2 au sens du classement UPEC),
I'épaisseur minimale de ragréage est de 1 mm
e Pour les locaux a sollicitations moyenne (classés P3 au sens du classement
UPEC), I'épaisseur minimale de ragréage est de 3 mm
e Dansle cas de la mise en ceuvre d'un revétement sur panneaux d base de bois
I'épaisseur minimale de ragréage est de 3 mm.
b) Sur support ancien, I'épaisseur minimale de I'enduit de ragréage est de 3 mm

c) Dans tous les cas, I'épaisseur maximale de I'enduit de ragréage est de 10 mm
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Pendant les premiéres 24 h apres la mise en ceuvre, I'enduit de sol doit étre & I'abri de toute
source de chaleur et de courant d'air.

En cas de surépaisseurs locales (au plus 5% de la surface en surface cumulée), un pongage
sera effectué pour les estomper si les épaisseurs d'application le permettent (épaisseur
d'application supérieure aux minimas). Celui-ci ne peut étre effectué qu'apres le respect du
délai d'attente avant poncage, précisé par le fabricant de I'enduit de sol.

2.6 Vérification préalable a la livraison

L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'd la réception du bétiment, il
devra en assurer la protection pendant toute la durée du chantier.

Il procédera & une vérification générale avant la réception, vérification d'aspect, de bonne
tenue des ensembles, ainsi qu'a un nettoyage soigné en deux phases :

e |'un suivant I'exécution.

e ['autre définitif précédent la réception des locaux.

Toutes les parties de revétement de sol accusant des défauts tels que : décollement,
boursouflures, bosses et flaches, supérieurs aux tolérances admises, alignement de joints
incorrects, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, etc. ... seront refusées, déposées et
refaites par l'entrepreneur du présent lot sans ouvrir & dédommagement ni travaux
supplémentaires.

Les revétements de sols finis devront étre sans tche ni salissure et de ton uniforme et régulier.
Dans le cas ou les revétements auraient subi des dommages considérés comme aléas de

chantier, la réfection incombera au titulaire du présent loft, libre & lui de se faire dédommager
soit par le responsable de l'incident soit par le compte prorata.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES REVETEMENTS DE SOL SOUPLE

L'entrepreneur titulaire du présent lot a & sa charge la coordination avec le lot concerné en
ce qui concerne la réception des supports, et ce, avant la réalisation des ouvrages a
réceptionner. Il devra le réceptionner avant exécution de ses ouvrages et faire procéder &
toutes rectifications nécessaires.

Tout démarrage de pose des sols minces, sans réserve préalable, correspondra d l'acceptation

des supports livrés et aucune réclamation ne pourra étre acceptée par la suite ; ceci est
également valable pour les support verticaux qui recevront un revétement par le présent lot.

3.1 Démolitions

3.1.1 Démolitions des aménagements intérieurs
3.1.1.1 Démolition de revétements de sol
3.1.1.1.1 Démolition de revétements de sol souples

Démolition par tous moyens nécessaires et appropriés de revétement de sol souple de toutes
constitutions (Textile, PVC, ...) et de tous types (collés, coulés, ...) comprenant :

e Arrachage avec grattoir manuel ou mécanique

e Grattage, poncage manuel ou électrique,

e Aspiration et rebouchage fin des aspérités du support

e Evacuation des délivres en décharge appropriée

[ ]
Compris toutes sujétions pour une compléte réalisation de I'ensemble.

Localisation : Sur 'ensemble de la zone réhabilitée au R+1, suivant plans de l'existant

3.2 Travaux préparatoires

3.2.1 Ragréages

Fourniture et pose d'un ragréage comprenant :
Reconnaissance du support
Nettoyage du support par aspiration
Application éventuelle d'un primaire
Mise en ceuvre de la pate géchée

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre pour une parfaite réalisation de
'ouvrage.

Il appartient & l'entrepreneur du présent lot de choisir le type de produit de ragréage adéquat,
tant a la nature du revétement, qu'd celle du support, ainsi qu'd la température extérieure, lors
de l'exécution.

Ce produit devra avoirrecu l'avis technique favorable du C.S.T.B. pour ces conditions d'emploi.
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3.2.1.1.1 Enduit de ragréage auto-lissant pour support neuf

Enduit de ragréage auto-lissant composé de liants hydrauliques, charges minérales et
adjuvants spécifiques

Localisation : Pour le plancher du R+1 de I'extension, suivant plans projet

3.3 Revétements PVC

Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement de sol en PYC composé d'un matériau de
synthese issu du sel (57%) et de dérivés du pétrole (43%) fabriqué par enduction ou calandrage
et comprenant :
e Reconnaissance du support
Disposition et implantation des revétements
Préparation du matériau et tracé éventuels
Application de la colle
Pose et positionnement du matériau
Affichage (sol en 1és)
Marouflage
Coupes et découpes éventuelles
Exécution des joints (sol en 1és)
Jonction entre les I1és, entre les dalles ou les lames
Traitement des rives, seuils, pénétrations
Prescriptions particulieres (escalier / joint de fractionnement thermique ou de
dilatation / sol PVC & propriétés électriques)

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre pour une parfaite réalisation de
l'ouvrage.

3.3.1 Revétement en dalles - Dim. 50 x 50 cm

Fourniture et pose de dalles PVC type CAVIAR des Ets TRAKETT ou équivalent

Localisation : Pour I'ensemble du R+1 (existant réhabilité et extension), suivant plans projet

3.3.2 Revétement sol et mur pour douche
L'aménagement des salles de douches est prévu par un revétement de mur suivant le Systéme
Taradouche ou équivalent.

Le Systéeme permet d'assurer I'étanchéité et facilite le traitement des remontées en plinthe,
des angles et des soudures.

Le systeme comprend :

e Unrevétement de mur PVC hétérogéne compact de type Mural Calypso ou
équivalent.

e Les profilés de finition.
Le revétement Mural devra bénéficier d'un classement feu B-s2,d0.
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Selon la norme 1SO22196, les revétements de mur auront une activité antibactérienne conftre
E. coli, S. aureus et MRSA assurant une parfaite hygiéne.

Le Systéme devra étre certifié parle CSTB (AT 12/12-1629_V46)

Localisation : Pour I'ensemble des douches en niveau 0, suivant plans projet

3.4 Finitions et divers
3.4.1 Traitement des joints de dilatation

3.4.1.1 Couvre joint de dilatation sismique en sol

Fourniture et mise en ceuvre d'un couvre joint de dilatation sismique en sol de type CJP des Efs
VEDA TECHNIK, composé d'une tole d'aluminium pliée fixée mécaniqguement d'un seul coté.

Utilisable en modéle plat ou angle pour des joints de dilatation intérieur jusqu'd 50 cm et pour
tout type de finition : béton, plagques de platre, faience, revétements de murs, etc.

Localisation : Au droit du joint de dilatation, suivant plans projet

3.4.1.2 Profil de finition jonction carrelage - sol PVC et carrelage-béton

Fourniture et mise en ceuvre d'un profil de finition pour assurer la jonction entre le sol carrelage
et le sol PVC des Ets VEDA TECHNIK, composé d'une téle d'aluminium pliée fixée
mécaniquement.

Utilisable en modéle plat ou angle pour des jonctions intérieur jusqu'a 50 cm et pour tout type
de finition : béton, plagques de platre, faience, revétements de murs, etc.

Localisation : Au droit du joint de joint de jonction sol PVC - carrelage et carrelage- béton,
suivant plans projet
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4. GENERALITES CARRELAGE FAIENCE

4.1 Geénéralités

4.1.1 Limites de prestations et niveau de fini des ouvrages

Les limites de prestations sont celles édictées par le présent C.C.T.P., en tenant compte
également des indications portées sur les plans et détails. L'ensemble définit les travaux
nécessaires au complet achévement de I'ouvrage.

4.1.2 Ouvrages dus & d'autres lots

Chaque entrepreneur concerné devra s'assurer de la parfaite coordination avec tous les
autres lots en ce qui concerne les réservations, les tfenues du planning, les ouvrages afférents
aux préparations des supports et au constat des états de surfaces qui seront réceptionnées
avec le Maitre d'CEuvre avant finitions.

4.1.3 Dérogations

Toute dérogation aux dispositions prises dans les différents textes de références, ainsi que dans
la présente description des ouvrages (exclusivement dans les lots de second ceuvre) devra
étre impérativement proposée clairement au maitre d'oeuvre et au bureau de contréle qui en
décideront l'adoption ou le rejet.

Cette décision sera stipulée par lettre recommandée accompagnée des documents
graphiques et derniers avis techniques en date.

Les travaux de mise en ceuvre devront étre alors strictement conformes aux nouvelles
dispositions et ne commenceront qu'apres réception de la lettre d'accord.

4.1.4 Performances

Les matériaux utilisés devront répondre aux critéres suivants :
e avoir fait l'objet d'un avis technique avec I'accord de la CTPIB avec classement
UPEC.

Les indications des performances auxquelles devront répondre les revétements de sol seront
spécifiées dans la description des ouvrages. Ces indications seront conformes aux éléments du
classement UPEC :

le terme U recouvre les éléments du trafic,

le terme P recouvre les effets mécaniques (poinconnement).

le terme E caractérise la réaction a l'eay,

le terme C caractérise la résistance a l'action des produits chimiques usuels.

Les impératifs éventuels découlant de l'application des régles de sécurité contre l'incendie
seront spécifiés dans la description des ouvrages et pris en compte dans le choix du matériau
de référence.

4.1.5 Marqgues

Le présent C.C.T.P. donne comme référence des marques de produits donnant a la fois
l'aspect, le format et les caractéristiques techniques. L'entrepreneur devra impérativement s'y
conformer.
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4.1.6 Pré-réception contradictoire

Sauf indications contraires définies dans la description des ouvrages, les sols bruts surfacés et
fournis par le lot MACONNERIE - GROS CEUVRE, seront livrés arasés d moins de 10 mm.

De plus et afin d'éviter toute contestation avec I'entreprise du lot CARRELAGES - FAIENCES au
sujet de la qualité des supports, et au fur et & mesure de la terminaison des travaux de gros
ceuvre (cloisonnements), il sera procédé a une pré-réception contradictoire entre les deux
entreprises et en présence du maitre d'oeuvre.

AU cours de ces pré-réceptions, il sera décidé si les travaux & effectuer pour améliorer les
supports sont & exécuter par l'entreprise du lot CARRELAGES - FAIENCES ou par le lot
MACONNERIE - GROS CEUVRE Les impacts dus aux démolitions d'ouvrages seront
particulierement contrélés (retraits, fissures).

Les parties de travaux liées avec d'autres corps d'état devront faire I'objet d'entente préalable
entre les parties et avant exécution (réservations diverses).

L'entrepreneur du présent lot s'assurera que tous les fourreaux ont été posés au droit du
passage de toutes les tuyauteries. Si cette précaution était omise, il aurait & sa charge tous les
fravaux d'une pose "aprés coup”, sans ouverture & demande de travaux supplémentaires.

4.1.7 Parement supérieur des sols minces — tolérances

Surfaces soignées (D 3) pour revétements en sols minces.
Planéité d'ensemble rapportée alarégle de 2m: 7 mm.
Planéité locale rapportée a une réglette de 0.20 (creux maximum, hors joints) : 2 mm.

Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect :
o état de surface régulier donné par un surfacage a la régle ou a I'hélicoptére.
¢ Nivellement d + 5 mm du niveau théorique.
e limitation d'enduit de lissage épais & 2,00 kg/m2.

4.2 Mise en ceuvre des sols minces

4.2.1 Travaux préparatoires

Avant I'exécution des revétements de sols, I'entrepreneur effectuera un nettoyage des
supports suivi d'un ragréage systématique destiné a parfaire la planéité des chapes et des sols
livrés surfacés, afin de réparer les dégradations normales causées par le déroulement du
chantier.

Les enduits de lissage doivent :

o faire I'objet d'un avis technique,

e Dbénéficier de l'acceptation en garantie par la commission technique de
l'assurance (prévue a l'article 32 - paragraphe de la police de base 1973 et
additifs en vigueur).

e étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions de I'avis technique.

L'entrepreneur s'assurera également de I'état des supports & revétir avant I'application du
revétement, tant du point de vue de la qualité que de la siccité.

L'entrepreneur du présent lot sera tenu responsable de tout décollement et en exécutera les
réparations & ses frais. Il devra aussi tous les raccords aprés passage des autres corps d'état et
livrera les sols en parfait état, permettant ainsi la prise de possession immédiate des lieux.
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4.2.2 Ragréage

Les ragréages seront effectués en une ou deux couches, selon la nature du produit et I'état de
surface du support.

La charge totale sera de l'ordre de 2 kg/m? pour I'ensemble des supports recevant un sol collé
(valeur moyenne).

Le produit sera choisi dans une gamme compatible avec la nature de la colle.

Les produits & base de caséine ou de plétre seront exclus.

4.2.3 Essais et réception des ouvrages

Les revétements de sols finis devront présenter un aspect mat sans téche ni salissure et de ton
uniforme et régulier.

Toutes les parties de revétement de sol accusant des défauts tels que : décollement,
boursouflures, bosses et flaches, supérieurs aux tolérances admises, alignement de joints
incorrects, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, etc. ... seront refusées, déposées et
refaites par l'entrepreneur du présent lot sans ouvrir & dédommagement ni travaux
supplémentaires.

Dans le cas ou les revétements auraient subi des dommages considérés comme aléas de
chantier, la réfection incombera au titulaire du présent loft, libre & lui de se faire dédommager
soit par le responsable de l'incident soit par le compte prorata.

4.2.4 Définition des matériels et produits utilisés

Le C.C.T.P. définit pour les fournitures (matériels, produits et matériaux) entrant dans la
composition des travaux des caractéristiques de qualité avec marques et types en référence.

Avant le démarrage de ses travaux, I'entrepreneur devra soumetire les références exactes des
fournitures & mettre en ceuvre a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et du maitre d'oeuvre, qui
apprécieront sl y a concordance et équivalence avec les prescriptions des pieces du
marché. Dans le cas contraire, ils se réservent le droit d'exiger les marques et types cités en
référence dans le C.C.T.P.

Aucun matériau différent ne sera pris en compte.

4.2.5 Mise en ceuvre des sols minces

La pose sera effectuée par collage en plein, avec une colle prescrite par le fabricant du
revétement et titulaire d'un avis technique en cours de validité, avec I'accord de la C.T.P.I.B.

Elle sera étalée suivant les recommandations de |'avis technique.

Les bords seront marouflés soigneusement, en deux temps :
e manuel.
e parrouleau d maroufler.
o afin qu'ils soient aussi peu visibles que possible.

Les seuils seront découpés a la demande.
Il ne sera pas toléré de bandes rapportées.
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4.3 Nettoyage - Mise en service

Dans I'ensemble des locaux, il sera prévu impérativement deux nettoyages :

e |'un suivant I'exécution.

o l'autre définitif précédent la réception des locaux.

[ )
L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'd la réception du bétiment, il
devra en assurer la protection pendant toute la durée du chantier.

Il procédera d une vérification générale avant la réception, vérification d'aspect et de bonne
tenue des produits, ainsi qu'au nettoyage soigné de tous ses revétements.

En cas de dégradations ou de parties défectueuses, constatées lors de la réception, il devra
leur reprise sur simple demande du maitre d'ceuvre.

4.4 Particularité

Les traitements des joints de dilatation du carrelage sont & prévoir au présent lot.

4.5 Lliaisons entre entreprises

L'entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec les entreprises dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements utiles pour assurer I'exécution de leurs
fravaux en parfaite licison entre eux. Une copie de toute correspondance sera adressée au
maitre d'ceuvre.
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5. DESCRIPTION DES OUVRAGES CARRELAGE FAIENCE

L'entrepreneur titulaire du présent lot a a sa charge la coordination avec le lot MACONNERIE
- GROS CEUVRE en ce qui concerne la réception des supports, et ce, avant la réalisation des
ouvrages 4 réceptionner. Il devra le réceptionner avant exécution de ses ouvrages et faire
procéder & toutes rectifications nécessaires.

Tout démarrage de pose des sols minces, sans réserve préalable, correspondra d l'acceptation
des supports livrés et aucune réclamation ne pourra étre acceptée par la suite ; ceci est
également valable pour les supports verticaux qui recevront un revétement par le présent lot.

5.1 Travaux préparatoires

5.1.1 Isolant

Mise en ceuvre d'un isolant sous chape d'une épaisseur de 100mm pour un R=4.25m2.C/W
L'isolant devra étre compatible avec la mise en ceuvre d'une chape recevant un carrelage.

5.1.2 Chapes

5.1.2.1 Chape ciment-Ep. 5cm

Exécution de chapes ciment, de compensation, pour support des revétements de sols collés,
présentant une planimétrie parfaite et exempte de flash, tfrou ou aspérité de toute nature.

Le dosage en ciment des chapes sera de 300 kg/m?.

Ces chapes seront ragréées et soigheusement poncées, avant lI'exécution des revétements
définitifs.

Localisation : Pour le RDC de l'extension, suivant plans projet

5.2 Systemes d'étanchéité

5.2.1 Etanchéité liquide

Le revétement des parois de douches sera exécuté en carrelage suivant prescriptions ci avant,
sur une étanchéité, I'ensemble comprenant :
e Une couche primaire Préfix solution.
¢ membrane hydrofuge type LATICRETE 9235 constituée d'un polymere liquide a
haut pourcentage de caoutchouc et d'un fissu de verre, pose suivant
spécifications du fabricant dont notamment sujétions pour traitement des
recouvrements.
e carrelage ou * fadience posée au mortier de collage type Laticrete 4237.

a prévoir sur une hauteur de 2.00 m :
e en périphérie de chaque douche.

Localisation : Pour les parois des douches, suivant plans projet

MEDIAA |22 bis boulevard Jean Monnet | 44400 REZE | 02.21.76.33.00 | contact@i-mediaa.eu
SAS au capital de 38.000 € | SIRET 897 889 390 00018 RCS Nantes

22




MED

ingenieurs architectes associes

5.3 Carrelage
Pour I'ensemble des locaux sont retenus les classements suivants :

e Classement UPEC : U4 - P3-E2-C2.
e Résistance au classement : PN B

5.3.1 Carrelage en pose collée

Coloris au choix dans la gamme - Compris joint de fractionnement - Les joints des plinthes
devront étre alignés avec les joints du carrelage.

5.3.1.1 Grés cérame - Dim. 30 x 30 cm non rectifié - U4 P4 E3 C2-R10

Type SAMSARA de chez NOVOCERAM ou équivalent

Localisation : Pour le RDC de I'extension, suivant plans projet

5.4 Faience
Coloris au choix dans la gamme.

5.4.1 Gréscérame 15x15cm

Grés cérame fin vitrifié de chez MOSA, au choix dans la gamme. Pose a double encollage.
Joints traités antiacide.

Localisation : Pour les WC suspendus a hauteur des encoffrements, suivant plans projet

5.5 Plinthes

5.5.1 Plinthes grés cérame -7 x 30 cm

Type SAMSARA de chez NOVOCERAM ou équivalent

Localisation : Pour le RDC de l'extension, suivant plans projet

5.6 Finitions et divers
5.6.1 Tapis de propreté

5.6.1.1 Tapis de propreté encastré

Fourniture et pose de tapis de propreté intérieur / extérieur antidérapant et anti-poussiére des
Ets FRANKEL comprenant :
e Cadre encastrable en aluminium
e Tapis de propreté a profilé en aluminium (intervalles du profilé de 4 mm) avec
dos en caoutchouc
¢ Inserts nylon composés de trois rangées de brosses changeables

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre pour une parfaite tenue de I'ensemble
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Locadlisation : Dans le dégagement 1 de I'extension, suivant plans projet

5.6.2 Traitement des joints de dilatation

5.6.2.1 Couvre joint de dilatation sismique en sol

Fourniture et mise en ceuvre d'un couvre joint de dilatation sismique en sol de type CJP des Efs
VEDA TECHNIK, composé d'une tole d'aluminium pliée fixée mécaniguement d'un seul coté.

Utilisable en modéele plat ou angle pour des joints de dilatation intérieur jusqu'a 50 cm et pour
tout type de finition : béton, plaques de platre, faience, revétements de murs, etc.

Localisation : Au droit du joint de dilatation, suivant plans projet
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b. GENERALITES PEINTURE

6.1 Mise en ceuvre

6.1.1 Subjectiles

L'entrepreneur devra prendre connaissance du descriptif de I'intégralité des lots du projet afin
d'estimer trés exactement :
e La nature des supports.
Le degré d'hygrométrie des locaux
Les réactions chimiques éventuelles.
Les couches primaires déja prévues.
Les travaux préparatoires complémentaires & prévoir.
L'ordre d'intervention de ses travaux par rapport aux autres corps d'état.

Il devra particulierement apprécier I'aspect des parois en fonction des tolérances admises. A
cet effet, I'entrepreneur devra assister au rendez-vous de chantier préalablement & son
intervention.

Ayant constaté l'aspect des supports, tant au point de vue surfacage, ajustement, planéité, il
devra signaler toutes imperfections au maitre d'ceuvre et en demander les rectifications. Sans
réserve de sa part, il est censé les accepter et toute réclamation ne sera plus admise.

Il sera ainsi responsable des conséquences que I'état des supports pourrait avoir sur la tenue et
l'aspect des peintures et revétements.

6.1.2 Qualité des peintures

L'entrepreneur devra indiquer la marque et le type des produits qu'il propose d'utiliser et en
présenter au besoin les fiches d'avis techniques du C.S.T.B. Ces produits seront de premiere
qualité.

Le présent document se réfere, dans certains cas, d des marques et des produits. Ceux-ci ne
sont pas imposés mais servent de base d la description des prestations exigées.

Les produits proposés par I'entrepreneur devront présenter les qualités équivalentes. Le maitre
d'ceuvre se réservent le droit de faire contréler la qualité et la mise en ceuvre des peintures
employées par le service technique du fabricant.

6.1.3 Echantillons — teintes

Il est précisé que le maitre d'ceuvre se réservent la possibilité de choix de plusieurs teintes
différentes du méme type d'ouvrage ou de produit & mettre en ceuvre.

Des applications d'essais seront prévues avant mise en ceuvre définitive.

6.1.4 Réception des supports

L'entreprise de peinture devra avant tout commencement de travaux, réceptionner
l'ensemble des parois existantes ou neuves, auprés du corps d'état intéressé, afin d'exécuter
dans les meilleures conditions, la préparation des fonds et les divers revétements muraux.

Les ouvrages seront livrés dans un état de finition irréprochable sous la seule responsabilité de
I'entreprise de peinture.
Des applications d'essais seront prévues avant mise en ceuvre définitive.
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6.1.5 Préparation

6.1.5.1 Pour les supports en plaques de platre et/ou en béton

Définition des termes employés ultérieurement dans ce lot dans les paragraphes
« Préparation » :

e Brossage : il s'exécute 4 la brosse dure et d sec pour enlever les parties
pulvérulentes ou insuffisamment adhérentes.

e Epoussetage : il s'exécute sur fond sec pour éliminer les parties pulvérulentes et
la poussiere & la brosse douce.

e Egrenage :ils'exécute au riflard pour éliminer les salissures de toutes natures que
I'époussetage ne peut enlever. Il s'exécute toujours A sec sur support sec.

e Dégrossissage du bullage : il s'exécute quand la surface des nuages de bulles
est égale ou inférieure & 25 % de la surface du subjectile. Le dégrossissage
intéresse I'ensemble des zones comportant du bullage. Il n'est jamais fait un
rebouchage bulle par bulle. Pour obtenir une amélioration de I'aspect du
support, des travaux d'apprét complémentaires sont nécessaires tels que :
rebouchage partiel, enduit de lissage en plein. Ces travaux ne sont exécutés
que sur prescription spéciale et nécessitent I'exécution d'une surface de
référence. L'adhérence des ragréages ou enduits doit étre au moins égale a
0,3 MPa (3 bar).

e Dégrossissage des balévres : les balévres sont rattrapées par dégrossissage
dans la limite d'un métre linéaire par metre carré et pour un décalage de £ 3
mm maximum. Il s'exécute avant enduisage. Le rattrapage de niveau s'exécute
en gueue de billard pour une distance n'excédant pas 0,30 m de l'axe de la
balévre.

6.1.5.2 Pour les supports en bois

Définition des termes employés ultérieurement dans ce lot dans les paragraphes
« Préparation » :
e Brossage : effectué d sec d la brosse dure (non métallique).
e Impression : a pour but de s'opposer d la pénétration de I'eau en phase liquide
tout en laissant passer la vapeur d'eau.
e Rebouchage au mastic : pour rectifier les défauts d'aspect avant mise en
peinture.
e Poncage : & sec et au papier abrasif pour éliminer toutes les échardes et
rugosités du bois et couper les fibres relevées apres impression.
e Enduit repassé : il s'effectue en deux passes avec poncage et époussetage
entre passes et a la fin pour un aspect final lissé.

6.1.6 Application

Les couches successives seront de tons légerement différents déterminés d'apres les choix ci-
dessus prévus, du plus clair au plus foncé.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures
grattées, toutes irrégularités effacées.

Avant application, la couche précédente sera completement séche.

Les regles d'empiloi fixées par le fabricant devront étre observées rigoureusement.

Apres achévement et séchage de la couche de finition :
e Le subjectile devra étre completement masqué.
e Les arétes devront étre bien dégagées.
e Le ton définitif devra étre régulier et conforme a la demande.
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Les impressions devront étre faites en temps voulu, afin que certaines parties d'ouvrages
dissimulées aprés pose soient protégées efficacement et notamment :

e Les dormants bois extérieurs et intérieurs.

e Lesplinthes et moulures.

e Les canalisations.

6.1.7 Raccords

L'entrepreneur devra tous les raccords de peinture sur les menuiseries, apres exécution des jeux
éventuels, sur toutes les canalisations et accessoires métalliques de plomberie, aprés les
derniers essais de mise en service.

6.2 Nettoyage

L'entrepreneur devra un nettoyage complet des locaux d peindre, avant tous travaux, étant
entendu que lesdits locaux lui seront livrés débarrassés de tous déchets et gravois par les corps
d'état précédents.

6.3 Liaisons entre entreprises

L'entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec les entreprises dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements utiles pour assurer I'exécution de leurs
tfravaux en parfaite licison entre eux. Une copie de toute correspondance sera adressée au
maitre d'ceuvre.
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/. DESCRIPTION DES OUVRAGES PEINTURE

7.1 Peintures extérieures
7.1.1 Sur subjectile béton

7.1.1.1 Peinture pliolite

Mise en ceuvre d'une peinture pliolite comprenant :
e Préparation du support.
e Finition par deux couches de peinture de type pliolite ou équivalent. Coloris au
choix dans la gamme produit.

Implantation peinture sur béton
facade EST existante — en base

Figure 1 - Implantation des traitements de pentures sur mur existant en base du projet

Localisation : Pour les murs béton de l'existant en facade Est, suivant plans projet

La PSE n°1 comprend le nettoyage et la mise en peinture de I'ensemble des fagades EST et SUD
du batiment SAMU SMUR existant.

La PSE n°2 comprend le neftoyage et la mise en peinture de I'ensemble des fagcades OUEST et
NORD du batiment SAMU SMUR existant.
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7.2 Peintures intérieures

Il sera prévu I'ensemble des peintures sur canalisations apparentes en PVC, PER ou cuivre

7.2.1 Sur subjectile platre

Mise en ceuvre d'une peinture lessivable murale sur les parois en plaques de platre :
a) Travaux préparatoires :

e Egrenage, époussetage, rebouchage.

e Une couche d'impression durcissante et pénétrante doit étre appliquée avant
l'exécution des travaux d'enduit, de rebouchage, de peinture. Pour les supports
platre trés durs et non pulvérulents, il faut utiliser une impression d'accrochage.

e Enduit repassé effectué sur platre coupé et lissé ou non en deux passes avec
poncage et époussetage entre passes.

e Poncage et époussetage.

b) Finifion :
e 2 couches de peinture acrylique mate.
e Révision entre chaque couche.

La préparation se fera apres réception des supports suivant DTU. - L'application sera faite au
pistolet (Airless) ou au rouleau.

7.2.1.1 En parois

Localisation : Pour I'ensemble des faces visibles des habillages, doublages et distribution en
plagues de platre, suivant plans projet

7.2.2 Sur subjectile bois

Mise en ceuvre d'une peinture acrylique sur les ouvrages bois ou dérivés du bois raboté et
ponceé :
a) Travaux préparatoires :
e Brossage, impression, rebouchage au mastic, poncage, enduit repassé.
b) Finifion :
e 2 couches de peinture acrylique.
e Révision enfre chaque couche.

La préparation se fera apres réception des supports suivant DTU. - L'application sera faite au
pistolet (Airless) ou au rouleau.

7.2.2.1 Plinthes
Localisation : Pour I'ensemble des faces visibles des plinthes, suivant plans projet

7.2.2.2 Huisseries

Localisation : Pour I'ensemble des faces visibles des huisseries, suivant plans projet
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7.3 Finitions et divers

7.3.1 Nettoyage général de fin de chantier

Réalisation d'un nettoyage général et méthodique des lieux comprenant (liste non
exhaustive) :

Désinfection des sanitaires et pieéces hygiéniques

Nettoyage des murs, revétements de mur et faiences

Remise en état des placards

Evacuation des résidus de platre, de colle et de peinture

Dégraissage, grattage et lavage des vitres et des rebords de vitres

Remise au propre des sols (carrelages, sols souples, ...)

Compris toutes sujétions de décapage, dépoussiérage, lavage et le nettoyage pour une
parfaite propreté des locaux et de leurs abords

Localisation : Pour I'ensemble du chantier
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