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. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Périmétre et Objet de la présente spécification

La présente opération consiste a réaliser une extension-restructuration partielle du batiment
SAMU-SMUR au sein du Centre Hospitalier du Mans qui se situe avenue Rubillard au Mans (72).

Le batiment existant en R+2 construit en 1995 a fait I'objet d'une restructuration partielle en
2016.

Le CH du Mans, comme un certain nombre de centres hospitaliers en France, doit faire face &
une augmentation des flux d'appels aux urgences. Le traitement de ces appels nécessite des
espaces dédiés qui doivent permettre un fraitement et une gestion dans des conditions
optimales.

Cette démarche d'extension-restructuration s'integre plus largement dans la sécurisation de
la régulation médicale des appels et de l'orientation du patient de maniére adaptée par
I'équipe du SAMU.

Il est & noter que le projet s'inscrit sur le court terme. En effet & I'horizon 2030, le schéma
directeur du site envisage de construire un nouveau batiment SAMU-SMUR au sein d'un nouvel
ensemble comprenant les services d'urgence et un plateau technique interventionnel.

Ainsi dans le futur, le b&timent pourra étre réinvesti pour accueillir d'autres activités.
Dans ce contexte, I'objectif est donc d'apporter une réponse efficace aux besoin spécifiques
a court terme :
e Augmenter le nombre de postes de régulation,
e Améliorer la qualité au travail sur notamment les espaces dédiés aux postes de
fravail et I'approche acoustique.

Le présent CCTP a pour but de décrire les travaux d'électricité CFO CFa nécessaires a cette
restructuration.

1.2 Cadre reglementaire et normatif

Se référer au Cahier des Clauses Générales (CCG).

1.3 Respect des exigences parasismiques

Points d’attention :

Il est a noter que le présent lot devra respecter les exigences parasismiques dans le cadre de
la réeglementation cité ci-dessous :

Batiments de la classe dite « a risque normal ».

Zone de sismicité : 2 - Aléa faible suivant nouvelle carte sismique

Batiments classés en catégorie d'importance IV : batiments et établissements de santé
Sol de classe A.
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1.4 Offre de I'entreprise

En cohérence avec la présente spécification, I'entreprise en charge des travaux a pour
objectif de prévoir dans sa soumission tous les travaux nécessaires afin d'assurer I'achevement
complet des installations en ordre de fonctionnement.

Il lui appartient donc de :
o Vérifier préalablement & sa remise de prix, toutes les valeurs, prescriptions, limites de
prestations qui pourraient la conduire d ne pas obtenir les résultats fixés.
¢ Signaler en temps utile, et obligatoirement avant la passation du marché, les
omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'elle a pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

En conséguence, le soumissionnaire ne peut se prévaloir d'aucune erreur ou omission
susceptible d'étre relevée dans les pieces du marché, pour refuser I'exécution des travaux et
prétendre ultérieurement & une majoration du prix forfaitaire ou d'un mauvais fonctionnement.

En cas de difficulté d'interprétation du Dossier de Consultation des Entreprises, les prestations
exigibles sont celles assurant les meilleures performances de fonctionnement, sécurité et
exploitation.

Ne sont pas considérées comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les
organismes de contréle et notamment en cas d'application des reglements de sécurité, des
normes, des textes de lois et des régles de I'art en vigueur un mois avant la remise de I'offre
par I'entreprise.

1.5 Travaux et conformité des ouvrages

L'Entreprise devra exécuter sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession
nécessaires d l'achévement complet de son corps d'état.

Il sera exigé que tous les matériaux prévus et installés soient aptes a satisfaire a la fonction qui
leur est destinée. lls devront donner les résultats attendus découlant d'un fonctionnement
normal dans les conditions fixées dans le présent document.

De ce fait, et pendant toute la durée de la période de garantie, I'Entreprise et le fabriquant
devront & leurs seuls frais, quelle que soit I'importance des travaux, ouvrages ou fournitures,
effectuer :
¢ Toute dépose, enlévement et remise en état des lieux qu'exigeraient ces travaux.
e D'une facon générale, tout ce qui est nécessaire a l'obtention du résultat final.

L'Entreprise n'installera que des matériaux appartenant d des séries suivies et normalisées et
pour lesquels le Maitre d'Ouvrage aura la possibilité de se procurer, sans difficulté, & des prix et
délais normaux (attention au contexte actuel), toutes pieces de rechange nécessaires.

Dans le cas de résultats insuffisants, conformément aux termes du présent C.C.T.P, I'Entreprise
exploitera, sous sa responsabilité pleine et entiére, ses installations, jusqu'au remplacement du
matériel déficient, par un matériel reconnu conforme, et donnant les caractéristiques
demandées au présent C.C.T.P.
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1.6 Limites de prestations
Se référer au tableau de limites de prestations joint au présent dossier.

L'Entreprise devra prendre connaissance des autres C.C.T.P. afin de vérifier ses limites de
prestations par rapport aux autres lots.

La liste des limites de prestations est non exhaustive.

L'Entreprise devra les vérifier dans le détail et ne pourra demander de plus-value pour fravaux
supplémentaires provenant de limites mal définies ou mal interprétées.

Si des ouvrages complémentaires, non prévus aux autres lots, s'avéraient nécessaires,
I'Entreprise devra inclure dans sa proposition le montant de ces ouvrages. Ces fravaux devront
toujours étre réalisés suivant les spécifications des normes et clauses techniques des lots
spécialisés sur la base des coUts et prix unitaires négociés lors de la passation des marchés de
fravaux.

L'Entreprise supportera seule tous les fravaux, études, plus-values, péndalités de retard, etc. pour
elle-méme et pour les autres corps d'état, liés & la diffusion d'informations s'avérant sous ou
surestimées, et d'une maniére générale de toute information inadéquate ou fausse.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra refuser I'exécution de travaux prévus dans les différents
articles en raison de la non-énumération dans les limites de prestations.

Le titulaire du présent corps d'état exécutera sa propre coordination avec les autres lots, afin
d'effectuer ses travaux sans porter atteinte au programme d'avancement des travaux des
autres corps d'état.

1.7 Visite du site

Compte tenu de la configuration du projet (projet de réhabilitation), la visite sur place est
obligatoire, apres examen préalable du dossier de consultation, pour apprécier :
e Lesacces
Les contraintes de chantier et du site
Les impératifs de voisinage a respecter
La forte coactivité avec les usagers du batiment 8
Efc...

1.8 Déroulement des études d’exécution

Documents d’'études d’'exécution

Ce sont les documents et plans qui devront permettre & MEDIAA de :
e Juger les solutions techniques envisagées
e S'assurer de la conformité de la réalisation
o Vérifier qu'dla fin des fravaux, I'exploitant disposera bien de tous les documents
nécessaires d la compréhension et d la maintenance de l'installation.

Contenu des études d'exécution

L'Entreprise devra fournir toutes les études d’exécution, tous les plans de détails et d'interfaces
nécessaires  la mise en ceuvre de ses prestations, en respectant intégralement les dispositions
conceptuelles et réglementaires.
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Les plans de principe des installations envisagées sont fournis dans le dossier de consultation ;
aucune modification ne sera entreprise sans accord préalable de la Maitrise d'CEuvre.

Les prescriptions décrites dans la présente spécification sont & considérer comme des
prestations minimales devant permettre d'obtenir les résultats prescrits. L'entreprise s'engage
donc a réaliser, dans le cadre de son forfait tout complément ou modification de prestation
nécessaire a I'obtention de ces résultats.

Dans le cadre du planning d'ordonnancement des études et avant tout commencement des
fravaux, les documents d'études de dimensionnement, les fiches techniques des produits
proposés et les documents d'études d'exécution seront soumis au VISA de la Maitrise d'CEuvre.

Le titulaire du présent corps d'état devra prendre connaissance des spécifications projets des
autres corps d'état fournies dans le cadre de la consultation. Il étudiera et prévoira en toute
connaissance de cause la mise en ceuvre de tous les matériels, équipements et matériaux
prévus a la présente spécification.

A partir des plans de consultation des entreprises établis par le Maitre d'CEuvre et des plans
d'exécution des autres lots, I'entrepreneur aura a sa charge I'établissement des documents
d'études pour le dimensionnement des installations et les documents d’exécution pour la
réalisation des travaux :

e Fiches techniques

e Plan de repérage

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L'Entreprise devra, a I'avancement de ses fravaux, assurer la tenue & jour de ses plans
d’'exécution.

Elle devra fournir au terme des travaux, les éléments de récolement (plans, schémas, fiches
technigues des produits mis en ceuvre, notes de calcul, ...) de tous les ouvrages exécutés.

1.9 Synthése TCE

La synthese TCE sera réalisée préalablement au montage par MEDIAA sur la base des plans de
I'ensemble des entreprises concernées.

Tous les dévoiements nécessités par un mauvais suivi des plans de synthése seront a la charge
de I'entrepreneur fautif.

1.10 Installations communes d’hygiene et de sécurité

Elles seront réalisées conformément aux dispositions du plan coordination (P.G.C.) et au CCG.
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2. GENERALITES PLATRERIE

2.1 Démolitions
2.1.1 Prescriptions particulieres des travaux par procédés mécanigues ou A la main

2.1.1.1 Prévention des accidents dus a la chute ou a l'effondrement de matériaux

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions générales et particulieres nécessaires et
notamment ;

e La délimitation soigneuse des emplacements de chutes situés a I'extérieur et
lintérieur des batiments et les interdire matériellement & la circulation et au
stationnement des personnes

e La séparation matérialisée (barrieres, guirlandes, gardiennage, ... et
linterdiction d'accés des zones démolies lorsque la démolition est réalisée par
tranche verticale et par procédés mécanique.

e L'évacuation du personnel de la zone de chute et du sens opposé a la zone de
chute dans le cas de démolition de construction par traction. Si I'abattage a
pour objet un élément important de la construction, le batiment sera
intégralement évacué. La fraction sera réalisée de facon continue et en aucun
Cas par secousses répétées.

e Limiterla hauteur des éléments & démolir (depuis la surface d'appuis de I'engin)
d la projection horizontale du bras de l'engin en action aprés s'étre assurer
gu'aucune opération manuelle ne sera plus nécessaire lors de démolitions &
I'aide d'un engin & godet, de crocs de déroctage, de pics de poussée équipant
une pelle hydrauligue ou bras de démolition. Lintervention auprés
d'excavations non remblayées sera le plus souvent que possible évité.

e S'assurer que le poids, lors de démolition & la boule, et les conditions d'utilisation
de celle-ci soient compatible avec la charge nominale de l'engin et les
caractéristique du sol sur lequel il évolue. Il sera prévu 'une boule de rechange
sur chantier

e Les procédés de démolitions par sapement ne seront autorisés que si des
mesures d'étaiement sont prisent pour assurer la stabilité durant toute la durée
d'intervention des travailleurs chargés du sapement

e Les démolitions aux abords des emplacements accessibles au public (voisins,
voiries, ...) seront réalisées selon les directives des autorités compétentes. Les
techniques de démolitions seront adaptées et un gardiennage afin d'interdire
l'acceés aux zones dangereuses sera prévu.

e Prévoir des dispositifs formant surface de recueil afin de prévenir la chute fortuite
de matériaux.

e Prévoirle programme de travail et mener les méthodes d'exécution des travaux
de démolition de facon 4 ne pas apporter de surcharges anormales aux
plancher existants & démolir

e Isoler les constructions contigués conservées (méme provisoirement) par des
saignées

e Toujours conduire la démolition étage par étage, a moins que le procédé de
démolition n'ait pour objet I'effondrement total d'un bdatiment en une seule
opération

e Ne jamais faire précéder la démolition des murs d'un étage par I'enfoncement
d'un plancher bas de cet étage.

o L'étaiement les planchers vétustes en commencant par le niveau le plus bas et
en progressant vers le niveau le plus haut. Des semelles de répartition seront
obligatoirement prévues en pied et en téte d'étais.

e Nejamais abandonner des matériaux ou éléments de construction dans un état
d'équilibre instable, en particulier lorsqu'il s'agit d'éléments en porte-a-faux.
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e Equiper les engins utilisés par un toit de protection robuste
e Prévoir la fourniture aux travailleurs de I'ensemble des protections individuelles
tels que casques, gants, chaussures de sécurité et lunettes de protection

2.1.1.2 Prévention des accidents de manutention

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions générales et particulieres nécessaires et
notamment :
e Mécaniser au maximum les opérations de manutention et plus particulierement

les dégagements des décombres résultant des opérations de démolition par
effondrement

e Dispenser aux travailleurs une formation appropriée d la manutention manuelle en
vue de leur apprendre les attitudes corporelles et techniques gestuelles
permettant une limitation effective des efforts au niveau seulement nécessaire a
'accomplissement des taches

2.2 Livraison et manutention

Les plaques doivent étre déchargées au plus prés du chantier et stockées a proximité de la
zone de pose. Il est recommandé d'utiliser des aides & la manutention (poignées, chariofts,
monte-matériaux, etc.).

La manutention plaque par plague ou panneau par panneau est généralement effectuée sur
chant en évitant d'endommager les plagues de platre ou les panneaux. Il convient d'éviter,
en parficulier, le frottement des plagues I'une sur I'autre, la pose des angles par terre, etc.

Les plaques au-dessus de 25 kg nécessitent une manutention par deux personnes ou des
dispositifs d'aide & la manutention mécanique.

2.3 Conditions de stockage

Les plaques de plétre doivent étre stockées a I'abri des intempéries, a plat sur des cales,
espacées au plus de 600 mm et disposées dans le sens de la largeur sur un sol plan. Les cales
sont d'au moins 50 mm de large et de longueur au moins égale a la largeur des plaques.

Le stockage doit, en outre, étre organisé de facon d mettre les plaques de platre a I'abri des
chocs ou salissures pouvant survenir du fait de I'activité du chantier.

Les produits en poudre doivent étre stockés a I'abri de I'humidité, les produits en pate doivent
étre stockés a l'abri du gel et du soleil. Le stockage doit, en outre, étre organisé de facon &
mettre les produits & I'abri des dégradations, des déchirures de sacheries pouvant survenir du
fait de I'activité du chantier.

2.4 Mise en ceuvre

Les plaques cassées ou fendues ou d'une maniere générale présentant des dégradations
susceptibles de compromettre la résistance mécanique de 'ouvrage ou la tenue des finitions
ultérieures, ne doivent pas étre utilisées telles quelles.

Aprés découpe, les parties intactes peuvent toutefois étre utilisées.

La découpe éventuelle des plagues doit étre effectuée sans affecter la liaison entre le carton
des faces et le coeur en platre.
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La découpe des plaques de platre doit étre effectuée de facon telle que, lors de la pose, les
plaques soient disposées dans le méme sens (longitudinal ou transversal).

La fixation des plagues sur ossatures métalliques doit étre exécutée a I'aide des vis définies
dans le NF DTU 25.41 P1-2 (CGM), de longueur égale a I'épaisseur totale des plaques a fixer
majorée de 10 mm au moins. Les points de fixation doivent étre situés & au moins 10 mm de
tous les bords de la plaque. Les entraxes seront conformes au DTU.

La fixation directe par collage au mortier adhésif est limitée & la superposition de deux plaques
sans excéder 6 m de hauteur et ne peut étre utilisée que sur les supports continus traditionnels
suivants :

Blocs de béton avec ou sans enduit

Briques creuses ou pleines avec ou sans enduit

Béton banché aprés reconnaissance du support

Carreaux de platre.

Ces supports doivent étre secs, sains et non pulvérulents. lls ne doivent pas présenter
d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

Si les supports ne sont pas conformes, il convient d'en avertir le maitre d'ouvrage ou son
représentant afin qu'il fasse procéder, avant lintervention de I'entreprise de platrerie, aux
fravaux préparatoires de rattrapage localisé, de facon & ramener le support dans les
tolérances ci-dessus.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit étre procédé au garnissage entre plaques
accidentellement non jointives, au remplissage des bords amincis, en jonction avec des bords
coupés, épaufrures, légéres dégradations du parement, etc.

Il sera également vérifié que les tétes de vis sont correctement enfoncées.

Au droit des raccordements avec des parois d'autre nature, il convient de s'assurer que la
surface est saine, seche et non pulvérulente.

Le traitement des joints intervient aprés durcissement des produits de rebouchage. Il est réalisé
suivant les opérations ci-aprés :
e Appliguer largement I'enduit au fond du creux formé par les bords amincis et
repérer I'axe du joint
e Placerla face meulée de la bande & joint papier sur I'enduit (c6té marquage si
celle-ci comporte un sigle), I'axe de la bande étant centré sur I'axe du joint au
droit de la jonction des deux plaques
e Serrer la bande pour éliminer I'excédent d'enduit sans trop appuyer en glissant
la spatule en position inclinée, le long de la bande de haut en bas
e Recouvrir la bande d'enduit au moyen d'un platroir ou platoir ;

Laisser sécher ou durcir la 1ére couche d'enduit, recouvrir le joint d'une deuxieme couche
d'enduit en la laissant déborder de 20 & 50 mm au-deld de I'aminci.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, il doit étre utilisé I'un ou I'autre des produits suivants
définis dans le NF DTU 25.41 P1-2 CGM :
¢ Une bande spéciale armée, I'armature métallique devant étre disposée coté
plaques
e Une corniere métallique ou PVC perforée.

Dans le cas de joints entre bords coupés et bords amincis, il est indispensable de rétablir la
symétrie en remplissant préalablement le bord aminci avec un enduit ou un mortier adhésif et
d'attendre le durcissement du remplissage avant de procéder au traitement des joints.
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Les bandes & joints papier ne doivent pas étre superposées. A cet effet, la bande quirenforce
le joint sur les bords coupés doit étre interrompue.

Le traitement des joints 4 l'intérieur des gaines techniques n'est pas réalisé.

Le traitement de la jonction entre plaque de platre et éléments de nature différente peut étre
également assuré par l'une des dispositions suivantes :

e Mastic plastiques (acrylique)

e Couvre-joints

e Profilé d'habillage formant joint creux.

La dissimulation des tétes de vis ainsi que le ragréage de blessures légéres du parement sont
exécutés en deux passes successives de I'enduit utilisé pour les joints (voir au 6.1.4.2.1), avec
séchage entre les deux passes.

2.5 Réception des supports

Les joints des cloisons et plague de parement seront réceptionnés par le lot PEINTURES avant
le démarrage de ses fravaux, en présence du maitre d'oeuvre et de l'entreprise du présent lot.

2.6 Liaisons entre entreprises

L'entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec les entreprises dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements utiles pour assurer I'exécution de leurs
fravaux en parfaite licison entre eux. Une copie de toute correspondance sera adressée au
maifre d'ceuvre.

Les rebouchages seront a la charge du présent lot.

Il est précisé que les lots techniques (gaines et tuyauteries) passeront avant la mise en place
des cloisons et des doublages
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES PLATRERIE

3.1 Travaux préparatoires

3.1.1 Cloison provisoire acoustique

Fourniture et mise en ceuvre d'une barriere de protection temporaire par cloison provisoire
comprenant :

e Encadrement en bois fixé sur paroi existante avec montants et fraverses
Mousse d'étanchéité périphérique & I'encadrement
Remplissage coté fravaux par panneaux OSB a bords droits d'épaisseur 9 mm
Ecran Polyéthyléne 115 um en recouvrement du remplissage
Remplissage cdté existant panneaux OSB & bords droits d'épaisseur 9 mm avec
interposition d'une laine minérale d'épaisseur 10 cm

Compris toutes sujétions pour une complete réalisation de l'ensemble et évacuation des
gravats aux décharges appropriées.

Localisation : Dans la circulation et la salle de régulation du R+1, suivant plans de I'existant

3.2 Démolitions
3.2.1 Démolitions des aménagements intérieurs
3.2.1.1 Démolition de cloisons

3.2.1.1.1 Démolition de cloisons Iégeres

Démolition par tous les moyens nécessaires et appropriés de cloisons Iégéres en plagues de
platre, en bois, en métal ou modulaires de toutes dimensions et toutes constitutions
comprenant :

e Démolition des parements rigides en surfaces courantes y compris éléments

encastrés ou rapportés (portes, chdéssis, tablettes, plinthes, ...)

e Dépose de tous les éléments composant leur ossature.

e Aspiration et rebouchage fin des aspérités du support

e Evacuation des délivres en décharge appropriée

Compris toutes sujétions pour une compléte réalisation de I'ensembile.

Localisation : Sur 'ensemble de la zone réhabilitée au R+1, suivant plans de l'existant

3.3 Travaux sur l'existant

3.3.1 Révision de parement existant

Réalisation d'une révision de parements en plagues de platre comprenant :
e Nettoyage des contours de zones abimés par brossage
e Application d'un enduit de rebouchage éventuellement complété d'une
rustine en toile de verre.
e Poncage au papier de verre (grain de 100) monté sur une cale en bois
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Compris toutes sujétions de fourniture et mise en oesuvre pour une parfaite réalisation de
'ensemble

3.3.1.1 Révision de parement en plaque de platre

Localisation : Sur I'ensemble des parements visibles de la zone réhabilitée au R+1, suivant
plans de I'existant

3.4 Habillages

3.4.1 Parements en plaques de platres

Fourniture et mise en ceuvre d'un habillage de parois en plaques de platre :

e Plagques de platre de type BA13 des Ets PLACOPLATRE ou équivalent, dans
ensemble des locaux secs.

e Joints traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande +
enduit).

¢ Calfeutrement en mousse de polyuréthane en pied et en téte du doublage
dans piéces séches.

¢ Traitement des angles saillants par bande ou corniére de renfort,

e Hauteur jusqu'd la sous face du plancher et/ou du support d'étanchéité /
couverture

e Mise en ceuvre également conforme aux avis technique, au D.T.U. 25-41 et aux
recommandations du fabricant.

NOTA :
Les embrasures des menuiseries extérieures traitées en finition Médium (MDF) ou stratifié cété
intérieur, pourront étre traitées sans habillage ci-avant. Dans ce cas, 'isolation sera constituée
par un matelas de laine de verre collé et fixé entre la maconnerie et le panneau d'habillage.

3.4.1.1 Habillage en plagues de platre collées ou vissées

Pose collée au mortier adhésif PLACOPLATRE (MAP) sur maconnerie. Fixation par vis auto-
faraudeuses sur panneaux isotherme et bardage

Localisation : Dans le Dgt 02 sur le mur de facade Ouest de l'existant, suivant plans projet

3.5 Cloisons de doublages

3.5.1 Doublage type PLACOSTIL

Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe de doublage thermo-acoustique par ossature
métallique :
e Ossature de type PLACOSTIL composé de rails et montants simples ou doubles.
e Plagues de platre, ép. 13 mm, de type BA13 des Ets PLACOPLATRE ou
équivalent.
e Joints traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande +
enduit).
¢ Joint d'étanchéité a I'air en pied.
e Intégration de montants renforcés pour la mise en place de portes pleines et
chdssis vitrés,
¢ Traitement des angles saillants par bande ou corniére de renfort,
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e Supports complémentaires ou renforts (derriere le parement de finition),
nécessaires d la fixation des appareils sanitaires.

e Hauteur jusqu'd la sous face du plancher et/ou du support d'étanchéité /
couverture

e Mise en ceuvre également conforme aux avis technique, au D.T.U. 25-41 et aux
recommandations du fabricant.

e Rédlisation d'une lame d'air de 2 cm sur magonnerie de type llb

NOTA :
Compris retour des plagues de platre au droit des menuiseries extérieures en linteau et tableau.
Prévoir un profilé aluminium pour I'accrochage sur la menuiserie extérieure.

3.5.1.1 Isolation laine minérale

3.5.1.1.1 Doublage PLACOSTIL 13+ 100 mm - R = 3,35 m2.C/W

Isolation par laine minérale type GR 30 (lambda = 0,030 W/m.K) des Ets ISOVER ou équivalent
avec pare-vapeur.

Localisation : En doublage des facades a ossature bois de I'extension, suivant plans projet

3.5.1.1.2 Doublage PLACOSTIL 13 + 130 mm - R = 4,30 m2.C/W

Isolation par laine minérale type GR 30 (lambda = 0,030 W/m.K) des Ets ISOVER ou équivalent
avec pare-vapeur.

Localisation : En doublage des facades en béton de l'extension, suivant plans projet

3.5.1.2 Parements spécifiques

3.5.1.2.1 Plus-value pour plagues hydrofuges

Prévoir la plus-value pour la mise en place d'une plaque de pléire hydrofuge en
remplacement de la plague de plaque standard. et la mise en place de protections en angles
et en pieds sur une hauteur de 30 cm, par la bande d'étanchéité des Ets PLACOPLATRE
associée d la sous-couche PLACOTANCHE en pied de cloison.

Localisation : Dans le pieces humides, suivant plans projet

3.6 Cloisons de distribution

3.6.1 Cloisons en plagques de platre

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons du type PLACOSTIL des Ets PLACOPLATRE ou
équivalent, composées de :
a) Ossature métallique PLACOSTIL constituée de rails et de montants en acier
galvanisé, épaisseur 6/10 de 26, 36, 48, 60 ou 90 mm de largeur.
b) Montants simples ou doublés dos a dos, suivant cas, implantés & 0,40 / 0,45/ 0,60 m
d'enfraxe.
c) Isolation en panneaux semi-rigides de laine de roche, ép. suivants contraintes
acoustiques, disposée entre les montants.
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d) chaqgue parement sera constitué de 1 ou 2 plagques placoplatre :
e Plaque standard ou spécifique
e Joints traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande +
enduits).
e Joint d'étanchéité a I'air en pied.
e Mise en ceuvre également conforme aux avis technique, au D.T.U. 25-41 et aux
recommandations du fabricant.
e Hauteur jusqu'd la sous face du plancher et/ou du support d'étanchéité /
couverture
e Renforts pour support des équipements sanitaires et/ou suspendus
e Intégration de montants renforcés pour la mise en place de portes pleines et
chassis vitrés,
e Traitement des angles saillants par bande ou corniére de renfort,
e Supports complémentaires ou renforts (derriere le parement de finition),
nécessaires d la fixation des appareils sanitaires.
e) Protection des rails par rapport au sol (en cas de mise en place sur sol brut) par

polyéthyléne, ép. 100 um, de largeur suffisante pour dépasser, apres relevé, le
niveau du sol fini d’environ 20 mm.

3.6.1.1.1 Cloisons de distribution type 80/48 - Rw+c = 46 dB

Parements constitués d'une plaque de platre phonique de type Duo'Tech 16 des Ets
PLACOPLATRE, ép. 16 mm, sur chaque face. Montage sur montants acoustiques type Stil ML
48.50

Localisation : Pour I'ensemble des locaux a I'exception de ceux indiqués ci-dessous, suivant
plans projet et étude acoustique

3.6.1.1.2 Cloisons de distribution type 98/48 - Rw+c = 47 dB

Parements constitués de deux plaques de platre standard de type B13 des Ets PLACOPLATRE,
ép. 13 mm, sur chaque face. Montage sur montants standards

Localisation : Suivant plans projet et étude acoustique :
- Entre dégagement 2 et salle de régulation 3 personnes
- Entfre bureau 2 pers. et Chef Service
- Enfre bureau 2 pers. et Secrétariat

3.6.1.1.3 Cloisons de distribution type 98/48 - Rw+c = 57 dB

Parements constitués d'une plague de plétre phonique de type Duo'Tech 25 des Ets
PLACOPLATRE, ép. 25 mm, sur chaque face. Montage sur montants acoustiques type Stil MSP
48.50

Localisation : Suivant plans projet et étude acoustique :
- Entre vestiaires F et bureau carto
- Entre Chef de service et salle de régulation 3 personnes
- Entre dégagement 3 et salle de crise
- Entre dégagement 3 et Ext. salle de régulation
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3.6.1.1.4 Plus-value pour plagues hydrofuges

Prévoir la plus-value pour la mise en place d'une plagque de pléire hydrofuge en
remplacement de la plague de plague standard et la mise en place de protections en angles
et en pieds sur une hauteur de 30 cm, par la bande d'étanchéité des Ets PLACOPLATRE
associée d la sous-couche PLACOTANCHE en pied de cloison.

Localisation : Dans le pieces humides, suivant plans projet
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4.  GENERALITES FAUX PLAFOND

4.1 Démolitions
4.1.1 Prescriptions particulieres des travaux par procédés mécanigues ou A la main

4.1.1.1 Prévention des accidents dus a la chute ou a l'effondrement de matériaux

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions générales et particulieres nécessaires et
notamment ;

e La délimitation soigneuse des emplacements de chutes situés a I'extérieur et
lintérieur des batiments et les interdire matériellement & la circulation et au
stationnement des personnes

e La séparation matérialisée (barrieres, guirlandes, gardiennage, ... et
linterdiction d'accés des zones démolies lorsque la démolition est réalisée par
tranche verticale et par procédés mécanique.

e L'évacuation du personnel de la zone de chute et du sens opposé a la zone de
chute dans le cas de démolition de construction par traction. Si I'abattage a
pour objet un élément important de la construction, le batiment sera
intégralement évacué. La fraction sera réalisée de facon continue et en aucun
Cas par secousses répétées.

e Limiterla hauteur des éléments & démolir (depuis la surface d'appuis de I'engin)
d la projection horizontale du bras de l'engin en action aprés s'étre assurer
gu'aucune opération manuelle ne sera plus nécessaire lors de démolitions &
I'aide d'un engin & godet, de crocs de déroctage, de pics de poussée équipant
une pelle hydrauligue ou bras de démolition. Lintervention auprés
d'excavations non remblayées sera le plus souvent que possible évité.

e S'assurer que le poids, lors de démolition & la boule, et les conditions d'utilisation
de celle-ci soient compatible avec la charge nominale de l'engin et les
caractéristique du sol sur lequel il évolue. Il sera prévu 'une boule de rechange
sur chantier

e Les procédés de démolitions par sapement ne seront autorisés que si des
mesures d'étaiement sont prisent pour assurer la stabilité durant toute la durée
d'intervention des travailleurs chargés du sapement

e Les démolitions aux abords des emplacements accessibles au public (voisins,
voiries, ...) seront réalisées selon les directives des autorités compétentes. Les
techniques de démolitions seront adaptées et un gardiennage afin d'interdire
l'acceés aux zones dangereuses sera prévu.

e Prévoir des dispositifs formant surface de recueil afin de prévenir la chute fortuite
de matériaux.

e Prévoirle programme de travail et mener les méthodes d'exécution des travaux
de démolition de facon 4 ne pas apporter de surcharges anormales aux
plancher existants & démolir

e Isoler les constructions contigués conservées (méme provisoirement) par des
saignées

e Toujours conduire la démolition étage par étage, a moins que le procédé de
démolition n'ait pour objet I'effondrement total d'un bdatiment en une seule
opération

e Ne jamais faire précéder la démolition des murs d'un étage par I'enfoncement
d'un plancher bas de cet étage.

o L'étaiement les planchers vétustes en commencant par le niveau le plus bas et
en progressant vers le niveau le plus haut. Des semelles de répartition seront
obligatoirement prévues en pied et en téte d'étais.

e Nejamais abandonner des matériaux ou éléments de construction dans un état
d'équilibre instable, en particulier lorsqu'il s'agit d'éléments en porte-a-faux.
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e Equiper les engins utilisés par un toit de protection robuste
e Prévoir la fourniture aux travailleurs de I'ensemble des protections individuelles
tels que casques, gants, chaussures de sécurité et lunettes de protection

4.1.1.2 Prévention des accidents de manutention

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions générales et particulieres nécessaires et
notamment :
e Mécaniser au maximum les opérations de manutention et plus particulierement les

dégagements des décombres résultant des opérations de démolition par
effondrement

e Dispenser aux travailleurs une formation appropriée a la manutention manuelle en
vue de leur apprendre les attitudes corporelles et techniques gestuelles permettant
une limitation effective des efforts au niveau seulement nécessaire d
'accomplissement des taches

4.2 Période de préparation

L'entrepreneur prendra tous renseignements utiles aupres des corps d'état concernés quant &
la nature des supports (planchers, poutres béton, etc...) et d leur mise en ceuvre (écartement
des poutres, des pannes, des passages de canalisations, etc...) afin de prévoir tout systeme
d'accrochage adapté et éviter toutes détériorations aux ouvrages exécutés. Il ne pourra
prétexter du manque d'information pour se prévaloir de plus-value.

Les détails d'exécution et de montage seront établis en respectant les dispositions de principe
figurées aux plans d'appel d'offres ainsi que I'organisation générale définie dans la conception.

L'entreprise présentera & I'avis du maitre d'oeuvre et du bureau de contréle, avant tout début
des fravaux, les plans et détails d'exécution retenus pour la réalisation des fravaux, compte
tenu des particularités rencontrées. lls seront mis au point en accord avec tous les corps d'état
concernés, en respectant les régles en vigueur et les dispositions de principes figurées aux
documents d'appel d'offres.

Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises concernées. L'entrepreneur
du présent lot devra vérifier si la position et les dimensions des réservations sont conformes.

Une étude générale de calepinage sera fournie au maitre d'ceuvre et aux entreprises
concernées afin de définir précisément le positionnement des appareils d'éclairage et de tous
les éléments devant étre intégrés aux plafonds, ainsi que pour réduire les coupes au minimum.
Le démarrage des travaux ne pourra intervenir qu'aprés accord de toutes les personnes
concernées.

Les faux-plafonds seront réalisés conformément aux plans de calepinage s'ils existent.

4.3 Conditions de stockage

Les éléments d'habillage doivent étre conservés dans leurs emballages d'origine. lls doivent
étre isolés du sol dans des locaux a I'abri de I'humidité et des intempéries et stockés & plat ou
sur chant selon le type d'élément d'habillage et les indications particulieres du fabricant.
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4.4 Conditions de mise en ceuvre

Dans tous les cas, la mise en ceuvre d'un plafond suspendu modulaire ne peut étre effectuée
que si les conditions suivantes sont toutes satisfaites :
o lelocal doit étre accessible
e les enduits en platre ou de mortier de liants hydrauliques doivent avoir une
humidité maximale de 5 % en masse d'eau rapportée a la masse de I'enduit sec
e les vitrages doivent étre posés et les locaux mis & I'abri des intempéries (clos et
couvert assurés)
e il ne doit pas y avoir de risque de réhumidification importante des locaux
(chape ou dalle, pose scellée, enduit...)
¢ les canalisations d'eau chaude et d'eau froide incluses dans le plénum ont été
calorifugées
e ['humidité relative de I'air admissible au moment de la pose des matériaux doit
étre compatible avec la classe du local

Suivant I'environnement dans lequel ils seront mis en ceuvre, ils sont choisis :
e Pour les éléments d'habillage en fonction de leur classe d'exposition, de
déformation et du type de charge qui est appliquée éventuellement
e Pour les ossatures et les éléments de suspension en fonction de leur classe de
déformation, d'exposition et de protection contre la corrosion.

La mise en ceuvre des plafonds suspendus modulaires doit étre réalisée sur des supports
conformes aux tolérances des NF DTU traitant de ces ouvrages notamment en termes de
planéité.

La planéité du support ne doit pas dépasser les tolérances mentionnées dans les NF DTU
correspondants.

Toutes les découpes et sujétions d'incorporations pour mise en place des appareils d'éclairage,
bouches de ventilation, bouches de climatisation et tous les éléments devant éfre intégrés aux
plafonds, seront & la charge du présent loft.

Toutes sujétions seront prévues au droit :

e Desraccordements avec les doublages en plaques de platre.
Des raccordements avec les cloisons en plaques de pl&tre.
De l'exécution des surbaissés des plafonds.
Des raccordements verticaux des décrochés des plafonds.
Pour I'ensemble, prendre toutes dispositions & cet effet.

L'entrepreneur veillera de facon particuliere & la mise en ceuvre de ses plafonds afin d'éviter
les ponts phoniques entre deux locaux voisins. Il prévoira également pour chague
cloisonnement arasé au niveau des faux plafonds, la mise en place d'une barriere phonique
constituée, si celle-ci n'est pas prévue au(x) lot(s) concerné par les cloisons

4.5 Fixations et ossatures

Tous les éléments de fixation et d'ossature doivent étre soit en métal inoxydable, soit protégés
par électro-zingage ou galvanisation.

Le nombre de fixations, leur section et leur espacement sont fonction de la charge a porter.
Leur répartition doit étre telle qu'une attache défectueuse ne puisse entrainer la chute de
l'ossature recevant les éléments d'habillage.
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Les éléments de suspension sont :
e soit disposés et fixés sur une ossature unique suspendue aux structures porteuses
e soit disposés et fixés sur une ossature secondaire rendue elle-méme solidaire
d'une ossature dite primaire, qui est suspendue aux structures porteuses

Dans le cas de béton plein, les chevilles, type expansion, sont seules admises pour supporter
des efforts & I'arrachement.

La cheville est déterminée en fonction des charges et sera qualifiée pour béton fissuré.

Avant leur mise en place, il convient de vérifier les caractéristiques des équipements et de leurs
accessoires (par exemple : luminaires, bouches de ventilation, détecteur de fumées). En effet,
l'ossature, les éléments de suspension et les éléments d'habillage sont choisis en fonction de
leur classe de déformation et d'exposition telle que définie dans la NF EN 13964, et de ses
caractéristiques.

A la paroi de départ, soit les profilés sont solidarisés au mur porteur a I'aide de sabot, de rail ou
d'équerre, dans ce cas le mode de solidarisation est précisé par le fabricant, soit ils ne sont pas
raccordés & la paroi de départ dans ce cas la premiére suspente doit étre implantée d moins
de 450 mm de larive.

Les profilés primaires sont raboutés mécaniquement ou éclissés, auquel cas le fabricant
précisera clairement si des suspentes doivent étre ajoutées au droit des éclisses.

Les profilés peuvent étre reliés entre eux par un systéme de traitement anti-devers, la liaison
avec le profil primaire doit étre rigide et sans glissement possible. Les profils anti-devers sont
répartis de facon équidistante et leur nombre qui dépend de la portée est précisé par le
fabricant.

Les éléments d'habillage de type épais ou minces sont fixés ou reposent sur une ossature
apparente, semi-apparente ou cachée. Ces modes de pose permettent ou non un
démontage ultérieur.

Les panneaux reposent sur les ailes des profils grdce a leur propre poids. lls peuvent étre
solidarisés avec les profils porteurs et entretoises par des clips de fixation, ou tout autre systeme
approprié suivant les pressions ou dépressions auxquelles les locaux risquent d'étre soumis.

Suivant le type de plafond employé, ceux-ci sont généralement arrétés par un profil de rive
sous forme de coulisse ou de corniére.

Dans le cas de démontages occasionnels, les bandes sont vissées ou clippées directement sur
les profilés porteurs.

Il peut étre envisagé, si nécessaire, des parties de plafonds ouvrants. Dans ce cas les éléments
de plafond ouvrant pivotent autour d'un axe matérialisé ou non. lls donnent accés au plénum
avec ou sans outillage spécial.

Les éléments d'habillage peuvent encore étre découpés pour laisser apparaitre divers
accessoires (protection incendie, bouche de ventilation...) & des emplacements désignés &
'avance.

Pour établir le plan de calepinage, il convient de relever les dimensions du local dans lequel le
plafond suspendu modulaire va étre réalisé.

Dans les cas courants, les porteurs sont disposés perpendiculairement aux pannes, poutres,
poutrelles ou a l'ossature primaire.
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Les deux axes perpendiculaires sont tracés et I'élément d'habillage est placé a cheval ou de
part et d'autre des traits d'axes pour obtenir ainsi la meilleure répartition. L'objectif est
d'équilibrer les coupes des éléments d'habillage, égales entre elles, et supérieures a une 2
dalle environ.

La hauteur sous plafond est déterminée & partir du trait de niveau. Une fois la hauteur reportée,
les cornieres de rive sont fixées au support.

L'espacement entre les points de fixation dépend du montage et ne peut étre supérieur &
400mm.

Le profil de rive est un élément de finition. Lorsqu'un ouvrage autoportant reposant uniguement
sur les corniéres de rive est mis en oeuvre, il convient de vérifier que celui-ci est adapté au
dimensionnement et d la charge.

Les jonctions d'angles entre deux corniéres peuvent étfre traitées de différentes maniéres
(coupe d'onglet accessoires de jonctions, ...). De plus, dans les cas de dalles & bords feuillurés,
les décalages de niveau entre la dalle et l'ossature pourront étre également traités de
différentes maniéres (cornieres a angles renfrants, feuillure sur chantiers des dalles coupées en
rives, clip derive, ...).

Les suspentes sont mises en ceuvre sur le support haut selon le plan de calepinage établi
précédemment. La premiére suspente doit étre implantée & moins de 450 mm de la rive.

Le nombre et la disposition des suspentes sont définis par le tableau des charges réparties
admissibles communiqué par le fabricant de l'ossature.

Les éléments de suspension souples devront étre mécaniquement réglable et ne pourront étre
fixés aux éléments porteurs que par un accessoire de suspension.

Les porteurs sont mis en ceuvre perpendiculairement d la structure porteuse et disposés selon
le plan de calepinage. La premiere rangée de porteur est implantée & 700 mm maximum de
la rive. Au-deld de 700 mm, les entretoises découpées s'appuyant sur la rive doivent étre
maintenues verticalement (+/- 10 %) par un fil d'acier ou tout autre dispositif évitant leur chute
(profil de rive adapté...).

Il est procédé a l'alignement de la premiere lumiére des porteurs sur toutes les rangées.

Les entretoises longues sont disposées perpendiculairement aux porteurs selon le format de
I'élément d'habillage. Les entretoises découpées s'appuyant sur la rive, de longueur supérieure
a 700 mm, doivent étre maintenues verticalement (+/- 10 %) par un fil d'acier ou tout autre
dispositif évitant leur chute (profil de rive adapté...).

La performance de la charge répartie admissible obtenue dépend entre autres de I'entraxe
du montage des entretoises longues.

On dispose également si nécessaire les entretoises courtes perpendiculairement aux
enfretoises longues.

Pour la mise en ceuvre des éléments d'habillage, pour les plafonds installés dans un local
courant, il n'y a pas de précaution particuliere (clip) d prendre pour tout plafond de masse
surfacique supérieure ou égale a 2 kg/m2 reposant sur l'ossature.
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Le projet se situe en zone de sismicité non nulle. A ce titre, les dispositions suivantes sont &
respecter :

e Tous les profils de rive doivent avoir une aile d'appui d'au moins 30 mm.

e Toutes les traversées du plafond suspendu (colonnes, sprinklers, ...) et les
appareils supportés de maniére indépendante doivent étre considérés comme
rive et traités comme telles.

e La premiere suspente de chaque porteur doit éfre fixée a 200 mm maximum du
mur ou de la cloison.

e Les entretoises découpées s'‘appuyant sur la rive, de longueur supérieure a 300
mm, doivent éfre maintenues verticalement (+/- 10°) par un fil d'acier d'au
moins 2,5 mm de diameétre ou tout autre dispositif évitant leur chute.

e L'extrémité des porteurs, entretoises et des panneaux doit reposer sur la rive
avec un jeu, entre I'extrémité et le mur ou la pénétration, de 8 & 10 mm.

e Tous les accessoires reposant sur le plafond suspendu doivent étre fixés
rigidement sur l'ossature du plafond.

e Pour des surfaces supérieures & 15 m2 et pour tous les 15 m2 commencés, un
double confreventement pour chacune des 2 directions : celle des porteurs et
celle perpendiculaire & ceux-ci.

4.6 Tolérances de pose

L'écart maximum doit étre inférieur ou égal & 2 mm par metre linéaire avec un maximum de 5
mm sur une longueur de 5 m, mesuré horizontalement a 'emplacement de la suspension et
dans toutes les directions (l'interpolation linéaire est utilisée pour déterminer la tolérance sur
des longueurs plus courtes). Ces exigences s'appliquent pour linstallation de l'ossature, des
éléments d'habillage et les profils des bords.

Le plafond posé, la tolérance de désaffleurement maximale entre deux éléments contigus
présentant une surface lisse ne doit pas étre supérieure d la valeur de 5/10e de mm pour des
éléments chanfreinés, et & 3/10e de mm pour des éléments non chanfreinés.

Le baillement doit étre au plus égal a 1T mm.

4.7 Vérification préalable a la livraison

L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'd la réception du bétiment, il
devra en assurer la protection pendant toute la durée du chantier.

Il procédera & une vérification générale avant la réception, vérification d'aspect, de bonne
tenue des ensembles, ainsi qu'a un nettoyage soigné.

En cas de dégradations ou d'éléments défectueux, constatés lors de la réception, il devra leur
remplacement sur simple demande du maitre d'ceuvre
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5. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FAUX PLAFOND

5.1 Démolitions
5.1.1 Démolitions des aménagements intérieurs
5.1.1.1 Démolition de plafonds

5.1.1.1.1 Démolition de plafonds

Démolition par tous les moyens nécessaires et appropriés de plafonds de tous types (fixes,
suspendus, tendus, ...) de foutes natures comprenant :
e Démolition des parements et/ou modules de surfaces courantes
¢ Démolition des parements et/ou modules d'habillage horizontaux et verticaux
e Dépose de tous les éléments composant leur ossature primaire et/ou
secondaire.
e Evacuation des délivres en décharge appropriée

Compris toutes sujétions pour une complete réalisation de I'ensemble et évacuation des
gravats aux décharges appropriées.

Localisation : Sur I'ensemble de la zone réhabilitée au R+1, suivant plans de I'existant

5.2 Ossatures

Toutes les sujétions d'écartements et de raccordements avec les faux plafonds du présent loft,
seront prévues

L'ossature secondaire devra permettre I'adaptation et la réception des ouvrages de plafonds
coupe-feu, des facons et habillage en mélaminé ou stratifié prévus au lot menuiserie bois.
L'ossature devra aussi permettre toutes les adaptations au droit des poteaux, voiles BA et
ouvrages magconnés.

Modes de fixation :
e Par vissage (clouage proscrit) sur support en bois
e Par chevilles de type & expansion sur support en béton plein
e A barrettes, pistons type bascule et autres dispositifs ayant satisfait & un essai en
condition réelle pour les support en corps creux en béton ou terre cuite
e Par dispositif agissant par pincement, par étrier ou par percement pour support
métal

Hauteurs suivant plans - RAL au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabriquant

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre pour une parfaite réalisation et
alignement de I'ensemble.

5.2.1 Ossatures secondaires

Fourniture et mise en ceuvre d'une ossature secondaire de faux plafond comprenant :

¢ Implantation et tracage du niveau de la sous face de l'ossature sur les murs et
cloisons

e Positionnement des corniéres ou coulisses de rive par fixation mécanique aux
murs et cloisons

e Mise en place des suspentes y compris réglage au laser
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e Mise en place des lignes d'ossature au pas 1,20 m
e Mise en ceuvre des entretoises

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en oceuvre pour une parfaite réalisation et
alignement de I'ensemble.

5.2.1.1.1 Ossature secondaire - Porteurs 124

Localisation :
Sur I'ensemble de I'extension et de la zone réhabilitée au R+1, suivant plans projet

5.3 Isolation

5.3.1 Isolation en laine de verre

Fourniture et mise en place d'une isolation thermique sous rampant constitué de panneaux
semi-rigide en laine de verre revétu de type IBR REVETU KRAFT des Ets ISOVER ou équivalent.

Caractéristiques :
e Conductivité thermique : 0,040 W / m.K.
e Réaction au feu : Euroclasse F

Cetisolant devra répondre aux exigences du label EFFINERGIE Batiment basse consommation.
Pose en suivant prescriptions du fabricant

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre pour une parfaite réalisation et tenue
de I'ensemble notamment écarteurs d'isolant au droit des luminaires non recouvrables.

5.3.1.1 Panneaux en laine de verre - Ep. 120 mm - R = 3,00 m2.C/W

Localisation : Sur I'ensemble de I'extension, suivant plans projet

5.4 Dalles de fibres de bois

Fourniture et mise en ceuvre de dalles de faux plafond en fibres de bois agglomérées au ciment
et d la chaux comprenant :

e Découpes éventuelles

e Mise en place des dalles adaptées au format des porteurs

e Mise en place des cavaliers ou épingles de blocage éventuelles

Hauteurs suivant plans - RAL au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabriquant

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre pour une parfaite réalisation, finition
et alignement de I'ensemble.
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5.4.1 Dalles de fibres de bois pour locaux tertiaires

5.4.1.1 Dalles 1,20 x 0,60 m - Alophaw = 1,00 - Ep. 100 mm

Dalles & bords droits - Réaction au feu : A1 - Type ORGANIC MINERAL 100 des Ets KNAUF ou
équivalent.

Localisation : Chef de service, Secrétariat et bureau 2 pers., suivant plans projet et étude
acoustique

5.5 Dalles de fibres de minérales

Fourniture et mise en ceuvre de dalles minérales de faux plafond comprenant :
e Découpes éventuelles
e Mise en place des dalles adaptées au format des porteurs
e Mise en place des cavaliers ou épingles de blocage éventuelles

Hauteurs suivant plans - RAL au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabriquant

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre pour une parfaite réalisation, finition
et alignement de I'ensemble.

5.5.1 Dalles minérales pour locaux tertiaires

5.5.1.1 Dalles 0,60 x 0,60 m ou 0,60 x 1,20 - Aloha w = 1,00 - Ep. 20 mm

Dalles & bords droits - Réaction au feu : Al - Type ARTIC des Ets ROCKFON ou équivalent.

Localisation : Pour I'ensemble des locaux de l'extension et de la zone réhabilité (hors locaux
avec dalles de fibres de bois), suivant plans projet et étude acoustique. Dimension 1,20*0,60
dans les circulations

5.6 Finitions
5.6.1 Eléments acoustiques suspendus en plafond

5.6.1.1 Baffles acoustiques - Diam. 0,15 x 1,20 mht

Fourniture et mise en ceuvre de baffles acoustiques en mousse de mélamine mise en ceuvre
en plafond (suspendus & 30 cm minimum) de type Rondo ILLSONIC des Ets TDA Acoustique ou
équivalent

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en oceuvre pour une parfaite réalisation,
stabilité et finition de I'ouvrage.

Localisation : Suivant plans projet et étude acoustique :
- Les 2 salles de régulation
- Salle de crise
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Implantation Panneaux acoustique- niveau |
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Figure 1 - Implantation des éléments acoustiques

5.6.2 Panneaux acoustiques en murs

Fourniture et mise en ceuvre de panneaux acoustique mise en ceuvre au mur de type Akusto
Wall des Ets ECOPHON ou équivalent constitué :

Coulisses de rive, (fixation tous les 300 mm max.)

Equerres de fixation

Vis

Platines de fixation et vis tous les 400 mm

Profils & joint creux

Panneaux absorbant de 40 mm d'épaisseur composés de fibre minérale
recouverts d'un ftissu de verre caractérisé par un coefficient d'absorption
acoustique Alpha w =1.00

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre pour une parfaite réalisation,
stabilité et finition de I'ouvrage.
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5.6.2.1 Panneaux acoustiques en panneaux

Localisation : Suivant plans projet et étude acoustique :
- Les deux salles de régulation
- Salle de crise

Implantation Panneaux acoustique- niveau |

érale recouverts d'un tissu
e . > 100 et

125 Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

125Hz 250 Hz s00Hz 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz

“HMF ' K I 1'1“:: [ l:‘.

Type Rondo ILLSONIC de TDA Acoustique ou équivalent

| 12.33 m?* e 1t Ralle de régulation ‘ A
| =" &l R
= 3 & | ? L s |
- 2 ] y & .
n coefficient d'absorption acoustique &, > 0.50 type 1 -T

Figure 2- Implantation des éléments acoustiques

5.6.3 Joints de dilatation sismique

5.6.3.1 Couvre joint de dilatation sismique en plafond

Fourniture et mise en ceuvre d'un couvre joint de dilatation sismique en plafond de type CJP
des Ets VEDA TECHNIK, composé d'une tble d'aluminium pliée fixée mécaniquement d'un seul
coté.

Utilisable en modéle plat ou angle pour des joints de dilatation intérieur jusqu'd 50 cm et pour
tout type de finition : béton, plagues de platre, faience, revétements de murs, etfc.

Localisation : Au droit du joint de dilatation, suivant plans projet
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