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. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Périmétre et Objet de la présente spécification

La présente opération consiste a réaliser une extension-restructuration partielle du batiment
SAMU-SMUR au sein du Centre Hospitalier du Mans qui se situe avenue Rubillard au Mans (72).

Le batiment existant en R+2 construit en 1995 a fait I'objet d'une restructuration partielle en
2016.

Le CH du Mans, comme un certain nombre de centres hospitaliers en France, doit faire face &
une augmentation des flux d'appels aux urgences. Le traitement de ces appels nécessite des
espaces dédiés qui doivent permettre un fraitement et une gestion dans des conditions
optimales.

Cette démarche d'extension-restructuration s'integre plus largement dans la sécurisation de
la régulation médicale des appels et de l'orientation du patient de maniére adaptée par
I'équipe du SAMU.

Il est & noter que le projet s'inscrit sur le court terme. En effet & I'horizon 2030, le schéma
directeur du site envisage de construire un nouveau batiment SAMU-SMUR au sein d'un nouvel
ensemble comprenant les services d'urgence et un plateau technique interventionnel.

Ainsi dans le futur, le b&timent pourra étre réinvesti pour accueillir d'autres activités.
Dans ce contexte, I'objectif est donc d'apporter une réponse efficace aux besoin spécifiques
a court terme :
e Augmenter le nombre de postes de régulation,
e Améliorer la qualité au travail sur notamment les espaces dédiés aux postes de
fravail et I'approche acoustique.

Le présent CCTP a pour but de décrire les travaux d'électricité CFO CFa nécessaires a cette
restructuration.

1.2 Cadre reglementaire et normatif

Se référer au Cahier des Clauses Générales (CCG).

1.3 Respect des exigences parasismiques

Points d’attention :

Il est a noter que le présent lot devra respecter les exigences parasismiques dans le cadre de
la réeglementation cité ci-dessous :

Batiments de la classe dite « a risque normal ».

Zone de sismicité : 2 - Aléa faible suivant nouvelle carte sismique

Batiments classés en catégorie d'importance IV : batiments et établissements de santé
Sol de classe A.
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1.4 Offre de I'entreprise

En cohérence avec la présente spécification, I'entreprise en charge des travaux a pour
objectif de prévoir dans sa soumission tous les travaux nécessaires afin d'assurer I'achevement
complet des installations en ordre de fonctionnement.

Il lui appartient donc de :
o Vérifier préalablement & sa remise de prix, toutes les valeurs, prescriptions, limites de
prestations qui pourraient la conduire d ne pas obtenir les résultats fixés.
¢ Signaler en temps utile, et obligatoirement avant la passation du marché, les
omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'elle a pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

En conséguence, le soumissionnaire ne peut se prévaloir d'aucune erreur ou omission
susceptible d'étre relevée dans les pieces du marché, pour refuser I'exécution des travaux et
prétendre ultérieurement & une majoration du prix forfaitaire ou d'un mauvais fonctionnement.

En cas de difficulté d'interprétation du Dossier de Consultation des Entreprises, les prestations
exigibles sont celles assurant les meilleures performances de fonctionnement, sécurité et
exploitation.

Ne sont pas considérées comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les
organismes de contréle et notamment en cas d'application des reglements de sécurité, des
normes, des textes de lois et des régles de I'art en vigueur un mois avant la remise de I'offre
par I'entreprise.

1.5 Travaux et conformité des ouvrages

L'Entreprise devra exécuter sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession
nécessaires d l'achévement complet de son corps d'état.

Il sera exigé que tous les matériaux prévus et installés soient aptes a satisfaire a la fonction qui
leur est destinée. lls devront donner les résultats attendus découlant d'un fonctionnement
normal dans les conditions fixées dans le présent document.

De ce fait, et pendant toute la durée de la période de garantie, I'Entreprise et le fabriquant
devront & leurs seuls frais, quelle que soit I'importance des travaux, ouvrages ou fournitures,
effectuer :
¢ Toute dépose, enlévement et remise en état des lieux qu'exigeraient ces travaux.
e D'une facon générale, tout ce qui est nécessaire a l'obtention du résultat final.

L'Entreprise n'installera que des matériaux appartenant d des séries suivies et normalisées et
pour lesquels le Maitre d'Ouvrage aura la possibilité de se procurer, sans difficulté, & des prix et
délais normaux (attention au contexte actuel), toutes pieces de rechange nécessaires.

Dans le cas de résultats insuffisants, conformément aux termes du présent C.C.T.P, I'Entreprise
exploitera, sous sa responsabilité pleine et entiére, ses installations, jusqu'au remplacement du
matériel déficient, par un matériel reconnu conforme, et donnant les caractéristiques
demandées au présent C.C.T.P.
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1.6 Limites de prestations
Se référer au tableau de limites de prestations joint au présent dossier.

L'Entreprise devra prendre connaissance des autres C.C.T.P. afin de vérifier ses limites de
prestations par rapport aux autres lots.

La liste des limites de prestations est non exhaustive.

L'Entreprise devra les vérifier dans le détail et ne pourra demander de plus-value pour fravaux
supplémentaires provenant de limites mal définies ou mal interprétées.

Si des ouvrages complémentaires, non prévus aux autres lots, s'avéraient nécessaires,
I'Entreprise devra inclure dans sa proposition le montant de ces ouvrages. Ces fravaux devront
toujours étre réalisés suivant les spécifications des normes et clauses techniques des lots
spécialisés sur la base des coUts et prix unitaires négociés lors de la passation des marchés de
fravaux.

L'Entreprise supportera seule tous les fravaux, études, plus-values, péndalités de retard, etc. pour
elle-méme et pour les autres corps d'état, liés & la diffusion d'informations s'avérant sous ou
surestimées, et d'une maniére générale de toute information inadéquate ou fausse.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra refuser I'exécution de travaux prévus dans les différents
articles en raison de la non-énumération dans les limites de prestations.

Le titulaire du présent corps d'état exécutera sa propre coordination avec les autres lots, afin
d'effectuer ses travaux sans porter atteinte au programme d'avancement des travaux des
autres corps d'état.

1.7 Visite du site

Compte tenu de la configuration du projet (projet de réhabilitation), la visite sur place est
obligatoire, apres examen préalable du dossier de consultation, pour apprécier :
e Lesacces
Les contraintes de chantier et du site
Les impératifs de voisinage a respecter
La forte coactivité avec les usagers du batiment 8
Efc...

1.8 Déroulement des études d’exécution

Documents d’'études d’'exécution

Ce sont les documents et plans qui devront permettre & MEDIAA de :
e Juger les solutions techniques envisagées
e S'assurer de la conformité de la réalisation
o Vérifier qu'dla fin des fravaux, I'exploitant disposera bien de tous les documents
nécessaires d la compréhension et d la maintenance de l'installation.

Contenu des études d'exécution

L'Entreprise devra fournir toutes les études d’exécution, tous les plans de détails et d'interfaces
nécessaires  la mise en ceuvre de ses prestations, en respectant intégralement les dispositions
conceptuelles et réglementaires.
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Les plans de principe des installations envisagées sont fournis dans le dossier de consultation ;
aucune modification ne sera entreprise sans accord préalable de la Maitrise d'CEuvre.

Les prescriptions décrites dans la présente spécification sont & considérer comme des
prestations minimales devant permettre d'obtenir les résultats prescrits. L'entreprise s'engage
donc a réaliser, dans le cadre de son forfait tout complément ou modification de prestation
nécessaire a I'obtention de ces résultats.

Dans le cadre du planning d'ordonnancement des études et avant tout commencement des
fravaux, les documents d'études de dimensionnement, les fiches techniques des produits
proposés et les documents d'études d'exécution seront soumis au VISA de la Maitrise d'CEuvre.

Le titulaire du présent corps d'état devra prendre connaissance des spécifications projets des
autres corps d'état fournies dans le cadre de la consultation. Il étudiera et prévoira en toute
connaissance de cause la mise en ceuvre de tous les matériels, équipements et matériaux
prévus a la présente spécification.

A partir des plans de consultation des entreprises établis par le Maitre d'CEuvre et des plans
d'exécution des autres lots, I'entrepreneur aura a sa charge I'établissement des documents
d'études pour le dimensionnement des installations et les documents d’exécution pour la
réalisation des travaux :

e Fiches techniques
e Plan de repérage
e Tableau de nomenclatures de porte

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L'Entreprise devra, d I'avancement de ses fravaux, assurer la tenue & jour de ses plans
d’exécution.

Elle devra fournir au terme des travaux, les éléments de récolement (plans, schémas, fiches
technigues des produits mis en ceuvre, notes de calcul, ...) de tous les ouvrages exécutés.

1.9 Synthése TCE

La synthese TCE sera réalisée préalablement au montage par MEDIAA sur la base des plans de
I'ensemble des entreprises concernées.

Tous les dévoiements nécessités par un mauvais suivi des plans de synthése seront d la charge
de I'entrepreneur fautif.

1.10 Installations communes d’hygiene et de sécurité

Elles seront réalisées conformément aux dispositions du plan coordination (P.G.C.) et au CCG.
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2. GENERALITES

2.1 Démolitions
2.1.1 Prescriptions particulieres des travaux par procédés mécanigues ou A la main

2.1.1.1 Prévention des accidents dus a la chute ou a l'effondrement de matériaux

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions générales et particulieres nécessaires et
notamment ;

e La délimitation soigneuse des emplacements de chutes situés a I'extérieur et
lintérieur des batiments et les interdire matériellement & la circulation et au
stationnement des personnes

e La séparation matérialisée (barrieres, guirlandes, gardiennage, ... et
linterdiction d'accés des zones démolies lorsque la démolition est réalisée par
tranche verticale et par procédés mécanique.

e L'évacuation du personnel de la zone de chute et du sens opposé a la zone de
chute dans le cas de démolition de construction par traction. Si I'abattage a
pour objet un élément important de la construction, le batiment sera
intégralement évacué. La fraction sera réalisée de facon continue et en aucun
Cas par secousses répétées.

e Limiterla hauteur des éléments & démolir (depuis la surface d'appuis de I'engin)
d la projection horizontale du bras de l'engin en action aprés s'étre assurer
gu'aucune opération manuelle ne sera plus nécessaire lors de démolitions &
I'aide d'un engin & godet, de crocs de déroctage, de pics de poussée équipant
une pelle hydrauligue ou bras de démolition. Lintervention auprés
d'excavations non remblayées sera le plus souvent que possible évité.

e S'assurer que le poids, lors de démolition & la boule, et les conditions d'utilisation
de celle-ci soient compatible avec la charge nominale de l'engin et les
caractéristique du sol sur lequel il évolue. Il sera prévu 'une boule de rechange
sur chantier

e Les procédés de démolitions par sapement ne seront autorisés que si des
mesures d'étaiement sont prisent pour assurer la stabilité durant toute la durée
d'intervention des travailleurs chargés du sapement

e Les démolitions aux abords des emplacements accessibles au public (voisins,
voiries, ...) seront réalisées selon les directives des autorités compétentes. Les
techniques de démolitions seront adaptées et un gardiennage afin d'interdire
l'acceés aux zones dangereuses sera prévu.

e Prévoir des dispositifs formant surface de recueil afin de prévenir la chute fortuite
de matériaux.

e Prévoirle programme de travail et mener les méthodes d'exécution des travaux
de démolition de facon a ne pas apporter de surcharges anormales aux
plancher existants & démolir

e Isoler les constructions contigués conservées (méme provisoirement) par des
saignées

e Toujours conduire la démolition étage par étage, a moins que le procédé de
démolition n'ait pour objet I'effondrement total d'un bdatiment en une seule
opération

e Ne jamais faire précéder la démolition des murs d'un étage par I'enfoncement
d'un plancher bas de cet étage.

o L'étaiement les planchers vétustes en commencant par le niveau le plus bas et
en progressant vers le niveau le plus haut. Des semelles de répartition seront
obligatoirement prévues en pied et en téte d'étais.

e Nejamais abandonner des matériaux ou éléments de construction dans un état
d'équilibre instable, en particulier lorsqu'il s'agit d'éléments en porte-a-faux.
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e Equiper les engins utilisés par un toit de protection robuste
e Prévoir la fourniture aux travailleurs de I'ensemble des protections individuelles
tels que casques, gants, chaussures de sécurité et lunettes de protection

2.1.1.2 Prévention des accidents de manutention

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions générales et particulieres nécessaires et
notamment :

e Mécaniser au maximum les opérations de manutention et plus particulierement
les dégagements des décombres résultant des opérations de démolition par
effondrement

e Dispenser aux travailleurs une formation appropriée d la manutention manuelle
en vue de leur apprendre les aftitudes corporelles et techniques gestuelles
permettant une limitation effective des efforts au niveau seulement nécessaire
a l'accomplissement des té&ches

2.2 Provenances des bois
L'entrepreneur devra s'assurer que les essences utilisées soient de provenance francaise et
certifié FSC ou PEFC 100%. Les certificats devront étre transmis au maitre d'ceuvre lors de la

livraison.

Les essences correspondantes d ces exigences sont :

Essence Provenance Utilisation possible
Escaliers

Garde-corps intérieur
Cloisons bois

Aquitaine

Pin maritime Pays de Loire ef Bretagne

Massif Central

, . Escaliers
Vallée de la Loire

Pin sylvestre Garde-corps intérieur

Alpes Cloisons bois
Vosges
Massif Central Plafonds
Sapin Alpes Blocs por‘re§
Vosges Mobilier intérieur
Jura Ouvrages de finitions

En cas dimpossibilité de se conformer aux exigences demandées (inadaptabilité a l'usage,
probleme de disponibilité, ...) I'entrepreneur devra le justifier par écrit au maitre d'ceuvre avant
toute commande.

2.3 livraison et manutention
I convient d'assurer une protection contre les chocs en cours de manutention ou fransport.

Durant le trajet, il est nécessaire d'arrimer les menuiseries afin de les protéger a l'aide de
bracelets, sangles, cales, etc. Les éléments saillants doivent étre protégés.

Pour les blocs-portes, les cales de maintien entre vantail et huisserie sont recommandées.
Pour les éléments vitrés ou vitrages seuls, le conditionnement & la verticale est recommandé
pendant le transport et la manutention (ou tout autre moyen permettant d'éviter les
déformations).

Le déchargement et la manutention doivent s'effectuer sans entrainer de rupture, de
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déformation permanente pouvant nuire aux caractéristiques de bon fonctionnement des
ouvrages, de dégradation risquant d'affecter la géométrie et I'esthétique des menuiseries.

Il appartient a I'entrepreneur de procéder a la réception des menuiseries lors de leur livraison
sur le chantier et ce, soit a la livraison ou, soit, au plus tard, avant leur mise en ceuvre.

Il faut distinguer trois niveaux de réception, a savoir :
e celle du transport lors du déchargement. Toute avarie de transport (nombre de
colis, état des colis, ...) doit étre signalée
o celle des produits lors de la livraison (transport). Les contréles visuels et les
mesures d'humidité doivent étre réalisées dans les 3 jours qui suivent la livraison
e celle des produits au moment de la mise en ceuvre du produit (pose). Un produit
mis en ceuvre est considéré comme accepté.

Lors de la réception, est contrélée, entre autres la conformité aux DPM, la quantité, la qualité,
I'numidité et les dimensions des produits en bois ou dérivés du bois.

Les mesures d'humidité ne doivent pas laisser de trace en parement des ouvrages. Le taux

d'humidité des bois et des produits dérivés doit étre aussi voisin que possible du taux d'humidité
des bois correspondant a I'équilibre hygroscopique de ces bois en service.

2.4 Conditions de stockage

Les menuiseries doivent étre stockées dans un local de facon a les protéger des intempéries et
des projections d'eau.

Ce local doit étre hors d'eau, ventilé et & I'abri des projections diverses et des fravaux liés aux
coactivités (transpalettes, échelles, ...).

Si des menuiseries sont appelées a rester en stock plus d'un mois sur un chantier, il faut les
stocker dans un local spécifique dont les conditions hygrothermiques de celui-ci doivent étre
aussi proches que possible de celles prévisibles des locaux en service.

Un chauffage peut étre nécessaire en saison froide.

Ce local doit étre sécurisé et fermé afin de protéger l'outillage et les équipements de valeur.

Les modifications et les changements de lieux de stockage sur chantier sont a éviter,

Il convient de limiter les stockages en volume en fonction des charges limites acceptables pour
les planchers.

Le stockage dans les sous-sols ne peut s'envisager que si les prescriptions ci-dessus peuvent étre
respectées.

Le stockage doit avoir lieu en piles aérées et dégagées du sol. Le mode d'empilage et les
dispositions de stockage des menuiseries ne doivent pas entrainer de déformation.
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2.5 Mise en ceuvre

Afin de se prémunir de dommages pouvant affecter les menuiseries, leurs mises en ceuvre ne
peuvent étre entreprises que si les fravaux de gros ceuvre et de cloisonnement intérieur sont
suffisamment avancés et notamment lorsque les conditions suivantes sont réunies (état du
chantier) :
e les fenétres sont vitrées
e leslocaux sont hors d'eau et hors d'air
e Leslocaux sont proches de leur ambiance d'utilisation et protégés contre toute
réhumidification et de toute variation brutale de température ou d'hygrométrie
e les platres, sols, parois et enduits ou raccords d base de liants hydrauliques sont
terminés et secs sauf dans le cas de pose de dormants (huisseries ou batis) sur
parois humides maconnées : ils contiennent moins de 5 % d'eau
e leslocaux sont dégagés et nettoyés
e les parois supports et les sols sont débarrassés de toute surépaisseur de platre,
ciment, enduit, etc.

Des fixations adaptées aux supports doivent étre utilisées.

Fixation des montants :
¢ fixation en pied du montant : cette fixation doit étre réalisée de préférence au
sol ou & défaut dans la cloison a 100 mm maximum du sol brut
e qutres fixations du montant : trois autres fixations doivent étre réalisées pour une
hauteur d'ouvrant inférieure ou égale a 2,04 m et au niveau des organes de
rotation et uniformément réparties. Pour les dormants dont les ouvrants sont
supérieurs a 2,04 m, il faut ajouter d'autres fixations.

Fixation des fravers :
e fraverse pour ouvrant de largeur inférieure ou égale & 0,93 m : pas de fixation
e fraverse pour ouvrant de largeur supérieure a 0,93 m : il faut réaliser une fixation
adaptée au support au centre de la traverse et ce pour chague métre
supplémentaire.

La fixation des pattes de liaison sur le gros ceuvre 4 l'aide de pistolet de scellement n'est pas
admise, sauf pour la fixation des pieds d'huisserie.

La fixation provisoire des pieds & I'aide d'un pistolet de scellement est admise si le support le
permet,

Les pattes de liaison ou de scellement, lorsqu'elles sont mises en oeuvre, sont disposées de
maniere qu'elles n‘apparaissent ni sur I'enduit, ni sur la face visible du dormant.

Pour la mise en oeuvre de béati en bois dans des parois supports, le calfeutrement entre le bati
bois et la paroi support est réalisée uniguement quand le jeu a calfeutrer est inférieur ou égall
a 15 mm en tout point de la baie.

L'entrepreneur devra un passage d'air entre les portes et le sol afin de permetire la circulation
de I'air des piéces principales vers les pieces de services.

Aucune menuiserie ne sera posée avant d'avoir été imprimée par le peintre.
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2.6 Tolérances de pose

Les défauts d'aplomb des montants du dormant ne doivent pas excéder 2 mm par méetre dans
le plan de la cloison. De plus les défauts de rectitude et de parallélisme des montants ne
doivent pas excéder 2 mm dans tous les plans.

Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2 mm pour le
premier metre et, sous un maximum de 4 mm, T mm par métre supplémentaire. Les défauts
d'équerrage du dormant aprés pose ne doivent pas excéder 2 mm maximum.

Les tolérances sur la pose des vantaux doivent étre conformes avec les spécifications définies
dans la norme NF P 23-311.

La planéité des ouvrants et les jeux de montages des différents types de portes sont définis
dans la NF P 23-311, & savoir :

a) portes affleurantes :

e pour les portes de communication, les jeux apparents entre le dormant et le
vantail ou au battement des portes & 2 vantaux est au maximum de 3 mm pour
les portes finies et 5 mm pour les portes & peindre. La variation de jeu ne doit
pas dépasser 1 mm par métre. La saillie du parement du vantail par rapport au
nu du dormant ne doit pas excéder 1 mm.

e pourles portes techniques, les jeux doivent étre conformes a ceux indiqués dans
les rapports d'essais des performances spécifiques.

b) portes & recouvrement :

e pour les portes de communication, le vantail étant verrouillé normalement, la
variation du jeu enfre le plan de fond de feuillure du dormant et la face
correspondante du vantail ne doit pas dépasser 1/1 000 de son périmétre.

e pourles portes techniques, les jeux doivent étre conformes d ceux indiqués dans
les rapports d'essais des performances spécifiques.

2.7 Quincadillerie

Tous les ouvrages de quincaillerie seront de premiere qualité, toute quincaillerie non conforme
aux descriptions ci-aprés sera refusée.

Sauf spécifications contraires, toute la serrurerie sera du type BEZAULT & mortaiser, avec ou sans
condamnation et ensemble de béquille double teintée dans la masse de type HEWI.

Toutes les portes nécessitant une serrure de sOreté seront équipées de canon des Ets DENY,
avec organigramme a combinaison suivant spécifications du maitre d'ouvrage. En effet, le
maitre d'ouvrage ainitié le remplacement de I'ensemble de ces barillets sur un organigramme
DENY.

La position des organes de manceuvre des menuiseries doit étre située entre 90 et 130 cm du
sol fini.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Démolitions
3.1.1 Démolitions des aménagements intérieurs
3.1.1.1 Démolition de mobiliers

3.1.1.1.1  Démolition de mobilier

Démolition par tous moyens nécessaires et appropriés de mobilier de toutes constitutions (bois,
solides surfaces, ...) et de tous types (bureaux, meubles, ...) comprenant :

Enlevement des éléments fixations

Démantelement des éléments assemblés

Aspiration et rebouchage fin des aspérités du support

Evacuation des délivres en décharge appropriée

Compris toutes sujétions pour une complete réalisation de I'ensemble.

Localisation : Sur 'ensemble de la zone réhabilitée au R+1, suivant plans de I'existant

3.1.1.2 Démolition de portes et chdassis

3.1.1.2.1 Démolition de blocs portes

Démolition par tous les moyens nécessaires et appropriés de bloc porte de tous types (battant,
coulissant, ...), de toutes constitutions (bois, métal, PVC, ... et de toutes dimensions
comprenant :

o Démolition des accessoires spécifiques (ferme porte, barre antipanique, ...)
Démolition des vantaux, des systemes de manceuvre et de la quincaillerie
Démolition des parcloses, joints d'étanchéité et vitrage
Démolition de I'huisserie avec reprise des avec soin des jambages et sous linteau
Evacuation des délivres en décharge appropriée

Compris toutes sujétions pour une complete réalisation de I'ensemble.

Localisation : Sur 'ensemble de la zone réhabilitée au R+1, suivant plans de I'existant

3.1.1.3 Dépose et repose cloison d’affichage salle de crise

3.1.1.3.1 Dépose et repose de la cloison d'affichage

Dépose par tous les moyens nécessaires et appropriés de I'ensemble du tableau d'affichage
comprenant :

e Dépose des panneaux

e Dépose du rail supérieur et inferieure

Repose par tous le moyens nécessaire et appropriés de I'ensemble du tableau d'affichage
dans la nouvelle salle de crise comprenant :
e Pose des rail inferieur et supérieur comprenant toutes les suggestions de renfort
en cloison, plafond et sols.
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Compris toutes sujétions pour une compléte réalisation de I'ensemble.

Localisation : salle de crise, suivant plans de I'existant et Projet

3.2 Blocs portes

Les sections de dormants ou huisseries de lI'ensemble des portes seront calculées suivant
nécessité des cloisonnements.

Dans les locaux accessible aux Personnes & Mobilité Réduite (PMR) I'extrémité de la poignée
situé au moins & 40 cm d'un angle de mur

Prévoir un jour de 10 mm hors tout (revétement de sol ...) en partie basse de chaque porte,
pour le systeme de ventilation & la livraison des locaux. Le détalonnage sous les portes sera a
réaliser par réglage de la quincaillerie. Aucune baguette ou ouvrage de compensation ne
sera accepté

L'entrepreneur devra toute la numérotation des portes TCE et l'identification de chaque clé
correspondante.

Signalétique intérieure
e Signalétique en nylon autocollant, épaisseur 3 mm, hauteur 150 mm.
e Silhouettes Homme, Femme et Handicapé physique sur I'ensemble des portes
des sanitaires de I'ensemble des batiments.
e Pastille signalétique en nylon autocollant, @ 52 mm - ép. 2 mm - « TIREZ » et «
POUSSEZ », pour les portes sans béquilles

Serrures
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge :
a) la fourniture et pose de toutes les serrures & canon européen prévues sur les

menuiseries de son propre lof.
b) la fourniture des serrures & canon européen prévues aux autres lots. La pose en
étant assurée par I'entreprise de chaque lot correspondant.

Il est & noter que le principe consistera a prévoir :

e une (ou plusieurs) clé individuelle, pour chaque serrure et n'ouvrant que cette
serrure.

e un passe partout général, ouvrant l'ensemble de toutes les serrures a
combinaison.

e entre ces deux extrémes, un nombre variable de passes, appelé passes partiels,
pouvant ouvrir chacun, un nombre déterminé de serrures.

¢ l'organigramme détaillé des combinaisons sera précisé ultérieurement par le
maitre d'ouvrage de méme que le nombre de clés & fournir.

Livraison des portes

L'ensemble des portes décrites ci-dessous auront une finition & peindre par le lot PEINTURE ou
seront stratifiées deux faces, dans la gamme UNIS des Ets POLYREY ou équivalent, coloris au
choix dans la gamme et soumis & I'approbation du maitre d'oeuvre.

Huisseries - Dormants - Encadrement baies libres
Les huisseries, dormants et encadrements des baies libres dans les cloisons seches seront en
sapin avec une finition peinture au lot PEINTURE.
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Verrouillage des portes
i. Portes des locaux d'activité :
e Serrure de sOreté d canon européen sur organigramme
i. Portes deslocaux sanitaires :
e Serrure bec de cane (Acces aux blocs sanitaires et vestiaires) et avec
condamnation intérieur avec voyant extérieur libre ou occupé (Pour les
cabinets d'aisance et cabines de douches)

3.2.1 Blocs portes battantes & &me pleine

Fourniture et pose de bloc-portes & &me pleine constitués de :

e Huisseries sapin du nord & peindre (a charge du lot PEINTURE).

e Vantail d'épaisseur 40 mm avec alaise périphérique en bois dur et parements
stratifiés au deux faces (coloris au choix dans la gamme produit).
Béquille et plaque de propreté sur les deux faces
Ferrage y compris reprise aprées réglage.
Verrou baionnette haut et bas sur semi-fixe pour porte & double vantaux
Butée de porte en aluminium et bague caoutchouc

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre dans les cloisons ou murs en bétons, happe de
scellement éventuelles, joints et couvre-joints divers, et toutes sujétions d'ajustage, de réglage
et de pose pour un parfait fonctionnement.

3.2.1.1 Portes a simple vantail - Dim. 0,90 x 2,10 mht

Localisation : Pour I'ensemble des locaux hors ceux cités ci-dessous, suivant plans projet

3.2.1.2 Portes a double vantaux - Dim. 0,50+0,90 x 2,10 mht

Localisation : Suivant plans projet :
- Entre stockage réserve et dégagement 1
- Entre garage et réserve sous escalier

3.2.2 Blocs portes battantes acoustiques

Fourniture et pose de blocs portes acoustiques constitués de :

e Huisseries d peindre (4 charge du lot PEINTURE) en bois européen de section

mini 68 x 58 avec joint d'étanchéité a I'air isophonique

e Vantail d'épaisseur 40 ou 65 mm contrefeuilluré si nécessaire (masse surfacique
sans équipements : 30 d 47 kg/m2) avec alaise périphérique en bois exotique,
européen ou chéne et parements stratifiés au deux faces (coloris au choix dans
la gamme produit) avec joint d'étanchéité a I'air isophonique en traverse
haute ou sur les 3 cdtés.
Joint balai RA= 36 & 43 dB
Béquille et plague de propreté sur les deux faces
Ferrage y compris reprise apres réglage.
Verrou baionnette haut et bas sur semi-fixe pour porte & double vantaux
Butée de porte en aluminium et bague caoutchouc

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre dans les cloisons ou murs en bétons, happe de
scellement éventuelles, joints et couvre-joints divers, et toutes sujétions d'ajustage, de réglage
et de pose pour un parfait fonctionnement.
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3.2.2.1.1 Portes a simple vantail - Dim. 0,90 x 2,10 mht - Rw (C ; Ctr) = 39 (-2;-5) dB

De type PORTAPHONE des Ets MALERBA ou équivalent

Localisation : Suivant plans projet et étude acoustique :
- Entre dégagement 2 et 3 et salle de régulation
- Entre dégagement 3 et salle de crise
- Entre dégagement 1 et bureau carto
- Entre dégagement 2 et (bureau 2 pers., Chef Service, Secrétariat)

3.2.3 Accessoires et divers

3.2.3.1.1 Facades de gaines techniques

MED
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Fourniture et pose de facades des gaines techniques palieres, compris imposte, constituées

de:
a) Vantail :

e Unvantail en médium, ép. 40 mm.
b) Huisseries :

e Un bdti en bois exotique 58 x 68 mm d'épaisseur toute hauteur, composé de
montants latéraux, montants intermédiaires suivant plans, d'une traverse haute,
d'une tfraverse intermédiaire et d'une traverse basse surélevée du sol pour laisser

filer la plinthe, feuillure en tous sens.
c) Ferrage / quincaillerie :
e 4 paumelles par vantail de 140 x 70.
e 2 serrures & mortaiser : bec de cane & fouillot de 10 x 6 mm.

e Rosaces de @ 50 mm aluminium, ton argent, réf 6600 des Ets BEZAULT ou

équivalent.

e Verrous haut et bas sur ouvrant secondaire dans le cas de portes d deux

vantaux.
d) Caractéristiques des bloc-portes :
e Degré pare-flammes et coupe-feu 1/2 h.
e Joints feu au pourtour de I'huisserie.
e Les portes des gaines seront & 1 ou 2 vantaux suivant cas.

L'entreprise devra fournir un procés-verbal de classement avant tout commencement des

fravaux.

Localisation : Dans le dégagement 1 et 2, suivant plans projet

3.2.3.2 Ferme-porte hydraulique

Localisation : Pour les portes des vestiaires et du dégagement 1, suivant plans projet

3.2.3.3 Plaqgues de protection en aluminium - Hf = 50 cm

En aluminium brossée - Ep. : 1 mm - 2 faces pose affleurante

Localisation : Pour les portes des vestiaires et du dégagement 1, suivant plans projet
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3.2.3.4 Poignée de tirage PMR

Localisation : Pour les portes des WC PMR, suivant plans projet

3.2.3.5 Oculus - Dim. 40 x 60 cm

Fourniture et mise en ceuvre d'un oculus avec cadre bois et double vitrage

Localisation :
Pour les portes de la salle régulation 3 pers et le bureau cartographe, suivant plans projet

3.2.3.6 Organigramme

L'entrepreneur du présent lot devra obtenir I'accord du maitre d'ouvrage sur I'organisation
combinatoire des serrures.

A prévoir pour I'ensemble des portes des locaux communs.

La hiérarchisation des clés sera réalisée avec fourniture de 3 exemplaires de passe général et

3 exemplaires de passes partiels
Y compris pour portes métalliques et IS

Locadlisation : Pour I'ensemble des portes, suivant plans projet

3.3 Chassis vitrés

3.3.1 Chassis fixes acoustiques
Fourniture et pose de chdssis acoustiques constitués de :
e Huisseries d peindre (G charge du lot PEINTURE) en bois européen de section
mini 68 x 58 avec joint d'étanchéité a I'air isophonique
¢ Double vitrage feuilleté de type 44.2/16/10 des Ets SAINT GOBAIN ou équivalent

Compris toutes sujétions d'adaptation du chéssis vitrés dans la cloison ou il est incorporé.

3.3.1.1 Chassis fixes - Dim. 0,40 x 2,05 mht - Rw (C ; Cir) = 40 (-1;0) dB

Localisation : Pour les locaux chef de service, bureaux 2 pers. et secrétariat, suivant plans
projet et étude acoustique

3.3.1.2 Chassis fixes - Dim. 1,00 x 1,05 mht - Rw (C ; Ctr) = 40 (-1;0) diB)

Localisation : Pour la salle de crise dans la zone réhabilitée de I'existant, suivant plans projet
et étude acoustique
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3.4 Finitions et divers
3.4.1 Tableftes et encadrement

3.4.1.1 Tablettes de sanitaire
Fourniture et mise en ceuvre de tablette pour I'encoffrement des batisupports constituées de :
o tablette contreplagué marine, ép. 16 mm, avec fagcon de téton arrondi en rive
apparente faisant recouvrement du doublage et revétement décoratif.

e Sailie de 3 cm minimum
e Inclus toutes sujétions de fixations et de dilatation & assurer.

Localisation : Au droit des encoffrement des WC suspendus, suivant plans projet

3.4.2 Plinthes bois

3.4.2.1 Plinthes en médium
Fourniture et pose de plinthes en medium de 10 cm de hauteur et 13 mm d'épaisseur, coupe
a 45° dans les angles et fixées :
e Par vis auto-taraudeuses dans les ossatures des cloisons & ossature métallique.
e Parvis et chevilles tamponnées dans la maconnerie.
Les plinthes seront livrées vernies en usine.

Le présent lot devra les calfeutrements au joint silicone acrylique sous les plinthes et sur les
plinthes.

Localisation : Pour les avec un revétement de sol souple, suivant plans projet

3.4.3 Miroirs
3.4.3.1 Miroir - Dim. 40 x 60 cm

Fourniture et pose de miroir fixé mécaniquement aux quatre angles en applique sur parois

Localisation : Dans chaque vestiaire, suivant plans projet

3.4.4 Divers

3.4.4.1 Couvre joint de dilatation sismique en mur

Fourniture et mise en ceuvre d'un couvre joint de dilatation sismique en mur de type CJP des
Ets VEDA TECHNIK, composé d'une téle d'aluminium pliée fixée mécaniquement d'un seul coté.

Utilisable en modéle plat ou angle pour des joints de dilatation intérieur jusqu'd 50 cm et pour
tout type de finition : béton, plaques de platre, faience, revétements de murs, etc.

Localisation : Au droit des joint des dilatation, suivant plans projet
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3.4.4.2 Barre de relevé handicapé
Fourniture et pose d'une barre de relevage pour handicapé, du type PELLET ou équivalent, de

500 x 300, 135°, aspect chromé, & fixer sur la cloison de distribution par vis et chevilles
expansives, y compris toutes sujétions de renforcement de la cloison correspondante.

Localisation : Pour les portes des WC PMR, suivant plans projet

3.4.4.3 Patére mural
Fourniture et pose d'un patere mural rond de diametre 9 cm aspect chromé, a fixer sur la

cloison de distribution par vis et chevilles expansives, y compris toutes sujétions de
renforcement de la cloison correspondante.

Localisation : Pour les douches, suivant plans projet
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