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1. GENERALITES

1.1 Prescriptions communes a tous les travaux

1.1.1 Relevés topographiques du terrain

Avant toutes interventions, le présent lot aura & contréler I'exactitude des niveaux. Si aucune
remargue ou contestation n'est formulée dans un délai de 10 (DIX) jours & compter de I'ordre
de service, le nivellement indiqué sera reconnu exact et deviendra document contractuel.

Ce relevé est a réaliser et sera joint ultérieurement au dossier en tant que piéce
complémentaire

1.1.2 Prise de possession du terrain

1.1.2.1 Généralités
La prise de possession du terrain sera faite dans son état actuel.

Il sera prévu la réalisation d'un constat d'huissier  l'arrivée et au départ de l'entrepreneur
portant sur la voirie et les avoisinants

L'entrepreneur du présent lot est réputé par le fait de sa soumission, avoir une connaissance
parfaite des lieux et du terrain oU doivent étre exécutés les travaux. Il est donc réputé avoir pris
connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales et locales, des servitudes
éventuelles et des possibilités d'installation de chantier.

Auront donc été intégré dans la proposition :
e Lasituation.

e l'acces.
e La nature du terrain (L'entrepreneur devra exécuter  sa charge les sondages
supplémentaires qu'il jugerait nécessaires).

1.1.3 Nature du sol en profondeur — Sondages

Une étude géotechnique de conception (Mission G2 PRQO) sur I'ensemble de la zone
comprenant l'implantation des batiments et des voiries & construire est jointe au dossier en
annexe.

L'entrepreneur titulaire du présent lot aura d sa charge de prendre toutes les dispositions, en
temps et en heure, nécessaire a I'exploitation de ce document préalablement a I'exécution
de ses fravaux.

1.2 Installation de chantier

1.2.1 Attribution et organisation

La majeur partie des ouvrages de cette prestation seront réalisés par I'entreprise titulaire du lot
MACONNERIE - GROS CEUVRE A ce titre, I'entreprise titulaire du présent lot a la charge de
récupérer I'intégralité des informations et éléments nécessaires a la parfaite réalisation de la
prestation aupres de I'entreprise concernée et de se coordonner avec elle.
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1.2.2 Démarches préliminaires

Le titulaire du lot MACONNERIE - GROS CEUVRE réalisera les démarches préliminaires auprés de
tous les services concédés ou du maitre d'ouvrage pour obtenir les branchements provisoires
de tous les fluides et en particulier, pour I'eau potable, I'assainissement, les raccordements en
électricité et au téléphone.

L'entrepreneur devra réaliser et faire valider un plan d'installation de chantier détaillé au
coordinateur SPS, au maitre d'ceuvre et au maitre d’ouvrage.

1.2.3 Normes et reglements

Le titulaire du lot MACONNERIE - GROS CEUVRE établira le plan d'installation de chantier avec
indications de tous les cantonnements, voiries de dessertes provisoires, accés piétons, etc...
qu'il fera accepter par les organismes officiels concernés, et en particulier I'inspection du
travail et la CRAM, et gu'il soumettra au maitre d'ceuvre et au coordonnateur de sécurité
avant de le diffuser au présent lot.

Celui-ci réalisera les installations de chantier nécessaires & I'ensemble des corps d'états, en
conformité avec le code du ftravail, le P.G.C. établi par le coordonnateur sécurité et
I'ensemble des lois et textes réglementaires en vigueur. A ce ftitre, le titulaire du présent lot
respectera les consignes données par ce lot concernant ses ouvrages.

1.3 Démolitions
1.3.1 Prescriptions particulieres des travaux par procédés mécaniques ou a la main

1.3.1.1 Prévention des accidents de manutention

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions générales et particulieres nécessaires et
notamment ;

e Mécaniser au maximum les opérations de manutention et plus particulierement
les dégagements des décombres résultant des opérations de démolition par
effondrement

¢ Dispenser aux travailleurs une formation appropriée a la manutention manuelle
en vue de leur apprendre les attitudes corporelles et techniques gestuelles
permettant une limitation effective des efforts au niveau seulement nécessaire
d l'accomplissement des tdches

1.4 Terrassements, réseaux, chaussées et signalisation
1.4.1 Prescriptions générales

1.4.1.1 Plans de récolement

Aprés finition de chaque réseau, un dossier de récolement devra étre établi et remis par
I'entrepreneur.

Le dossier de récolement sera composé de classeurs comprenant les pieces suivantes
soigneusement répertoriées :

e Sommaire.

e Notes de calculs.

¢ Plans et schémas d'exécution sur support reproductible en papier format AO.
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e Plans et schémas d'exécution sur clé USB sous forme de fichier DWG et DXF avec
nomenclature des fichiers.

e Notices d’entretien et de maintenance.

e Procés-verbaux d'agrément (notamment vis-a-vis certains matériaux mise en
ceuvre) et d'essais (notamment vis-a-vis de certaines installations et certains
ouvrages) nécessaires.

e Procés-verbaux de mise en route de certaines installations.

e Justification d'hydrocurage et de passage caméra dans les réseaux EP et EU

e Justification des essais d'autocontréles

La réception ne pourra étre prononcée qu'a cette condition.

A prévoir pour :
¢ L'ensemble des canalisations et ouvrages correspondants des réseaux existants
et créés d'assainissement E.U. et E.P.
e L'ensemble des réseaux techniques, conduites, cébles, regards, etc... (eau
potable, eau incendie, France Télécom, électricité (courants forts et courants
faibles), éclairage extérieur, etc...).

Chaque plan comportera toutes les tracés et autres ouvrages avec toutes les cotes
nécessaires d leur localisation et leur dimensionnement.

1.4.1.2 Obligation de I'entrepreneur

Tous les plans de récolement seront obligatoirement vérifiés par un géomeétre agréé, aux frais
de I'adjudicataire du présent lot.

Lesrelevés seront obligatoirement exécutés au fur et & mesure de I'avancement des ouvrages.
En cas d'erreur, tous travaux qui pourraient étre nécessaires de ce fait, seront d la charge
exclusive du présent lot.

1.4.1.3 Garantie

Outre les garanties :
e De parfait achévement.
e De bon fonctionnement.
e Décennales.

1.4.2 Prestations diverses

L'entrepreneur est réputé avoir provisionnés les coOts issus des servitudes résultant de I'état des
lieux, des prescriptions liées a la présence de lignes électriques, des déplacements de
canalisations d'eau ou de canalisations de toutes sortes, I'ensemble rendu nécessaire pour les
fravaux ou a la demande des services concessionnaires.

Prendre tous renseignements et prévoir toutes dispositions a cet effet.

L'entrepreneur a & sa charge toutes sujétions d'évacuations d'eaux pluviales pendant
I'exécution de ses travaux.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 Travaux préparatoires

L'entreprise ayant en charge le présent lot devra avoir visité et reconnu lI'ensemble du site
avant la remise de son offre et notamment les surfaces relatives a I'emprise du projet.

L'entreprise est réputée étre allée sur place constater I'étendue des prestations & prendre en
compte avant la remise de son offre. A ce fitre, elle aura prévu dans son offre :

e Les démolitions de tous les ouvrages visibles (tels que massifs, murets, ...)
incompatibles avec le projet et existants sur I'emprise du projet, y compris les
parties enterrées.

e Lasortie de terre de tous les ouvrages enterrés éventuels de toutes sortes

e Le remblaiement des excavations avec les terres du site ou tout matériaux
d'apport conformément aux préconisations de I'étude de sol. L'entreprise devra
recevoir la validation écrite du bureau de conftrole faute de quoi les éventuels
travaux supplémentaires nécessaires au bon remblaiement des excavations
seront d la charge de I'entreprise.

Les déchets et gravats seront évacués aux décharges appropriées.

Il est précisé que les ouvrages en surface sur I'emprise du projet et prévus d'étre conservés
seront protégés par toutes les dispositions nécessaires et pendant toute la durée du chantier.
Tout ouvrages détériorés sera remplacé ¢ l'identique d la charge du présent lot.

L'ensemble des tfravaux sera réalisé sous la seule responsabilité de l'entreprise. Le maitre

d'ouvrage ne pourra en aucun cas étre recherché en responsabilité d'aucune nature
concernant I'exécution desdits fravaux.

2.1.1 Nefttoyage du terrain

L'entrepreneur est tenu de s'assurer que toutes les démarches administratives ont été réalisées
aupres des différents concessionnaires avant le démarrage des travaux.

2.1.1.1 Défrichage, débroussaillage et nettoyage du terrain

L'entreprise devra compléter la libération du site par le défrichage, le débroussaillement et la
libération de tout dépdt présent sur le site (cuves, palettes bois ou métal et déchets de tous
ordres), la propriété de ces dépdts étant acquise au présent lot.

Le terrain ainsi dégagé, sera livré net et sans déchet.

Localisation : Végétation présente sur les emprises futures, suivant plans projet
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2.2 Démolitions
2.2.1 Démolitions d'aménagements extérieures
2.2.1.1 Démolition de voiries

2.2.1.1.1 Démolition d'enrobée

Réalisation d'une démolition d'enrobée sur I'épaisseur totale de la couche de finition enrobée
par |'utilisation d'engin mécanique et comprenant :

Installation de la signalisation nécessaire avant les tfravaux

Démolition de la surface et transport des granulats bitumineux hors du site
Balayage de la surface concernée

Comblement des éventuelles trous ou crevasses par remblais d'apport
insensibles a l'eau

e Reprises des enrobés attenants aux emprises du projet

Compris toutes sujétions pour une compléte réalisation de l'ensemble et évacuation des
gravats aux décharges appropriées.

Localisation : Trottoirs et places de parkings existants sur I'emprise des constructions, suivant
plans projet

2.2.1.1.2 Démolition de bordures

Démolition par tous les moyens nécessaires et appropriés de bordures de voirie de tous types
et de toutes constitutions, y compris comblement des rigoles en matériaux insensibles & I'eau

Compris toutes sujétions pour une complete réalisation de I'ensemble et évacuation des
gravats aux décharges appropriées.

Localisation : Suivant plans de l'existant :
- En périphérie de l'espace vert sur l'emprise du futur parvis
- Bordures des trottoirs et places de parking supprimés

2.2.2 Dépose et repose d'aménagements extérieurs

Il est demandé au présent lot de prévoir la dépose et repose de la barriere d'accés au droit
de la chaussée ainsi que de son boitier de commande.

L'entreprise devra la conservation des éléments afin d'assurer une parfaite remise en place en
fin de chantier.

L'entreprise devra mettre en ceuvre les éléments pour assurer sa parfaite remise en place dans
son état de fonctionnement actuel.

Par ailleurs les panneaux de signalétique seront déposés en amont du chantier et reposé par
I'entreprise lors des travaux de finition en fin de chantier.
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Figure 1 - Environnement de la barriere d'acces
Localisation : Suivant plans de I'existant

2.2.3 Dévoiement de réseaux enterrés

Le CH du Mans a procédé a un repérage de réseaux enterrés dans |I'emprise future du projet.
Le plan de recollement est présenté ci-dessous et est joint en globalité en annexe.

Le plan est référence : « 100_RESEAUX_ZG_VRD_RECOLLEMENT DOE »

Figure 2 - Extrait du plan de recollement des réseaux enterrés
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I est demandé au présent lot de prévoir le dévoiement des réseaux :

Les modifications de cdblages seront effectuées par le lot CFO.

L'entreprise prévoira les passages de fourreaux sur les espaces en périphérie du batiment &
créer. Les fourreaux sous I'emprise du batiment & créer sont prévue par le lot Gros ceuvre.

e Alimentation électrique de la barriere
e Dévoiement de I'éclairage extérieur
e Dévoiement des réseaux du courant faible

Localisation : Suivant plans de l'existant

2.3 Terrassements généraux

Les travaux seront exécutés en terrain de toute nature, avec la possibilité d'utiliser des engins
mécaniques courants (tfractopelles, pelles mécaniques, niveleuses, etc.), qui restent au choix
de l'entreprise, jusqu’'d I'arrét ou au refus des sondages indiqués dans le rapport de |'étude de
sol.

Il sera prévu lors de I'exécution des terrassements, toutes purges :

e Des poches éventuelles.
e Des sols détériorés par les engins de chantier ou les eaux de pluie.

2.3.1 Terre végétale

2.3.1.1.1 Décapage et régalage de terre végétale

Sur une épaisseur moyenne de 20 cm, mise en cavalier des terres végétales pouvant étre
utilisées a 'aménagement des espaces verts, de maniere a ne pas géner les travaux et pouvoir
étre reprises en fin de chantier.

Localisation : Terre végétale présente sur les emprises futures, suivant plans projet

2.3.2 Terrassements en pleine masse

2.3.2.1.1 Fouilles en déblais avec mise en dépbt sur site
Ces fouilles comprennent :

a) Les terrassements nécessaires & la création :

e De toutes les plateformes de bdatiments

e De toutes les plateformes de voiries de tous types (lourdes, Iégéres, piétonnes,
zone d’empierrement, etc.).

e Des merlons et espaces verts

b) Le talutage périphérique effectué de telle sorte que tout mouvement de terre
ultérieur soit évité (talutage maximum : 2 pour 3, sous réserve de la mise en ceuvre,
a I'avancement des tfravaux, d’'une protection des talus contre I'érosion par
ruissellement).

c) Leréglage du fond de forme.
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d) L'exécution d'un drainage en pied de chaque talus, chacun raccordé au réseau
général E.P.

D'une facon générale, les déblais seront exécutés suivant les spécifications de rapport de
I'étude de sol.

Localisation : Déblais sur les emprises futures, suivant plans projet

2.3.2.1.2 Evacuation des terres excédentaires

Prestation comprenant :
¢ le chargement des matériaux
e les frais de transport
e les éventuelles taxes de décharge

Localisation : Ensemble de terres déblayées

2.4 Composition des plateformes

2.4.1 Remblais en matériaux d'apport

Il est précisé que les différentes compositions des structures de bdatiment et voirie (forme
support de dallage, couche de fondation ou de base) devront étre en permanence
circulables aux convois routiers de 40 T et engins de manutention comme grue mobile. Toutes
sujétions seront prises & cet effet.

L'entreprise devra également en assurer I'entretien et la non-stagnation des pluies, pendant
toute la durée du chantier.

D'autre part, seront prévus au présent lot :

e Le compactage sera soigneusement réalisé suivant les préconisations de
I'étude de sol.

e Tous les moyens appropriés (palplanches, blindage, ...) permettant d'assurer les
abords des fouilles.

e Touteslesrampes d'acceés provisoire & chague bdatiment ou partie de béatiment
le nécessitant, compris dépose et évacuation)

e La mise en ceuvre d'une couche de fermeture juste avant réalisation des
dallages et voiries en matériaux fins calibrés destinés & combiler les vides

L'entreprise devra obtenir du bureau de contréle, le visa " bon pour exécution”. Dans le cas
contraire, l'entreprise aura d sa charge I'exécution des travaux selon les observations et les
directives du bureau de contréle. Prendre toute disposition & cet effet.

2.4.1.1 Bd&timents

Le support du dallage sera obligatoirement réalisé a I'aide de matériaux sains utilisables en
remblais et correspondant au caractéristiques suivantes :

e Passantd80um<a12%

e 0, 1<VBN<0,2

e Compris dans le fuseau de Talbot

Avant la réalisation de chaque forme, le niveau sera a faire impérativement confirmer par le
lot MACONNERIE - GROS OEUVRE. Cette confirmation fera l'objet d'un échange écrit qui sera
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fransmis par le présent lot au le maitre d'ceuvre, étant précisé que le niveau fini correspond au
niveau fini du dallage déduit de I'épaisseur de l'interface éventuelle.

La réalisation des formes de dallage sera faite en deux phases :

e lére phase : Avantintervention du lot MACONNERIE - GROS OEUVRE, formation
de talus (pente de 1 pour 1) dont le pied sera décalé, vers l'intérieur et depuis
le nu intérieur du mur de facade, de 30 cm.

e 2eme phase : Aprés exécution des ouvrages dinfrastructures, le présent lot
exécutera les remblaiements extérieurs et/ou intérieurs défini ci-apreés. Il réalisera
également les rampes d'acces provisoire éventuellement nécessaires.

Il est précisé que l'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fermeture de la forme
support de dallage par un enduit superficiel routier en monocouche par simple gravillonnage
juste aprés la premiére phase de réalisation de celle-ci.

Le remblaiement des ouvrages de fondations et d'infrastructures sera réalisé apres réception
de I'agrément du maitre d'ceuvre, du bureau de contréle ou du géotechnicien quant au choix
des remblais (matériaux issus des fouille ou matériaux d'apport).

L'entrepreneur aura la responsabilité de se coordonner avec l'entreprise concernée dafin
d'établir et de metire en ceuvre les volumes nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.

Les déblais issues des fouilles pour les fondations et réalisées par le lot MACONNERIE GROS-
CEUVRE seront mis en dépot sur un emplacement extérieur & la plateforme batiment, qui sera
définit lors du chantier.

La méthodologie employée sera :

Fondation isolée

Avancement Niveau
Apres réalisation des fondations Jusqu'd l'arase supérieur de la fondation ou du it
Avant réalisation du dallage Jusqu'd I'arase inférieure du dallage

Fondation filante et ouvrage linéaire d'infrastructure

Batiment Coté

Extension Intérieur et extérieur

Chaqgue forme a livrer sera réceptionnée par I'entreprise chargée de la réalisation de la dalle
béton une fois le batiment clos et couvert. L'entrepreneur du présent lot procédera avant cette
réception d un nettoyage, un reprofilage et un réglage aux niveaux prévus.

2.4.1.1.1 Géotextiles anti-contaminant et anti-poinconnement

La masse surfacique minimale de 300 gr/m?

Localisation : Sous les remblais d'apport du bé&timent, suivant plans projet et étude de sol
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2.4.1.1.2 Remblais d'apport en GNT 0/80

Localisation : Pour la constitution de la plateforme du batiment, suivant plans projet et étude
de sol

2.4.1.1.3 Remblais d'apport en GNT 0/31,5

Localisation : Pour la constitution de la plateforme du batiment, suivant plans projet et étude
de sol

2.4.1.1.4 Remblaiement des fondations et infrastructures

Par remblais d'apport en GNT 0/31,5

Localisation : Au droit des infrastructures du batiment, suivant plans projet et étude de sol

2.4.1.1.5 Reprofilage de plateformes avant finition

Le reprofilage sera prévu apres la réalisation du clos couvert, des réseaux enterrés, des remblais
ponctuels, ... et devra obtenir les caractéristiques de portance et de planimétrie demandées.

La surface finie devra étre fermée et sans aspérités avec reprise des formes de pentes et/ou
décaissés éventuels.

Le reprofilage consistera a :
e Raclage de la surface de plateforme et évacuation des matériaux
e Apport de GNT 0/20 sur 3 cm d'épaisseur

Il est précisé que l'entrepreneur restera responsable de cette forme jusqu'd la réception avec
I'entreprise devant effectuer la finition de surface.

Localisation : Pour I'ensemble de la plateforme du batiment, suivant plans projet et étude de
sol

2.4.1.2 Voiries et cheminements

Il appartient & I'entrepreneur titulaire du présent lot, de déterminer la composition de chaque
type de chaussée en fonction des caractéristiques du terrain en place, de la nature et de la
qualité des matériaux dont il peut disposer, et des spécifications particulieres demandées.
Seules sont précisées la nature et I'exigence concernant les revétements de roulement.

Les constitutions des chaussées et cheminements (lourdes, légéres, piétons, ...) seront définis
par 'entreprise d'apres le rapport d'études de sols et sous accord du bureau de contréle.
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Les travaux de voiries seront exécutés en deux phases :

e lére phase : Implantation et exécution des fonds de formes compris couche de
fondation afin de permettre lI'accés et la desserte du projet (pendant les
travaux, l'entretien éventuel de l'accés au chantier sera porté au compte
PRORATA).

e 2eme phase : Remise en état de la couche de fondation avec reprofilage,
égalisation et compactage soigné et apport de remblais définitifs pour
constitution de la couche de base avant mise en ceuvre de la finition.

Prévoir :

e Sous les chaussées, un couche de forme ou un ftraitement, définit
conformément au guide GTR en fonction de la classe de plateforme souhaitée,
des matériaux constitutifs (classe GTR), de la nature du sol support, de son état
hydrigue au moment des travaux et des dispositions particulieres de drainage
qui seront mises en ceuvre.

e Le contrble visuel, le compactage du fond de fouille (sans vibration), adinsi
obtenu et sa réception par essais a la plague.

e La mise en ceuvre soignée d'un éventuel remblai de mise a niveau avec un
matériau sablo-graveleux propre et peu sensible a I'eau, conformément au
guide GTR (Guide des Terrassements Routiers, STRA/LCPC de septembre 2000),
par couches successives de faibles épaisseurs, correctement compactées, et
controlées.

Qualité des matériaux

En ce qui concerne les matériaux utilisés, il sera tenu compte des prescriptions suivantes :

e La grave non tfraitée ordinaire proviendra du concassage secondaire de roche
de porphyre, diorite ou techniguement équivalent, d l'exclusion de calcaire
tendre.

e Pourcentage maximum d'usure d l'essai de dureté LOS ANGELES inférieur & 20.

e Teneur en eau au moment du compactage de l'ordre de 4 d 5%.

e La grave reconstituée humidifiee de granulométrie 0/20 aura les
caractéristiques suivantes : entierement concassée, propreté = 50, LA = 25.

e Teneur en eau au moment du compactage de l'ordre de 5 & 6%.

Particularités

a) Sidesdisparités ou des écarts trop importants avec les valeurs demandées ci-dessus
étaient constatées entre les différents essais de plaque, I'entrepreneur titulaire du
présent lot devra reprendre les opérations de compactage du fond de fouille, ou
procéder & une purge plus ou moins ponctuelle des matériaux en fond de fouille
par des matériaux de carriere selon du GITR, afin d'aboutir aux caractéristiques
d’'essais de plague précitées.

b) En cas de nécessité, les voiries d'acces chantier seront livrées avec
correspondance da une structure de voirie Iégere, pendant toute la durée des
travaux. Ces voiries seront démolies en fin de travaux. Les surfaces correspondantes
seront nivelées de facon da permetire I'exécution des espaces verts par le lot
correspondant. Toutes prestations seront donc prévues en conségquence.

c) Pour l'ensemble des voiries décrites ci-dessus, prévoir toutes sujétions de
raccordement avec les bordures attenantes et I'ensemble des batiments et des
plateformes diverses.
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Garantie

Outre les garanties :

¢ De parfait achévement.

e De bon fonctionnement.

e Décennales.
Il est demandé une garantie particuliere concernant les voiries lourdes et leégeres. Cette
garantie sera de 10 (DIX) ans & partir de la date de réception des ouvrages.

Nettoyage

En fin de travaux, il sera prévu par l'entreprise, le nettoyage de I'ensemble de la voirie. Le
nettoyage ne comporte pas lI'enlévement des gravois et autres déchets laissés par les autres
entreprises.

Le nettoyage consistera & un balayage mécanique associé a un lavage d grande eau.

Il pourra étre également demandé a I'entreprise en cours de travaux, le nettoyage des
enrobés existants, si la nécessité du moment I'exigeait.

2.4.1.2.1 Géotextiles anti-contaminant et anti-poinconnement

La masse surfacique minimale de 300 gr/m?

Localisation : Sous les remblais d'apport du parvis, suivant plans projet et étude de sol

2.4.1.2.2 Remblais d'apport en GNT0/31,5

Localisation : Pour la constitution de la plateforme du parvis, suivant plans projet et étude de
sol

2.5 Souténements et renforcement des talus

2.5.1 Gabions

Fourniture et mise en ceuvre de gabions dans une cage d'acier électro-soudés et galvanisé
constitués :
e Panneaux, spirales de ligature et tirants de renfort en fil Ganfan
¢ Remplissage selon préconisation de l'architecte - Fuseau granulaire de 100 &
200 mm avec 6%de plus petit ou plus gros

2.5.1.1.1 Gabions de séparation - Larg. 0,50 m

Localisation : En délimitation du parvis avec les espaces verts et trottoirs attenants, suivant plans
projet et étude de sol

2.6 Réseaux enterrés

L'entreprise aura & sa charge la réalisation des tranchées et candalisations des réseaux
d'assainissement extérieurs jusqu'd 0,50 m du nu extérieur des murs

L'entrepreneur aura la responsabilité de se mettre en relation avec I'ensemble des corps d'état
concernés par ses travaux afin de n'omettre aucune prestation lui incombant.
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Les terrassements devront étre réalisées conformément aux prescriptions suivantes :

e Retrait de 30 cm pour les réseaux longeant les voiries

e Hauteur de recouvrement minimum de 80 cm sous chaussées ou zones de
stationnement et de 60 cm sous les espaces verts, trottoirs et accotements

¢  Aménagement d'une banquette de 0,40 m minimum en surface le long de la
fouille pour assurer la circulation du personnel et éviter la chute de matériaux
dans la tranchée.

e Rédlisation d'un blindage pour les tranchées dont la profondeur est supérieure
a 1,30 m et de largeur inférieure ou égale aux 2/3 de la profondeur

e Mise en ceuvre de dispositions spécifiques a la présence d'eau dans les fouilles
(assechement par pompage, blindage jointif, ...)

¢ Compactage du fond de la franchée en 2 passes

e Rédlisation d'un lit de pause en sable ou béton de 10 cm en assise des
canalisations

e Rédlisation d'un enrobage minimum de 10 cm au-dessus des réseaux (30 cm

pour le gaz)

e La dimension maximale D des matériaux doit respecter les conditions
suivantes :
Zone d'enrobage Remblais proprement dit

@ réseaux < ou =200 mm : D < ou =22 mm D < 1/10 de la largeur de la tranchée

D < 1/5 de I'épaisseur de la couche

compactée

e Le compactage sera effectué au fur et & mesure de 'avancement des travaux
par mise en place de couches successives, régulieres, compactées de maniéere
a obtenir les objectifs de densification (g1 & g5) en accord avec le bureau
d'études géotechniques

e Un dispositif avertisseur sera mis en place dans la tranchée en cours de
remblayage

e Les opérations de contrble (contréle de matériaux et du compactage) seront
obligatoirement effectuées pendant I'exécution des travaux et fransmises au
maitre d'ceuvre avec le visa " bon pour exécution du bureau de contrdle " dans
les 72h suivant la fin des travaux

e Evacuation des déblais en décharge publique ou sauvegarde sur site selon
besoin.

@ réseaux > 200 mm : D < ou =40 mm

Les réseaux (secs, humides ou assainissement) devront étre réalisées conformément aux
prescriptions suivantes :

e Sujétions de pénétrations dans les ouvrages afin d'éviter tout passage d'eau de
ruissellement (les réservations dans les murs des batiments sont prévues d la
demande au lot MACONNERIE - GROS CEUVRE)

e Sujétions de mise hors gel des réseaux seront prévues.

e Canadlisations & emboitement pour E.U./E.V. et EP, série assainissement en PVC
ou béton armé vibré compris joints étanches, coudes, tés, Y, etc..., et toutes
pieces de raccordement.

e L'entrepreneur du présent lot devra prendre tous contacts, tous renseignements
et faire toutes études techniques en accord avec les entreprises des lots pour
lesquels une interaction est & prévorr.

e Tous les raccordements sur les réseaux publiques sont & la charge du présent,
suivant les prescriptions des concessionnaires concernés

e Hydrocurage de tous les réseaux d'assainissement et passage de caméra aprés
installation
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La distance minimale entre réseaux devra respecter les conditions suivantes :

e Enparallele
50cm 40 cm 20cm

Enire EU/EV ef autres Entre AEP.efr autres réseaux
(hors assainissement)

réseaux Entre CFO et CFA
Entre EP et autres réseaux Entre INCENDIE et autres Entre CFA et GAZ

Entre GAZ et CFO reseaux
(hors assainissement)

e En croisement
50 cm 40 cm 20 cm
Entre GAZ et CFO Entre CFO et CFA Entre les autres réseaux

Les regards devront étre réalisées conformément aux prescriptions suivantes :
e Enbéton préfabriqué résistant et indéformable avec le temps avec démoulage
différé (durci dans le moule) avec aspect du béton lisse et géométrie rigoureuse
e Masque béton avec pré-trous déja positionnés pour les fourreaux et
canalisations
e Résistance adapté aux charges appliquées en fonction de I'utilisation et du
posifionnement
e Pourl'assainissement, le fond sera réalisé avec un radier béton armé d'épaisseur
15 cm minimum multidirectionnel, une cunette de hauteur au moins égale au
rayon de la canalisation, une facon de plage inclinée a 10% et des manchettes
de raccordement d joint souples. Seront également prévus les rehausses ou
dalle réductrices éventuelles ainsi qu'une cloison centrale pour les regards
siphonnés
¢ Dispositif de levage intégré en usine par ancres
¢ Gamme NF avec fond pour installation sous chaussées, trottoirs ou espaces verts
e Etanche dl'eau
e Les dispositifs de couronnement et de fermetures utilisés seront en fonte ou
béton de classe A 15 pour les voies piétonnes, B 125 pour les parkings de
véhicules légers et de classe D 400 pour les parkings de véhicules lourds et voies
de circulations
Crilles plate ou concave
Arase au niveau des sols environnants.
Mise en place de regards siphonnés sur les canalisations en sortie de bdatiment.
Tous les percements, dans la mesure ou ils sont prévisibles, seront réalisés en
usine. Ceux réalisés sur chantier, le seront par carottage de la paroi de regard
et mise en place d'un joint souple d'étanchéité de modéle adapté et agréé.

Particularités :
e La mise en ceuvre des canalisations sous les batiments devra étre prévue afin
de permettre la circulation des camions malaxeurs livrant le béton pour la
réalisation des dallages.

2.6.1 Réseaux existants

L'entrepreneur titulaire du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires au maintien
en |'état et en fonctionnement des réseaux existants non déplacés.

Une attention trés particuliere sera portée au maintien en fonctionnement de toutes les
installations concernées par les réseaux existants. Il ne sera admis aucun dédommagement
d'aucune sorte en cas de prestations nécessaires A la remise en service d'une installation dont
le disfonctionnement frouve son origine dans cadre des travaux de I'entrepreneur
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2.6.1.1 Remise a niveau des regards
Réalisation de la mise & niveau de l'arase supérieur des regards de tous types (visite, avaloir,
pieds de chute, ...) avec les revétements de finition des b&timents, dalles, voiries et espaces
verts comprenant :
e Enlevement et mise en dépdt a proximité immeédiate du tampon, de la rehausse
sous cadre et de la téte réductrice
e Découpe soignée ou suppression d'éléments préfabriqué en béton
e Repose du tampon, rehausse sous cadre et téte réductrice y compris
raccordement au mortier de ciment
e Evacuation des gravats aux décharges appropriées.

Compris toutes sujétions de fourniture, mise en ceuvre et réalisation pour une parfaite
étanchéité et mise & niveau des regards

2.6.1.1.1  Chambre de tirage de toutes dimensions

Locadlisation : Regards existants sur I'emprise des constructions, suivant plans projet

2.6.2 Réseau E.P.

Il sera prévu toutes les sujétions de raccordement des canalisations sur les regards
intermédiaires, les ouvrages de récupération et sur le réseau existant.

2.6.2.1 Canalisations y compris fouilles

2.6.2.1.1 Candlisations PVC @ 160

Localisation : Depuis les regards pied de chute jusqu'au raccordement au réseau existant,
suivant plans projet

2.6.2.2 Regards

2.6.2.2.1 Regard pied de chute - Dim. 50 x 50 cm - Série légéere

Standard ou renforcé d emboitement - Tampon béton - Pour D125 - 160 - 200 — 250

Localisation : En pied des chutes EP, suivant plans projet

2.6.2.2.2 Regard de visite - Dim. 60 x 60 cm

Tampon fonte - Profondeur maximum 1,00 m

Localisation : En amont de la structure de rétention enterrée, suivant plans projet
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2.6.2.3 Caniveaux hydrauliques

Les caniveaux 4 pentes devront respecter les prescriptions suivantes
a) Résistance mécanique :
e Classe U au droit des voies légéres et lourdes ou d chaque fois que des efforts
particulierement importants sont prévus
e Classe T pour toutes les autres sollicitations
b) Résistance aux agressions climatiques
e Classe B en cas de gel sévere avec salage peu fréquent ou en cas de gel
modéré avec salage fréquent
e Classe D en cas de gel sévere avec salage fréquent ou en cas de gel modéré
avec salage tres fréquent

Les caniveaux a grilles ou & fentes devront respecter les prescriptions suivantes

a) De type M pour les voies circulables uniguement par des piétons ou des cyclistes et
de type | dans tous les autres cas

b) La protection des arrétes exposées a la circulation et des surfaces de contact &
prévoir sont :
e Classe C-250 : respectivement 2 et 1 mm
e Classe D400 : respectivement 4 et 2 mm
e Classes au-dessus : respectivement 5 et 3 mm

c) Limmobilisation des grilles et/ou tampon & partir de la classe D400 doivent étre
munis d'un dispositif de verrouillage ou d'un élément spécifique de conception

d) La classe de résistance aux agressions climatiques sera obligatoirement de type W
(classe 2)

e) Unjoint polyuréthane sera réalisé au droit des chanfreins

Seront compris tous les éléments d’angles, de nettoyage, plagues d'about, joints d'étanchéité,
etc....

2.6.2.3.1 Caniveaux a grille

2.6.2.3.1.1 Caniveaux en béton polymére @ 150 mm - Série légére

De type Multidrain 150 des Ets ACO - Grille fonte - Forme de la grille au choix dans la gamme
du produit

Locadlisation : Le long de I'entrée au RDC de l'extension, suivant plans projet

2.6.2.4 Relevage

La réalisation du relevage des EP sera faite selon les prescriptions suivantes :

e Mise en csuvre en sol compris terrassements avec débords périphériques de 50
cm

e Lit de sable de 20 cm d'épaisseur parfaitement compacté et de niveau

e Mise en place de I'appareil et raccordement des canalisations d’enfrée et de
sorfie

e Mise en place d'un fourreau @ 90 mm jusqu'au raccordement dans le batiment
prévu par le lot COURANTS FORTS

e Remblaiement en une premiére couche de sable sur 50 cm et arrosage

e Dalle porteur en béton juste au-dessus de la génératrice supérieure de l'appareil
en cas de remblais > d 40 cm

e Mise en place avec tampon adapté sous espaces verts
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e Cuve polyéthylene haute densité traité UV, monobloc, résistant & la corrosion,

couvercle verrouillable a clipser.

Clapet et vanne en PVC

Joints et manchons de raccordement pour entrée des eaux et ventilation

Canalisation interne en PVC pression

Double Pompe submersible pour eaux chargées (y compris liquides corrosifs si

nécessaire) avec roue vortex, mono 220 V, sur trépied avec interrupteur &

flotteur incorporé

e Rédlisation complete en ordre de marche compris raccordement

e Remontée d'information sur la GTC : bascule sur pompe de secours, niveau
haut, marche, défaut.

Plage d'utilisation :
e Débits : A définir
e Hauteurs mano.: 22 m CL
e Profondeur d'immersion maxi: 10 m

2.6.2.4.1 Station de relevage EP

Localisation : En aval de la structure de rétention enterrée, suivant plans projet

2.6.2.5 Structure de rétention enterrées

2.6.2.5.1 Structure de rétention en panneaux ou blocs
Mise en place d'une structure de rétention composée de blocs ou panneaux & structure nids
d'abeilles en polypropyléne de maille 50 mm.

Pose a joints croisés et suivant préconisation du fabricant
Volume de rétention & prévoir : 8,5 m3

Localisation : Sous les espaces verts en facade Nord de I'extension et d l'ouest de l'existant,
suivant plans projet

2.6.2.5.2 Regard PVX limiteur de débit

Tampon fonte - Limiteur de débit a effet vortex - Débit selon préconisation de l'urbanisme —
3l/s/ha

Localisation : En aval de la pompe de relevage, suivant plans projet

2.6.3 Réseau E.U./E.V.

II sera prévu toutes les sujétions de raccordement des canalisations sur les regards
intermédiaires, les ouvrages de récupération et sur le réseau existant

2.6.3.1 Canalisations y compris fouilles

2.6.3.1.1 Canadlisations PVC @ 160

Localisation : Depuis le regard en sortie de batiment, jusqu'd la pompe de relevage, suivant
plans projet
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2.6.3.2 Regards

2.6.3.2.1 Regard de visite - Dim. 60 x 60 cm

Tampon fonte - Profondeur maximum 1,00 m

Localisation : A la jonction entre la facade Nord de 'extension et 'angle Sud-Ouest de l'existant,
suivant plans projet

2.6.3.3 Relevage

La réalisation du relevage des EU/EV sera faite selon les prescriptions suivantes :
e Mise en ceuvre en sol compris terrassements avec débords périphériques de 50
cm
e Lit de sable de 20 cm d'épaisseur parfaitement compacté et de niveau
e Mise en place de I'appareil et raccordement des canalisations d'entrée et de
sorfie
e Mise en place d'un fourreau @ 90 mm jusqu'au raccordement dans le batiment
prévu par le lot COURANTS FORTS
e Remblaiement en une premiére couche de sable sur 50 cm et arrosage
e Dalle porteur en béton juste au-dessus de la génératrice supérieure de I'appareil
en cas de remblais > d 40 cm
e Mise en place avec tampon adapté sous espaces verts
Cuve polyéthyléne haute densité traité UV, monobloc, résistant & la corrosion,
couvercle verrouillable a clipser.
Clapet et vanne en PVC
Joints et manchons de raccordement pour entrée des eaux et ventilation
Canalisation interne en PVC pression
Double pompe submersible pour eaux chargées (y compris liquides corrosifs si
nécessaire) avec roue vortex, mono 220 V, sur trépied avec interrupteur &
flotteur incorporé
e Rédlisation complete en ordre de marche compris raccordement
e Remontée d'information sur la GTC : bascule sur pompe de secours, niveau
haut, marche, défaut.

Plage d'utilisation :
e Débits : & déterminer
Hauteurs mano. : 22 m CL
Plage de température du liquide : +3° & 35°C
Densité du liquide : 1,05 max
pH du liquide : 6-11
Profondeur d'immersion maxi : 10 m
Granulométrie maxi : @ 44 mm

2.6.3.3.1 Station de relevage EU/EV

Localisation : En facade Sud de la réserve garage de l'existant, suivant plans projet
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2.7 Finitions de voiries et cheminements

Couche d'usure et de roulement zone de béton

Aprés remise en état de la couche de fondation avec égalisation, compactage soigné (de
chaqgue couche) et mise en ceuvre de la couche de base.
e Facon de pente vers regards a grille ou pieges d eau suivant plans.

e Raccord avec les voiries, cheminements, dalles béton, ...

Couche d'usure et de roulement zone de béton

La confection et la mise en ceuvre des enrobés seront réalisées & chaud.

Aprés remise en état de la couche de fondation avec égalisation, compactage soigné (de
chaqgue couche) et mise en ceuvre de la couche de base.

e Facon de pente vers regards & grille ou pieges a eau suivant plans.
Imprégnation d émulsion de bitume.
Emulsion et tapis d'usure en enrobé noir & chaud 0/6
Raccord avec les voiries, cheminements, dalles béton, ...

2.7.1 Couche d'usure et de roulement
2.7.1.1 Bétons

2.7.1.1.1 Finition de voie piétonne en béton

Dalle en béton armé finition balayée d'épaisseur 12 cm

Localisation : Au droit de la zone d'entrée RDC suivant plan masse

2.7.1.1.2 Extension dalle technique en béton

Dalle en béton armé finition balayée d'épaisseur 12 cm

Localisation : Dans la zone technique extérieure, suivant plan masse

2.7.1.1.3 Plus-value pour finition désactivée

Localisation : Au droit de la zone d'entrée RDC suivant plan masse

2.7.1.2 Enrobés

2.7.1.2.1 Finition de voirie |égére - Ep. 5cm

Dosage & 120 kg/m?2.

Localisation : En raccordement du projet sur les zones de voiries en enrobés, suivant plans
projet.
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2.8 Clotures

2.8.1 Clbtures grilagées a mailles rectangulaires

Fourniture et mise en place d'une cléture grillagé constituée :
e Fondations:
¢ Implantation et tracé en limite de propriété,
e Fouilles en trous pour dés de fondations, quelles que soit la nature du terrain,
enlevement et évacuation des débilais,
e Massifs en gros béton de 0,50 m de profondeur coulé a pleine fouille pour
ancrage des poteaux de cléture et des jambes de force
e Poteaux:
e Poteaux tubulaires soudés intégralement galvanisés (extérieur / intérieur) et
plastifie munis de feuillure pour fixation du grillage
e Capuchon en téte de chaque poteau
e Espacement des poteaux:3.00 m
e Hauteur de scellement : 0,50 m
e Remplissage :
e Grillage soudé a mailles rectangulaires 50 x 100 mm galvanisé et plastifié
e Fisd'acier:@2,5mmet@2,5mm
e Renforcement des fils de lisieres hautes et basses
e Fixation des rouleaux par simple agrafage sur poteaux.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (réglages, alignement, verticalité) et
d’incorporation de portails, portillons et fourniquets dans la cloture.

2.8.1.1 Clbture a mailles rectangulaires - Ht = 2.00 m

Localisation : pour I'adaptation des clétures modifiée sur I'emprise de la zone technique
extérieure, suivant plans projet.
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