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Pente longitudinale 3.5%

COMPLEXE DE TOITURE :
Substrat + végétalisation extensive (plantations et semis)

Etanchéité bicouche
Isolant sur dalle 160 mm

Pare-vapeur
Dalle béton 200mm

Isolant en sous face 100mm

COMPLEXE DE MUR :
Bardage composite biosourcé

de type Neolife COVER 6
 coloris SUN, pose horizontale

Double tasseautage
Pare-pluie

Isolant sous bardage

COMPLEXE DE MUR :
Béton peint

RAL bleu/gris dito existant

10.560
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+3.96

+0.07

+9.17

MODÉNATURE :
Ossature métallique

Platine chevillée acrotère
RAL dito menuiseries

Profils 180x60 SUN - pose horizontale

BUREAU VESTIAIRES

+4.96
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COMPLEXE DE MUR :
Mur rideau

Verre + emalit (surfaces opaques)
Epines RAL gris anthracite

Couvertine
RAL dito Mur rideau

MENUSIERIE EXT. :
En applique intérieure
allège = 100cm
+
STORE INT. :
Opacifiant manuel
Sur ouvrant
Guidage câble & chainette

COMPLEXE DE TOITURE :
Terrasse bois isolée sur fac

Membrane d'étanchéité bitumineuse
Isolation laine de Roche

Platelage en panneaux OSB
Panneaux laine de verre entre solives

ACROTERE :

Contre-bardage RAL 1011
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Pente longitudinale 3.5%

COMPLEXE DE MUR :
Bardage composite biosourcé

de type Neolife COVER 6
 coloris SUN, pose horizontale

Tasseautage
Pare-pluie

MOB
Isolation int.

11 12
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COMPLEXE DE MUR :
Tirants d'ancrage + panneaux éléctrosoudés in-situ

Remplissage en pierres locales concassées
Mur béton

Isolation int.

CONCEPTION BRISE SOLEIL :
Ossature métallique - RAL dito menuiseries

Tirants Ø40 en acier inoxydable
Lames 140x20 SUN de type Shadow de Neolife
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COMPLEXE DE MUR :
Imperméabilisation

Membrane d'étanchéiété (type Delta MS) + drain
périphérique

Mur béton
Isolation int.

Étanchéité :
Bande solin + cordon de mastic silicone
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COMPLEXE DE TOITURE :
Terrasse bois isolée sur fac

Membrane d'étanchéité bitumineuse
Isolation laine de Roche

Platelage en panneaux OSB
Panneaux laine de verre entre solivesACROTERE :
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A
lc

ôv
e 

C
op

ie
ur

2.70

0.05

0.80

Rév.- --MEDIAA

Ce document est la propriété de I-MEDIAA | Il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans autorisation préalable de I-MEDIAA

ID plan:
Ref. Doc. Num. Rev.

Echelle :Format :Mission :

Mission Rev. DateVérificateurDessinateurNature de la modification Approbateur

22 bis Boulevard Jean Monnet | 44400 REZE | contact@i-mediaa.eu
Equipe de Maîtrise d'Oeuvre - Conception et études architecturales | Auteur: B.SOUFFRANT 

DCE A3 1/100
2408MS PL.P 12.70B1 2

chm | Extension-restructuration SAMU-SMUR
194 avenue Rubillard | 72037 Le Mans cedex 9 Coupe de principe B | PROJET

APD 0 Première émission BSO LBO BSO 28-04-2025

B B

PRO 1 MAJ pour PRO BSO LBO BSO 23-07-2025
DCE 2 MAJ pour DCE BSO LBO BSO 24-07-2025



Pente longitudinale 3.5%

COMPLEXE DE MUR :
Bardage composite biosourcé

de type Neolife COVER 6
 coloris SUN, pose horizontale

Tasseautage
Pare-pluie

MOB
Isolation int.

COMPLEXE DE MUR :
Tirants d'ancrage + panneaux éléctrosoudés in-situ

Remplissage en pierres locales concassées
Mur béton

Isolation int.

CONCEPTION BRISE SOLEIL :
Ossature métallique - RAL dito menuiseries

Tirants Ø40 en acier inoxydable
Lames 140x20 SUN de type Shadow de Neolife

VESTIAIRES

+4.96

+9.17

SALLE DE RÉGULATION
3 pers.

0.50 1.00

COMPLEXE DE MUR :
Imperméabilisation

Membrane d'étanchéiété (type Delta MS) + drain
périphérique

Mur béton
Isolation int.

Contre-bardage RAL 1011
sur la périphérie de la toiture terrasse

Rév.- --MEDIAA

Ce document est la propriété de I-MEDIAA | Il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans autorisation préalable de I-MEDIAA

ID plan:
Ref. Doc. Num. Rev.

Echelle :Format :Mission :

Mission Rev. DateVérificateurDessinateurNature de la modification Approbateur

22 bis Boulevard Jean Monnet | 44400 REZE | contact@i-mediaa.eu
Equipe de Maîtrise d'Oeuvre - Conception et études architecturales | Auteur: B.SOUFFRANT 

DCE A3 1/50
2408MS PL.P 12.70B2 2

chm | Extension-restructuration SAMU-SMUR
194 avenue Rubillard | 72037 Le Mans cedex 9 Coupe de principe B | PROJET

APD 0 Première émission BSO LBO BSO 28-04-2025

B B

PRO 1 MAJ pour PRO BSO LBO BSO 23-07-2025
DCE 2 MAJ pour DCE BSO LBO BSO 24-07-2025



Pente longitudinale 3.5%

VESTIAIRESDGT 01VESTIAIRES

2.70
0.20

1.15
0.05

2.50

0.50

1.00

CONCEPTION BRISE SOLEIL :
Ossature métallique - RAL dito menuiseries

Tirants en acier inoxydable
Lames 140x20 SUN de type Shadow de Neolife

COMPLEXE DE MUR :
Béton peint

RAL bleu/gris dito existant

COMPLEXE DE MUR :
Bardage composite biosourcé

de type Neolife COVER 6
 coloris SUN, pose horizontale

Double tasseautage
Pare-pluie

Isolant sous bardage

COMPLEXE DE TOITURE :
Terrasse bois isolée sur fac

Membrane d'étanchéité bitumineuse
Isolation laine de Roche

Platelage en panneaux OSB
Panneaux laine de verre entre solives

ACROTERE :

Contre-bardage RAL 1011
sur la périphérie de la toiture terrasse

Rév.- --MEDIAA

Ce document est la propriété de I-MEDIAA | Il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans autorisation préalable de I-MEDIAA

ID plan:
Ref. Doc. Num. Rev.

Echelle :Format :Mission :

Mission Rev. DateVérificateurDessinateurNature de la modification Approbateur

22 bis Boulevard Jean Monnet | 44400 REZE | contact@i-mediaa.eu
Equipe de Maîtrise d'Oeuvre - Conception et études architecturales | Auteur: B.SOUFFRANT 

DCE A3 1/100
2408MS PL.P 12.70C 2

chm | Extension-restructuration SAMU-SMUR
194 avenue Rubillard | 72037 Le Mans cedex 9 Coupe de principe C | PROJET

APD 0 Première émission BSO LBO BSO 28-04-2025

C
C

PRO 1 MAJ pour PRO BSO LBO BSO 23-07-2025
DCE 2 MAJ pour DCE BSO LBO BSO 24-07-2025


	Feuilles et vues
	2408MS_12.10_PL.P Plans implantation RdC R+1 PROJ-12.70A1
	2408MS_12.10_PL.P Plans implantation RdC R+1 PROJ-12.70A2
	2408MS_12.10_PL.P Plans implantation RdC R+1 PROJ-12.70B1
	2408MS_12.10_PL.P Plans implantation RdC R+1 PROJ-12.70B2
	2408MS_12.10_PL.P Plans implantation RdC R+1 PROJ-12.70C


