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. GENERALITES

1.1 Déposes - Déconstructions - Démolitions
1.1.1  Prescriptions particulieres des travaux par procédés mécaniques ou a la main

1.1.1.1 Etude préalable

L'Entrepreneur du présent lot avant toutes interventions de démolition réaliser une étude de
détaillée en vue :
e D'appréhender la constitution et la structure du (des) batiment(s) & démolir
e De confirmer ou infirmer la présence de matériaux d base d'amiante ou tout
autre produit nocif repérés sur la liste des maladies professionnelles
e De déterminer le procéder de démolition et les moyens mécaniques & mettre
en ceuvre
e De déterminer la séquence des démolitions
¢ De déterminer la stabilité des ouvrages ou partie d'ouvrage restant en tenant
compte notamment des effets du vent
¢ De rédiger un document mentionnant, en fonction des fravaux et des risques,
les résultats de cette étude et la fransmettre au personnel d'exécution

1.1.1.2 Prévention des accidents de manutention

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions générales et particulieres nécessaires et
notamment :

e Mécaniser au maximum les opérations de manutention et plus particulierement
les dégagements des décombres résultant des opérations de démolition par
effondrement

e Dispenser aux travailleurs une formation appropriée d la manutention manuelle
en vue de leur apprendre les aftitudes corporelles et techniques gestuelles
permettant une limitation effective des efforts au niveau seulement nécessaire
a l'accomplissement des té&ches

1.2 Documents a fournir

L'entreprise fournira obligatoirement pendant la période de préparation les documents
suivants :
e Les plans d'exécution des ouvrages pendant la période de préparation et le
délai prescrit par le planning d'exécution contractuel.
¢ La notice technique sur les caractéristiques des matériaux employés, entrant
dans la réalisation des ouvrages a exécuter (type de profils, bavettes,
raccordements, calfeutrements, etc...).
e Les marques et références des quincailleries.
e Les photocopies des P.V. d'essais du label G.I.F. exigées pour tous les ouvrages
présentant une résistance pare-flamme et coupe-feu.
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1.3 Performances des ouvrages

1.3.1 Classement des menuiseries

Le classement AEV des menuiseries sont établis sur la base des hypothéses climatiques ci-
dessous :

Département : 72

Zone de vent: 2

Hauteur de la construction : .20 m

Catégorie du terrain : lllb

Les menuiseries devront répondre & la qualification A2 E4 VA2.

L'étanchéité a I'air sera renforcée d la jonction entre structure et huisseries par un joint de type
ISO BLOCO One des Ets ISO CHEMIE

Des essais d'étanchéité a l'air et & I'eau et a la lance pourront étre demandés a l'entrepreneur
du présent loft.

1.3.2 Performances thermiques

Les ouvrages doivent répondre d minima aux performances thermiques suivantes :
o Coefficient thermique (Uw) : 1,70 W/m2K
e Facteur solaires (Sw) : 0,45
e Tauxlumineux (TLw): 0,60
e Ratio de clair (RCL): 80 %

Ces valeurs ne sont données qu'd titre indicatif et ne prévalent pas sur les performances
indiquées sur I'étude thermique.

1.3.3 Respect des exigences parasismiques

Points d’attention :

Il est a noter que le présent lot devra respecter les exigences parasismiques dans le cadre de
la reglementation cité ci-dessous :

Batiments de la classe dite « a risque normal ».

Zone de sismicité : 2 - Aléa faible suivant nouvelle carte sismique

Batiments classés en catégorie d'importance IV : batiments et établissements de santé
Sol de classe A.

1.4 Conditions de mise en ceuvre

Les fixations seront étudiées de facon a permettre les rattrapages des différences de cotes
dans la limite des tolérances admises.

Les baies et parois vitrées seront posées selon les nus mentionnés sur les plans projet.

Les éléments de liaison, de fixation et d'adaptation seront concus et réalisés pour :
e Résister aux efforts mécaniques subis par la facade du fait du vent, de son
propre poids, de ses dilatations.
e Aborder les sollicitations prévisibles auxquelles la facade peut étre soumise.
o Eviter tout glissement vertical, déversement, déformation, etc...
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Les panneaux vitrés fixes assureront une étanchéité totale a I'air et a l'eau.

Les joints profilés en caoutchouc synthétique type NEOPRENE ou autres devront répondre a
toutes les spécifications détaillées dans le catalogue CIMUR N° 12, des essais pourront étre faits.

Les tfravaux comprendront :

e Tous les réglages nécessaires.

e Tous les éléments de fixation, de réglage et de raidissement gu'ils soient ou non
décrits au présent devis.

e La protection des ouvrages sur le chantier et apres montage jusqu'd la
réception, le remplacement ou la réparation des éléments détériorés avant la
réception.

e La réfection ou le remplacement gratuit de tous les éléments défectueux
pendant la période de garantie et ceci sur simple demande du maitre d'oeuvre
ou du maitre d'ouvrage, sauf dans le cas de mauvaise utilisation.

¢ Le nettoyage de ses ouvrages avant réception.

e Les études, dessins de réalisation et de détails des ouvrages, d partir des plans
de principe établis par les maitre d'oeuvre.

e Lafourniture et la pose des éléments du présent lot.

o Tous les habillages des ouvrages.

e La fourniture et la pose des quincailleries, des systémes de manoceuvre, de
suspension, de guidage, de fermeture, de verrouillage.

e La fourniture et la pose des matériaux pour étanchéité, des cales pour
miroiterie, des parcloses.

e La fourniture et la pose de tous les joints d'étanchéité ou de scellement.

e La protection des éléments en aluminium.

e Lesretouches de protection anti-corrosion sur les éléments en acier galvanisé.

La fixation des menuiseries se fera sur la charpente métallique en accord avec les corps d'état
intéressés pour toute mise au point utile.

Les travaux comprennent :
e Les calages, les pré-scellements des ouvrages, apres mise a niveau et I'aplomb
dans leur position définitive.
¢ La fourniture en temps utile a I'entreprise titulaire du lot concerné, des douilles
ou taquets de fixations & incorporer, ainsi que les réservations pour scellements
avec bien entendu leur implantation.

1.4.1 Contréles avant pose

Avant toute opération de pose, les controles suivants devront étre effectués :
e Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises
(niveaux, nus, axes).
e Conformité des ouvrages réalisés et directement liés & ceux qui doivent étre
POsés.
¢ Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui devront
permettre le fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus seront effectuées au fur et & mesure
de l'avancement des autres corps de travaux. En cas d'erreur relevée, celle-ci devra étre
signalée sans retard, afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les
délais prévus au planning.
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1.4.2 Protection temporaire sur chantier

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine devront étre, sinécessaire,
réparées ou renforcées, aprés mise en oceuvre et avant exécution des tfravaux pouvant
endommager les ouvrages.

Des protections locales plus résistantes pourront étre exécutées sur chantier dans les zones
particulierement exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs
revétements de finition.

Le prestataire du présent lot devra assurer la maintenance des protections jusqu'd la réception.

1.4.3 Scellements et ancrages

L'entrepreneur du présent lot devra indiquer en temps utile, les réservations & I'entrepreneur
fitulaire du lot GROS-CEUVRE et du lot CHARPENTE METALLIQUE, et toutes dispositions utiles au
fitulaire du lot COUVERTURE - ETANCHEITE et du lot BARDAGE.

L'entrepreneur devra toutefois avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures
exactes des emplacements laissés apres exécution des ouvrages de gros-oeuvre ou charpente
métallique.

Les cotes sont soit en dimensions de passage, soit comprises entre tableaux, mais ne tenant en
aucun compte des jeux de mise en oceuvre qui restent & déterminer par I'entreprise, aprés
finition du gros-ceuvre ou de la charpente métallique.

1.4.4 Vitrage

Calage de tous les vitrages réalisé par des cales en élastomere. L'étanchéité de tous les
vitrages extérieurs sera obtenue par :

e Une garniture principale par bande préformée,

e Une garniture secondaire par obturation d base de silicone.

L'épaisseur du vitrage sera déterminée en fonction :
e Des volumes.
e Des confraintes thermiques.
e Des confraintes acoustiques.

Le type de vitrage sera défini exactement suivant limplantation des ouvrages et les normes
correspondantes.

Il sera prévu au présent lot la fourniture et pose de bandes autocollantes de couleur pour
visualisation des ouvrages vitrés. Ensemble suivant les normes en vigueur.

1.4.5 Révision des ouvrages

Aprés le scellement des fenétres et le calfeutrement, I'entrepreneur procédera, avant le
vitrage, d la vérification de I'équerrage des cadres et leur planimétrie, a la vérification des jeux
entfre dormants et ouvrants et au fonctionnement des organes de condamnation.

De nouvelles vérifications de fonctionnement devront étre effectuées aprées la mise en place
des vitrages.

Les protections provisoires disposées pour la sauvegarde des ouvrages seront en levées par
I'entrepreneur avant la réception et en accord avec le maitre d'oeuvre.
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L'entrepreneur devra I'entretien et la mise en jeu de ses ouvrages jusqu'd la réception.

Aprés exécution, l'entrepreneur devra procéder a ses frais d la révision générale de ses
ouvrages afin d'en assurer le bon fonctionnement durant I'année de garantie.

Il sera tenu de faire tous huilages, jeux divers, avec dépose et repose s'il y a lieu des ouvrages,
guelle que soit I'importance des travaux de cette révision.

1.5 Caractéristiques des matériaux

1.5.1  Qualité de I'aluminium - couvre-joints

Les menuiseries seront réalisées en profilés d'aluminium laqué. Les teintes seront conformes aux
directives du label QUALICOAT, et seront appliquées aprés traitement chimique de
chromatation. Garantie de bonne tenue d'une durée de 10 ans & fournir.

Certificat label QUALICOAT & produire par le fabricant.

Au pourtour des ouvertures, un couvre-joint alu sera prévu pour venir en recouvrement des
panneaux de doublage.

1.5.2 Constitution des menuiseries métalliques

Les sections des profils utilisés n'entraineront pas de fleche supérieure au 1/300éme de la portée
sous l'effet de vent, pour le profil le plus défavorisé.

De toute facon, les fleches des éléments supportant les éléments vitrages, panneaux, chéssis,
seront limitées a une valevur telle :
e Qu'elles ne contrarient pas la manceuvre des parties ouvrantes.
e Que lesjoints de calfeutrement remplissent leur pleine efficacité, quelle que soit
la portée.
e Les menuiseries seront étudiées de sorte qu'elles acceptent les contraintes dues
aux ouvrages porteurs (maconnerie, charpente, efc...).
e Les profils dormants ou ouvrants comporteront des logements pour joints d lévres
assurant une parfaite étanchéité a l'eau et a I'air.
e Les feuillures seront d systéeme drainé, et devront permettre la pose du vitrage
isolant
e La quincaillerie sera conforme au type de menuiserie et selon les prescriptions
des documents techniques de mise en ceuvre du fabricant.

Les pieces de fixation des éléments menuisés telles que consoles, équerres, etfc... seront
congues et réalisées pour :

Résister aux efforts mécaniques subis par la facade.

Etre indesserrables.

Limiter les fleches et les risques de flambage.

Des tapées seront prévues pour compenser |'épaisseur des doublages si
nécessaire.

D'une facon générale seront prévus :
e Tous profils pour pieces d'appui.
e Bavettes ou couvertines aluminium, extérieures en recouvrement suivant cas,
de la maconnerie, du mur-rideau ou du bardage.
e Tous profils de calfeutrement.
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1.5.3 Quincaillerie

La quincaillerie et les ferrages seront conformes aux marques de premiére qualité et normes
(NF, SNFQ).

Elle sera parfaitement adaptée aux ouvrages et aux types d'ouvertures envisagées. Elle
gardera l'aspect et la couleur des éléments sur lesquels elle est fixée.

Les paumelles, pivots et autres accessoires, seront de dimensions parfaitement adaptées aux
poids des vantaux supportés.

Les dispositifs d'ouverture et de fermeture de manceuvre n'exigeront aucun effort anormal et
devront garantir un serrage efficace et une parfaite stabilité des ouvrants.

Les serrures de sOreté G canons européen & combinaison, prévues sur l'ensemble des
menuiseries extérieures, seront fournies et posées par le présent lot.

Les crémones seront d trois points de fixation.

1.5.4 Miroiterie

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur vérifiera sur place les dimensions des
volumes verriers, ainsi que les dimensions des feuillures (profondeur et largeur).

Le relevé par référence aux plans de menuiserie est proscrit.

L'entrepreneur devra également prendre connaissance des dispositions arrétées pour les
ouvrages devant constituer les supports de produits verriers & mettre en ceuvre.

A cet effet, tous renseignements complémentaires lui seront fournis si besoin par le maitre
d'ceuvre, et il pourra consulter, s'il le juge nécessaire, I'ensemble des devis descriptifs des autre
corps d'état.

Il étudiera et réalisera ses ouvrages en accord et en coordination avec les autres corps d'état.

L'entrepreneur devra obtenir 'accord du maitre d'ceuvre sur les plans avant de commencer la
mise en ceuvre sur le chantier.

Les joints d'assemblage et parcloses enfre menuiseries, miroiterie et dans certains cas avec
I'habillage de facade seront a la charge du présent lot.

Pour les ouvrages métalliques, les jeux nécessaires pour permettre les variations de longueur
du métal seront réservés.

Les jeux et calages seront exécutés suivant les prescriptions et directives définies aux D.T.U. 39.
L'entrepreneur devra le brossage et le nettoyage des feuillures.

La dépose et la repose des parcloses sur métal et sur bois sont & exécuter au titre du présent
lot. Leurs remplacements en cas de détériorations seront également dus par le présent lot.

Les matériaux verriers seront posés dans les feuillures, avec parcloses en aluminium fixées par
clipsage.

La mise en ceuvre sera effectuée avec tous calages latéraux et périphériques en fond de
feuillures nécessaires.
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Il sera prévu au présent lot :
e Le marquage au blanc d'Espagne des volumes verriers immédiatement apres
la pose du vitrage.
e Le neftoyage des deux faces en fin de chantier des produits verriers.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 Démolitions
2.1.1 Démolitions en facades
2.1.1.1 Démolition de portes, chassis et métallerie

2.1.1.1.1  Démolition de chdassis extérieur

Démolition par tous les moyens nécessaires et appropriés de chdassis extérieurs de tous types
(entrée, service, IS...) et de toutes constitutions (bois, PVC, aluminium, ...).

Toutes sujétions de rebouchage, calfeutrement et profils de maintien pour une parfaite
étanchéité provisoire de lI'ensemble

Compris toutes sujétions pour une complete réalisation de l'ensemble et évacuation des
gravats aux décharges appropriées.

Localisation : Chdssis sur I'emprise de la future cloison entre salle de crise et salle de régulation,
suivant plans de l'existant

2.2 Facades et couvertures vitrées

Le support des murs rideaux est & la charge du lot MACONNERIE - GROS CEUVRE. Coordination
d prévoir avec ces lots pour les réservations, les renforts, ...

Les ossatures porteuses seront étudiées de facon a permettre les rattrapages des différences
de cotes dans les limites des tolérances admises et selon D.T.U.

Les pieces de fixation en acier galvanisé d chaud et devront permettre une transmission, sans
désordre, les différentes charges a la structure du bdatiment et absorber les dilatations
longitudinales et verticales de la facade.

L'entrepreneur devra tous les éléments provisoires ou définitifs de raccordements, de jonction
et d'étanchéité avec les corps d'état adjacents a ses ouvrages, et notamment les profils de
jonction. Coordination & prévoir avec les lots concernés

Les éléments vitrés clairs devront obligatoirement respecter le rythme visuel des frames. D'autre
part, 'aspect de la facade sera sauvegardé. Il ne devra pas y avoir de rupture de rythme du
fait des chdssis ouvrants ou d'habillage en panneaux plein. Toutes dispositions seront prises en
conséguence.

L'ensemble devra présenter une tenue et une rigidité parfaite.
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2.2.1 Ensembles vitrés

Fourniture et pose de mur rideau a vitrage extérieure capoté comprenant :

e De profils en aluminium thermolaqués a rupture de pont thermique formant la
structure porteuse de chez REYNAERS ou techniquement équivalent, composée
de meneaux et fraverses.

¢ Un remplissage des ouvrants et parties translucides par double vitrage clair
(feuilleté ou trempé suivant nécessite)

e Des éléments ouvrants caché (cadre VEC) avec les divers accessoires, tels que
paumelles, béquilles, limiteur d'ouverture, ferme- portes, ferrures divers, joint,
etc...

e L'ensemble des garnitures d'étanchéité a l'eau et a I'air,

e Le traitement des points particuliers tels que bavette, profils d'angles, meneau
de jonctions entre chdssis et support de cloisons, ...

e Le fraitement de la dilatation sismique par tous les moyens nécessaires et
appropriés

e Les modénatures indiquées sur les plans de 'architecte

L'ensemble sera fixé entre les éléments de structure au moyen d'attaches favorisant un réglage
dans les trois dimensions. L'étanchéité sera prévue entre le cadre et la maconnerie en
élastomere 1° catégorie sur fond de joint mousse. La licison montant / traverse se fera en
coupe droite. L'étanchéité de la liaison se fera, par injection d'un mastic d'étanchéité au butyl
dans la pieéce de raccordement.

Les assemblages destinés aux dormants ou ouvrants seront assurés par des équerres en
aluminium. lIs seront sertis par outil & pression avec interposition d'une étanchéité a I'aide d'un
masstic élastomere de 1° catégorie.

L'étanchéité des remplissages (vitrages ou panneaux), se fera par lintérieur avec des joints
EPDM sous forme de cadres vulcanisés dans les angles. Elle sera complétée a l'extérieur par
une piece continue EPDM en partie haute des éléments de remplissage pour éviter la rétention
d'eau et favoriser le drainage

Les épaisseurs des vitrages seront en tout cas conformes aux dimensions des chdssis, des tframes
et des performances & atteindre. Le calage sera réalisé a I'aide de cales en polyamide

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre pour une parfaite stabilité, réalisation
et finition de I'ensemble.

2.2.1.1 Surfaces courantes

Localisation : En facade Sud au RDC, suivant plans projet

2.2.1.2 Plus-value pour vitrage émaillé

Complexe comprenant un vitrage émaillé trempé (sans plomb), un isolant et un panneau en
téle d'aluminium thermolaqué

Localisation : En facade Sud au RDC, suivant plans projet
2.2.1.3 Plus-value pour porte a double vantaux - Dim. 0.90+0.50 x 2,20 m ht
Localisation : En facade Sud au RDC, suivant plans projet
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2.2.1.4 Plus-value pour vitrage P5A

Localisation : En facade Sud au RDC, suivant plans projet

2.3 Portes

Le support des blocs portes est & la charge du lot MACONNERIE - GROS CEUVRE et CHARPENTE
BOIS. Coordination & prévoir avec ces lots pour les réservations, les renforts, ...

Les ossatures porteuses seront étudiées de facon a permettre les rattrapages des différences
de cotes dans les limites des tolérances admises et selon D.T.U.

Les pieces de fixation en acier galvanisé a chaud et devront permetire une transmission, sans
désordre, les différentes charges d la structure du bdatiment et absorber les dilatations
longitudinales et verticales de la facade.

L'entrepreneur devra tous les éléments provisoires ou définitifs de raccordements, de jonction
et d'étanchéité avec les corps d'état adjacents a ses ouvrages, et notamment les profils de
jonction. Coordination & prévoir avec les lots concernés

L'ensemble devra présenter une tenue et une rigidité parfaite.

2.3.1 Portes battantes vitrées

Fourniture et pose de porte battante comprenant :

e Une huisserie en aluminium thermolaqué avec rupture de pont thermique fixée
a la structure par pose traditionnelle au nu extérieur du mur de facade et
comprenant tfraverse haute, jambages et seuil.

e Un vantail a double vitrage clair (feuilleté ou trempé suivant nécessité) posés
sous serreurs avec rupture de pont thermique et capots d'habillage avec
calage d'étanchéité.

e L'ensemble des éléments de quincaillerie tel que paumelles, géche, serrure,
cylindre, poignée, butée, ...

e L'ensemble des éléments d'étanchéité et de décoration pour une parfaite
finition de l'ouvrage ainsi que toutes sujétions d'ajustage et de pose pour un
parfait fonctionnement

Compris toutes sujétions de fourniture, jonction a l'existant et mise en ceuvre pour une parfaite
réalisation, stabilité et finition de I'ensemble

2.3.1.1 Porte vitrée a double vantaux - Dim. 0.90 x 2,20 m ht

Localisation : En facade Est au R+1, suivant plans projet

2.3.1.2 Plus-value pour vitrage P5A

Localisation : En facade Est au R+1, suivant plans projet
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2.4 Portes-fenétres

Le support des fenétres et chdssis est d la charge du lot MACONNERIE - GROS CEUVRE et
CHARPENTE BOIS. Coordination & prévoir avec ces lots pour les réservations, les renforts, ...

Les ossatures porteuses seront étudiées de facon a permettre les rattrapages des différences
de cotes dans les limites des tolérances admises et selon D.T.U.

Les pieces de fixation en acier galvanisé d chaud et devront permettre une transmission, sans
désordre, les différentes charges d la structure du bdatiment et absorber les dilatations
longitudinales et verticales de la facade.

L'entrepreneur devra tous les éléments provisoires ou définitifs de raccordements, de jonction
et d'étanchéité avec les corps d'état adjacents a ses ouvrages, et notamment les profils de
jonction. Coordination a prévoir avec les lots concernés

L'ensemble devra présenter une tenue et une rigidité parfaite.

2.4.1 Portes-fenétres battantes

Fourniture et pose de porte-fenétre comprenant :

e Une huisserie en aluminium thermolaqué avec rupture de pont thermique fixée
a la structure par pose au centre du mur de facade et comprenant traverses
haute et basse, jambages et pieéce d'appuis.

¢ Un remplissage des ouvrants et parties translucides par double vitrage clair
(feuilleté ou trempé suivant nécessité) fixé sur cadre en profils multi-chambres
en PVC sans plomb, modifié choc, ép. des parois de classe A, posés sous serreurs
et capots d'habillage avec calage d'étanchéité.

e L'ensemble des éléments de quincaillerie tel que paumelles, géche, poignée,
butée, ...

e L'ensemble des éléments d'étanchéité et de décoration pour une parfaite
finition de l'ouvrage ainsi que toutes sujétions d'ajustage et de pose pour un
parfait fonctionnement

Dimensions des éléments suivant plans

Compris toutes sujétions de fourniture, jonction a l'existant et mise en ceuvre pour une parfaite
réalisation, stabilité et finition de I'ensemble

2.4.1.1 Porte-fenétre a simple vantail - Dim. 0,90 x 2,65 m
Localisation : En facade Sud, suivant plans projet
2.4.1.2 Plus-value pour vitrage P5A

Localisation : Pour I'ensemble de vitrages accessibles d hauteur d'homme, suivant plans
projet
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2.5 Fenétres et chassis

Le support des fenétres et chdssis est d la charge du lot MACONNERIE - GROS CEUVRE et
CHARPENTE BOIS. Coordination & prévoir avec ces lots pour les réservations, les renforts, ...

Les ossatures porteuses seront étudiées de facon a permettre les rattrapages des différences
de cotes dans les limites des tolérances admises et selon D.T.U.

Les pieces de fixation en acier galvanisé d chaud et devront permettre une transmission, sans
désordre, les différentes charges d la structure du bdatiment et absorber les dilatations
longitudinales et verticales de la facade.

L'entrepreneur devra tous les éléments provisoires ou définitifs de raccordements, de jonction
et d'étanchéité avec les corps d'état adjacents a ses ouvrages, et notamment les profils de
jonction. Coordination a prévoir avec les lots concernés

Les éléments vitrés clairs devront obligatoirement respecter le rythme visuel des frames. D'autre
part, 'aspect de la facade sera sauvegardé. Il ne devra pas y avoir de rupture de rythme du
fait des chassis ouvrants ou d'habillage en panneaux plein. Toutes dispositions seront prises en
conséguence.

L'ensemble devra présenter une tenue et une rigidité parfaite.

2.5.1 Fenéftres battantes

Fourniture et pose de fenétre comprenant :

e Une huisserie en aluminium thermolagqué avec rupture de pont thermique fixée
d la structure par pose au centre du mur de facade et comprenant traverses
haute et basse, jombages et piece d'appuis.

¢ Un remplissage des ouvrants et parties translucides par double vitrage clair
(feuilleté ou trempé suivant nécessité) fixé sur cadre en profils multi-chambres
en PVC sans plomb, modifié choc, ép. des parois de classe A, posés sous serreurs
et capots d'habillage avec calage d'étanchéité.

e L'ensemble des éléments de quincaillerie tel que paumelles, géche, poignée,
butée, ...

e L'ensemble des éléments d'étanchéité et de décoration pour une parfaite
finition de l'ouvrage ainsi que toutes sujétions d'ajustage et de pose pour un
parfait fonctionnement

Dimensions des éléments suivant plans

Compiris toutes sujétions de fourniture, jonction & l'existant et mise en ceuvre pour une parfaite
réalisation, stabilité et finition de I'ensemble

2.5.1.1 Chassis fixe - Dim. 1,60 x 1,65 m ht

Localisation : En lieu et place du chassis de l'existant démoli, suivant plans projet

2.5.1.2 Fenétre battante - Dim. 0,80 x 1,10 m ht

Quverture & la francaise

Localisation : En facades Nord et Est, suivant plans projet
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2.5.1.3 Fenétre battante - Dim. 0,80 x 2,10 m ht

Ouverture a la francaise

Localisation : En facade Ouest, suivant plans projet

2.5.1.4 Fenéftre battante - Dim. 1,60 x 1,65 m ht

Ouverture a la francaise

Localisation : En facades Est et Sud, suivant plans projet

2.5.1.5 Fenétre battante - Dim. 3,15 x 1,65 m ht

Ouverture d la francaise

Localisation : En facade Sud, suivant plans projet

2.5.1.6 Fenétre battante - Dim. 2,25 x 1,65 m ht

Ouverture a la francaise

Localisation : En facade Sud, suivant plans projet

2.5.1.7 Plus-value pour vitrage P5A

Localisation : Pour I'ensemble de vitrages accessibles d hauteur d'homme, suivant plans
projet

2.6 Fermetures - Occultations
2.6.1 Stores intérieurs

2.6.1.1 Store en tissus opacifiant manuel

Fourniture et pose de store électrique & enroulement en tissus opagque posé en intérieur,
comprenant :
o Store opacifiant de type BLOCKOUT des Ets SUNSCREEN-MERMET ou équivalent
¢ Commande murale manuelle par tringle
e Recouvrement de 3 cm sur tous les cotés (haut, base, gauche et droite)

Dimensions suivant plans

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre pour une parfaite réalisation, stabilité
et finition de I'ensemble

Localisation : En facade Sud et Est, suivant plans projet
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2.6.2 Rideaux Absorbants

Fourniture et mise en ceuvre de rideaux occultants de type Formoza des Ets VESCOM ou
équivalent comprenant :

e Tissus pour rideaux en polyester recyclé certifié par MO - Alpha w > 0.5

¢ Coulisses en aluminium avec joints anti-bruit.

e L'ensemble de la tringlerie nécessaire

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre pour une parfaite réalisation, stabilité
et finition de I'ensemble.

2.6.2.1 Rideaux Absorbant

Localisation :

Suivant plans projet, au droit des chdssis de la :

- Salle de régulation au R+1 de I'existant y compiris le chdssis fixe dans cloison séparative
- Salle de crise au R+1 de l'existant

- Salle de régulation 2+1personne au R+1 de I'extension
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Figure 1 - Implantation des éléments acoustiques

2.7 Accessoires spécifiques

2.7.1 Ferme-porte hydraulique

De type TS 3000 des Ets GEZE

Localisation : En facades Sud et Est, suivant plans projet

2.7.2 Barre de poussée antipanique

Localisation : En facades Sud et Est, suivant plans projet
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2.7.3 Plus-value pour baton de maréchal toute hauteur

Localisation : En facade Sud, suivant plans projet
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