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A. CONTEXTE DE L’OPERATION

LE CNRS lance un projet de réaménagement de 100 m? au 3e étage de I'|lBPC, actuellement
sous-utilisés, pour créer un espace de coworking modulable et une zone de convivialité commune.
Le projet prévoit la réfaction des lieux, la transformation du mobilier, I'intégration d’équipements
multimédia pour les réunions hybrides et 'aménagement de nouveaux espaces de réunion. Le tout
s’inscrit dans une démarche ergonomique et environnementale.

A.1. SITUATION ACTUELLE

L’institut de Biologie Physico-Chimique, regroupe 5 unités de recherche CNRS, pilotées par
une Unité d’Appui et de Recherche. Prés de 200 personnes cohabitent au sein d’un batiment de
4000m?, divisé entre bureaux partagés, laboratoires et plateformes scientifiques.

Aujourd’hui, avec I'évolution des modes de travail, les nombreuses collaborations scientifiques
et 'ensemble des animations scientifiques hébergées, I'lPBC ne parvient pas a satisfaire les besoins
en espace de travail. Pour pallier a ce manque d’espace de travail collaboratif, un grand projet
d’aménagement est prévu pour répondre a deux problématiques :

e Des espaces de coworking insuffisants
o Seules deux salles de séminaires et conférences utilisées pour les événements
regroupant plus de 50 personnes
o Absence d’espace pour de petites réunions : la majorité des besoins impliquent des
discussions a 5 personnes maximum
o Beaucoup de bureaux partagés ne permettant pas la tenue de réunion hybride

¢ Un espace inutilisé pendant 80% de la journée

o Prés de 100m? au 3™ étage ne sont pas utilisés en dehors du créneau 12h-14h
pour le déjeuner

o Cet espace est bruyant (carrelage), mal isolé et mal connecté (WI-FI lent et non
sécurisé)

o L’espace n’est pas assez fonctionnel créant une multitude de petits espaces de
convivialité dans les différentes unités entrainant un manque d’interaction entre les
personnels spatialement éloignés

A.2. OBJECTIFS DU PROJET

Adaptation des lieux aux nouveaux modes de travail par la création d’espaces de travail
collaboratif entre différentes équipes et en aménagement I'espace pour permettre des réunions
hybride et le travail nomade

Transformation des pratiques managériales via l'installation d’'un coworking ouvert, pour des
échanges informels et les petites réunions et en regroupant les espaces de convivialité unique pour
encourager I'horizontalité

Optimisation des surfaces en augmentant les salles de réunions de 3 a 7, tout en améliorant
'ergonomie, le confort (lumiére naturelle, calme et distant des laboratoires)

Démarche environnementale avec la mise en place de vaisselle lavable, la valorisation de
'ancien mobilier et la récupération de mobilier issu de 'économie circulaire.

A.3. DESCRIPTION DU PROJET

La salle polyvalente sera transformée en un espace de coworking modulable. Le mobilier
actuel sera remplacé par des tables et chaises facilement déplacables afin de permettre une
reconfiguration rapide selon les usages. Un écran multimédia central permettra d'organiser des
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réunions hybrides, tandis qu'un espace de discussion informelle avec canapé et mur d’écriture
favorisera les échanges. Une petite salle de réunion pour quatre personnes sera également
aménageée, dotée d’un écran et d’'une connectique adaptée. Les rebords de fenétres seront repensés
pour accueillir des postes de travail individuels.

Une zone de convivialité unique sera créée pour 'ensemble de l'institut afin de renforcer les
échanges informels. Une grande table haute pouvant accueillir dix personnes encouragera les
moments de collaboration interservices. Tous les équipements (micro-ondes, cafetiéres, évier)
seront regroupés dans un meuble moderne et fonctionnel, facilitant leur usage au quotidien.

La salle de réunion bénéficiera d’'un réaménagement complet. Le mobilier sera remplacé par
des éléments légers et modulables pour plus de flexibilité. L’équipement multimédia sera modernisé
avec linstallation d’'un écran connecté et interactif, répondant aux besoins des réunions
contemporaines.

B. GENERALITES

B.1. DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent CCTC a pour objet de définir les travaux et prestations des différents corps d’état
et de préciser les conditions dans lesquelles les entreprises retenues exécuteront les travaux de
rénovation compléte de la cafétéria et de la salle de réunion attenante situées au 3éme étage du
batiment IBPC au 13 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris.

Le Maitre d'Ouvrage de l'opération est :
Le CNRS - Délégation Paris-Centre

L’Architecte désigné Maitre d’CEuvre est :
La société MODULOZ3 architecture
Représentée par Alice Bourelle architecte DPLG

B.2. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX

B.2.1. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entreprises sont réputées par le fait d'avoir remis leur offre :

o S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux et avoir procédé sur le site a
la reconnaissance des existants ;

¢ Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;

e Avoir pris connaissance des conditions d'exécution dans un batiment en activité, des
possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, des disponibilités
en eau, en énergie électrique, etc. ;

¢ Avoir reconnu la nature des matériaux existants en lien avec les prestations a exécuter et
avoir vérifié la cohérence par rapport aux plans et CCTP ;

e Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations ;

e Avoir pris parfaite connaissance des existants et plus particulierement de tous les éléments
ayant trait directement ou indirectement aux travaux de leur lot lors de la visite des lieux

En résumé, les entreprises sont réputées avoir pris connaissance parfaite des lieux et de
toutes les conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, exercer une influence sur I'exécution
et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucune entreprise ne pourra
donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des
prolongations de délais.
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B.2.2. PLANS - COTES ET CONCORDANCE ENTRE LES DOCUMENTS

Les entreprises doivent vérifier soigneusement toutes les indications portées sur les plans, et
s'assurer de leur concordance avec le présent CCTP. Les entreprises doivent également s'assurer
sur place de la possibilité de respecter les cbétes données, ils doivent signaler en temps utile au
maitre d'ceuvre les erreurs ou omissions qu'ils pourraient avoir décelées.

B.2.3. DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différentes entreprises d'effectuer en temps utile, toutes démarches et
toutes demandes auprés des services techniques de I'établissement, services publics, services
locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la
réalisation des travaux.

B.2.4. PRESTATIONS A CHARGES DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entreprises devront implicitement :
o [ ’établissement des plans de fabrication et détails d'exécution ;

e Lafourniture de tous les documents justifiant de la qualité des matériaux et de leurs
performances ;

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et
composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les
ouvrages de leur marché ;

e Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente)
nécessaires a la réalisation des travaux ;

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les
conditions précisées aux documents contractuels ;

e Lafixation par tous moyens de leurs ouvrages ;
e [|’enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux ;

e La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

e |es essais et mise en service ;
e Les nettoyages de fin de chantier ;

e La transmission des informations nécessaires au maitre d'ouvrage pour I'exploitation du
batiment ;

e La mise ajour ou I'établissement de tous les plans de recollement « comme construit »
pour étre remis au maitre de I'ouvrage a la réception des travaux ;

e La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements ;

e Laréalisation de tous prototype et témoin demandé par le maitre d'ouvrage ou le maitre
d'ceuvre ;

e Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

B.2.5. INSTALLATION DE CHANTIER

L’installation de chantier comprenant la mise en place, le transport et I'enlevement des
équipements commun a toutes les entreprises suivant C.C.A.P, seront mis en place et entretenu par
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les entreprises ou a charge du compte prorata suivant C.C.A.P. et notamment :
e La mise en place de coffrets électrique en nombre suffisants et avec un nombre de prise
10/16 1+T suffisants pour les besoins du chantier et au minimum 1 par niveau et 1 par zone;
e L'aménagement provisoire si besoin et I'entretien de la base vie dans locaux mis a disposition
par le maitre d’ouvrage, mais aménagés et entretenus par les entreprises :

o Locaux de stockage de matériel ou de matériaux ;

o Un local réfectoire de dimension suffisante si des personnels sont amenés a prendre
leurs repas sur le chantier, aéré, isolé, éclairé, chauffé, entretenu (au minium 1 fois
par jour) et équipé de tables, chaises, moyens de réchauffer les plats et garde-manger
sera mis en place a proximité d'un point d'eau.

e Pour la tenue des réunions de chantier il est précisé que le maitre d'ouvrage mettra a
disposition des entreprises et de la maitrise d'ceuvre une salle de réunion, toutefois I'entretien
de cette salle devra étre exécuté par les entreprises.

B.2.6. PLANNING DE CHANTIER

Les travaux seront exécutés dans le délai global fixé par I'acte d'engagement et suivant le
planning établis par I'OPC, et suivant directives du maitre d'ouvrage qui pourra demander toutes les
adaptations qu'il jugera nécessaire.

Un planning des travaux sera défini par I'entreprise a la remise des offres et deviendra
contractuel a la signature du contrat.

B.2.7. ACCES AU CHANTIER

Pendant la durée du chantier, I'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas
salir ou détériorer la voirie publique, les propriétés mitoyennes, les espaces extérieurs, les locaux
hors zones de travaux.

Pour la durée du chantier les entreprises devront déclarer la liste des personnes habilitées a
pénétrer sur le chantier et fournir une photo pour I'établissement d’'un badge

Pour toute intervention sur le site et notamment hors périmétre chantier (réseaux, locaux
techniques...etc.), les entreprises devront prévenir au minimum 8 jours avant intervention et obtenir
un accord du maitre d'ouvrage.

B.2.8. PROTECTION DES EXISTANTS

Lors de toute exécution de travaux dans existants, les entreprises devront prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans
dommages des batiments, locaux non restructurés, ouvrages et aménagements extérieurs existants
contigus ou situés a proximite.

B.2.9. PROTECTIONS DES OUVRAGES

Tous les ouvrages seront protégés contre les aléas du chantier. lls devront étre soigneusement
emballés pour leur livraison, le stockage sur le chantier et la durée du chantier. lls pourront étre
selon le cas des planchers et cloisons de protection, des garde-gravois, des recouvrements par films
plastiques, des écrans anti-poussiéres, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant
nécessaires.

e Les entreprises de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements
de sols jusqu'a la réception ;

o Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les
arétes, par une bande de papier fort collé ;

e En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur
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position risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants,
devront étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes ;

o Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument
indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux ;

o Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entreprises
respectives.

Chaque entreprise, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations
ou des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions
utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus
particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront
subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entreprise
responsable en subira toutes les conséquences.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la
durée nécessaire. Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par les
entreprises lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants
conservés puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a
disposition des entreprises en début de travaux.

Dans le cas contraire, les entreprises auront a leur charge tous les frais de remise en état qui
s'avéreront nécessaires.

Les espaces verts et abords devront également étre sauvegardés et ne subir aucune
dégradation du fait des travaux.

Les frais consécutifs aux prescriptions du présent article seront implicitement a la charge des
entreprises dans les conditions suivantes :

e Les frais des protections propres a un corps d'état resteront a la charge de I'entreprise de
ce corps d'état

e Les frais éventuels de remise en état seront a la charge de I'entreprise responsable, ou a
défaut ils seront portés au compte prorata.

B.2.10. NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Les entreprises veilleront a limiter autant que faire se peut le volume des déchets de chantier.
lls devront chaque fois que possible choisir des matériaux et des fournisseurs avec filieres de
récupération et de recyclage des chutes et déchets de chantier.

L'ensemble des chutes de matériaux, emballages, et déchets de chantier devront étre triés
suivant chaque type de déchets (déchets inertes, déchets industriels banals, déchets dangereux) et
évacué tous les jours vers des décharges agréees.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entreprise devra
prendre toutes dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du
chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs. En fin de travaux, I'entreprise devra
effectuer tous les nettoyages nécessaires, dans tous les locaux.

En cas de non-respect par I'entreprise des obligations découlant des prescriptions du présent
article, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise
en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entreprise.

En fin de chantier et avant réception, l'entreprise devra I'enlévement des protections et
nettoyage complet de ses ouvrages.

Il est rappelé que l'abandon, l'incinération ou I'enfouissement sur site des déchets est
strictement interdit.
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B.2.11. VALORISATION DES DECHETS DE CHANTIER

Les entreprises devront favoriser les fournitures produites par des industriels ayant mis en
place des filieres de récupération et de recyclage des chutes et déchets de chantier.

B.2.12. BRUITS DE CHANTIER

Les entreprises devront apporter une attention particuliere aux bruits de chantier.

Les entreprises devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les
limites fixées par la réglementation, et ils auront a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet. Le
maitre d'ouvrage se réservant la possibilité de réduire les niveaux sonores, ou les plages horaires
d'émission sonore pour géner au fonctionnement des services.

Le maitre d'ouvrage pourra déterminer des heures ou les travaux bruyants seront interdits.

B.2.13. MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX

Les entreprises seront responsables du maintien en bon état des circulations horizontales et
verticales, des réseaux de chauffage, plomberie, ventilation électricité, etc., affectés par les travaux
du chantier. Il devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de nettoyage, ou de réparation
nécessaire pour leur maintien en état de recevoir du public et de bon fonctionnement.

Les entreprises devront, dans tous les cas, prévenir les services techniques de I'établissement
et obtenir l'autorisation du maitre de l'ouvrage pour les arréts ou coupures des installations de
plomberie, chauffage, ventilation et électricité. lls devront a leurs frais, assurer le placardage et la
signalisation correspondante.

B.2.14. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres
gravois et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition
remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre
remis au maitre de I'ouvrage au plus tard le jour de la réception des travaux.
Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

o Chaque entreprise enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en
excédent et remettra les emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d'autre part stipulé que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement
mis a la disposition des entreprises ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les
entreprises resteront seules responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Les entreprises devront assurer la remise en état des locaux utilisés pour le stockage, ou
installation de chantier, les espaces verts extérieurs : voiries, chemins piétons, espaces verts,
détériorés lors des intervention ou utilisés pour la mise en place des installations de chantier.

B.2.15. PERCEMENT - SCELLEMENT ET REBOUCHAGES

Les entreprises des lots de second ceuvre devront établir et transmettre les plans des
percements qu'elles comptent réaliser et nécessaires a I'execution de leurs ouvrages et notamment :
traversées de plancher par les réseaux.

Ces plans de percements seront validés par le maitre d’ceuvre

o Tous les percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées, etc., dans les
murs, cloisons, planchers, etc. existants, nécessaires a I'exécution des travaux des
différents corps d'état seront exécutés par les entreprises de ces corps d'état ;

o Ces percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées, etc., devront étre
exécutés avec toutes les précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages

CCTC — GENERALITES Page 4 sur 38



existants ;

e Les percements devront étre réalisés aux dimensions minimales nécessaires en fonction
des diameétres des tuyaux ou fourreaux pour lesquels ils sont prévus ;

e Pour les scellements de colliers, crampons, attaches, etc., pour fixation de tuyauteries,
ainsi que pour les scellements de consoles pour radiateurs ou convecteurs, les entreprises
concernés auront a leur charge le scellement au mortier ainsi que le raccord au platre ou
au mortier ;

o Tous les autres scellements seront a réaliser au mortier par les entreprises concernés, ces
scellements devant étre arasés suffisamment en retrait du nu fini afin de réserver
I'épaisseur nécessaire pour I'exécution du raccord ;

e Comme il est dit ci-dessus pour les réservations et percements, etc., les différentes
entreprises auront a leur charge tous les rebouchages de percements, saignées, etc., dans
les murs, cloisons, planchers ;

e Lesrebouchages de percements, saignées, etc., devront toujours étre assurés en
matériaux compatibles avec la nature des murs dans lesquelles sont réalisés ces
percements et des murs, et devront étre arasés suffisamment en retrait du nu fini de la
paroi, afin de réserver I'épaisseur nécessaire a lI'exécution des raccords ;

e Tous les frais afférents aux dispositions du présent article sont implicitement compris dans
le prix du marché des différents lots.

B.2.16. ECHANTILLONS

Chaque entreprise est tenue de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons
d'appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entreprise, sinon a ses risques et
périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les
signatures visées ci-dessus.

B.2.17. REGLES D’EXECUTION GENERALES

Le batiment est situé en zone sismique 1 a trés faibles risques.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art, en respectant I'ensemble des
régles de calcul, normes, DTU, REEF, et réglements en vigueur a la date d'exécution des travaux,
avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

Il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait
et répondant en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour
obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection
jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entreprise, de méme que tous frais
de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune
prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre
mis en ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

B.2.18. ETUDES ET PLANS DE FABRICATION

Le CCTP clauses communes a tous les lots et les CCTP spécifiques a chaque lot ont pour
objet de renseigner les entreprises sur le but recherché et sur la qualité des ouvrages.

En conséquence :

o Les renseignements donnés dans les articles qui suivront ne pourront étre considérée
comme limitatif ;
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e Les plans et schémas du maitre d'ceuvre ne donnent que des principes de construction et
ne pourront pas étre considérés comme détails définitifs ;

e Les diametres, sections et quantité données a titre indicatif seront vérifiées par I'entreprise.
Les corrections éventuelles étant mineures par rapport a I'ensemble des prestations,
celles-ci ne pourront entrainer aucune modification du prix convenu.

Les entreprises ne peuvent, de leur propre chef, apporter aucun changement aux dispositions
du projet, ni aux matériaux prévus.

Au cas ou les entreprises désireraient modifier les dispositions prévues, ils seraient tenus d'en
informer préalablement le maitre d'ceuvre et d'en indiquer les raisons. Dans le cas contraire ou en
cas de rejet de la modification, les dispositions du projet devront étre respectées, méme si un accord
a été donné sur un plan d'exécution comportant une modification non signalée.

Les plans d'exécution (DOE) des lots de structure, plomberie, chauffage et électricité sont a la
charge des entreprises des lots concernés et devront étre établis par un bureau d’étude, soumis a
I'agrément de la maitrise d'ceuvre et soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre.

L'entreprise présentera avant exécution tous les matériaux, prototypes, et essais qui lui seront
demandés par le maitre d'ceuvre.

B.2.19. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront
toujours neufs et de 1°" qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposés, s'il juge qu’ils ne sont pas de qualité, d’esthétique ou performance
équivalente.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a « Avis Technique », I'entreprise ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un « Avis Technique ».

Pour les produits ayant fait I'objet d'une « Certification » par un organisme certificateur,
I'entreprise ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un « certificat de qualification ».

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere
précise. Les marques et modéles indiqués ci-aprés dans le C.C.T.P. avec la mention « ou
équivalent », ne sont pas donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif. Les
entreprises auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques
et modéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects,
etc.

B.2.20. MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

Les entreprises devront les mises en service de leurs installations de I'opération et devront
fournir au maitre d'ouvrage toutes les informations et documentations nécessaires a I'utilisation,
I'exploitation et la maintenance de ces installations et équipements.

Pour ce faire, ils prévoiront un temps nécessaire en une ou deux demi-journées au cours
desquels ils assureront la formation des exploitants et de toutes personnes désignées par le maitre
d'ouvrage e fournirons les documents nécessaires. A l'issue de cette formation ils transmettront au
maitre d'ceuvre une attestation de formation avec le nom et la signature des participants et la liste
des documents remis.

B.2.21. DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES
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En fin de chantier les entreprises et dans un délai maximal de 2 semaines aprés réception, les
entreprises transmettront au maitre d'ceuvre les Dossiers des Ouvrages Exécutés D.O.E. en 4
exemplaires, comprenant :

e Notes de calcul ;
Plans de recollement ;
Carnets de détails de fabrications ;
Listes des matériaux et matériels mis en ceuvre avec référence compléte ;
Procés-verbaux de classement des matériaux ;
Procés-verbaux d'essais ;
Procés-verbaux des essais COPREC ;
Notices de fonctionnement.

B.2.22. LIMITE DE PRESTATION

Par le présent CCTP, I'entreprise s'oblige a respecter, d'une part, le niveau de qualité défini
pour les prestations et, d'autre part, a livrer les ouvrages parfaitement achevés sans lacune ni
discontinuité qui pourrait étre invoquée au titre du devis descriptif.

De ce principe, auquel souscrit I'entreprise, découle pour elle I'obligation de parfaire les
ouvrages, au-dela méme du devis descriptif pour éviter toute insuffisance par rapport, soit aux
exigences de la réglementation, soit a toute régle ou recommandation spécifique.

Ne sont prévus dans le cadre de la présente opération, I'ensemble des mobiliers, dépose et
repose des mobiliers autres que ceux spécifiquement décrit et 'ensemble des équipements.

B.2.23. REUNIONS DE CHANTIER

Chaque entreprise est tenue d'assister aux réunions de chantier sur convocation du maitre
d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage. Il doit déléguer a ces réunions une personne compétente et apte
a prendre les décisions engageant I'entreprise tout au long du chantier. Chaque entreprise devra
avoir sur le site un exemplaire de ses plans a jour.

B.2.24. ASSURANCES

Garantie décennale sur I'ensemble des ouvrages.
Les entreprises doivent impérativement joindre leur attestation d'assurance.
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C. DESCRIPTIONS DES LOTS

C.1. LOT 1 — CLOISONS — ISOLATION - FAUX-PLAFOND

C.1.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

C1.11 Objet des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les travaux du
Lot Cloisons - Isolation - Faux-plafond a exécuter, nécessaires a la réalisation de la rénovation
compléte de la cafeteria et de la salle de réunion attenante situées au 3éme étage du batiment IBPC
au 13 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris.

C1.1.2 Documents de référence

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et a la réglementation frangaise
et européenne telle qu'elles se trouveront étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de
I'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France et en Europe, ainsi que dans les cahiers
des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier
des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques.

C1.13 Contenu du marché

Font partie des prestations du présent lot :

La dépose des cloisons et portes ;

¢ L'implantation et le tracage des cloisons fixes ;
L'établissement des plans de calepinage des faux plafonds a soumettre a I'approbation du
maiftre d'ceuvre ;

e Lafourniture et la pose des cloisons fixes, y compris toutes fagons et fournitures diverses
(platre, colle, semelles résilientes, U plastiques, arétes, etc.) ;

e Scellement des huisseries du blocs portes ;

e Les piquages et nettoyages éventuellement nécessaires a la surface du gros ceuvre ou des
enduits déja exécutés au droit des raccords avec les cloisons ;

e Les semelles résilientes ;

e Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds, sols, etc. et I'enlevement de
tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot ;

e La mise en place, la dépose et le transport des échafaudages nécessaires.

Sont exclus des prestations du présent lot :
La fourniture et la pose des baguettes et couvre-joints ;
La dépose et la repose d'appareils d'équipements (corps de chauffe ou autres).

C1.1.4 Etudes - Préparation de chantier et étendue des travaux

Le présent document a pour objet de renseigner les entreprises sur le but recherché et sur la
qualité des ouvrages. En conséquence les renseignements donnés dans les articles qui suivront ne
pourront étre considérés comme limitatif.

Les plans et schémas du Maitre d'CEuvre ne donnent que des principes de construction et ne
pourront pas étre considérés comme détails définitifs.

Les plans de construction établis par I'entreprise devront étre soumis a I'examen de 'Architecte
en temps utile, de méme que les mises au point des assemblages, des liaisons ou fixations devront
étre approuvées par I'Architecte avant mise en ceuvre.

C1.15 Implantation
L'implantation des ouvrages devra étre soumise a l'approbation de I'architecte.

C.1.1.6 Exécution des travaux

L'entreprise veillera au respect des préconisations et limites d'utilisation définies par les
fabricants pour la mise en ceuvre des différents produits, fournira les fiches techniques des produits
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mis en ceuvre, qui seront compatibles entre eux.

L'exécution des différents ouvrages prévus au marché comprendra obligatoirement les
calfeutrements nécessaires a une parfaite finition.

L'entreprise sera tenue d'exécuter I'ensemble des travaux faisant l'objet du présent C.C.T.P.
en observant les prescriptions suivantes : respect des préconisations des fabricants.

La pose des huisseries de portes dans les cloisons est comprise dans le présent lot, en relation
avec l'entreprise réalisant les travaux de menuiserie intérieure.

Il devra se mettre en rapport avec le plombier, chauffagiste et le menuisier, pour la pose des
renforts nécessaires a la fixation de leurs ouvrages. La pose de ces renforts s'’ils sont nécessaires
incombe au présent lot.

L'ensemble des travaux d’ossature, fixations, renforts, semelles PVC pour les pieces humides,
habillage des trémies, bandes de jointoiement des plaques, renfort d'angle avec bande armée, tous

raccords aux droits des passages divers, seront compris dans le prix pour une bonne et compléte
exécution des ouvrages.

C1.1.7 Mise en ceuvre des travaux de cloisonnement

Les modes de montage et d'exécution des cloisons devront étre adaptés aux conditions
rencontrées.

En ce qui concerne notamment les jonctions des cloisons avec le sol, le plafond et contre les
parois verticales, I'entreprise devra réaliser tous travaux et mettre en place toutes fournitures
accessoires, afin d'obtenir une jonction et une finition répondant aux régles de I'art, ainsi qu'aux
impératifs d'isolement phonique, le cas échéant.

Les dimensions limites d'utilisation fixées par le fabricant ne pourront en aucun cas étre
dépassées.

Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plaques de

parement en platre devront répondre aux prescriptions du DTU 25.41, a savoir :

¢ Plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revétues ou non d'un pare-vapeur suivant
spécifications ci-aprés ;
Matériaux de traitement des joints et raccords ;
Ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-apres ;
Moyens de fixation par pointes ou par vis ;
Adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique ;
etc.

L'entreprise aura a sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres
corps d'état, notamment :
e Tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages ;
¢ Toutes fagons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre I'accés aux
robinetteries, boites de dérivation, etc. ;
e Tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres ;
e etc.

L'entreprise du présent lot devra implicitement :

o L’exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux
ouvrages des autres corps d’'état ;

e Tous les calfeutrements, garnissages, soins, etc., nécessaires au droit des menuiseries,
huisseries, canalisations ou autres ;

e Tous les raccords de finition en rives aprés exécution des plaintes et revétements verticaux
scellés, le cas échéant ;

¢ Ces raccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du
présent lot.

Les matériaux isolants devront étre de 1% qualité en I'espéce indiquée, et comporter un pare-
vapeur dans tous les cas ou celui-ci est nécessaire. Leur degré de résistance au feu devra répondre
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a celui exigé compte tenu du classement feu de la construction.

Il est rappelé, que les canalisations électriques en courant faible devront étre encastrées dans
les cloisons. Il incombera a l'entreprise du présent lot de prendre contact avec l'entreprise
d'électricité en temps voulu, pour lui donner toutes indications utiles.

Les liaisons avec les huisseries, batis ou dormants seront renforcées par des pattes a
scellements placées au voisinage des paumelles.

Les angles saillants seront protégés par les dispositifs suivants :
¢ Profil en métal galvanisé ou en plastique, encastré et scellé dans la cloison ;
¢ Bande de renfort (papier kraft et bande d'acier galvanisé).

C1.1.8 Mise en CEuvre des travaux de faux plafond

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sous les planchers béton ou charpente
métal ou bois suivant le systéme prévu par le fabricant et comprenant : la fourniture, le fagonnage
et la pose des dispositifs de fixation et des structures intermédiaires nécessaires a leur suspension.
Cette fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite
de dilatations ou autres causes. En aucun cas, la fixation, quelle qu'elle soit, ne devra étre visible
sur le parement fini.

Le présent lot devra toutes les fournitures, sujétions et travaux accessoires, notamment :
o Réservations pour mise en place ou passage des ouvrages des autres corps d'état
(appareils d'éclairage ;
Passage de canalisations ;
Ajustements au droit des ouvrages existants ;
Incorporation de grilles de soufflage ou d'extraction ;
Réalisation de joints de dilatation au droit des joints de structure de 'ossature ;
Aménagement de trappes ou parties démontables, pour visites des ouvrages des autres
corps d'état ;
e Tous travaux nécessaires a la terminaison compléte des ouvrages.

C.1.1.9 Tolérances de pose
Sur cloison
e Implantation : + 5mm
Verticalité sur une hauteur d'étage : + 5mm
Aucun changement brutal entre plaques ne sera admis.

Sur plafond
o Défaut d'affleurement entre arétes en regard appartenant a deux plaques adjacentes :
inférieur a 1mm
e Ecart d'alignement de chaque file de joints : inférieur & 0,5mm
e Planéité sous regle de 2m : + 3mm

c.1.1.10 Traitement des joints
Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la maniére
suivante :
Enduit de collage, pose de calicots ;
Enduit de finition ;
Poncage ;
Enduit de lissage.

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de
plague sera posé a 3mm en retrait par rapport au nu fini, de fagon a éviter toute saillie du joint.
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C.1.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

C.1.21 Démolition
Dépose du placard technique a cété de la cuisine
Dépose de la porte entre la zone cuisine et la salle de réunion

Si PSE obligatoire : Pose d'isolation et/ou changement des dalles
Dépose des dalles de faux-plafond

Travaux comprenant :
Dépose trés soignée de dalles de faux plafond de toute nature ;
Protection des ossatures existantes conservées ;
Protection des ouvrages adjacents ;
Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration ;
Evacuation & la décharge agréée suivant tri.

C.1.2.2 Raccords de platre

Raccord de platre divers aprés démolition du placard technique et dépose de la porte entre la
zone cuisine et salle de réunion.

Cc.1.23 Cloison

Fourniture et pose selon plan de cloisons de 70mm d’épaisseur Placostil. Double parement
BA 13 haute densité permettant d'améliorer les performances acoustiques et laine minérale de
45mm pour isolation acoustique.
e Ossature métallique ;
e Placostil. Double parement BA 13 haute densité permettant d'améliorer les performances
acoustiques ;
e Accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, etc.) ;
e Laine minérale de 45mm pour isolation acoustique ;
e Renforts bois incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils
sanitaires ou autres ;
e Traitement des joints entre plaques ;
e Fixation des huisseries de portes et placards fournies par le menuisier ;
¢ Finition des cueillies au moyen d'une bande a joints.

C1.24 Isolation et faux plafond (prestation supplémentaire éventuelle

obligatoire)

L’isolant sera posé dans I'espace compris entre le faux plafond et la toiture, en tenant compte
des contraintes de hauteur disponibles.

L’isolant devra présenter une résistance thermique minimale R = 8 m?-K/W, tous matériaux,
accessoires et sujétions d’exécution compris.

L'entreprise proposera le type de produit retenu et justifiera de ses performances par un
document technique équivalent (FDS, DTA, ACERMI, etc.).

Réaction au feu : A1

Un pare-vapeur devra étre posé du cbdté chauffé (vers l'intérieur du batiment), de maniére
continue. Les Iés du pare-vapeur devront se chevaucher sur une largeur minimale de 10cm et étre
soigneusement raccordés par une bande adhésive spécifique, assurant la continuité de I'étanchéité
a l'air et a la vapeur.

Cette isolation nécessitera la dépose des dalles du faux-plafond et ajout de suspentes pour
soutenir le poids de l'isolation.
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Lessivage des ossatures Travaux comprenant :

o Lessivage soignée par tout moyen approprié des ossatures existantes conservées et des
plates-bandes de toute nature ;

e Séchage des éléments lessivés ;

e Protection des ouvrages adjacents ;

e Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

Réajustement de I'ossature primaire Travaux comprenant :
e Réajustement de I'ossature primaire existante suite a la dépose du faux plafond ;
¢ Remise a niveau de l'ossature ;
o Comopris toutes sujétions de mise de réglage pour recevoir un faux plafond démontable
neuf.

Faux plafonds démontables en dalles 60x60cm

Remplacements de toutes les dalles
¢ Dalle de plafond acoustique blanc 60x60cm s'adaptant a I'ossature existante ;
Classe au feu A1 ;
Pouvant étre posée sur I'ossature existante ;
Révision du plafond aprés la pose des luminaires ;
Toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant.
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C.2. LOT 2 —- PLOMBERIE

C.2.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

C.211 Objet des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les travaux du
Lot Plomberie a exécuter, nécessaires a la réalisation de la rénovation compléte de la cafeteria et de
la salle de réunion attenante situées au 3éme étage du batiment IBPC au 13 rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris.

C.21.2 Documents de référence

Les travaux, mises en ceuvre, fournitures, sujétions d'exécution de toutes natures, seront
effectuées en accord et conformité avec la totalité des Régles de I'Art.

Par ailleurs, ils se référeront aux Ilégislations, réglementations, prescriptions ou
recommandations professionnelles et syndicales, normes ou cahier des charges, en vigueur et
applicables pour tous les travaux ou interventions nécessaires a I'exécution des ouvrages objets de la
présente opération de constructions.

Notamment, seront respectés ou appliqués :
¢ Normes frangaises AFNOR et toutes normes homologuées ;
e Prescriptions des DTU et tous leurs additifs, annexes, modificatifs, régles de calculs ;
e Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales approuvés par
décret et applicables aux marchés de travaux de BAT et travaux publics passés au nom d'un
organisme public ;
Les régles de construction ;
Les prescriptions de REEF ;
La classification UPEC applicable aux locaux de la présente opération ;
Les réglements sanitaires desquels reléve la commune ou sont implantés les ouvrages ;
Les régles syndicales et professionnelles et les recommandations des organismes
professionnels spécialisés et reconnus, tels le CSTB, le CTB, etc. des assurances couvrant
les risques professionnels des entreprises ;
e Les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels ;
e Les contraintes de plan d'hygiéne et de sécurité applicables a 'opération ;
e Les Iégislations, regles et recommandations relatives aux ouvrages qui n'ont pas été

mentionnées par les éléments ci-avant rappelés ;

Les documents précités ne sont pas limitatifs.

L'ensemble des documents ci-avant rappelés ne sera, en principe, pas détaillé par le présent
descriptif. |l est cependant réputé connu et accepté des soumissionnaires.

Chaque entreprise s'engage par présentation de son offre a respecter intégralement et sans
réserve d'aucune sorte, la totalité de cet ensemble, pour ce qui la concerne.

Les documents précités et les sujétions qu'ils impliquent sont tous ceux en vigueur au moment
de la signature des marchés.

Toutes prescriptions réglementaires ou légales applicables aux ouvrages, mises en ceuvre,

fournitures, etc. destinés a la réalisation des travaux, en vigueur a la date de signature des marchés,
auront priorité sur toutes indications contraires ou opposées au présent descriptif.
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C.21.3 Présentation et contenu des offres

Les articles seront détaillés a I'unité en précisant les références, marques et caractéristiques
techniques.

L'entreprise devra prévoir, dans son prix, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous
les matériaux nécessaires a I'achévement complet des ouvrages.

Les prix unitaires mentionnés seront des prix composeés fourniture et pose, y compris tous les
accessoires de pose et de raccordements.

lIs serviront d’'une part a I'analyse des offres et d’autre part, aprés passation des marchés, de
base pour les prix unitaires des travaux réalisés dans la part a commande du marché ou pour les plus
ou moins-values.

Si nécessaire, I'entreprise devra établir et joindre a sa proposition un mémoire de toutes les
imprécisions, omissions ou contradictions qu’elle aura pu constater au cours de I'examen des
documents écrits et des plans, constituant le présent dossier.

C.214 Prestations a la charge du présent lot

L'entreprise devra réaliser :
o La dépose des appareils sanitaires et si nécessaire la neutralisation des réseaux ;
e Le tri etle transport de tous les déchets (gravats, emballages, dispositifs de protection...)
résultant des travaux du présent lot jusqu’aux bennes de chantier prévues a cet effet ;
o Les percements et carottages nécessaires pour passage des réseaux ;
Les rebouchages des percements aprés passage des réseaux ;
e Le raccordement électrique du BEC ;

Cette liste n’est pas exhaustive.

Alaréception des travaux, les installations seront livrées en ordre de fonctionnement et en parfait
état de propreté. Les appareils sanitaires, robinetteries et accessoires seront débarrassés des
étiquettes, bandes adhésives et autres dispositifs de protection et nettoyés soigneusement pour
permettre de contrdler la qualité du matériel installé.

L'entreprise doit vérifier que les stipulations des piéces de son marché sont conformes a l'art de
batir et aux régles de sa profession. Il doit attirer I'attention du Maitre d’ceuvre sur les inconvénients
qui pourraient résulter des ordres regus, soit pour ses propres travaux, soit pour ceux des autres corps
d'état.

Il doit fournir les documentations techniques détaillées de I'ensemble des constituants des
ouvrages, profils, joints, quincailleries, visseries et assemblages, vitrages, etc. repérées.

Il doit également proposer, en temps utile, au Maitre d’ceuvre, toutes les modifications du projet
ou aux ordres regus qui seraient de nature a améliorer la qualité de ses travaux ou celle de I'ensemble
du projet, et sans incidence de prix sur son marché.

L'entreprise s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la livraison de l'ouvrage
complétement achevé et en état de fonctionnement, de maniére que celui-ci offre les meilleures
caractéristiques de durée et de bon fonctionnement, compte tenu de I'état actuel des connaissances
techniques.
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C.2.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Cc.2.21 Généralités
L’entreprise prendra la responsabilité du dimensionnement des ouvrages a réaliser.

Les raccords et les tubes seront compatibles avec les réseaux existants.
Les traversées de murs ou cloisons passeront sous fourreaux.

Le présent lot devra tous rebouchage au passage de murs, dalles, cloisons avec rétablissement

du degrés coupe-feu de la paroi traversée.

L’ensemble des éléments constitutifs de I'alimentation en eau sanitaire disposeront d’'une

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).

C.2.2.2 Travaux de dépose

Le titulaire du présent lot devra prévoir la dépose des éléments suivants :
Dépose du ballon d'eau chaude
Dépose des 2 éviers + robinetteries et du meuble de cuisine
S’il y a lieu, dépose des réseaux non réutilisés y compris accessoires d’isolement et de
réglage, appareils sanitaires,
Vidange des réseaux si nécessaire,
Evacuation en décharge.

Nota : Les alimentations et vidanges seront déposées, coupées et bouchonnées au niveau des

piquages et/ou raccordements : Attention, il ne devra subsister aucun bras mort.

C.2.23 Alimentation en eau
Tous robinets de purge et vannes d'arrét sont dus, ils seront placés de fagon a étre facilement

manoesuvrables.

A partir des 3 points d'arrivée d'eau, la distribution sera réalisée en tube de cuivre écroui ou PER

jusqu'au appareils

Raccordement en eau des éléments suivants :
Ballons d'eau chaude (Prévoir un groupe de sécurité)
Evier 1 EF/EC
Evier 2 EF/EC
Machine a café 1 EF
Machine a café 2 EF

C.2.2.4 Evacuation EU-EV
Les nouveaux équipements seront raccordés sur le réseau existant cheminant a proximité dés

lors que ces derniers en auront la capacité en termes de diamétre et de débit.

Les évacuations seront réalisées en tube PVC Nicoll ou techniquement équivalent, qualité NF-

Me, y compris tés, coudes, culottes et bouchons de visite en bout de colonne horizontale. Un soin tout
particulier devra étre accordé aux raccordements, afin d’éviter les mauvaises odeurs.

Les canalisations seront fixées sur colliers anti-vibratile.
Les évacuations groupées respecteront le DTU 60.11 en vigueur.
Les traversées de dalles ou parois verticales seront soigneusement calfeutrées.
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Raccordement a I'’évacuation des éléments suivants :
e FEvier1
e FEvier2

Faire une vérification de I'évacuation existante dans laquelle se raccorde les 2 éviers, probléme
de bouchon

C.2.25 Production Eau Chaude sanitaire
Fourniture et pose de 2 ballons extra plats dans les 2 placards hauts de la cuisine (au-dessus
des éviers), y compris raccordement sur les réseaux existants a proximité.

Marque / modéle :
e Thermor
Malicio 3 40l
Dim 765 x 490 x 300 mm
Format : Plat multi position

ou techniquement équivalent qui entre dans un placard de 0,80m de hauteur

C.2.2.6 Appareils sanitaires
Fourniture et pose de 2 éviers, compris raccordement sur les réseaux existants a proximité.
Percé 1 trou pour robinetterie

Sans trop plein
Fixation : a encastrer

Marque / modéle :
Proposition 3 FRANKE
Evier SMART, SRL 611-86L
Finition : Inox-Décor,
A encastrer
1 bac avec égouttoir,
Dim 860x500 mm Dim cuve 450x400x180
Vidage automatique, bouton push inox
Trop plein,
Percage robinetterie

Ou techniquement équivalent

C.2.2.7 Robinet mitigeur pour évier
Fourniture et pose de la robinetterie, compris raccordement sur les réseaux existants a proximité.

Marque / modéle :
Proposition 3 GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
MITIGEUR MONOCOMMANDE EVIER
Numeéro article32 843 002

Ou techniquement équivalent
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C.3. LOT 3 — ELECTRICITE

C.3.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

C.3.11 Objet des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les travaux du
Lot Electricité a exécuter, nécessaires a la réalisation de la rénovation compléte de la cafeteria et de
la salle de réunion attenante situées au 3éme étage du batiment IBPC au 13 rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris.

C.3.1.2 Documents de référence
Les travaux seront réalisés conformément aux regles de l'art et a la réglementation en vigueur,
dans son édition la plus récente au moment de la signature des marchés, et notamment :
e Code la construction

Code du travail relatives a I'hygiéne et a la sécurité des locaux
Réglementation applicable en matiére d'accessibilité handicapés
Instructions techniques IT 246 et IT 247 relatives aux installations de désenfumage,
Arrété du 22 mars 2004 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages,
Norme NF C 15-100, et toutes normes NFC, NFX, NFEN applicables
Publications CEI
Tous DTU et normes batiments
NF E 37-312 : Groupes électrogénes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a
combustion interne - Groupes électrogenes utilisables en tant que source de sécurité pour
I'alimentation des installations de sécurité (GSS).
Les normes relatives aux systémes de sécurité incendient
e Les normes relatives aux matériels de détection incendient :

Ces listes ne sont pas limitatives.

Le matériel utilisé devra étre conforme aux normes et porter la marque de la catégorie pour
laquelle cette attribution est prévue.

Si une marque de qualité n'est pas prévue, le matériel devra avoir fait I'objet d'un procés-verbal
de conformité. S'il n'existe pas de norme, il devra étre soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

C.3.1.3 Présentation et contenu des offres

L’Entreprise remettra obligatoirement en complément de son offre, les DPGF jointes au présent
dossier, diment complétées.

Les prix unitaires mentionnés dans les DPGF seront des prix composés fourniture et pose, y
compris tous les accessoires de pose, raccordements et lampes pour les appareils d’éclairage.

lls serviront d’'une part a I'analyse des offres et d’autre part, aprés passation des marchés, de
base pour les prix unitaires des travaux réalisés pour les plus ou moins-values.

C.314 Prestation a la charge du présent lot

Sont comprises dans les obligations de I'entreprise, d'une fagon générale, les fournitures ainsi
que la mise en ceuvre de tous les travaux nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages et
notamment :

e Le démontage, la dépose et I'évacuation du matériel, cheminement canalisation et cables
sans emploi ;

e La manutention, le bardage, le transport du matériel déposé, ainsi que de toutes fournitures a
pied d'ceuvre ;

e Les percements nécessaires pour les passages de ses ouvrages ;
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e Les rebouchages des réservations aprés mise en place des fourreaux avec reconstitution des

tenues au feu des parois et planchers traversés ;

Le repére et la réalimentation des éléments existants ;

Les scellements des supports d'appareils la protection antirouille des parois métalliques ;

Les raccordements électriques et mises a la terre des appareils installés par ses soins ;

La réalisation des essais et réglages des installations ;

Le nettoyage du chantier avec évacuation a la décharge des déblais et gravois occasionnés

par ses travaux, le tout dans le respect de la réglementation en vigueur ;

D’assurer la sécurité des personnes, le passage et I'accés des pompiers ;

e La protection des équipements installées afin d’éviter toute dégradation en cours de travaux ;

o L’établissement des notes les calculs, de plans et schémas d'exécution définitifs de
construction a soumettre a approbation du Maitre d'ceuvre ;

e Les plans de réservation, d’installation, les schémas, les documents DOE, les devis de
matériel et les accessoires a I'exécution des installations électriques ;

e Les vacations nécessaires pour obtenir 'approbation des études auprés du Maitre d’Ouvrage
et de la Maitrise d’oeuvre.

L’entreprise fournira avant toute commande de matériel, un catalogue de matériels pour
validation.

En fin de travaux, I'entreprise devra :
e La fourniture et la pose de plaques gravées et indécollables désignant les différents circuits
électriques
e Les repéres et étiquettes (écrites en clair et en frangais) sur et dans les coffrets électriques
(étiquettes manuscrites proscrites) ;
o Les essais, réglages et toutes les prestations préalables a la réception.

C.3.1.5 Limites de prestations

La liste non exhaustive des limites de prestations a pour but de décrire précisément les missions
de chaque lot afin que chacun puisse prévoir toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages selon les regles de I'art.

Les origines et les limites de travaux a exécuter entre les différents corps d’état sont les
suivantes :

¢ Les installations et travaux décrits dans le présent CCTP devront se faire au fur et a mesure
de 'avancement des travaux et concurremment avec les autres corps d’état ;

o L’entreprise du présent lot a I'obligation de consulter les autres corps d’état qui devront lui
fournir en temps utile et par écrit leurs besoins réels d’électricité, les puissances étant
susceptibles d’étre telles qu’'une modification importante des sources d’énergie et des
canalisations soit nécessaire ;

e Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au Lot Electricité, le titulaire de ce lot qui
n’aurait pas averti le Maitre d’ceuvre en temps utile serait seul responsable et les
modifications éventuelles seraient entierement a sa charge ;

e L’entreprise du présent Lot devra indiquer aux autres corps d’état, dans les délais imposés
par le planning, les ouvrages a déposer dont il a besoin (tels que plinthes, habillage des
murs, etc.), faute de quoi il se trouverait dans 'obligation de les exécuter a ses frais.

Interfaces avec le lot Cloison Faux Plafond
Sont a la charge du lot Cloisons — peinture — faux plafond :

- Se concorder avec le lot Electricité afin que celui-ci puisse réaliser le montage en
encastré des conduits électriques dans les cloisons avant fermeture, des coffrages,
soffites et trappes de visite si nécessaire ;

- La mise a disposition des plaques pour fixation des luminaires ;

o La découpe des faux plafonds pour l'installation des appareils électriques.
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Sont & la charge du lot Electricité :

o Les fixations des luminaires et appareillages divers, de fagon indépendante des faux
plafonds ;

o Le tragage des découpes et les découpes sur les faux plafonds et cloisons ;

o Les cables en attente pour la mise a la terre des faux plafonds et leurs raccordements ;

o Les reconstitutions coupe-feu des traversées des cloisons de compartimentage ;

o Le plan de positionnement des trappes de visite éventuelles ;

- La fourniture des appareils adaptés au type de faux plafond installé et d'effectuer tous
les travaux d'ajustement et de finition nécessaire ;

o La protection des appareils électriques avant peinture.

Interfaces avec le lot Plomberie
Sont a la charge du lot Plomberie :
- La confirmation des besoins de puissance et la nature du courant a fournir, notamment
les indications d'intensité de démarrage de ses équipements ;
- Le raccordement des alimentations et liaisons en attentes sur ses équipements.

Sont & la charge du lot Electricité :
o Les alimentations électriques sous forme de brin mou en attente (3 ml de céble), y
compris les liaisons équipotentielles

C.3.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

C.3.21 Généralités
Reprise de I'électricité depuis I'existant avec uniformisation des fagades des prises
Conservation des prises déja en place

C.3.2.2 Complément dans les tableaux
Reprise de I'électricité depuis I'existant.

Déplacement du tableau situé en hauteur qui concerne les micro-ondes, voir s'il y a la possibilité
de se raccorder au tableau qui se trouve dans le placard technique dans le couloir

C.3.23 Repérage
Etiquetage des tableaux

C.3.24 Distribution
Elle sera de type encastré dans les cloisons neuves et au niveau de la crédence de la cuisine.

C.3.25 Appareillage
Uniformisation des plaques des prises et interrupteurs. Marque et gamme a définir

Conservation des PC et Inters déja en place

C.3.2.6 Nettoyage
Nettoyage des vitrages des éclairages existants au plafond.
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C.4. LOT 4 - REVETEMENT DE SOL

C.4.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

C.4.11 Objet des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les travaux du
Lot Revétement de sol a exécuter, nécessaires a la réalisation de la rénovation compléte de la
cafeteria et de la salle de réunion attenante situées au 3eme étage du batiment IBPC au 13 rue Pierre
et Marie Curie 75005 Paris.

C.4.1.2 Documents de référence

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation frangaise
et européenne telle qu'elles se trouveront étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de
I'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France et en Europe, ainsi que dans les cahiers des
clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des
clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques.

C.41.3 Etudes et plans d’exécution

Le présent document a pour objet de renseigner les Entreprises sur le but recherché et sur la
qualité des ouvrages. En conséquence les renseignements donnés dans les articles qui suivront ne
pourront étre considérés comme limitatif.

Les plans et schémas du Maitre d'CEuvre ne donnent que des principes de construction et ne
pourront pas étre considérés comme détails définitifs.

L'entreprise soumettra avant exécution a l'architecte, les plans de calepinage des Iés des
revétements de sols.

C41.4 Travaux préparatoires

Les prix unitaires des revétements doivent comprendre tous les travaux préparatoires tels
gu'enduit de lissage quelle que soit I'épaisseur nécessaire, mortier de pose, sous-couches et autres
nécessaires.

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait du
support, pour obtenir une surface débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la bonne adhérence du
revétement de sol.

Avant intervention I'entreprise devra impérativement faire un contréle de I'hnumidité résiduelle par
des tests a la bombe a carbure avec compte rendu. Le taux d'humidité résiduel mesuré doit étre
inférieur ou égal a 4,5 % en poids.

Le présent lot aura toujours a exécuter avant toute pose de revétement souples, une préparation
du support par un enduit de lissage dit ragréage.

Le choix du type de produit a employer pour cet enduit de lissage sera du ressort de I'entreprise.
Ce choix sera fonction de la nature et de I'état du support, de la nature du revétement de sol prévu,
des éventuelles conditions particuliéres du chantier et du classement UPEC du local considéré.

C.4.1.5 Fournitures et matériaux

Les dispositions sont les suivantes :

e Les matériaux employés devront étre de marque réputée, faire I'objet d'un avis technique,
favorable, présentés et agréés par l'architecte et compatibles entre eux (ragréage, colle,
etc.);

e Dans tous les cas les couleurs seront laissées au choix de I'architecte dans la gamme des
fabricants ;

e L'entreprise devra réaliser tous les essais demandés par l'architecte ;
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e L'entreprise devra fournir tous les procés-verbaux d'essais demandés par l'architecte ;

o Les matériaux et fournitures devant étre mis en ceuvre devront répondre aux prescriptions
suivantes ;

e Les rouleaux et dalles pour sols devront toujours étre de 1er choix dans I'espéce indiqueée ;

e Les revétements soumis a la classification UPEC devront comporter la marque NF,
classement UPEC ;

o Sauf spécifications contraires ci-aprés ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et
coulis employés seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi. Tous les enduits de
lissage devront faire I'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins égal a
celui du local a revétir ;

o Les matériaux de revétements de sols devront répondre aux caractéristiques définies ci-aprés
au présent document ;

o Les teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le
maitre d'ceuvre ;

e Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton si minime
soit-elle, ne sera tolérée.

C.4.1.6 Régles de mise en ceuvre

Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignements seront déterminés de maniére
a permettre une exécution avec un minimum de coupes.

Les coupes inévitables devront toujours étre exécutées sous les plinthes ou en rives des locaux.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, agencement, ou autres, devront étre
trés soigneusement ajustées, tout Iés ou dalles comportant une découpe mal ajustée, fendue ou
détériorée lors du découpage, sera immeédiatement a remplacer.

C.41.7 Régles de pose des revétements collés

Les revétements de sols seront collés en plein sur le support, a simple ou a double encollage
selon le type de revétement de sol mis en ceuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle
assure une adhérence parfaite du revétement, sans toutefois que par suite de surabondance d'adhésif,
celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en ceuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément
aux prescriptions de mise en ceuvre de I'agrément CSTB ou a défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront trés soigneusement
coupés de longueur et ajustés dans la feuillure de I'huisserie ou du béati. lls seront obligatoirement
disposés exactement dans I'axe de I'épaisseur de la porte. lls seront fixés par vis a téte fraisée, ces
vis disposées dans l'axe du couvre-joint a espacement régulier. Les tétes de vis seront toujours en
métal de méme aspect et traitement que le couvre-joint.

Les alignements devront toujours étre symétriques par rapport a I'axe du local.

Dans le cas ou il est prévu un calepinage par le maitre d'ceuvre, la pose devra toujours le
respecter scrupuleusement.

Pour les revétements a joints soudés, ces soudures seront réalisées d'une maniére strictement
conforme aux prescriptions du fabricant.

A toutes les jonctions de sols minces de natures différentes, il sera posé par le présent lot un
couvre-joint dans les conditions précisées ci-avant.

Les jonctions de sols minces de méme nature, de méme teinte ou non, ne recevront pas de
couvre-joint, et de ce fait, I'ajustage du joint devra étre soigneusement réalisé, et ce joint devra étre
disposé dans I'axe de I'épaisseur de la porte.

Au droit des passages de portes ou le revétement de sol sera contigu a un autre type de sol,
I'entreprise aura a fournir et a poser un arrét métallique constitué par un profilé en aluminium pris dans
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la gamme SCHLUTER ou équivalent.
Les coupes de sols le long des plinthes devront étre particulierement soignées. En périphérie
des piéces d’eau, il serra réaliser un joint en périphérie des sols.

C.4.1.8 Caractéristiques des revétements finis

Tolérance de planitude aprés exécution des préparations de sols
o lls ne devront pas présenter de fleche :
o Supérieure a 5 mm sous régle de 2,00 m présentée en tous sens
o Supérieure a 1 mm sous réglet de 0,20 m

Au passage des portes ou changement de matériaux de revétements de sols de natures
différentes, il ne sera toléré aucun ressaut avec différence de niveaux supérieure a 5mm et dans ce
cas, l'entreprise devra mettre en ceuvre un profil de seuil de matériaux et forme au choix de I'architecte
méme si ceux-ci ne sont pas spécifiquement décrit dans le présent CCTP.

Les revétements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni
salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers.

En ce qui concerne la planéite, les tolérances admises sont celles précisées par les DTU.

Toutes les parties de revétements accusant des défauts tels que décollements, boursouflures,
bosses ou flashes supérieurs aux tolérances admises, alignements de joints incorrects supérieurs aux
tolérances admises, joints ouverts, coupes et ajustage mal réalisés, etc., seront refusés, déposés et
refaits par lI'entreprise a ses frais.

C.41.9 Nettoyage et protection des sols finis

Immédiatement aprés pose, les revétements de sols seront soigneusement nettoyés a l'aide de
produits adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'a la réception.

En fin de chantier et avant réception, I'entreprise devra I'enlévement des protections et nettoyage
complet de ses ouvrages.

C.4.1.10 Limite de prestation

Le présent C.C.T.P. ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, ouvrages, détails ou dispositif, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire
non seulement tous les ouvrages indiqués aux piéces du marché mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achévement de la construction.

L'entreprise sera tenue d'exécuter I'ensemble des travaux faisant I'objet du présent CCTP en
observant les prescriptions suivantes :
o Respect des préconisations des fabricants ;
e Respect de I'ensemble des regles de l'art.

L'entreprise doit une vérification compléte de ses ouvrages en fin de chantier, avec élimination
de tous marquage de fabrication, trace de colle, de taches, de poussiére, etc.

C.4.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

C.4.21 Préparation des supports
Vérification des sols existants

Attention entre la zone cuisine et la zone salle & manger des carreaux se décollent
Ragréage pelliculaire avec enduit de type P3, compris :

e Préparation des supports - application d'un enduit de lissage P.3 de 3mm d'épaisseur
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minimale, de type WEBER NIVDUR ou équivalent ;
e Lissage, poncage ;
Toutes sujétions d’exécution

C.4.2.2 Revétement de sol

Fourniture et pose d'un sol souple de chez TARKETTE
iD Square Citizen Oak Allover GOLDEN
Réf. 280034006

Lames 1200 x 200 mm

Type de surface : Texture

Epaisseur totale : 4,50 mm

Epaisseur de la couche d'usure : 0,80 mm
Installation : Pose libre

Emballage : 12 planches par boite
2,88m? par boite

44 boites par palette

C.4.23 Barres de seuils
Si impossibilité de récupérer les barres de seuil existantes, Fourniture et pose de profil de seuils
aluminium anodisé au passage des portes, avec fixation mécanique, compris toutes sujétions de
pose.
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C.5. LOT 5 — MENUISERIE — AGENCEMENT

C.5.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

C.5.1.1 Objet des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les travaux du
Lot Menuiserie — Agencement a exécuter, nécessaires a la réalisation de la rénovation compléte de
la cafeteria et de la salle de réunion attenante situées au 3éme étage du batiment IBPC au 13 rue
Pierre et Marie Curie 75005 Paris.

C.5.1.2 Documents de référence

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et a la réglementation francgaise
et européenne telle qu'elles se trouveront étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de
I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France et en Europe, ainsi que dans les cahiers des
clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des
clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques Les
mémentos édités par le CTB et CSTB.

C.5.1.3 Etudes et plans d’exécution

Le présent document a pour objet de renseigner les entreprises sur le but recherché et sur la
qualité des ouvrages. En conséquence les renseignements donnés dans les articles qui suivront ne
pourront étre considérés comme limitatifs.

Les plans et schémas du maitre d'ceuvre ne donnent que des principes de construction et ne
pourront pas étre considérés comme détails définitifs. L'entreprise est tenue de vérifier si les détails de
construction décrits au CCTP et en plans sont complets, si les types de construction sont appropriés
et s'ils présentent les qualités requises a l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. Ceci s'applique
également aux raccords a la macgonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. Les
modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront étre joints a la soumission
accompagnée des justifications correspondantes.

Les mises au point des assemblages, des liaisons ou fixations devront étre approuvées par
I'Architecte avant mise en ceuvre.

L'entreprise devra soumettre ses plans de fabrication a I'examen du maitre d’ceuvre en temps
utile.

Les cotes réelles d'exécution sont a vérifier sur le chantier. L'entreprise procédera sous sa seule
responsabilité a la totalité des levées de cbtes qui lui seront nécessaires.

Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront étre déterminés
par I'entreprise en fonction :
e Des dimensions de l'ouvrage ;

e Du type d'ouvrant ;
¢ Du type de ferrage et de fixation ;
e De la position et de I'emplacement de I'ouvrage ;
o Des efforts a subir du fait de la fonction de l'ouvrage ;
e De l'utilisation de 'ouvrage ;
e efc.
C.5.1.4 Echantillons et prototypes

L'entreprise est tenue a présenter tous les échantillons et de réaliser tous les prototypes qui lui
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seront demandés par le maitre d'ceuvre.

C.5.1.5 Implantation
L'implantation des ouvrages devra étre soumise a I'approbation de l'architecte.

C.5.1.6 Matériaux

Les matériaux employés (bois, quincaillerie, etc.) devront étre de marque réputée, faire I'objet
d'un avis technique favorable, présentés et agréés par l'architecte ;

Les bois employés seront de bonne qualité, sains, secs, bien équarri, sans nceud, masticage,
épaufrure ou autres défauts. lls seront impérativement imprimés sur toutes faces avant pose ;
Tous les bois auront subi un traitement fongicide et insecticide approprié garantissant leur
durabilité.

Panneaux agglomérés

Les panneaux agglomérés devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-H et avoir
subi un traitement hydrofuge et fongicide pour pose en extérieur.

Panneaux contreplagués

Les panneaux contreplaqués devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-X et
seront de classe | & Il suivant I'utilisation.

Colles

En régle générale, les colles seront adaptées aux fonctions qu'elles auront a assumer et
devront assurer une bonne tenue de I'ouvrage, quel que soit le degré d'humidité de
I'assemblage concerné.

En outre, les colles employées devront étre insensibles aux attaques des moisissures et des
champignons. Utiliser de préférence une colle phénol-formol ou résorcine-formol.

Quincaillerie

Tous les éléments de quincaillerie devront avoir le label S.N.F.Q. et répondre aux dispositions
des normes frangaises dont elles relévent et dont les principales sont rappelées dans les
D.T.U.

Toutes les pieces susceptibles d'oxydation et non soumises a mouvement devront étre
protégées efficacement contre la corrosion.

Le choix, le mode de fixation et le nombre des quincailleries doivent permettre de satisfaire
aux essais d'ouvrages, qu'ils soient ouvrants ou fixes.

C.5.1.7 Portes
Les portes intérieures devront répondre aux essais prévus par le N.F.P. 23. 311.Elles devront en

outre bénéficier du label N.F. C.T.B.

L'entreprise vérifiera les aplombs avant d'effectuer ses scellements

C.5.1.8 Exécution des Quvrages
Pose - Fixation et mise en ceuvre

D'une maniére générale, tous les percements, calfeutrements et dispositifs assurant le
raccordement et la dilatation au raccord entre les différents revétements et batiments
incombent au présent lot ;
L'emploi de ciment prompt pour les scellements est interdit ;
Les vis de fixations devront étre en rapport avec l'importance des objets qu'elles sont
destinées a fixer ;
Dans la mesure du possible, les piéces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur ;
Au cas ou il s'avérerait nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées
de telle sorte que leur rigidité et leur durabilité soient identiques a celles des piéces d'un seul
tenant ;
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e Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives droites seront sans trace de
sciage, flache, épaufrure, les abouts apparents étant dressés ;

o |l estinterdit de dissimuler les défauts d'assemblage ou les défauts du bois, que ce soit au
moyen de cales ou de mastic ;

e Les menuiseries devant étre peintes devront préalablement a la pose étre imprimées. Les
couleurs seront laissées au choix de I'architecte dans la gamme des fabricants ou dans le
nuancier RAL pour les accessoires métalliques ;

e Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact ;

e Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a
prendre par I'entreprise pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct ;

e Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer
pendant I'exécution des fixations ;

e L'ancrage aux structures du batiment des éléments menuisés devra étre réalisé de maniére a
ce que les mouvements du batiment puissent étre absorbés sans transmettre de contraintes
aux menuiseries.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

e Aucune patte ou dispositif de fixation ne pourra étre admise apparentes sur les parements
finis ;

¢ Le mode de fixation proposé par I'entreprise ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état ;

e En aucun cas I'entreprise du présent lot ne sera fondée a demander un supplément de prix
par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu ;

o En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entreprise devront étre soumis
au maitre d'ceuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a l'entreprise toutes
modifications qu'il jugera nécessaires.

Les piéces de ferrure devront soigneusement entaillées, les entailles imprimées avant pose.

Les épaufrures, éclats ou autres défauts qui apparaitraient en cours de travaux seront réparés
par I'Entreprise du présent lot et a ses frais et ce, méme s'ils ont été causés par d'autres corps d'état.

Les jeux seront donnés avant les travaux de peinture. De plus, si cela était nécessaire,
I'Entreprise devrait tous les jeux utiles pendant la période de garantie.

Tolérances de pose

Les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou batis, tant sur le plan de la porte
ou de I'élément de fermeture, que sur les plans verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entrainer
un écart de + ou - 2 mm sous réserve que le parallélisme des poteaux en tous points soit respecté a 2
mm prés sur tous les plans.

Le jeu admissible sous les portes intérieures planes ou menuisées devra étre compris entre 5 et
10 mm par rapport au sol fini, sauf prescriptions contraires du Maitre d'ceuvre pour passage de l'air
utile a la ventilation mécanique.

Prescriptions concernant les menuiseries bois

e L'entreprise du présent lot doit tous les recoupements en partie basse de portes, a la
demande des lots techniques concernés. Aucun supplément ne sera jamais accordé pour
cette sujétion ;

e Tous les joints employés devront étre titulaires du label SNJF ;

¢ Le menuisier aura uniquement a sa charge, le cas échéant, I'application d'une couche
d'impression sur les parties assemblées des ouvrages non accessibles aprés coup ;

e Toutes les pieces de ferrage, sauf celles en métal traitées ou non oxydable, devront étre
livrées munies d'une couche primaire de protection contre la corrosion ;

e Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc., devront dans tous les cas présenter une
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finition absolument parfaite, les coupes, ajustages, joints, etc., devront étre trés
soigneusement réalisés et proprement finis ;

e Aucune épaufrure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les
parements vus ne sera tolérée ;

e Tous les parements revétus en stratifié, lamifié, placage, devront étre garantis par I'entreprise
contre les déformations, si minimes soient elles ;

e |l appartiendra donc a I'entreprise de prendre toutes dispositions utiles a cet effet lors de la
fabrication, par le choix du matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la
mise en place de revétements dits de contre-balancement, etc. ;

e Pour assurer une finition trés soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes
vives, seront réalisés a joints vifs, les revétements étant chanfreinés afin que I'épaisseur du
matériau ne soit pas visible ;

e Sur les parements vus, les tétes de pointes et de chevilles métalliques doivent étre chassées
a une profondeur d'au moins 1 mm ;

e Les parties mobiles, vantaux, etc., des menuiseries devront se mouvoir sans difficultés et
joindre entre elles ou avec les parties, dormants, etc. L'entreprise devra tenir compte de
I'épaisseur des couches de peinture devant étre appliquées sur les menuiseries.

Protection et nettoyage des ouvrages finis

e L'entreprise du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Une
dérogation a cette prescription pourra toutefois étre apportée aprés accord du maitre d'ceuvre
pour porter au compte prorata les frais de remplacement des vitrages brisés, dont le
responsable n'aura pu étre déterminé ;

e Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront
étre protégés jusqu'a la réception ;

o Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film
plastique, soit par un vernis, soit par tout autre moyen efficace ;

e Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc., devront
étre protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.

Les nettoyages de mise en service avant la réception des ouvrages du présent lot seront aux
frais du présent lot, et notamment :
¢ Le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;
¢ L’enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages ;
o Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de
mortier, de peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc.

C.5.1.9 Enlévement des matériaux dépose et gravois

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux inutilisés, gravois et
déchets en provenance des travaux, ainsi que l'enléevement hors du chantier et le transport a la
décharge publique a toute distance.

L'entreprise devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant
de I'exécution de ses travaux

C.5.1.10 Limite de prestation

Le présent C.C.T.P. ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, ouvrages, détails ou dispositif, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire
non seulement tous les ouvrages indiqués aux piéces du marché mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achévement de la construction.

L'entreprise doit une vérification compléte de ses ouvrages en fin de chantier, avec élimination
de tout marquage de fabrication, trace de colle, de taches, de poussiére, etc., vérification du
fonctionnement et de la manceuvre de toutes les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage,
afin de garantir la fermeture et I'ouverture parfaite de tous les ouvrants.
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Ne sont pas compris dans le présent marché les travaux suivants qui seront réalisés par le maitre

d'ouvrage ou un autre lot :

L’ensemble du mobilier a charge du maitre d'ouvrage a I'exception des agencements
spécifiguement décrits ;
Tout équipement non spécifiquement décrit.

C.5.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

C.5.21 Démolition
Dépose des meubles hauts et bas dans la zone salle a manger

Dépose des plinthes

C.5.2.2 Plinthes
Fourniture et pose de plinthe a bord droit en médium a peindre.
Hauteur idem plinthe existante pouvant passer sous le socle des baies

C.5.2.3 Porte
Fourniture et pose d'un bloc-porte 2 vantaux tierces CF1/2H, acoustique + Ferme porte ;
Pré peinte ;

Oculus vitré sur le ventail le plus grand ;

Dimensions portes : 0,93 + 0,30 x HT 2,04 m - Passage : 1,20 ml ;

Affaiblissement acoustique Ra = 32 dB ;

Systéme de bloque porte pour maintenir les 2 vantaux ouverts ;

1 ferme-porte a glissiére intégré dans le dormant de la porte sur chaque vantail avec
sélecteur de fermeture, type DORMA ou équivalent calibré suivant le poids de la porte et sa
performance au feu ;

Localisation : Entre zone cuisine et salle de réunion

C.5.24 Menuiserie intérieure

Tablettes

Fourniture et pose de 4 tablettes en stratifié chéne a installer sous les fenétres au-dessus du
radiateur

Dimension tablette : 125 X 30cm, Ep 3cm

Fixation : sur console

Localisation : Cafeteria Zone salle a manger

Table haute

Fourniture et pose d'une table haute

Plateau stratifié blanc, Bord arrondi

Dimension table : 96 X 280cm, Ep 3cm

Dimension tablette : 125 X 30cm

Pieds : 6 pieds métal noir, Bonita pied de meuble rond, & 76mm, HT 90cm ou équivalent
Localisation : Cafeteria Zone cuisine

Chant plat

Fourniture et pose de chants plats

Medium prépeint

Bord droit

Dim Larg. 5cm Ep 6mm

Localisation : autour de la porte c6té zone cuisine et salle de réunion

C.5.2.5 Cuisine

Fourniture et pose d'une cuisine IKEA ou techniquement équivalent selon plan joint ou
équivalent
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C.6. LOT 6 - PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX

C.6.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

C.6.1.1 Objet des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de définir les travaux de
Peinture Revétements muraux a exécuter, nécessaires a la réalisation de la rénovation compléte de
la cafeteria et de la salle de réunion attenante situées au 3éme étage du batiment IBPC au 13 rue
Pierre et Marie Curie 75005 Paris.

C.6.1.2 Prestations générales a la charge de I’entreprise

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste
avisé et expérimenté, d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le
cas échéant en temps utile au maitre d'ceuvre, les manques de compatibilités, insuffisances ou
omissions qui pourraient apparaitre dans les systémes prescrits.

L'offre de l'entreprise devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux
préparatoires nécessaires pour lui permettre de livrer le local entierement fini dans les régles de l'art.

Dans le cadre de I'exécution de ses travaux, I'entreprise du présent lot aura implicitement a sa
charge et sans ordre spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme
non mentionnés au présent C.C.T.P. tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de
rouille le cas échéant, isolation des taches d'humidité accidentelles et localisées, etc.

L'entreprise aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux.

C.6.1.3 Connaissance du projet

L'entreprise du présent lot sera contractuellement réputée avoir, avant remise de son offre, pris
connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et compléte
des différents supports devant étre peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des autres
corps d'état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture.

C.6.14 Documents de référence

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et a la réglementation francgaise
et européenne telle qu'elles se trouveront étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de
I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France et en Europe, ainsi que dans les cahiers des
clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des
clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques.

C.6.1.5 Qualité des produits

Les produits utilisés devront satisfaire, sans dérogation possible, aux prescriptions des normes.
Tous les produits devront provenir de fournisseurs notoirement connus pour la qualité de leur
fabrication et feront I'objet d'un avis technique favorable. lls seront soumis a I'approbation du maitre
d'ouvrage.

L'entreprise devra s'assurer de la compatibilité de ses produits avec les subjectiles ou avec les
produits employés en impression ou traitement par les autres entreprises.

L'entreprise veillera au respect des préconisations et limites d'utilisation définies par les
fabricants pour la mise en ceuvre des différents produits, fournira les fiches techniques des produits
mis en ceuvre, qui seront compatibles entre eux.

Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d'origine fermés
et étiquetés, portant les mentions prévues aux normes et réglements, et ils devront répondre aux
contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés.
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Dans tous les cas ou une peinture est définie ci-aprés par une marque nommément désignée,
I'entreprise aura la faculté de proposer au maitre d'ceuvre une peinture d'une autre marque en
apportant la preuve que cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse,
résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité, possibilité de lessivage.

Dans le cas d'emploi de produits spéciaux ou de produits nécessitant une mise en ceuvre
particuliere, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander Il'assistance technique du fournisseur
du produit concerné.

Avant tout début de travaux, I'entreprise s'assurera que les différents produits prévus au présent
C.C.T.P. conviennent parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des
subjectiles dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres
particularités du chantier. L'entreprise fera le cas échéant et par écrit au maitre d'ceuvre les remarques
et suggestions avec toutes justifications a l'appui.

En tout état de cause, I'entreprise du présent lot sera toujours responsable du choix des produits
qu'il entend mettre en ceuvre.

L’ensemble des peinture utilisées devront avoir le marquage NF environnement et 'TECO LABEL

Des prélévements des produits utilisés pourront étre effectués sur le chantier. Les performances
de ces produits devront étre conformes aux performances théoriques annoncées par le fabricant. Elles
seront vérifiées a l'aide d’essais. Les frais de prélévements, analyses, essais et reprises des panneaux
ayant servi aux essais sont a la charge du présent lot.

Les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par I'entreprise en
fonction de la nature et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de
finition d'autre part.

Les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches
d'impression ou couches primaires ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits ; ils devront
étre adaptés au type de finition lisse ou structurée.

L'entreprise devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphéres
intérieures particulieres rencontrées (humides, agressives, etc.) sur le chantier concerné.

C.6.1.6 Choix - Echantillons

Dés l'ouverture du chantier, I'Entreprise soumettra au Maitre d'ceuvre la nomenclature des
produits qu'il se propose d'utiliser en fonction de la nature des surfaces a recouvrir.

Les tons des revétements seront définis par le Maitre d'CEuvre. Des surfaces témoins de
dimensions suffisantes seront soumises a son agrément pour chaque ton.

e Choix des teintes :
Dans tous les cas le choix des teintes appartient au maitre d’ceuvre, dans le nuancier de son
choix Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou telle autre
teinte, ainsi que pour l'exécution de plusieurs teintes sur les parois d'un méme local,
réchampissage ou autres, par dérogation aux spécifications du cahier des charges DTU.

L'entreprise devra réaliser tous les essais demandés par l'architecte.

C.6.1.7 Exécution des travaux peinture

L’entreprise du présent lot devra l'intégralité des préparations, réchampissage, rhabillage
rebouchages nécessaire et l'intégralité des travaux de peintures suivant les directives de I'Architecte
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sur I'ensemble du local.
Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussiéres,
projection de platre ou mortier, taches de graisse, etc.

Pour tous les subjectiles ayant regu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre
devra procéder a une révision soignée de cette couche d'impression et il aura a sa charge I'exécution
de tous les petits raccords nécessaires sur cette couche primaire.

Les tons des différentes couches de peinture seront Iégérement différents, sauf impossibilité
technique, les tons étant pris a partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque
couche devra étre correctement croisée, sauf pour certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées,
toutes irrégularités effacées.

Une couche ne devra étre appliquée qu'apres séchage complet de la couche précédente.

Aprés achévement et séchage de la couche de finition, le ton définitif devra étre tout a fait régulier
et conforme au ton de I'échantillon accepté par le maitre d'ceuvre.

Les reprises ne devront pas étre visibles.
L'application ne devra donner lieu a aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

Tous les travaux de peinture devront étre réalisés avec une finition "soignée au sens du DTU et
des normes relatives aux travaux de peinture avec une finition de classe A"

L'entreprise du présent lot doit I'impression des menuiseries, il doit s'entendre avec I'entreprise
de menuiserie pour exécuter cette impression, soit en usine, soit a I'arrivée sur le chantier avant pose.

L'entreprise devra prévoir un nettoyage sérieux et une seconde couche de protection antirouille.
La nature du produit utilisé devra étre compatible avec celle appliquée en premiére couche.

C.6.1.8 Calfeutrement

D'une maniére générale, tous les calfeutrements et dispositifs assurant le raccordement et la
dilatation au raccord entre les différents matériaux incombent au présent lot.

C.6.1.9 Raccords et retouches

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement a sa charge
I'exécution de tous les raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.

En fin de chantier I'entreprise doit une vérification compléte de ses ouvrages et l'intégralité des
retouches qui lui serait demandé par I'Architecte et élimination de tous marquage de fabrication, trace
de colle, de taches, de poussiére, etc.

C.6.1.10 Nettoyage et protections

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de
tous les ouvrages qui pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.
Il devra, le cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture
sur tous les ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer
les ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas étre rayées.

Les frais entrainés a la suite de dégradations résultant de mesures de protection insuffisantes
seront a la charge de l'entreprise défaillant et ne seront en aucun cas imputés au compte prorata.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront étre nettoyés et grattés deés finition
des peintures, afin d'assurer leur fonctionnement normal.
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C.6.1.11 Garanties

L'entreprise garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale

en matiére de construction.

L'entreprise doit une garantie de 2 ans a dater du jour de la réception, pour les peintures et
revétements ayant une fonction décorative. Cette garantie implique le remplacement dans les plus
brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette

période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

C.6.1.12 Limite de prestations

Le présent C.C.T.P. ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire
non seulement tous les ouvrages indiqués aux piéces du marché mais aussi ceux implicitement

nécessaires au parfait achévement.
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C.6.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

C.6.2.1 Préparation sur murs et plafonds

Préparation sur murs et cloisons, comprenant :

Arrachage éventuel des résidus de revétements existants ;

Rebouchages ;

Enduit ratissé a plusieurs passes ;

Egrenage, époussetage, rebouchages, révisions des joints ;

Poncage ;

Application d’'une couche d’impression de type SEIGNEURERIE IMPRIMUR ou similaire ;
Toutes sujétions de préparation des supports suivant finitions définies ci-dessous.

C.6.2.2 Peinture

Application de 2 couches de peinture (teinte au choix de I'Architecte) aux copolyméres
acryliques en dispersion aqueuse, de type SEIGNEURERIE SOYTEX ou similaire finition
satinée

Toutes sujétions d’exécution.

Localisation :

Couleur : Cafeteria - Zone Salle a manger, mur de gauche en entrant
Couleur : Blanc tous les autres murs hors murs avec papier peint

C.6.2.3 Peinture support métalligue en phase agueuse

Peinture intérieure satinée finition courante, sur métal, travaux comprenant :

Nettoyage a I'alcool, pongage pour rendre la surface mate ;
Accrochage 1couche VIGORPRIM ;
Intermédiaire 1 couche VIGORFER ;
Finition 1 couche VIGORFER ou équivalent a base de résine alkydes avec label NF
environnement
Toutes sujétions d’exécution
Localisation :
o Canalisations apparentes, grilles de ventilation, etc.

C.6.24 Peinture support PVC en phase aqueuse

Peinture brillante finition courante, sur PVC, travaux comprenant :

Nettoyage a l'alcool, pongage pour rendre la surface mate ;
Accrochage 1 couche primaire ;
Intermédiaire 1 couche SEIGNEURERIE SOYTEX ;
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Finition 1 couche SEIGNEURERIE SOYTEX ou équivalent a base de copolymeéres acryliques
en phase aqueuse avec label NF environnement
Toutes sujétions d'exécution
Localisation :
o Peinture sur canalisations d'évacuation en PVC des appareils sanitaires.

C.6.2.5 Vernis intérieur sur ouvrages en bois

Travaux de vernissage sur bois aprés pongage fin des éléments a vernir :
Brossage a la brosse dure ;
1 couche d'impression au vernis dilué ;
2 couches de vernis non dilué, de dureté conforme a I'emploi pour plateaux de marche
d’escalier ;
Finition mate, incolore ;
Localisation :
o Tablettes fenétres, tablettes en bas des baies coulissantes et plinthes conservées

C.6.2.6 Revétements muraux
Fourniture et Pose d’un papier peint neuf

Comopris toutes préparations nécessaires avant la pose du papier peint (dépose de la toile de

verre, rebouchage, pongage, etc.).

Comopris toutes sujétions de pose et de découpe.

Fourniture :
o Papier peint de chez Les Dominotiers : Décor panoramique Lago di Garda Green Ref
DOM 516
Localisation :
o Cafeteria Zone salle a manger : mur du fond

Fourniture :
o Papier peint de chez ARTE Bird of Paradise — Blush Réf 97570

Localisation :
o Salle de réunion : mur de droite en entrant

C.6.2.7 Nettoyage général de fin de chantier
Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant :

Enlévement de toutes traces de mortier, lessivage des sols carrelés

Nettoyage des traces de doigts sur plinthes, portes, trappes

Lavage des sols plastiques

Nettoyage des menuiseries

Nettoyage des vitrages sur les 2 faces

Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires

Nettoyage de I'appareillage électrique

Nettoyage des quincailleries

Enlévement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages
Enlévement des déchets résultant des nettoyages eux-mémes

Enlevement des déchets, emballage et déblais de chantier aux décharges publiques
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