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00.4.1

00.4.1.1

00.4.1.2

00.4.1.3

00.4.1.4

CONSISTANCE DU PROJET

Les travaux consistent a la rénovation d'un amphithéatre a I'école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

L'emprise du projet est indiquée sur les plans et sauf stipulation contraire du CCTP, rien n'est prévu en dehors de cette emprise.

NOMENCLATURE DES LOTS

Lot N° 1 - SIEGES ET TABLES AMPHITHEATRE

2 - AGENCEMENTS ET MOBILIERS ESTRADE
3 - PEINTURE - SOLS TEXTILES
4

- ELECTRICITE

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document s’adresse a tous les corps d’état intervenant au titre du projet défini a I'article précédent. Il a pour objet d’'une part de
rappeler les normes techniques et les régles concernant la sécurité des personnes et des biens et d’autre part de définir les dispositions
communes a tous les corps d’état pour livrer un ouvrage conforme aux souhaits du Maitre d’ouvrage tant du point de vue qualitatif que du
point de vue quantitatif.

ENUMERATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS A L’ETUDE, A LA REALISATION
ET AU CONTROLE DU PROJET

LISTE DES PARTICIPANTS

Maitre de I'ouvrage

ECOLE NATIONALE SUPERIEUR DES ARTS ET METIERS
02 boulevard du Ronceray

49 035 ANGERS Cedex 01

Tél : 02.41.20.73.55

Maitrise d’ceuvre

GOUSSET ingénierie et Coordination
Economiste

20, Rue Gustave Mareau

49000 ANGERS

Tél: 02.41.25.34.60

Mail : contact@goussetsas.fr

Controle technique

Coordonnateur SPS
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Code Désignation
005 REGLEMENTATION TECHNIQUE GENERALE
00.5.1 NORMES ET DECRETS
En tout état de cause, les ouvrages doivent répondre aux normes, décrets et arrétés en vigueur a la date de la remise des offres, ainsi
qu'aux contraintes afférentes au secteur climatique et au classement des locaux.
Les entrepreneurs ne pourront prétendre a modification de leurs prix sous prétexte que les piéces constituant le présent dossier d'appel
d'offres ne concorderaient pas de fagon précise aux normes et décrets en vigueur. La proposition de I'entreprise est censée tenir compte
de toutes les sujétions afférentes a cette réglementation.
005.2 ENUMERATION NON EXHAUSTIVE DES DIFFERENTES NORMES, DECRETS et REGLES DE
CALCUL
- Code du Travail
- Les documents techniques unifiés (DTU)
- Les cahiers et Avis Techniques du Centre Spécifique du Batiment (CSTB)
- Les regles de I'Art - Les Annales Techniques
- Les regles techniques de conception et calcul des ouvrages et constructions en béton armé (BAEL - NV - PS - THK, EUROCODE
etc.)
- Les regles techniques pour la construction et le calcul des constructions métalliques
- Les normes NV
- Les regles de sécurité permanentes pour la protection des travailleurs (nationales - régionales - locales)
- Les décrets relatifs a l'isolation des batiments, économies d'énergie, a la régulation, etc.
- Les regles de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public
- Le Code de la Construction et de I'Habitation
- Etc.
00.5.3 ZONE CLIMATIQUE, ZONE SISMIQUE, CLASSEMENT DES BATIMENTS
Le projet faisant I'objet du présent marché se situe en zone climatique 1
L'ouvrage rentre dans le classement des établissements recevant du public. L’'amphithéatre est classé type R de 2 éme catégorie.
00.5.4 RESISTANCE AU FEU DES MATERIAUX
- Tous les matériaux utilisés, ainsi que leur technique de mise en ceuvre doivent répondre aux normes de classement au feu
correspondant au type et a la catégorie précisés a l'article 0.5.3
- - Les locaux a risques particuliers : sans objet
00.5.5 ETUDE DE SOL
Sans objet
0056 NOTICE ACOUSTIQUE
Sans objet
00.6 PRESCRIPTIONS GENERALES TCE
00.6.1 ETUDE DU DOSSIER
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00.6.1.1 CONTENU DU DOSSIER
Le présent dossier d'appel d'offres définit aussi précisément que possible I'ensemble des ouvrages a exécuter.
Les descriptions et indications portées aux CCTP et aux plans n'ont pas un caractére limitatif. L'entrepreneur devra les vérifier et, par ses
connaissances professionnelles, devra suppléer aux détails qui pourraient étre omis dans les documents cités précédemment.
L'entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance des documents écrits et documents graphiques dans leur ensemble, constituant les
pieces contractuelles " TOUS CORPS D'ETAT ", afin de s'assurer de la compatibilité de sa propre prestation avec celles des autres lots.
Il est explicitement rappelé aux entreprises que les piéces du dossier forment un tout.
Ces piéces se complétent ; elles ne sont opposables qu'en cas de contradiction entre deux documents, jamais en cas d'oubli éventuel sur
I'une ou l'autre piece.
Une indication portée sur le plan et non définie aux CCTP (ou inversement) est due par I'entreprise sans restriction ni limite.
La responsabilité des entrepreneurs vis-a-vis du Maitre d'ouvrage reste entiére, conformément aux engagements par eux souscrits, ainsi
qu'au respect des Régles de I'Art, des Prescriptions Techniques Réglementaires, sans prétendre a aucun supplément.

00.6.1.2 RESPECT DES DESCRIPTIFS ET PLANS
Toutes les dispositions précisées aux CCTP et sur les plans devront étre respectées, tant en ce qui concerne le mode de construction que
les dispositions d'ensemble définies dans la conception.
Tous les détails constructifs liés a la réalisation de plusieurs corps d'état seront mis au point en accord avec les lots concernés.
La description des différents lots comporte des marques commerciales.
Il est entendu que ces désignations ne sont données qu'a titre d'archétypes, pour préciser le choix des concepteurs et pour faciliter la
comparaison des offres.
Chaque entreprise pourra proposer des matériaux ou matériels de marques différentes qui seront au moins de qualité équivalente a ceux
prescrits.
Tous documents et fiches techniques détaillés démontrant I'entiere équivalence devront étre produits par I'entreprise.
Ceux-ci devront étre préalablement acceptés par le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre avant toute commande et mise en ceuvre.

00.6.1.3 ERREURS OU CONTRADICTIONS ENTRE LES DOCUMENTS

L'entrepreneur devra se reporter a tous les dessins et plans de détails et, dans le cas de non-concordance, c'est celui a plus grande
échelle qui sera prioritaire, apres le présent CCTP.

En cas de contradiction entre les plans et le CCTP, I'entrepreneur ne pourra opter pour une solution sans en avoir référé par écrit au
Maitre d'ceuvre qui sera seul a pouvoir décider de la solution a retenir.

Toute erreur ou omission relevée en cours d'étude sera signalée au Maitre d'ceuvre avant la remise de I'offre, faute de quoi I'entrepreneur
sera considéré comme responsable des conséquences qui en résulteront.

Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins. Les cotes et indications diverses portées sur les différents documents devront
étre vérifiées sur place. Dans le cas de non-concordance, I'entrepreneur devra en référer au Maitre d'ceuvre.

D'autre part, I'entrepreneur provoquera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet.
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00.6.1.4 REMISE DES OFFRES
Les entreprises devront présenter leur offre sur les bordereaux quantitatifs reprenant chronologiquement et scrupuleusement chaque poste
du CCTP.
L'offre sera accompagnée de toutes documentations techniques demandées au CCTP ou justifiant les équivalences proposées par
I'entreprise.
Les variantes et options demandées au CCTP ou proposées par l'entreprise seront toujours chiffrées séparément de la proposition de
base, hors acte d'engagement.
Il appartient aux entrepreneurs consultés de vérifier les quantités proposées, pour établir la décomposition de leur prix forfaitaire selon leur
propre appréciation et sous leur seule responsabilité.
Les éventuelles corrections apportées par l'entrepreneur (omissions, etc.) seront notées en annexe de ce bordereau, I'entrepreneur
s'engageant par conséquent sur les quantités ainsi rectifiées et sur le montant de son offre ainsi établie.

00.6.1.5 PLANS D'EXECUTION
Chaque entreprise devra I'établissement de ses plans d'exécution, de fabrication et de montage, ainsi que les notes de calcul et toutes
études techniques nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.
Ces plans, détails et notes de calcul justificatives, seront transmis au Maitre d'ceuvre et aux entreprises concernées pour avis, avant toute
commande ou mise en fabrication.
Dans tous les cas, I'entreprise conservera I'entiére responsabilité des suggestions et informations portées sur ses documents, méme
apres avis favorable.
Les détails liés a l'intervention de plusieurs entreprises seront réalisés en coordination, en définissant précisément les limites de
prestations de chacune d'elles.
lls seront réalisés sous forme de plans trouvant la synthése des passages des réseaux techniques. Des coupes a grande échelle seront
établies sur les points de croisement et ces détails seront complétés par les lots de finitions intéressés (métallerie, menuiseries, etc.).

00.6.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

00.6.2.1 ACHEVEMENT DES OUVRAGES

Les ouvrages s'entendent avec toutes fournitures, mise en ceuvre et transport.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement, de finition et de propreté. lls devront étre nets de toutes épaufrures,
traces de heurts, etc. et débarrassés de toutes salissures, traces de platre, mortier, peinture et taches de toutes natures. Au besoin, ils
seront refaits, remplacés, raccordés, retouchés ou nettoyés selon le cas, aux frais de I'entreprise défaillante sur simple demande du Maitre
d'ceuvre.

Il appartient a chaque entreprise de prévoir tous les travaux implicitement nécessaires au parfait achévement de ses ouvrages, prévus ou
non au CCTP, conformément aux régles de Il'art et ce, sans pouvoir prétendre a aucune majoration de prix aprés signature du marché,
étant entendu que I'entrepreneur a pleine connaissance des travaux a réaliser dans son lot, de leur importance, de leur nature, et qu'il a
suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis dans les documents d'appel d'offres.

Les prescriptions des DTU définissent les tolérances maximums d'exécution, de planimétries, états de surfaces, arases, etc., des
différents ouvrages constituant les supports.

Lorsque ces ouvrages constituent les supports de prestations d'un autre corps d'état, ceux-ci seront réceptionnés contradictoirement par
les entreprises concernées.

Si la qualité des supports n'est pas conforme aux stipulations des documents réglementaires de références, leur mise en conformité et
tous les travaux supplémentaires qui en résultent seront a la charge exclusive de l'entreprise chargée de leur exécution, suivant les
directives du Maitre d'ceuvre.

Le début des travaux sans réserve écrite implique ipso-facto I'acceptation des supports et aucune réclamation au titre de leur
non-conformité ne pourra étre formulée par la suite.
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00.6.2.2 PROTECTION DES OUVRAGES
Chaque entreprise étant seule responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception du batiment, elle devra en assurer la protection pendant
toute la durée du chantier.
Il sera en outre demandé a chaque entreprise intervenant sur des ouvrages fragiles et préalablement réalisés, tels que I'étanchéité, etc. de
mettre en place sur ceux-ci une protection provisoire efficace avant leur intervention. Toutes les dégradations constatées seront réparées
aux frais de l'entreprise défaillante.

00.6.2.3 BUREAU DE CONTROLE
Les entreprises devront transmettre I'ensemble de leurs plans d'exécution, détails constructifs, notes de calcul et documents techniques,
au bureau de controle pour avis.
Les remarques de celui-ci, imposant des travaux complémentaires n'ayant pour but que de rendre les ouvrages conformes aux régles en
vigueur, ne pourront faire I'objet d'aucun supplément de prix apres signature du marché.

00.6.2.4 ECHANTILLONS - PROTOTYPES

00.624.1 |Echantillons, notices, PV ...
Les différents matériaux, matériels ou coloris, soumis au choix du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage, seront présentés sous forme
d'échantillons pour avis, avant toute commande ou mise en ceuvre.
Les coloris seront toujours présentés dans la gamme complete du fabricant. Plusieurs coloris pourront étre retenus pour le méme produit,
sans supplément de prix.
Dans le cas ou les mots « équivalent » ou « similaire » sont employés dans le CCTP, I'entrepreneur doit, avant la mise en ceuvre,
soumettre au Maitre d'ceuvre les échantillons, prototypes et documents techniques concernant les produits ou matériels prévus au CCTP,
et ceux des produits ou matériels proposés en substitution. Seul le Maitre d'ceuvre apprécie s'il y a équivalence ou similitude, et décide du
choix a retenir.
Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander aux entrepreneurs la réalisation de prototypes ou d'éléments témoins concernant tout
ou partie d'un ouvrage, pour juger de sa qualité ou de son aspect.

00.6.3 ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

00.6.3.1 OUVERTURE DE LA PERIODE DE PREPARATION
Dés leur désignation par le Maitre de I'ouvrage, les entrepreneurs titulaires de chacun des lots de travaux sont tenus de répondre aux
convocations du Maitre d'ceuvre dans le cadre de la période de préparation.
Les réunions préliminaires nécessaires peuvent indifféeremment se tenir chez le Maitre de I'ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou sur le chantier.
Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a l'exécution des travaux sont effectuées selon le processus
développé ci-apres.

00.6.3.2 DOSSIER D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par les entreprises.

Les prestations d'études comprenant tous les plans, schémas, notes de fonctionnement, relatifs aux matériels nécessaires a I'ensemble
du présent lot :

le transport, la fourniture, la mise en place de I'ensemble du matériel décrit dans le présent CCTP,
le raccordement, le réglage de tous les appareils et organes accessoires, nécessaires au bon fonctionnement des installations,

les essais préalables a la réception provisoire, ainsi que la participation aux essais et réceptions, effectués a la demande du Maitre
d'ceuvre ou de I'administration,
I'entretien gratuit de l'installation pendant la période correspondant au délai de garantie et au minimum pendant 1 an,
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les essais et le maintien en bon état de fonctionnement de l'installation pendant la période de garantie,
le dossier technique des installations a réaliser dont le dossier des ouvrages, avec un exemplaire papier des plans, un exemplaire
reproductible, complété par la liste des matériels installés avec les documentations techniques, références constructeurs et fournisseurs.
Les travaux supplémentaires ou modificatifs, qui résulteraient de la non-fourniture des renseignements en temps utile, d'erreur ou
d'omissions, seraient exécutés aux frais de I'entreprise responsable.

00.6.3.3 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER - REUNIONS INTER-ENTREPRISES
L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous provoqués par le Maitre d'ouvrage ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager
I'entreprise et donner sur-le-champ les ordres nécessaires au personnel sur le chantier.
La présence de tous les entrepreneurs convoqués étant indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux,
I'absence d'un entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine sa
responsabilité.
Les absences non justifiées seront sanctionnées d'une amende, suivant prescription du CCAP.

00.6.3.4 REMISE DE DOCUMENTS AU MAITRE D'OUVRAGE
Tout document soumis au visa du Maitre d'ouvrage, aussi bien pendant la période de préparation qu'en cours d'exécution, doit lui étre
adressé en deux exemplaires, accompagnés de toutes les pieéces ou autres plans nécessaires a sa bonne compréhension et a son
examen.
Le visa atteste que le document concerné a été présenté au Maitre d'ouvrage a la date que celui-ci a précisé a cette occasion. Il n'implique
pas I'obligation, pour le Maitre d'ceuvre, d'une vérification détaillée du document présenté, dont l'auteur garde I'entiére responsabilité.
Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables a un manque de connaissance des travaux des autres corps d'état, sont intégralement
supportés par la ou les entreprises responsables.
Pour la détermination ou le partage des responsabilités, le Maitre d'ouvrage est seul juge et sa décision est sans appel. Au cas ou il est
demandé, par le Maitre d'ouvrage, I'établissement d'un plan de détails pour un ouvrage non prévu ou modificatif, I'entrepreneur doit faire
parvenir avec ledit plan, le devis estimatif et signaler I'incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres corps d'état.
En cours d'exécution, tous les plans établis par les entreprises sont remis au Maitre d'ouvrage selon le calendrier fixé et, en tout état de
cause, au moins trois semaines avant la mise en ceuvre.
Aprés examen et visa, le Maitre d'ouvrage adresse aux entreprises concernées, les tirages des plans enregistrés préalablement sur un
cahier spécial, avec report de la mention de transmission au procées-verbal de réunions de chantier.

00.6.3.5 MAITRISE DE CHANTIER
Elle est assurée par la Maitre d'ouvrage (ENSAM).

00.6.3.6 HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER
Le chantier sur lequel I'entrepreneur est appelé a travailler, y compris ses éventuels sous-traitants, est soumis a I'obligation de plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé suivant la loi n° 93-148 du 31 décembre 1993 et son décret
d'application du 26 janvier 1994.
Cette opération est classée en niveau 3.
Il sera en outre réputé avoir inclus dans son offre toutes les sujétions implicitement nécessaires au respect des dispositions
réglementaires.
Aucun supplément de colt ne sera accordé a ce titre apres signature du marché.

00.6.3.7 NETTOYAGE DE CHANTIER
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00.6.3.8

00.6.4

00.7

00.7.1

Chaque entreprise devra obligatoirement participer a la bonne tenue du chantier et en particulier, assurer I'élimination des gravats et
détritus provenant de I'exécution de ses travaux. Par conséquent, chaque entreprise devra prendre en charge I'évacuation de ses déchets.
Il n'y aura pas de mise en place de benne de chantier au compte prorata.

Un nettoyage général sera réalisé suivant I'avancement des travaux avec une périodicité mensuelle minimum.

En cas de carence constatée par le Maitre d'ouvrage, celui-ci fera appel a une entreprise spécialisée de nettoyage qui sera rémunérée par
I'entreprise défaillante.

PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Avant toute exécution, I'entrepreneur doit procéder a la vérification des cotes de tous les plans dressés et signaler au Maitre d'ouvrage, au
moins dix jours avant mise en ceuvre, les erreurs, omissions ou incompatibilités qu'il pourrait y trouver.

Il doit suivre I'ensemble de I'exécution des travaux pour s'assurer que les indications concernant ou conditionnant ses travaux seront
observées et, dans le cas contraire, en référer au Maitre d'ouvrage au plus t6t.

Enfin, il doit organiser son chantier de telle sorte que le contréle des moyens et l'autocontrfle de la mise en oceuvre soient
systématiquement assurés.

DOCUMENTS DE FIN DE TRAVAUX

Chaque entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre, sur simple demande de sa part, et au plus tard, 15 jours avant la réception des
travaux, toutes les piéces écrites ou dessinées ainsi que les garanties diverses qui lui seraient demandées, afin de constituer le dossier
des ouvrages exécutés (DOE).

Tous les documents seront remis en 2 exemplaires avec le cachet de I'entreprise.

Les plans devront porter la mention « récolement », fournis en 4 exemplaires.
Les certificats de garantie seront fournis en 2 exemplaire originaux.

Le dossier DOE comprendra également :

-1 les notes de calcul,

-1 les fiches d'utilisation et d'entretien,

-1 les procés-verbaux de tenue au feu des matériaux mis en ceuvre,

-1 les fiches techniques des matériaux d'isolation thermique et phonique,

-1 les fiches de contréle et d'essais COPREC 1 et 2,

-1 les fiches de contréle et d'essais particuliers demandés aux DTU, au CCTP, et en cours de chantier,

-1 les documents réclamés par le Coordinateur de Sécurité Santé pour I'établissement du dossier des interventions ultérieures
sur I'Ouvrage (DIUO).
-1 Eléments BIM suivant article 0.3.3.3 du présent CCTP

DISPOSITIONS DIVERSES
RECONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs reconnaissent implicitement s’étre rendus sur les lieux ou doivent étre construits les batiments objets du projet et avoir
tenu compte dans leur proposition de toutes les sujétions y afférent telles que :

- Environnement

- Destruction d'ouvrages

- Nature du terrain

- Acces

- Clétures

- Ecoulements, branchements divers
- Etc.

En aucun cas, les entrepreneurs ne pourront prétendre a réglement de travaux supplémentaires que ce soient sous prétexte d’une
méconnaissance des lieux.
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00.7.2 RESPECT DE L'ESTHETIQUE
Les entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs lots, s'engageront a ne modifier en aucun cas l'esthétique générale de I'ouvrage dans le
respect de I'esprit et de la lettre, conformément aux documents fournis par le Maitre d’oeuvre.
00.7.3 OCCUPATION DU TERRAIN - LIBERATION
En fin de travaux, les abords devront étre libérés de toute installation et les locaux de tous matériels et matériaux.
Les espaces publics ou privatifs seront remis en leur état initial aux frais des entreprises reconnues responsables des dégradations, sinon
par le compte prorata.
Toutes les installations de chantier seront soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du coordonnateur sécurité-santé.
Toute occupation d'espaces publics aprés autorisation fera I'objet d'un entretien permanent des lieux et d'une remise en état a leur
libération, tous frais incombant aux entrepreneurs au méme titre que les droits d'occupation le cas échéant.
00.7.4 ETAT DES SUPPORTS
Les entrepreneurs restent responsables de I'état des supports ou état des parements des ouvrages objet de leur marché.
L'état des surfaces doit étre compatible en tant qu'aspect, aplomb, niveau, planimétrie avec la mise en ceuvre des ouvrages de finition.
A ce titre, des lors qu'un ouvrage ou un ensemble d'ouvrages sont terminés, |'entrepreneur qui les a réalisés doit effectuer un constat de
finition contradictoirement en présence du Maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur qui doit assurer les ouvrages de finitions.
Faute d'une mise en conformité par I'entrepreneur qui a réalisé un ouvrage défectueux, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire
effectuer la remise en état de I'ouvrage par une entreprise de son choix aprées présentation d'un devis préalable justifiant de la retenue qui
sera appliquée sur le décompte de I'entreprise incriminée. Cette décision sera sans appel. En outre, I'entrepreneur incriminé aura a
supporter les pénalités consécutives aux retards, dans le cadre du délai contractuel.
00.7.5 ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES
Conformément a la loi, ce batiment recevant du public doit étre accessible aux handicapés et les dispositions imposées par les décrets et
arrétés doivent étre respectées, notamment:
- Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006
- Le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007
- L’arrété du 1er aout 2006
- L’arrété du 30 novembre 2007 et la circulaire interministérielle n°2007-53 du 30 novembre 2007
Pour information, nous vous rappelons quelques normes, cette liste n’est pas exhaustive:
- Généralités :
+ Tout obstacle en saillie de plus de 15 cm dans les circulations doit avoir un rappel jusqu’au sol
+ Attention, zones d’'ombres a éviter, veiller au réglage de la temporisation de I'allumage automatique
+ Veiller a la distance des angles rentrants pour tout le petit appareillage
¢ La hauteur des petits appareillages doit étre comprise entre 90 et 130 cm
+ Veiller au contraste des interrupteurs par rapport au fond dans tous les locaux
00.7.6 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
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Par référence au Code du Travail, et plus précisément au décret du 8/1/65, a la loi 93.1418 du 31/12/93, au décret 94.1159 du 26/12/94,
aux arrétés du 7/3/95 et au décret N° 95.543 du 4/5/95 relatifs a I'organisation de la sécurité sur les chantiers, la protection de la santé et
les interventions ultérieures sur I'ouvrage, I'entrepreneur devra dans sa proposition :

- Prendre en compte les frais inhérents aux équipements d'intérét commun
- Faire les choix techniques les plus a méme de satisfaire aux exigences des dits textes
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