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1 CAHIER DES CHARGES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché est relatif a I'installation, a la fourniture et a la pose de containers maritime a
implanter sur la parcelle CX 79 appartenant a la Sécurité Civile de Perpignan.

La construction retenue est de type container maritime aménagé conforme a la RE2020.

Ce batiment est a implanter a I'aérodrome de Perpignan-Rivesaltes (66).

Les containers servant de stockage devront pouvoir laisser la possibilité d’étre déplacés ou
hélitreuillés dans le cadre éventuel d’une projection en zone opérationnelle extérieure.

Le marché comporte deux tranches :
e Une tranche ferme avec la fourniture et pose de container maritime aménagés.
* Une tranche optionnelle concernant la fourniture et pose de panneaux
photovoltaiques.

1.1.1 PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le batiment sera implanté sur une parcelle privée a proximité de I'aéroport de Perpignan-Rivesaltes.
Pour rappel, le Plan d’exposition au Bruit (PEB) classe le secteur du projet en ZONE B 63dBA_L93.
Une partie du terrain est actuellement occupé par trois mobil-homme qui faudra déplacer au fond de
I'assiette du terrain afin que la base de la sécurité civile reste en fonction durant les travaux.

La nouvelle construction aura une surface de plancher totale de 244 m? dont 174 m? de zone vie
partenaires et 70m’ de stockage.
Il se composera de :
¢ Une zone de stockage indépendante comprenant :

o 1local CRS

o 1local PGHM

o 1local SAMU

o 1local SDIS

o 1local BH 66
Les containers de cette zone devront pouvoir laisser la possibilité d’étre déplacés ou hélitreuillés
dans le cadre éventuel d’une projection en zone opérationnelle extérieure.

* Une zone de vie partenaires soumise au code du travail comprenant :
o 4 bureaux
1 salle de réunion (gestion des crises)
1 espace tisanerie avec kitchenette
1 sanitaire aux normes PMR
1 sanitaire individuel
o 2 vestiaires homme et femme
e Divers dallages extérieures et rampes d’acces
o Rampes d’acces aux bureaux (depuis la voie publique et le parking privé de
BH66)

O
O
O
O
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o Terrasse couverte et non couverte (au Sud-Est du projet)
o Dallage et rampe d’acces aux stockages (forte résistance a la compression)

Le projet comprend :
Pour I'offre de base

= Les prestations de conception et les procédures administratives associées :
L’entreprise devra prendre en compte les documents produit par le MOE a savoir les
autorisations administratives et dossiers d’urbanisme y compris notices de sécurité
et d’accessibilité. Les études de conception complétes, avec notamment :
Les plans d'Avant-Projet Définitif (APD) d'architecture extérieure et aménagements
intérieurs du batiment.
Les plans de principe des fondations avec les descentes de charge (BE STRUCTURE)
La construction devra étre étudiée de facon a permettre une mise en ceuvre aisées
des éléments constitutifs de I'ouvrage.

= Prestations d’installation et de montage :
Les travaux consistent en la fourniture et pose sur site des container maritimes
aménageés, de leur installation, du raccordement aux réseaux existants et en attente
dans I'emprise construite et d’assurer leur mise en service.
Fourniture et pose de panneaux photovoltaiques (en option).

= Prestations de livraison, d’adaptation fine et de mise en service :
Validation des modules en usine en amont de la livraison. Obtention de I'attestation
CONSUEL, participation aux visites et contréles de la commission d’arrondissement
de sécurité, établissement du guide d’utilisation.

La durée de vie du batiment ne devra pas étre inférieure a 40 ans. L’'ensemble construit devra étre
conforme fonctionnellement et techniqguement aux spécifications annoncées dans le présent dossier.

1.1.2 DEFINITION DE LA CONSTRUCTION INDUSTRIALISEE

Retenue pour ses performances économiques, techniques, et sa rapidité d'exécution, la
construction industrialisée est un procédé constructif de type « filiere seche ».

La construction répondra aux exigences suivantes :

- Disposer d’un Avis Technique du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et d’un
agrément de I'’Agence Qualité Construction (http://qualiteconstruction.com/)

- Privilégier une consommation et une gestion maitrisées des matériaux mis en ceuvre (matériaux
produisant peu de déchets, recyclables ...)

- Favoriser une durée d’intervention sur chantier limitée, grace aux procédés industrialisés

- Disposer de toutes les garanties légales de la construction (assurance parfait achevement,
assurance biennale et assurance décennale).

1.1.3 PRESTATION A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Au titre du marché, I'Entreprise devra notamment fournir ou établir :

- Les plans d’exécution (EXE) avec les principes constructifs, les matériaux et les installations
techniques

- Les implantations et réservations des arrivées des fluides — électricité, eau, assainissement,

- Les calculs permettant la définition des besoins en chauffage, ventilation, rafraichissement,
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- Le calendrier détaillé d’exécution

- Les détails et document concernant I'installation et la mise en place des différents modules en
mobilisant ses propres moyens en personnel compétent, de logistique, de levage et de montage.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,

- Laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier

- Suite a la demande de la maitrise d’ouvrage, tous autres documents et informations nécessaires au
bon déroulement,

L'Entreprise devra tenir compte a ses frais de toutes les préconisations et observations émises par le

contrdleur technique mandaté pour la conformité reglementaire, en amont du lancement en

construction.

Le respect des normes constructives frangaises et notamment :

- ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs) suivant le Code du Travail R 235-4 et I'arrété du 5 ao(t

1992,

- Acoustique, exposition au bruit zone B,

- Parasismiques, suivant les décrets 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010, zone 1b,

- Composition du sol : sol argileux, risque de retrait et gonflement,

- Incendie,

- Handicapé,

- Hygiéne et sécurité,

Connaissance des lieux
L’Entreprise est sensée avoir une connaissance parfaite des lieux et des conditions d’accés. Une visite
des lieux s’'impose avant établissement de leur offre de prix.

Contradictions entre piéces écrites et plans
En cas de contradiction entre deux documents du marché, ou lorsqu’une indication ne figure que sur
certaines pieces du marché et sont omises sur d’autres, I'Entreprise est tenue de le signaler.

Période de préparation

La période de préparation n’est pas incluse dans les délais contractuels.

Cette période sera, en particulier, consacrée :

- A l'établissement du plan d’installation de chantier,

- A la réalisation des études et des plans d’exécution par 'entreprise,

- A la réalisation des démarches contractuelles en matiére de sécurité et prévention,
- Aux validations nécessaires par la Maitrise d’Ouvrage et le bureau de contréle.

DOE

La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) fait partie des prestations dues au titre du
présent marché.

Ce dossier doit comprendre (liste non exhaustive) :

- Les plans correspondant a I'exécution tels que construit,

- Les caractéristiques exactes des matériaux et matériels mis en ceuvre,

- Tous les Proces-Verbaux (PV) requis garantissant les qualités des matériaux et matériels,

- Les fiches relatives aux essais effectués in situ (document C.0.P.R.E.C),

- Les agréments éventuels des installations (organisme C.0.N.S.U.E.L).

Ce dossier sera remis par I'Entreprise 30 jours apres la réception des travaux, en deux exemplaires

« papier » + 1 exemplaire « reproductible » sur support informatique (formats .DWG, .DOC, .XLS).

Ce dossier sera également communiqué au coordonnateur SPS — Sécurité et de Protection de la Santé -
pour finalisation du DIUO — Dossier d’Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage.
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Déchets

L’ensemble des déchets, contenus de poubelles, cartons, devront étre évacués des locaux sans délais, au
plus tard a la fin de chaque intervention. Aucun sac poubelle ne devra étre visible.

A noter que I'Entreprise devra obligatoirement un nettoyage journalier des déchets et organiser le tri
sélectif et I'évacuation des déchets qu’elle produit. Le nettoyage doit étre adapté a la nature des
surfaces et des matériaux. Tout dommage causé par les produits de nettoyage aux installations et
équipements de I'organisme sera de la responsabilité du titulaire.

Compte tenu de son emplacement, des problemes de sécurité se pose vis-a-vis de I'aéroport (benne a
déchets avec filet vidée régulierement).

Hygiéne et sécurité

L'offre de I'Entreprise devra comprendre toutes les dépenses liées au respect des réglementations
d’hygiene et de sécurité ainsi qu’aux indications particulieéres qui pourraient étre mentionnées dans les
pieces administratives du marché et préconisations du coordonnateur SPS.

Remise en état et nettoyage du terrain

A I'achevement des travaux, I'Entreprise procédera au démontage de toutes les constructions
provisoires, I'enlevement des gravats et des détritus de toute nature, le nettoyage des surfaces.

1.1.4 PRESTATION A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE

Eléments a fournir
Pour I'exécution du présent marché, le Maitre d’Ouvrage sera assisté d’un contréleur technique auprés
d’une société agrée, ainsi qu’un SPS (Sécurité, Protection, Santé).
Le Maitre d’Ouvrage complétera le dossier d’étude du projet avec :
- le plan du cadastre,
- le Plan local d’Urbanisme (PLU),
- le portée a connaissance (PAC),
- les études de sol suivant NF P 94.500,
- Le Rapport Initial de Contréle Technique (R.I.C.T.),

Si le Maitre d’Ouvrage dispose du permis de construire ou des autorisations administratives nécessaires
au projet, il en fournira une copie.

Accessibilité au site

Le maitre d’ouvrage fera le nécessaire pour que le chantier soit accessible aux engins de manutention,
camions de livraison et engins de chantier (chariots élévateurs, nacelle...), notamment en période
d’intempéries. Il s’occupera également de la demande de permission ou d'autorisation de voirie, de
permis de stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre des travaux.

Amenée des réseaux existants (AEP, EP, EU/EV, CFO, CFA, ...)

Le Maitre d’Ouvrage se chargera de ramener les réseaux.
De plus il se chargera de 'abonnement et démarche aupres des concessionnaires publics.

1.2 LIMITES DE PRESTATIONS

1.2.1 CONTAINERS MARITIME

Contenu des prix forfaitaires :
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Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires
nécessaires au parfait achévement des ouvrages, en conformité avec I'art de batir et avec les
lois et reglements en vigueur, méme si certaines de ses fournitures ou facons n'étaient pas
mentionnées dans les documents relatifs a ses ouvrages.

L'entreprise ne pourra modifier, ultérieurement, ses prix forfaitaires en invoquant une
définition insuffisante des travaux qu'il est présumé connaitre parfaitement au moment de
I'établissement de ses prix.

L'entreprise aura a sa charge et sera responsable de la totalité des percements, raccords,
rebouchements qui seront nécessaires pour I'exécution des travaux, notamment en ce qui
concerne les installations de plomberie et d'electricité.

La prestation du présent lot comprend :
Le transport des containers sur le site
Réception des supports (dalles béton, arases......, etc)
Le déchargement et le montage sur la plateforme réalisée par le lot VRD/GROS-OEUVRE y compris
calage éventuel
La fourniture en temps utile de toutes les réservations a prévoir.
Ensemble des protections de relevés d'étanchéité par bande solin + mastic.
La pose des siphons et grilles 'limiteurs de débit" au droit des dalles terrasses et fagades sous
descentes EP.
Bande soline d'étanchéité au droit des jonctions avec les facades.
Réalisation des couvertines sur acroteres
La fourniture et pose des menuiseries
Réalisation des revétements de facade selon la localisation sur les plans architecte
Exécution de I'ensemble des ouvertures de baies nécessaires a la pose des bloc-portes et chassis
menuisés
La pose et le réglages des huisseries métalliques et menuiseries
Mise en place des cylindres provisoires de chantier
Fourniture et pose des grilles de prise ou rejet d'air.
Fourniture et pose des bavettes et embrasures en aluminium pour recouvrement du bardage
La fourniture et pose des gaches électriques et/ou ventouses
La pose et raccordement des cloisons et plafonds
La pose des isolants, la réalisation des chapes et la pose du sol souple.
Mise en place des fourreaux pour les gaines et tuyauteries a la traversée des murs et dalles.
La fourniture au lot VRD / Gros-ceuvre d'un plan détaillé et coté avec toutes les canalisations et
attentes EP-EU/EV
La pose et raccordement des descentes EP et EU/EV a l'intérieur du batiment. (Sur les attentes
laissées par le lot GO)
Le rebouchage soigneux et étanche des percements et réservations avec rétablissement du degré
coupe-feu apres le passage des gaines et tuyaux y compris au droit des gaines techniques.
Les raccordements du réseau AEP a l'intérieur du batiment sont a la charge du présent lot.
Les réservations, percements et trappes intérieures nécessaires pour la réalisation des
distributions EF, EC et évacuations des appareils sanitaires.
L'alimentation électrique des portes avec une giche et/ou ventouses électrique
Les appareils sanitaires (lave mains, wc, évier, chauffe-eau...)
Les appareils d'éclairage, les éclairages de secours, les appareils de chauffage, les siphons de sol,
Les installations d'alarme incendie conforme a la réglementation,
La pose des coffrets ErDF
Les agréments des installations par le controleur technique et les services de sécurité avant mise
en service.
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- Etd'une maniére générale, tous les travaux, adaptations, modifications, mise aux normes, etc.
méme non décrits mais indispensables pour le respect des textes en vigueur et des régles de l'art
en parfaite harmonie avec les recommandations des services de sécurité.

- L'entreprise devra impérativement produire, a I'appui de son offre, un descriptif détaillé de son
matériel de maniére a pouvoir permettre au maitre d'ouvrage un jugement fondé sur un
comparatif approfondi.

- Livraison des supports selon les regles DTU, parasismiques etc...

Il est considéré que certaines prestations sont essentielles a la qualité du résultat final.
L’Entreprise devra justifier d’un Bureau d’Etudes regroupant toutes les compétences en
matiere de construction (DCE, EXE, Structure, Courant fort et faible, CVC, Thermique...).

Certificats de qualification professionnelle

L’entreprise devra obligatoirement disposer d’'une compétence d’entreprise générale de
construction industrialisée avec avis technique du C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du
Batiment).

Elle devra joindre a son offre les certificats et qualifications attestant de la compétence de ses
équipes pour mener a bien la réalisation de I'ouvrage.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES / CCTP

2.1 DESTINATION DES LOCAUX

2.1.1 USAGE ET FONCTIONNEMENT

Le présent marché est relatif a I'installation, a la fourniture et a la pose de containers maritime a
implanter sur la parcelle CX 79 appartenant a la Sécurité Civile de Perpignan.

Les batiments sont a usage de bureaux et stockages.

Le projet est classé en ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs) suivant le Code du Travail R 235-4 et
I'arrété du 5 aolit 1992.

Du fait de I'usage et de la surface, le projet est soumis a la RE 2020.

2.2 CADRE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF APPLICABLE AU PROJET

Les études d'avant exécution, la fabrication du container maritime, son implantation devront étre
conformes a toutes les normes et tous les réglements techniques les concernant.

L'omission, ou le non-respect de ces normes ou réglement entraineront systématiquement I'élimination
de I'offre.

Du fait de I'article 2.2.1 ci-dessous, le batiment respectera les points suivants :

Liste pouvant étre compléter par la commission de sécurité incendie et / ou par le bureau de controle
et/ou par les prescriptions particuliéres au site d’'implantation, qui devront étre toutes communiquées
en phase études.

2.2.1 NORMES ERT
Le décret n° 92-332 du 31 mars 1992 relatif a la sécurité et a la santé concernant notamment :
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- Les unités de passage dans les circulations et pour les issues de secours,

- Le classement au feu des matériaux,

- La stabilité au feu % heure ou 1 heure du batiment suivant réglementation,
- La température des locaux,

- Les installations sanitaires et de restauration,

- Les régles de sécurité,

- La prévention des incendies et I'évacuation,

- Le dossier de maintenance des lieux de travail.

Les principes généraux de prévention notamment :

- Les obligations de 'employeur - Article L.4121-2 du code du travail,

- La réparation des dégagements - Article R.235-1, R.235-4-3, R.232-12-2, R.232-12-4 du code du travail,
- Les mesures spécifiques des locaux ol sont stockées ou manipulées des matieres inflammables —
Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002,

- Les moyens de prévention et de lutte contre I'incendie fixée par les articles R.232-12-17 a R.232-12-22.

2.2.2 REGLEMENTATION THERMIQUE

Etant donné Iutilisation qui en est fait, le batiment est soumis a la RE 2020.

2.2.3 NORME PARASISMIQUE

Les décrets 2010 - 1254 et 2010 - 1255 du 22 octobre 2010 applicable a partir du 1* mai 2011 seront
pris en compte.

Les structures seront calculées conformément aux Eurocodes, notamment 1/3/8 (neige / vent / séisme).
Le lieu d’'implantation du batiment détermine la zone sismique (4 zones en France métropolitaine).

Une étude de sol sera communiquée par le Maitre d’'Ouvrage en amont de I'étude des fondations.

Le niveau de renforcement des fondations et des structures est déterminé par la classe du batiment. Si
nécessaire des platines seront scellées dans les fondations par I’entreprise chargée du lot 1 VRD/GROS-
CEUVRE, pour permettre la fixation des structures conformément a la norme.

Une note de calcul de structure sera transmise par le titulaire du marché.

2.2.4 NORME INCENDIE

Le batiment respectera toutes les normes incendie suivant :

- Le classement et I'usage du batiment,

- 'implantation vis-a-vis des tiers,

- Le classement au feu des matériaux,

- La stabilité au feu des structures,

- Les moyens de détection et d’alarme réglementaires et agréés,
- Les moyens de lutte contre I'incendie (plan, extincteurs, ...)

2.2.5 PHMR (PERSONNES HANDICAPEES OU A MOBILITE REDUITE)

Le batiment respectera toutes les dispositions relatives a I'accessibilité des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public notamment :

- ’arrété du 20 avril 2017 applicable & compter du 1*' juillet 2017

- La circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 précisant les dispositions
résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, relatives a I'accessibilité des établissements recevant du
public, applicable depuis le 1er janvier 2007 (http://www.accessibilite-batiment.fr ).
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- Les articles L.111-7 a L.111-8-4 et R. 111-18 a R.111-19-30 du code de la Construction et de I’'Habitation
précisant les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des
locaux.

2.2.6 HYGIENE ET SECURITE

Le batiment respectera toutes les dispositions particulieres relatives a I’hygiéne et la sécurité :

- Le code de I'Environnement I.C.P.E. (Installation Classée pour la Protection de I'Environnement), Livre
V, Titre IV.

La conception des batiments suivra les recommandations suivantes :

- « Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité », publié en 2006 par I'INRS -
Institut National de Recherche et de Sécurité.

2.2.7 REGLES D’'URBANISME

Le terrain d’assiette est en zone AUE1 b « Zone de 'aéroport » du PLU de Perpignan. Le reglement de
cette zone s’appliquera au projet. Le dépo6t des demandes d’urbanisme fait partie des taches de la
mission de Maitrise d’CEuvre.

2.2.8 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

La réglementation en application et notamment les textes relatifs a la limitation des bruits intérieurs.
Les opérations doivent étre congues avec comme objectif un entretien économique et aisé, les
matériaux et équipements doivent avoir une grande résistance et une continuité de leurs performances.
En matiére d’énergies, le choix des techniques et matériaux, doit permettre le meilleur rapport
qualité/prix quant au confort et au co(it d’exploitation, ainsi qu’a la souplesse de fonctionnement en
fonction de I'utilisation, du site et des conditions météorologiques.

Les ouvrages devront respecter les objectifs généraux suivants :

o Lisibilité du batiment et sécurité des usagers,

o Intégration fonctionnelle et adaptation des batiments aux différentes fonctions,

o Choix en fonction du rapport qualité/cot global (investissement + maintenance). Ce point doit
se révéler par une conception fonctionnelle et qualitative permettant des procédures de
fonctionnement facilitées, flexibles et adaptables,

o Facilité d’entretien,

Minimisation des dépenses énergétiques,
o Fiabilité de fonctionnement des installations techniques et centralisation des principales
commandes,

e}

2.3 OUVRAGES PREALABLES

2.3.1 PANNEAU DE CHANTIER
HORS LOT CONTAINER (Lot VRD / GROS-CEUVRE)

2.3.2 IMPLANTATION
HORS LOT CONTAINER (Lot VRD / GROS-CEUVRE)

2.3.3 CLOTURE DE CHANTIER HAUTEUR 1.8M

HORS LOT CONTAINER (Lot VRD / GROS-CEUVRE)
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2.3.4 FRAIS D’ETUDE TECHNIQUE

Elles sont a la charge du présent lot, elles comprennent les plans, notes de calculs, et

documentations des matériels installés. Les longrines et fondations devront accepter les charges
des containers maritimes aménagés, de ce fait, la note de calcul des descentes de charge devra étre
jointe a la réponse de 'entreprise avec précision sur les masses des modules, les masses
admissibles dues a la présence humaine, au mobilier, aux surcharges climatiques, et a I’éventuel

pose de panneaux photovoltaiques.

2.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L'offre devra étre de qualité et répondre a des besoins en termes de chauffage, rafraichissement,
acoustique, éclairage, sanitaires, etc...

2.4.1 GENIE CIVIL - VRD - RACCORDEMENTS RESEAUX
HORS LOT CONTAINER (Lot VRD / GROS-CEUVRE)

Terrassement - Fondations - Infrastructure : HORS LOT CONTAINER (Lot VRD / GROS-CEUVRE)
Réseaux sous batiment (EP, EU, CFO/CFA et AEP) : HORS LOT CONTAINER (Lot VRD / G-0)
Acces au batiment : HORS LOT CONTAINER (Lot VRD / G-0)

2.4.2 STRUCTURE - TOITURES - PAROIS EXTERIEURES
Principe :
- Batiment en rez-de-chaussée réalisé a partir de container maritime aménagé 40’ et 20’ HC 1*" voyage.
- 40’ Dimensions extérieures : L.12,19x 1. 2,44 x H. 2,90 m
- 40’ Dimensions intérieures : L.12,03 x1.2,35x H. 2,70 m
- 20’ Dimensions extérieures : L.6,05 x . 2,44 x H. 2,90 m
- 20’ Dimensions intérieures : L.5,90x1.2,35x H. 2,70 m

2.4.2.1 CONTAINER MARITIMES - STRUCTURE ACIER

Fourniture, transport, installation et livraison des containers maritimes comprenant :

Matériel conforme aux normes maritimes, ferroviaires et routieres. Utilisé par les compagnies
maritimes une seule fois avec un chargement depuis le pays de production vers le pays de
destination, il peut donc souffrir de quelques dommages en lien avec les différentes manutentions,
comme bosses, rayures.

- Transformation, assemblage extérieur et intérieur (long pan ou pignon) compris bridges fitting, joint

double lévres

- Découpe et modification des parois dont tracage, ébavurage, trait de coupe compris

- Encadrement des ouvertures a créer dont préparation, encadrement L ou T, soudure par point,

étanchéité, peinture antirouille des éléments modifiés compris

- Ossature métallique a modifier en fonction du type d’ouvertures (compris chevétres, remplissage en

tole nervurée, précadres métalliques)

- L’étanchéité des containers devra étre vérifié et complété ni nécessaire. Les éventuels trous seront

bouchés. Un test d’étanchéité a I'eau est a faire avant la réalisation des travaux intérieurs.

- Installation sur les longrines et fondations coulées au préalable par le lot VRD/GROS-GEUVRE par un

levage (le type d’engin de levage sera définie en accord avec les services de I'aéroport en raison de
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la hauteur de I'engin et de I'impact sur le site). Des platines d’ancrage seront ajoutées aux
fondations en fonction du retour des notes de calcul structure.
- L'ensemble des travaux seront calculé suivant les Eurocodes 1, 3, 8 (neige / vent / séisme). Le projet
devra étre rigide et indéformable notamment lors du transport et des opérations de manutention.
- Le projet devra respecter les regles parasismiques.

QUANTITES :
* 4 containers maritimes HC 1*" voyage de 40’ pieds
» 8 containers maritimes HC 1*" voyage de 20’ pieds

2.4.2.2 TOITURE TERRASSE
Toiture sous avis technique d’un organisme agrée. Fourniture et mise en ceuvre d’une toiture de type
toiture seche, composée d’une structure en acier traitée contre la corrosion. L’ensemble devra conférer
un confort thermique et acoustique renforcé et bénéficier d’une garantie décennale.
La conception de la toiture permettra de supporter la pose de panneaux photovoltaiques et d’éviter
I’eau stagnante.

Pour assurer la pérennité de I’étanchéité, la toiture des containers maritimes sera composée de :

- Support en tole ondulée (container maritime)

- Un panneau OSB 4 d’une épaisseur 18 mm

- Isolation polyuréthane support d’étanchéité en mousse rigide expansé de type EFIGREEN ALU+

600x600, ép. 200 mm, R > 8,00 m2.°K/W ou équivalent

- Un bicouche élastomére auto-protégé ou une membrane EPDM LSFR d’une épaisseur de 1,15 mm
(sous avis technique type Firestone ou similaire), avec relevés sur les sorties techniques et éléments
d’assemblages.

Couche de granulé minéral type gravier, ép. 6cm

Les EP (Eaux pluviales) seront collectées en facades des modules. L’entreprise en charge du lot VRD
collectera les descentes EP de module pour les rejeter dans le réseau public.

L’acces en toiture s’effectuera par :
- Un profil d’accroche pour échelle.

Protection des opérations de maintenance en toiture :

- Ligne de vie conforme aux normes en vigueur

- Garde-corps de protection métallique (si installation de panneaux photovoltaiques) conforme aux
normes en vigueur

LOCALISATION :
e Ensemble des toitures des containers maritimes

2.4.2.3 COUVERTURE DOUBLE PEAU EN BAC ACIER - ISOLATION 400 mm

Réalisation d’une toiture métallique de liaison entre containers : couverture chaude double peau avec
finition en bac acier isolés — trames paralleles comprenant :
- Support sur containers maritimes et bardage métallique
- Plateau de couverture intérieure (1 face intérieure en plateaux d’acier nervuré, galvanisé et prélaqué
en sous-face, ép. 1,25 mm, fixation invisible en sous-face) RAL au choix de I'architecte.
Epaisseur restant a la charge de I'entreprise en fonction des portées et charges a reprendre.
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- Membrane pare-vapeur étanche a I’air (1 membrane pare-vapeur étanche a I’air déroulé dans les
plateaux, compris recouvrement des Iés, ruban adhésif aux différentes liaisons)

- Ossatures secondaires (échantignoles, écarteurs et pannes permettant d’obtenir un écartement
suffisant entre le plateau intérieur et le profil de couverture extérieure)
A dimensionner par I'entreprise.

- Isolants selon étude RE2020 (premiere couche d’isolation en panneaux de laine de roche, ép. 200mm

— R=5.50 m2.K/W et mise en ceuvre dans les plateaux de couverture,

Deuxiéme couche d’isolation en panneaux de de laine de roche, ép. 200mm — R= 5.50 m2.K/W et
posée perpendiculairement a la premiere couche)

Réaction au feu : Al (incombustible MO0)

- Couverture (1 face extérieure en bac acier a ondes trapézoidales, galvanisées et prélaqués en sur-
face, ép. 1,25 mm sous réserve de vérification mécanique) RAL au choix de I'architecte.
Epaisseur restant a la charge de I'entreprise en fonction des portées et charges a reprendre.

- Compris étanchéité, évacuations et remontées sur les parois des containers,

- Compris tous accessoires et profils de finitions de la couverture (profils de finitions du faitage,
bavettes et profils en toles pliées, profils et corniéres pour dilatation, profils d’habillage de rives,
raccords entre bardage et couverture métallique, entre couverture et menuiseries)

L’ensemble comprenant un ouvrage complet en fourniture et pose, compris tout renforts nécessaires,
toutes ossatures, tous accessoires de poses, tous profils de finitions, tous détails et toutes sujétions
suivant normes et DTU en vigueur a ce jour, cahier des charges des fabricants et plan de I'architecte.

LOCALISATION :
e Toiture au-dessus de la circulation (entrée principale dans zone de vie partenaires)

2.4.2.4 BANDEAUX D’HABILLAGES EN TOLES PLIEES - Ht 40 cm

Fourniture et réalisation des bandeaux d’habillages de rives en toiture comprenant :

- Accessoires en tble d’acier galvanisé prélaqué 1 face, développé suivant épaisseur du complexe de
couverture, compris retours, tous pliages suivant ondes des peaux de bardages et couvertures.

- Compris raccords sur murs, bardages etc...

- Epaisseur de la tole : 15/10 -éme

- Finition et coloris : RAL au choix de I'architecte

- Hauteur vue : 40cm environ

- Dimensionnement a la charge de I’entreprise suivant plans architecte.

- Mise en ceuvre : conformément aux prescriptions du fabricant et au DTU 43.3

L’'ensemble comprenant tous accessoires de fixations par crochets ou vis autotaraudeuses avec
étanchéité, facon a la demande, tous détails d’exécution, coupes, chutes, déchets.

LOCALISATION :
e Toiture au-dessus de la circulation (entrée principale dans zone de vie partenaires)

2.4.2.5 DESCENTES EAUX PLUVIALES / TROP-PLEINS

Tuyaux de descente circulaire ou rectangulaire en Aluminium de section suffisante pour assurer
I’évacuation des eaux pluviales, fixés sur bardage extérieur par colliers articulés. Les descentes d’eaux
pluviales devront étre accessibles pour I'entretien et minimiser les risques d’infiltration dans la
structure.

Fourniture et pose des descentes d’eaux pluviales et trop-plein de section suffisante comprenant :

- Matériaux : Aluminium
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- Tous accessoires (renfort d’étanchéité, raccords avec naissance, crapaudine, brides, coudes, bagues
et colliers en nombre suffisant)

- Finition et coloris : RAL au choix de I'architecte

- Dimensionnement des sections a la charge de I'entreprise selon DTU 43.3

- Mise en ceuvre : conformément aux prescriptions du fabricant et au DTU 43.3

L’ensemble comprenant tous accessoires de fixations, coudes, renfort d’étanchéité et toutes sujétions.

LOCALISATION :
e Ensemble des toitures au-dessus d’un container maritime (zone de vie partenaires + zone de
stockage)

2.4.2.6 PERGOLA TERRASSE EXTERIEURE

Fourniture et pose d’une pergola métallique comprenant :

- Pergola en structure en tubes de serrurier avec remplissage en lames Z inclinées fixes,

- Ensembles fixes avec lames Z inclinées fixes en parties latérales (facade sud)

- Couverte et pleine en toiture

- Chevillage et scellement divers pour stabilité de I'ouvrage par vis inox A4,

- Dimension de I'ouvrage en plan : 5000x4300 mm,

- Hauteur de la pergola : 2950 mm,

- Surface: 21,5 m?

- Matériaux : Acier galvanisé ou thermolaqué

- Finition et coloris : RAL au choix de I’architecte

- Mise en ceuvre et dimensionnement des sections a la charge de I'entreprise selon DTU et
conformément aux prescriptions du fabricant

- Compris toute fagon, coupe, fixation, adaptation, ancrage dans la magonnerie ou dans container
maritime, etc.

LOCALISATION :
e Terrasse couverte extérieure coté Salle de Convivialité

2.4.3 FACADES

Les éléments de construction des facades devront tenir compte des risques de vandalisme et d’entretien
aisé tout en étant résistants par leur durée. Aucun élément ne pourra étre facilement démontable. Les
parois seront isolées par I'extérieur mais ne devront pas présenter d’éléments en saillie.

La durabilité des éléments sera celle communément admise pour les constructions préfabriquées fixes.

De plus, les valeurs des coefficients de transmission thermique seront indiquées par le prestataire dans
la notice technique jointe avec précisions de la certification.

Classement au feu :

Le batiment ou certains locaux pourront étre coupe-feu ¥ heure ou 1 heure suivant la réglementation
en vigueur. L'Entreprise précisera alors la technique et les matériaux employés ou proposera une
certification de classement au feu (exemple : Efectis) suivant le procédé constructif mis en ceuvre :

- Réaction au feu : Al (incombustible MO0)
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2.4.3.1 BARDAGE METALLIQUE EXTERIEUR

2.4.3.1.1 Fourniture et pose d’'un bardage métallique simple peau en téle d’acier
thermolaqué, lames verticales comprenant :

- Ossatures : Lisse métallique en acier galvanisé ou grenaillé, assemblée par soudure électrique,
écarteurs permettant la fixation sur les containers maritimes, entierement protégée contre les
agressions atmosphériques et la corrosion.

- Peau de bardage : 1 face extérieure en toles d’acier, lames a clippées, thermolaqué

- Epaisseur de la tole : 0,75 mm sous réserve de vérification mécanique

- Remplissage isolant en panneau de laine de roche rigide ou laine de verre, ép. 80 mm — R= 3.55
m2.K/W (cf étude RE2020)

Réaction au feu : Al (incombustible MO0)

- Comopris profils de finition avec la couverture, bavettes de départ et d’arrivé, profilés d’habillages
d’angles en téles pliées ou pieces spéciales d’angles, cornieres et profils au droit des joints de
dilatations, habillages des tableaux des ouvertures et des embrasures au droit des équipements et
des sorties en fagades, etc...

- Finition et coloris : RAL au choix de I'architecte (RAL 7033, 7016, 7035 ou similaire)

- Pose verticale

- Dimensionnement a la charge de I'entreprise.

- Mise en ceuvre : conformément aux prescriptions du fabricant et au DTU 43.3

LOCALISATION :
e Suivant plans des facades architecte (zone stockage)

2.4.3.1.2 Fourniture et pose d’'un bardage métallique simple peau en tole d’acier,
lames horizontales comprenant :
- Similaire a la description 2.4.2.7.1 (pour ossatures, épaisseur, pose, isolant, mise en ceuvre, etc ...)
- Non thermolaqué
- Finition et coloris : 1 couche de peinture époxy a haute teneur en zinc et 2 couches de peinture
polyuréthane. RAL au choix de I'architecte (RAL 7035 ou similaire)
- Pose horizontale

LOCALISATION :

e Suivant plans des facades architecte (zone de vie partenaires)
L’ensemble comprenant un ouvrage complet en fourniture et pose, compris tout renfort nécessaires,
toutes ossatures, tout accessoires de poses et profils de finitions des bardages, tous détails et toutes
sujétions suivant normes et DTU en vigueur a ce jour, cahier des charges des fabricants et plan de
I"architecte.

2.4.3.1.3 HABILLAGES D’EMBRASURES - 3 FACES

Fourniture et pose d’habillages d’embrassures en tole d’acier thermolaqué comprenant :

- Toles d’acier pliées, thermolaqué satiné ou anodisé au choix de I'architecte

- Remplissage isolant en panneau de laine de roche rigide ou laine de verre, ép. 40 mm,
Réaction au feu : Al (incombustible MO0)

- Compris équerres en acier galvanisé permettant la fixation des habillages d’embrassures au droit de
I'isolant par I'extérieur

- Epaisseur de la tole : 10/10 -éme

- Finition et coloris : Teinte RAL assortie au bardage

- Mise en ceuvre : conformément aux prescriptions du fabricant et au DTU
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L’ensemble comprenant tous détails et toutes sujétions de pliages, recouvrements des bavettes, finition
soignée avec les différents parements extérieur, joint silicone dans la méme teinte que les habillages et
bavettes.

LOCALISATION :
e Pour I’ensemble des menuiseries aluminium, menuiseries aciers et portes métalliques.

2.4.3.1.4 BAVETTE D’APPUIS

Fourniture et pose de bavettes en tole d’acier thermolaqué comprenant :

- Toéles d’acier pliées, thermolaqué satiné ou anodisé au choix de I'architecte

- Remplissage isolant en panneau de laine de roche rigide ou laine de verre, ép. 40 mm,
Réaction au feu : Al (incombustible MO0)

- Compris équerres en acier galvanisé permettant la fixation des bavettes

- Epaisseur de la tole : 15/10 -éme

- Finition et coloris : Teinte RAL assortie au bardage

- Mise en ceuvre : conformément aux prescriptions du fabricant et au DTU

L’ensemble comprenant tous détails et toutes sujétions de pliages, recouvrements des bavettes, finition
soignée avec les différents parements extérieur, joint silicone dans la méme teinte que les habillages et
bavettes.

LOCALISATION :
e Pourl’ensemble des menuiseries aluminium.

2.4.3.1.5 COUVERTINES

Fourniture et pose de toles d’habillage pliées en acier galvanisé comprenant :

- Toles d’acier pliées en acier galvanisé prélaqué 75/100 destinées a recouvrir les relevés d’étanchéité
et le bardage en facade

- Compris retombée en bandeau au niveau de la couvertine soit environ 300 mm

- Finition et coloris : Teinte RAL assortie au bardage

- Mise en ceuvre : conformément aux prescriptions du fabricant et au DTU

LOCALISATION :
e En périphérie de I'ensemble des toitures terrasses des containers maritimes.

2.4.4 CLOISONS - ISOLATION - DOUBLAGE

2.4.4.1 DOUBLAGE INTERIEUR PANNEAUX SANDWICH - 40 mm

Les doublages devront étre rigide et trés haute densité (type Prégyrock Air BA18 S dans la zone de vie
partenaires et type Fermacell dans la zone de stockage ou équivalent). Une attention particuliere sera
apportée a l'utilisation et la fonction des lieux avec comme objectif la durabilité, la résistance aux chocs
et la facilité de nettoyage. Elles devront présenter des qualités d’affaiblissement acoustique et
supporter les mobiliers nécessaires a I’équipement des locaux.

Fourniture et pose de doublage intérieur comprenant :

- Panneaux sandwich isolant, type QuadCore Industrial Agro-Alimentaire de ISOCAD ou équivalent
- Fixé sur ossature métallique du container maritime

- Panneaux Profilé Lisse ép. 40mm

- Isolation mousse rigide QuadCore Technology — R=1.40 m2.K/W

- Finition prélaqué blanc

- Réaction au feu : B-s2, dO
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- Hauteur sous container : 2.70m / Hauteur sous faux-plafond : 2.42m

- Mise en ceuvre suivant préconisation du fabricant et de I'avis technique

- Plague/Panneaux hydrofugées dans les pieces humides (vestiaires, wc) ou les pieds de cloisons
seront protégeés.

- Compris toutes sujétions dont accessoires de finition, fixation, pliages, profils d’angles, bavette,
coupe, ébavurage, préparation, joint latéral, etc...

- Les candidats préciseront la nature des matériaux, les épaisseurs et les coefficients d’isolation
thermique et phonique conformément a la RE2020

- PARTICULARITE LOCAUX STOCKAGE :
Doublage Coupe-feu 1H (EI60) .

LOCALISATION :
e Ensemble du projet (zone de vie partenaires et stockage)
Cf plan de repérage architecte

2.4.4.2 CLOISONNEMENT PANNEAUX SANDWICH - 80 mm

Le cloisonnement doit obligatoirement étre encastré en faux plafond par endroit pour couper les ponts
phoniques. Les parois devront étre rigide et tres haute densité (type Prégyrock Air BA18 S dans la zone
de vie partenaires et type Fermacell dans la zone de stockage ou équivalent). Une attention particuliére
sera apportée a I'utilisation et la fonction des lieux avec comme objectif la durabilité, la résistance aux
chocs et la facilité de nettoyage. Elles devront présenter des qualités d’affaiblissement acoustique et
supporter les mobiliers nécessaires a I’équipement des locaux.

Fourniture et pose de cloison de distribution ou traitement coupe-feu ou imputrescible selon

réglementation et utilisation des locaux comprenant :

- Panneaux sandwich isolant, type QuadCore Industrial Agro-Alimentaire de ISOCAD ou équivalent

- Panneaux Profilé Lisse ép. 80mm

- Isolation mousse rigide QuadCore Technology — R=4.20 m2.K/W

- Finition prélaqué blanc

- Réaction au feu : suivant réglementation en vigueur

- Hauteur sous container : 2.54m sol fini a container brut

- Hauteur sous faux-plafond : 2.42m

- Mise en ceuvre suivant préconisation du fabricant et de I'avis technique

- Plaque/Panneaux hydrofugées dans les pieces humides (vestiaires, wc) ou les pieds de cloisons
seront protégeés.

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre dont accessoires de finition, fixation, pliages, profils
d’angles, bavette, coupe, ébavurage, préparation, joint latéral, etc...

- Les candidats préciseront la nature des matériaux, les épaisseurs et les coefficients d’isolation
thermique et phonique conformément a la RE2020.

LOCALISATION :
e Ensemble du projet (zone de vie partenaires et stockage)
Cf plan de repérage architecte

2.4.4.3 CLOISONNEMENT COUPE-FEU - 1h
Les cloisons « coupe-feu » sont vissées sur |'ossature métallique et se composent de plaques de platre
haute dureté (suivant DTU 25.41) avec finition des joints par bande et enduit.
Fourniture et pose de cloisons coupe-feu comprenant :
- Cloison platre 98 mm REI 60
- Composition : 2 plaques de platre BA18 + 55 mm de laine de verre
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- Performance : 48 dB Rw+C
- Performance au feu EI60

LOCALISATION :
e Batiment de stockage
e Locaux AGBT / TECHNIQUE
Cf plan de repérage architecte

2.4.5 PLAFOND

Les plafonds permettront de répondre aux exigences reglementaires de sécurité incendie, notamment si
un complément doit étre appliqué afin d’atteindre le degré de stabilité au feu de la structure.
L’ensemble des locaux sera équipé d’un faux-plafond en matériau approprié.

Les candidats préciseront la nature des matériaux, les épaisseurs et les coefficients d’isolation
thermique et phonique.

2.4.5.1 FAUX PLAFOND - DALLES 600x600x22 mm

Fourniture et pose d’un faux plafond acoustique TONGA A 22 dalles 600x600 sur ossature métallique en
acier galvanisé comprenant :

Dalle acoustique 600x600x22, autoportant constitué de laine de roche (confort acoustique), bord
feuilluré biseauté 22mm, posé sur T de 24 mm de type TONGA de chez EUROCOUSTIC ou similaire
Suspentes fixées dans la sous face du container maritimes, pour hauteur de plénum compatible avec

le passage des divers réseaux et suivant prescriptions de I'Avis Technique du fabricant

- Ossature Quick-Lock apparente réalisée en profilés acier galvanisé T de 24 mm laqué blanc, compris
entretoises dalles a bord feuilluré biseauté ;

- Compris découpes, réservations pour encastrement luminaires, grilles et appareillages incorporées
dans les faux-plafonds,

- Mise en ceuvre suivant préconisation du fabricant et de I'avis technique,

- Calepinage au choix de I’Architecte

- Réaction au feu : A2 s1, dO (classe A1)

- Hauteur sous plafonds : 2.42 m

- Hauteur plénum prévues : 10 cm

LOCALISATION :

e Zone de vie partenaires : Bureaux, circulation, dégagement, salle de réunion, salle de
convivialité, sanitaires et vestiaires
e Ensemble de la zone de stockage

2.4.5.2 PLAFOND COUPE-FEU - 1h

Fourniture et pose d’un plafond coupe-feu comprenant :

- Plafond coupe-feu 1H (EI60)

- Ht sous plafond 2,50m

- Mise en ceuvre suivant préconisation du fabricant et DTU 24.42.2

LOCALISATION :

e Batiment de stockage
* Locaux AGBT
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2.4.5.3 REVETEMENTS MURAUX

Fourniture et mise en ceuvre d’une peinture blanche (2 couches)

Peinture sur plaque de platre :

Les travaux préparatoires comprennent :

- Egrenage,

- Reprise soignée des joints entre panneaux et tétes de vis compris pongage,

- Rebouchage,

- 1 pongage,

- 1 impression.

La mise en ceuvre des peintures de finition tous supports sur travaux préparatoires réalisés :

- Application en deux couches de peinture de finition (type PANTEX" 900 de chez SEIGNEURIE  ou
équivalent, pour plafonds et de type INOTEX satin pour les murs) directement sur le support y compris
toutes facons de rechampissages, protection des sols, et suggestions d’exécution,

- Application suivant regles D.T.U. (documents techniques unifiés) et prescriptions du fabricant pour les
procédés particuliers, suivant grammage autorisé par le C.E.C.M.l. (Classification des Matériaux et
éléments de construction par rapport au danger d’Incendie) compris égrenage et poncage
intermédiaires nécessaires.

LOCALISATION :

Ensemble des doublages, cloisons et faux-plafond coupe-feu 1h
e Batiment de stockage
* Locaux AGBT

2.4.6 REVETEMENT SOLS - PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent étre conformes aux textes en vigueur DTU (Documents Techniques Unifiés) et CPT
(Cahiers de Prescriptions Techniques). Les supports devront étre sains, solides, secs, propres, exempts
de graisse, de traces de platre ou tout autre produit pouvant altérer I'accrochage. Elimination par
grattage, puis par balayage ou aspiration, des traces de platre, de laitance, de peinture ou de colle. Les
sols souillés de graisse ou de peinture seront décapés.

2.4.6.1 ISOLANT THERMO-ACOUSTIQUE - ép 90 mm

Fourniture et pose d'un isolant thermo-acoustique sous chape en panneau composé d'une ame en

mousse rigide de polyuréthane et de deux parements composites résistant a I'humidité comprenant :

- Conforme ala norme NF EN 13165, de 90 mm d'épaisseur type Knauf XTherm Sol Th30 ou
techniquement équivalent.

Compris Intercalage entre les panneaux et les parois verticales d'une bande périphérique en
polyéthylene extrudé type Knauf Périmousse ou techniquement équivalent, posée avant les
panneaux conformément a la norme NF DTU 52.10.

Au droit des seuils de porte, la désolidarisation sera réalisée par remontée de bande périphérique

Coefficient thermique : R = 2,95 m2. °K/W

Affaiblissement acoustique : ALw 231 dB :

LOCALISATION :
e Ensemble de la zone de vie partenaires et zone de stockage

2.4.6.2 CHAPE LIQUIDE - ép 6 cm
Réalisation d’une chape au mortier de ciment désolidarisée de son support par un film polyane, sur
isolant thermo-acoustique comprenant :
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- Dosage a 350kg/m3, tirée a la régle sur repéres, finition lissée pour recevoir un sol souple

- Joint périmétrique de 3 mm minimum entre la chape, les murs et cloisons pour dilatation crée par
une bande résiliente sur toute la hauteur de la chape y compris en pieds d’huisseries, seuils et de
toutes émergences (fourreaux de canalisation, poteaux, murets...)

- Pose d’un polyane entre isolant thermique et chape sur toute la surface

- Conformément a la norme NF DTU 52.10 : joint de rupture pour les 40m2 suivant DTU en vigueur

- Compris toutes sujétions de travaux et accessoires pour la parfaite réalisation

- Utilisation du sable de mer est strictement interdite

- Hauteur:6cm

LOCALISATION :
e Bureaux, circulation, salle de réunion, salle de convivialité, sanitaires et vestiaires,
dégagement, stockages

2.4.6.3 REVETEMENTS SOLS SOUPLES « SARLON TRAFIC »

Fourniture et pose d’un revétement de sol linoléum (sol souple) en Iés PVC de 2m de large, isophonique,
multicouche, armaturé, non chargé, grand passage de type SARLON TRAFIC de chez FORBO ou
équivalent comprenant :

- Classement du sol souple U4 P3 E2/3 C2 certifié QB-UPEC A+, ALw = 19 dB, classement au feu Bfl-s1,
résistance glissance R10, il sera prévu au droit des joints de dilatation une bande de JD de dilatation
CF1/2h avec couvre joint spécial incorporé au sol et formant couvre joint inclus au présent article.

- |l sera doté d’un traitement Xtrem Pur +, facilitant I’entretien et évitant toute métallisation ou
entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.

- Conforme au reglement européen REACH et exempt de phtalates, formaldéhyde, de métaux lourds,
de substances CMR 1&2, vPvB (tres persistantes et trés bioaccumulatives) et PBT (persistantes,
bioaccumulatives et toxiques)

- Emission dans l'air : Classe A+ (Les émissions dans I'air de TCOV a 28 jours (NF EN 16000) sont < 10
ug/m3)

- Conformément a la RT 2012, il sera réalisé un joint de mastic souple (certifié SNJF) extrudé a la
jonction de la plaque de platre et du sol fini.

- Préparation des supports suivant avis technique et documentation du fabricant,

- Primaire adapté a la nature de la chape et a la nature des produits d’égalisation

- Obligation d’utiliser dans une méme piéce, le méme numéro de lot/rouleau consécutifs afin d’éviter
les différences de couleur et de structure,

- Teinte au choix de I'architecte dans la palette du fabricant,

- Pose collée, type de colle suivant préconisation du fabricant et du support. La colle devra bénéficier
d’un Avis Technique Favorable du CSTB. Une fois la colle complétement séche, les joints des lés sont
fraisés et soudés entre eux par fusion d’un fil de soudure en linoléum ainsi que sur la périphérie des
murs (le revétement ne devra pas se soulever a I'usage au droit des joints).

- Compris toutes sujétions et accessoires de finition utiles pour la parfaite réalisation aupres du
fabricant (cordons de soudure, plinthes, formes d’appui en cas de remontées de plinthes etc...)

LOCALISATION :
e Bureaux, circulation, salle de réunion, salle de convivialité, dégagement, stockages

2.4.6.4 REMONTEES EN PLINTHES « COMPLETE FLEXIBLE » - Ht 10 cm

Fourniture et pose d’un traitement périphérique avec la remontée en plinthes du revétement mis en
ceuvre au sol sur une hauteur de 10cm sans démarcation comprenant :
- Préparation des angles par profil PVC de remontée en plinthes avec profil de finition appelé
« Remontée en plinthes complete flexible »
- Pose collée avec mise en ceuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant,
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- Compris toutes sujétions de traitement des angles rentrants et sortants, des coupes droites, d’onglet,
d’assemblages, de collage et de main d’ceuvre

LOCALISATION :
e Bureaux, circulation, salle de réunion, salle de convivialité, dégagement, stockages

2.4.6.5 REVETEMENTS SOLS SOUPLES SYSTEME SARLIBAIN

Fourniture et pose d’un revétement de sol PVC hétérogene compact (sol souple) en Iés de 2m de large,
antidérapant, groupe T d’abrasion, de type SURE STEP R10 ou SAFE STEP R11 de chez FORBO ou
équivalent comprenant :
Classement du sol souple U4 P3 E2/3 C2 certifié QB-UPEC A+, classement au feu Bfl-s1, résistance
glissance R10, il sera prévu au droit des joints de dilatation une bande de JD de dilatation CF1/2h avec
couvre joint spécial incorporé au sol et formant couvre joint inclus au présent article.
Constitué d’un envers en PVC compact, renforcé par une grille de verre, d’'un décor dans la masse : une
couche d’usure dans la masse d’une épaisseur de 0.7 mm, avec incrustation de grains de PVC colorés et
de particules de cristaux minéraux qui lui conférent des performances de résistance a la glissance pieds
nus selon NF EN 13845 Esb -Esf et pieds chaussés (classement R10 selon la norme DIN 51130). Classe C
sol antiglisse. Il sera doté d’un traitement de surface PUR Pearl TM, lui conférant une résistance aux
taches, facilitant I’entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant
toute la durée de vie du matériau.
Revétement garantis sans phtalates : conforme au réglement européen REACH et exempt de
formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (tres persistantes et tres
bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques)
Emission dans I'air : Classe A+
Le Systéme sera conforme a la réglementation sur I'accessibilité des personnes a mobilité réduite et a la
réglementation pour une utilisation en toute sécurité dans les douches. Il s’insérera dans le concept
pour pieces humides Systéme Sarlibain
Le revétement sera collé a plein compris toutes sujétions de coupes et de main d'ceuvre.
Les joints seront soudés a chaud a I'aide du méme matériau que le revétement de sol ainsi que sur la
périphérie des murs, I'entreprise prendra bonne note que ce revétement de sol souple ne devra pas se
soulever a |'usage au droit des joints.
Conformément a la RT 2012, il sera réalisé un joint de mastic souple (certifié SNJF) extrudé a la jonction
de la plaque de platre et du sol fini.
Préparation des supports suivant avis technique et documentation du fabricant,
Primaire adapté a la nature de la chape et a la nature des produits d’égalisation
Obligation d’utiliser dans une méme piéce, le méme numéro de lot/rouleau consécutifs afin d’éviter les
différences de couleur et de structure,
Teinte au choix de I'architecte dans la palette du fabricant,
Pose collée, type de colle suivant préconisation du fabricant et du support. La colle devra bénéficier d'un
Avis Technique Favorable du CSTB. Une fois la colle completement séche, les joints des Iés sont fraisés et
soudés entre eux par fusion d’un fil de soudure en linoléum ainsi que sur la périphérie des murs (le
revétement ne devra pas se soulever a I'usage au droit des joints).
Compris toutes sujétions et accessoires de finition utiles pour la parfaite réalisation aupres du fabricant
(cordons de soudure, plinthes, formes d’appui en cas de remontées de plinthes etc...)

Compris fourniture et pose du siphon de sol adapté au systeme mis en ceuvre

LOCALISATION :
e Pjeces d’eaux : sanitaires et vestiaires
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2.4.6.6 REMONTEES EN PLINTHES SYSTEME SARLIBAIN - Ht 10 cm

Fourniture et pose d’un traitement périphérique avec la remontée en plinthes du revétement mis en
ceuvre au sol sur une hauteur de 10cm sans démarcation comprenant :

Préparation des angles par profil appelé « Formes d’appui », dimension 32x32 mm en pied de relevé et
profil de finition appelé « Profil de diminution en téte du relevé — au droit de la douche uniquement
Pose collée des profils avec mise en ceuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant,
Compris toutes sujétions de traitement des angles rentrants et sortants, des coupes droites, d’onglet,
d’assemblages, de collage et de main d’ceuvre

LOCALISATION :
e Pieces d’eaux : sanitaires et vestiaires

2.4.7 MENUISERIES EXTERIEURES

L’'ensemble devra bénéficier d’un avis technique, leur caractéristique devra étre conformes aux normes
francaises, européennes et a la RE 2020.

L'indice d’affaiblissement acoustique de la menuiserie (profils + vitrage) sera de 40 décibels (A)
correspondant aux classements CEKAL AR (6) et ACOTHERM AC (4).

Prescriptions générales de fabrication :

Un grand soin devra étre apporté a la réalisation de ces menuiseries en particulier, en ce qui concerne
les points suivants :

Netteté de la fabrication et des assemblages,

Unité des teintes + finition soignée,

Etanchéité soignée donnant toute garantie a I'air, a I'eau, acoustique et thermique.

Les quincailleries seront de premiére qualité, de marque éprouvée et bénéficiant d’un label de qualité
(NF S.N.F.Q.l.) le type devra étre soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Les fenétres, une fois vitrées, devront avoir un indice acoustique et thermique correspondant aux
exigences réglementaires et écocertification.

Prescriptions de mise en ceuvre :

Le systéme de fixation et de mise en place des chassis devra étre précisé par I'Entreprise et compatible
avec le systéme de réalisation des fagades, compte tenu des obligations techniques, dimensionnelles,
acoustiques, étanchéité a I'air et a I'eau. |l devra étre prévu des éléments de rattrapage permettant de
corriger les éventuels jeux de tolérance, a adapter en fonction des containers maritimes.

Pour toutes les menuiseries extérieures, prévoir :

Le systéme d’étanchéité entre chassis et ossature dont joint de rupture de pont thermique,

Fenétre, cadre enjoliveur extérieur, joint de finition intérieure,

Compris tout calage dans les précadres, habillage en toles et bavettes en alu laqué et toutes sujétions de
pose et d’étanchéité dans les chevétres crées dans les parois du container.

Mécanique, classement AEV : A3, E6, Va2

2.4.7.1 Fenétres et baies:

L’entreprise effectuant 'assemblage des profilés sera agréée par le C.S.T.B.
Caractéristiques :

Menuiserie a rupture de pont thermique conforme RE 2020 :

Fenétre aluminium a rupture de pont thermique (Uw < 1,60 W/m?.K avec Ug < 1 W/ m?K),
Facture solaire < 0,39

Transmission lumineuse > 0,65

2 vantaux coulissants
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Pour des batiments avec véture extérieure, la dimension des baies et fenétres sera adaptée au
calepinage du bardage et a la création architecturale proposée.

Calfeutrement :

Les joints seront exécutés conformément au D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) et aux prescriptions
S.N.J.F. (Syndicat nationale des Joints et Facades).

Les menuiseries seront posées dans les panneaux isolants et sur appuis par I'intermédiaire d’un fond de
joint par bandes compressibles (ex : compriband ou similaire).

Etanchéité complémentaire par joint a la pompe extérieur a base de silicone, avec primaire
d’accrochage. Couleur du joint assorti aux fagades.

Vitrerie :

La vitrerie est a la charge de I'entreprise titulaire du marché. Elle sera a minima de type :
44-2/16/ 44-2 P2A a faible émissivité Uz <1.12 W/m?. k

Vitrage retardateur d’effraction extérieur

LOCALISATION :
Suivant plans des facades architecte et plan de repérage
e FC1:Double coulissant 1,40 x 0,70m Ht — 2 U vestiaires
Prévoir stores extérieures électriques
e FC2:Double coulissant 2,00 x 1,35m Ht — 3 U salle de réunion et convivialité
Volets roulants en Aluminium a prévoir
Prévoir stores intérieures électriques pour la salle de réunion
e FC3:Triple coulissant 2,40 x 1,35m Ht — 4 U bureaux
Volets roulants en Aluminium a prévoir
Prévoir stores intérieures électriques pour les 4 bureaux
e BF1:Baie vitrée fixe 1,35 x 2,15m Ht (vitrage isolant) — 1 U entrée principale (circulation)
Volets roulants en Aluminium a prévoir

2.4.7.2 Portes extérieures :
La fixation des portes sera impérativement renforcée par la pose d’'une armature métallique en
périphérie du cadre des portes.

Caractéristiques :

Porte a rupture de pont thermique conforme RE 2020 :

Porte aluminium a rupture de pont thermique (Ug=2.0 W/m?.k).

Dormants et ouvrants réalisés en profils tubulaires assemblés a coupe d’onglet

Laquage RAL suivant choix de I'architecte

Simple vantail ou doubles vantaux de 0,90 m / 1,80 m

Vitrage isolant feuilletés 2 faces : Double vitrage 33/2-16—44/2 a faible émissivité et retardataire
d’effraction

Remplissage panneau laquée avec dme isolante (portes intérieures salle de convivialité / réunion)

Quincaillerie :

Fermeture par digicode + clé (porte entrée)

Serrure a 3 points a barillet européen ou Serrure a 3 points mécaniques,

Poignée bec de canne coloris gris

Baton de maréchal,

Ferme porte a coulisse (blocage a 90°),

Barre anti-panique ou bouton moleté conforme a la réglementation incendie

Renforcement des profils alu avec 4 paumelles afin d’obtenir une porte adaptée au grand trafic
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Calfeutrement :

Les joints seront exécutés conformément au DTU et aux prescriptions SNJF (Syndicat nationale des
Joints et Facades).

Les menuiseries seront posées dans les panneaux isolants et sur appuis par I'intermédiaire d’'un fond de
joint par bandes compressibles (ex : compriband ou similaire).

Etanchéité complémentaire par joint a la pompe extérieur a base de silicone, avec primaire
d’accrochage. Couleur du joint assorti aux fagades.

Ferrage :

Paumelles en fonction de I'avis technique et du classement AEV (réglables, montées en applique sur
profilés de fixation

Crémone a larder a 2 points de condamnation minimum sur vantail semi-fixe.

LOCALISATION :
Suivant plans des facades architecte et plan de repérage

e PFB1: Porte extérieure 2,00 x 2,15m Ht, composée d’une porte vitrée de 90cm de passage
libre + 2 tiers vitrés fixe (vitrage isolant feuilletés) — 1 U salle de convivialité
Volets roulants en Aluminium a prévoir — Serrure 3 points mécanique + ouverture simple et
rapide depuis I'intérieur type boutons moletés

* PE1:Double porte extérieure 1,50 x 2,15m Ht —1 U entrée principale (circulation)
Serrure 3 points électromécanique + digicode + ouverture cylindre en cas de coupure
électrique
+ ouverture simple et rapide depuis I'intérieur type boutons moletés

e Pl 1:Porte intérieure (dans bardage extérieur) 2,00 x 2,15m Ht, composée d’une porte
métallique pleine et isolée de 90 cm de passage libre + 2 2 tiers vitrés fixe (vitrage isolant
feuilletés) — 2 U salle de réunion et convivialité
Serrure cylindre européen + ouverture simple et rapide depuis I'intérieur type boutons
moletés

e PPB1:Double porte pleine battante extérieure 2,00 x 2,15m Ht, composée d’une double
porte métallique pleine et isolé de 140cm de passage libre + 1 tiers plein fixe (sécurisé
isolant) — 5 U zone de stockage
Serrure 3 points mécaniques + ouverture simple et rapide depuis I'intérieur type boutons
moletés

* 3 clés par serrure + passe partout général

2.4.8 MENUISERIES INTERIEURES

Composition :

Portes : dimensions de 0,90 m en simple vantail (suivant plan ou conception).

Cadre bois résineux, ame pleine coupes feu, revétues de 2 parements stratifiés
Huisseries 3 cotés métallique (suivant performance phonique et coupe-feu de la porte).
Serrure a barillet européen,

Serrure a condamnation pour les sanitaires,

Garnitures de portes en inox brossé,

Poignée inox

Type a ame pleine stratifiée, couvre joint 40 x 10,

Coupe-feu % h suivant PV constructeur (locaux techniques...) avec ferme porte,

LOCALISATION :
e Pl 2:Porte intérieure 0,83 x 2,04m Ht (passage) — 8 U zone de vie partenaires
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Serrure cylindre européen
WC/Sanitaires : Serrure a condamnation

2.4.9 ELECTRICITE
VOIR CCTP du BE FLUIDES/THERMIQUES

2.4.10 CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE ET SANITAIRES
VOIR CCTP du BE FLUIDES/THERMIQUES

2.4.11 PLOMBERIE ET SANITAIRES
VOIR CCTP du BE FLUIDES/THERMIQUES

24111 EQUIPEMENTS SANITAIRES
Les appareils sanitaires seront prévus en porcelaine vitrifiée de premier choix, ton blanc.

Cabine de douche intégrale :

Hauteur 210 cm, L90 x P 120 cm,

Constitué d’un fond thermoformé en polystyrene blanc

2 portes ouvrant a la frangaise en verre de sécurité 5 mm transparent

2 parois fixes en verre de sécurité 4mm transparent

1 receveur acrylique de 120 x 90 anti-dérapant sur pieds réglables avec bonde ¢ 60 mm

1 mitigeur de douche mural classé E3 A3 U3 et garniture de douche comprenant une barre coulissante
de 60 cm munie d’un flexible métalloplastique de 150 cm et d’'une douchette chromées, compris
robinetterie temporisée mitigeurs

Les joints d'étanchéité au pourtour des appareils sont a la charge du présent article et seront exécutés
avec du silicone posé a la pompe. Les appareils seront de marque NF, de type IDEAL STANDARD®,
PORCHER®, VILLEROY®, JACOB DELAFON®, PRESTO® ou équivalent.

LOCALISATION :
e Salle de bains F& H
3 unités
2.4.12 CUISINE

Les portes, étageres, feelers, facades latérales... seront en agglomérés de bois d'une épaisseur minimum

de 18 mm, sauf les plans de travail qui auront une épaisseur minimale de 30 mm.

Toutes les surfaces extérieures seront revétues de stratifiée 9/10 pour les parties courantes et de
stratifié 15/10 pour les plans de travail. Pour les parties apparentes des portes, plans de travail et faces
latérales, il sera prévu trois coloris au choix de I'Architecte (a I'exclusion du blanc).

Les faces intérieures non visibles y compris les tablettes seront revétues de mélamine blanche.
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Fourniture et pose d’une cuisine aménagée, a charge pour I'entreprise de fournir et de poser les

meubles constitués :

MEUBLE DE CUISINE : Prof = 60cm Ht= 90cm Longueur = 240cm

Type Carina de Mobalpa ou équivalent comprendra :

Un socle en retrait pour meuble bas en mélaminé

Un fond vertical complet (sauf sous évier ou il sera partiel).

Des parois latérales (y compris de part et d'autre de la niche du réfrigérateur).

Un plan de travail d'un seul tenant a bord arrondi ép 3,8 mini.

Une tablette basse.

Des portes avec charniéres réglables, invisibles et poignées encastrées.

Séparations et tablettes intérieures. |l sera prévu tous les feelers nécessaires pour le raccordement
avec ouvrages adjacents (murs, cloisons, appareils...).

L’ensemble est posé sur pied en PVC réglable.

Fixation des éléments aux murs et cloisons par attaches adaptées aux supports (panneau sandwich).

Joints étanches au silicone neutre entre les plans de travail et les murs ou cloisons.

Compris tous les percements, découpes, réservations..., nécessaires a la pose des robinetteries et au

passage des canalisations seront a la charge de I'Entreprise.

PLAN DE TRAVAIL : Prof = 60cm Longueur = 240cm

Stratifié haute qualité post formé épaisseur 38mm, chant arrondi

Résistant a 'usure, aux chocs, aux rayures

Contre face avec pare vapeur

Chant arriere protégé contre I'humidité et vernis étanche sous le retour du plan

Coloris : a soumettre au maitre d’ouvrage

Compris réservation au droit de I'alimentation pour emplacement électroménagers.

Fixation aux murs et cloisons par corniéres invisibles

Position 2 Piétements en aluminium pour les plans de travail dans le prolongement des meubles
Compris découpe, branchements et évacuation sur les attentes du lot Plomberie a la charge du

présent lot et toutes sujétions de fourniture et pose

RANGEMENTS BAS : Prof = 60cm Longueur = 240cm

Meuble sur pieds, meubles avec portes, fond, parois, socles, tablette basse fixe et 2 tablettes

réglables
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- Corps mélaminé hydrofuge 16mm chants apparents plaqués 1 étagere et fonds mélaminé hydrofuge
12mm

- Bandeau fixe mélaminé blanc hydrofuge

- Porte ala Francaise

- Poignée de manceuvre en aluminium modéle a soumettre

- Mise a niveau par vérins métalliques

- Plinthes

- Compris découpe, branchements et évacuation sur les attentes du lot Plomberie a la charge du
présent lot et toutes sujétions de fourniture et pose

- Position : sous le plan de travail décrit a I'article précédent, sauf aux emplacements réservés pour le

frigo.

RANGEMENTS HAUT : Prof = 34cm Ht= 70cm Longueur = 180cm

- Meubles haut a 1 ou 2 portes avec deux étageres intermédiaires

- Fixation au mur selon support par visserie appropriée

- Position : au-dessus du plan de travail décrit a I'article précédent, sauf aux emplacements réservés

pour le frigo.

EVIER : L= 60 x 50 cm

- Evier en inox 18/8, a 1cuves et 1 égouttoir, de 0,60 x 0,50 hors tout.

- Compris siphon et trop-plein

- Mise en place dans réservation prévue a cet effet dans le plan de travail.

- Etanchéité entre meuble et évier par joint silicone neutre du type Rubson ou similaire.
- Robinetterie type mitigeur a long col

- Compris raccordement et toutes sujétions de fourniture et de pose.

EQUIPEMENT ELECTROMENAGER
- Un réfrigérateur congélateur bas de 315 L a dégivrage automatique

- H185,8cmxL60cmxP60,5cm

LOCALISATION :
e Salle de convivialité

2.4.13 SECURITE INCENDIE

L’Entreprise n’installera pas (lot a la charge du MOA) les équipements de sécurité incendie suivants :
- Extincteur CO2
- Extincteur a poudre
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- Extincteur a eau (un pour 200 m?)

- Plan d’évacuation incendie

- Plan d’intervention incendie

- Alarme incendie (voir chapitre « courants faibles).

2.4.14 LOGISTIQUE ET GESTION DE CHANTIER
Logistique :
L’Entreprise mettra en place les moyens nécessaires pour assurer le transport, le grutage, le montage et
les finitions nécessaires a la réalisation du batiment sur site.

2.4.15 DIVERS

Gestion des déchets :

L'Entreprise mettra en place les dispositions permettant de :

- Optimiser la collecte, le tri et le regroupement des déchets de chantier,

- Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filieres locales existantes et s’assurer
de la destination des déchets,

- Réduire les déchets de chantier a la source,

Nettoyage :
Durant la réalisation des travaux, chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses
gravois et ceci au fur et a mesure de |I'avancement, il doit procéder au nettoyage ou a la remise
en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

A titre informatif et contractuel :

Les locaux sanitaires, seront nettoyés au moins une fois par semaine. Les locaux de chantier
(bureaux, vestiaires, réfectoires, etc...) seront nettoyés au moins une fois par semaine et ce
pendant la durée totale des travaux TCE.

Les nettoyages intérieurs et extérieurs en cours de travaux et jusqu'au nettoyage de
réception/livraison, seront exécutés par les entreprises réalisantes (ou a charge des
entrepreneurs responsables dans le cas de non-réalisation / mauvaise réalisation).

Les nettoyages intérieurs du (des) batiment (s) avant la réception / livraison des locaux seront
exécutés par une entreprise spécialisée.

Les nettoyages extérieurs avant la réception/livraison seront diis par les lots VRD - Gros-ceuvre
- Espaces Verts, et, si I'état de propreté est jugé insuffisant, le Maitre d'Oeuvre pourra faire
procéder aux enlevements et nettoyages par un tiers ; les frais engagés seront supportés par
les entrepreneurs fautifs.

Le nettoyage du batiment comprendra le nettoyage des encadrements et des chassis,
huisseries, portes poignées de porte, interrupteurs, prises, radiateurs, plinthes, chassis de
fenétres et volets. Balayage et nettoyage des sols avec produit adapté. Dépoussiérage des
murs et nettoyage des vitreries sur les deux faces.
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