REFECTION des RESEAUX — Cité Universitaire — MOULIN a VENT PERPIGNAN
CCTP LOT3 JUILLET 2025

1.CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DE LA PRESENTE ENTREPRISE

Les travaux et fournitures faisant I'objet du présent marché, concernent les travaux de :

Réfection des Réseaux a la Cité Universitaire Moulin a Vent a PERPIGNAN (66) pour le CROUS
MONTPELLIER OCCITANIE.

Le présent CCTP concerne les travaux du lot 3 Réseaux Secs et Réseau Gaz
Le présent cahier n'a, par ailleurs, de valeur qu'associé aux autres piéces constituant I'ensemble du dossier.

Les prestations a la charge du présent lot comprennent I'exécution de tous les travaux de réseaux Téléphone/
Fibre Optique — Eclairage et réseau Gaz, ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires a la
finition compléte et parfaite de I'ceuvre, dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en
vigueur.

1.2. ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent : Travaux de réseau téléphone/fibre
Travaux de réseau éclairage
Travaux de réseau gaz

comme définis en titre 3 ci-aprés.
1.3. PRESENTATION DU CCTP

Le présent document est articulé comme suit :

- 1 - Clauses et prescriptions générales
- 2 — Prescriptions techniques
- 3 — Devis descriptif et de position

Les clauses et prescriptions énoncées en titre 1 et titre 2 ont un caractére général et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variantes oud ‘ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres du présent document ont un caractére complémentaire et I'entrepreneur ne pourra en
aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux.
1.4. ETUDES TECHNIQUES

Le dossier de consultation des entreprises comporte, outre les plans généraux, les plans et dessins techniques
définissant concurremment avec les spécifications techniques détaillées, les ouvrages a réaliser.

1.5. DIVISION DES TRAVAUX

Le présent CCTP est divisé en :
- Téléphone / Fibre Optique

- Eclairage

- Gaz
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1.6. RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN

Le relevé topographique du terrain a été établi par un géométre ; le nivellement est porté sur le plan établi par
ce géomeétre.

Dés la notification de son marché, I'entrepreneur aura a contréler I'exactitude de ce nivellement.

S’il n’a élevé aucune contestation ou remarque concernant ce nivellement dans un délai de 10 jours (dix) a
compter du jour de la notification, le nivellement indiqué sera contractuellement réputé exact et deviendra
document contractuel.

1.7. CONNAISSANCE ET PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

1.7.1. CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés par le fait de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et
terrains ou doivent étre réalisés les travaux.

lls sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales régionales et
locales ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie électrique, des servitudes
éventuelles, des possibilités d’accés et de stockage des matériaux, des possibilités d’'installations de chantier,
etc...

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et en
général, de toutes les conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, influer sur 'exécution, la qualité et le
prix des ouvrages a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet, pour prétendre a des
suppléments d’ouvrages ou de prix.
1.7.2. PRISES DE POSSESSION DU CHANTIER

L’entrepreneur prendra possession du terrain pour 'ouverture du chantier dans I'état ou il se trouve et il devra a
ce sujet se conformer a tous les réglements et ordonnances en vigueur.

Il devra préalablement au début des travaux établir un constat d’huissier.

1.7.3. LIAISONS ENTRE LES ENTREPRISES

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises, chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu
avec le ou les entrepreneurs dont les travaux sont liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements utiles
pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison entre eux.

1.8. IMPLANTATIONS

1.8.1. PLAN GENERAL D’IMPLANTATION

Le plan général d'implantation des ouvrages, rattaché a des repéres et comportant tous renseignements utiles
pour permettre les implantations, est figuré sur les plans remis pour le dossier de consultation.

L’entrepreneur sera tenu de procéder a la vérification de ce plan, avant tout commencement de travaux.

En cas d’erreurs ou de fausses implantations, tant en planimétrie qu’en altimétrie, I'entrepreneur en sera tenu
pour responsable, quelle qu’en soit la cause, et il devra tous travaux d’adaptation nécessaires.
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1.8.2. PIQUETAGE GENERAL

L’entrepreneur devra procéder a I'implantation et au piquetage général des ouvrages conformément aux cotes
et alignements donnés par les plans.

Aprés approbation, I'entrepreneur matérialisera sur un plan les implantations approuvées avec toutes les cotes
et les niveaux de références, et remettra ce plan au Maitre d’ceuvre.

Dans le cas de présence d’ouvrages souterrains existants tels que canalisations, cables, etc... ces ouvrages
devront étre clairement repérés par un piquetage complémentaire.

1.9. NETTOYAGE DU CHANTIER

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux devront étre
évacués a la décharge publique au fur et a mesure.

Pour la réception de fin de travaux, 'ensemble du chantier et de ses abords devra étre parfaitement nettoyé ;
tous les gravois, décombres, résidus de chantier, etc... seront évacués a la décharge publique.

1.10. MODE DE MESURAGE DES CUBATURES DE TERRASSEMENTS

Les cubes de terrassements seront mesurés comme suit :

- Fouilles mesurées au vide de fouille sans foisonnement, aux dimensions théoriques.
1.11. PROVENANCE DES MATERIAUX

Les propositions relatives aux provenances des matériaux seront faites par I'entrepreneur dans un délai de
quinze jours (15) a dater de la notification de I'ordre de service de commencement des travaux.

Les matériaux et fournitures mis en ceuvre sans avoir été agréés au préalable par le Maitre d’ceuvre, le seront
aux risques et périls de I'entrepreneur et pourront étre rejetés sans indemnité.

1.12. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

Dans les délais fixés par le présent article, qui sont comptés a partir de la date de notification de I'ordre de
service prescrivant a I'entrepreneur d’avoir a commencer les travaux, celui-ci devra remettre au Maitre d’ceuvre
les documents suivants :
- Dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires :

» Le programme d’exécution des travaux ;

= Le projet des installations de chantier ;

» Une note indiquant le type, le nombre et les caractéristiques des engins devant travailler sur le chantier ;

L’entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre, avant la réception provisoire, les plans de récolement en trois
exemplaires papier et un au format dwg.

1.13. ESSAIS - MESURES

L’entrepreneur sera tenu de procéder, ou de faire procéder a ses frais par des spécialistes, et en présence du
représentant du Maitre d’ceuvre, a tous les prélévements, études, essais, soit de laboratoire, soit sur le chantier
ou en usine, tels qu’ils sont définis par le présent C.C.T.P.

Le prix de ces essais, mesures, prélevements est réputé étre inclus dans les prix unitaires des différents
ouvrages concernés.
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1.13.1. LABORATOIRES DE CHANTIER DE L’ENTREPRENEUR ET LABORATOIRES EXTERIEURS
a) Essais de conformité :

# Les essais de conformité seront confiés a un laboratoire agréé du Maitre d’ceuvre, aux frais de
I'entrepreneur.

# Le délai imparti au Maitre d’ceuvre pour examiner chacun des documents est de dix (10) jours
calendaires.

#* |l est précisé que tous les résultats d’essais doivent étre soumis au Maitre d’ceuvre avant tout début
d’approvisionnement total et tout commencement de travaux.

1.14. LIMITES DE PRESTATIONS

Les présents travaux comprennent :

- Les travaux des réseaux fibre optique-téléphone avec la pose de cable fibre optique,
- Les travaux d’éclairage,

- Les travaux de réseau gaz depuis le point de livraison jusqu’aux batiments avec raccordement au coffret de
coupure.

L’entrepreneur ne pourra intervenir tant que le piquetage précis et sa réception ne seront pas réalisés et validés
par le Maitre d’ceuvre.

Au cas ou I'entreprise interviendrait sans avoir réceptionné l'implantation, tous les frais et conséquences en
découlant seront supportés par I'entrepreneur.
1.15. SPECIFICATION ET PRESCRIPTION TECHNIQUES

1.15.1. ORGANISATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les
conditions particuliéres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux.

Il supportera toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des
réglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement au gardiennage du
chantier et a la sécurité de la circulation.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendra toutes les
mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Durant les travaux, I’accés aux batiments et la circulation piétonne sera maintenu.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

1.15.2. CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX

L’entrepreneur devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra étre ,en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état- de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

1.15.3. BRUITS DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation
générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement
applicables.
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1.15.4. SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc... du domaine public, devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

1.15.5. COUPURES DES BRANCHEMENTS

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour
s’assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des
branchements eau, électricité et éventuellement gaz, téléphone ou autres.

1.15.6. RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés
par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc...

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un
manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au
chantier et survenus a des tiers.
1.15.7. COORDINATION AVEC LES SERVICES ET LES CONCESSIONNAIRES

L’entrepreneur titulaire du marché provoquera les réunions qu’il jugera nécessaires avec les services publics ou
les concessionnaires pour le bon déroulement du chantier.

Les dates et sujets de ces réunions seront communiqués au Maitre d’ceuvre d’exécution.

Ces rendez-vous seront notamment nécessaires avant tout raccordement sur réseaux existants, avant toutes
démolitions d’ouvrages existants.

2.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. REGLEMENTATIONS ET NORMES
Les travaux seront exécutés conformément a 'ensemble des normes et DTU, notamment aux :

2.1.1. FASCICULES DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES C.C.T.G.

- Fascicule de Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de travaux
publics passés au nom de I'Etat (dans le cas ou ils sont parus).

- Fascicules du Cahier des prescriptions communes des Ponts et Chaussées (C.P.C.) encore en vigueur.

- Modifications apportées aux fascicules du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de
travaux publics relevant de I'équipement.

- Prescriptions techniques des services communaux et des concessionnaires.

2.1.2. DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

Cahier des charges D.T.U.

Cahier des clauses spéciales D.T.U.

Autres documents D.T.U.

Régles de calcul D.T.U. applicables aux travaux du présent lot.
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2.1.3. NORMES FRANGCAISES

- Normes homologuées.
- Normes enregistrées.
- Normes expérimentales applicables aux ouvrages des présents lots.

Ces fascicules du C.C.T.G., fascicules D.T.U., normes, ne son pas nhommément désignés ici, I'entrepreneur
étant réputé connaitre tous ces documents applicables pour les travaux dont il a la charge.

2.1.4. AUTRES DOCUMENTS

Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou du C.P.G. et Normes. A savoir :

- Cahier des charges pour la desserte téléphonique souterraine.
- Cahier des charges des services ERDF-GRDF.

Les prescriptions de ces cahiers prévaudront sur les prescriptions des autres documents techniques visés ci-
avant.

- Auvis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés non traditionnels entrant dans les travaux
des présents lots.

Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et a défaut de
documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d’exécution, I'entrepreneur devra, dans
la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et prescriptions énoncées
dans les documents visés au présent chapitre ou, a défaut, suivant les conditions régles et prescriptions
énoncées par le fabriquant.

2.2. PROVENANCE - QUALITE — PREPARATION - ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX

2.2.1. PROVENANCE DES MATERIAUX
Tous les matériaux et liants sont fournis par I'entrepreneur.

lls proviendront des carriéres, sabliéres et usine agréées par le Maitre d'ceuvre (matériaux ayant des
provenances différentes de celles précisées dans le présent devis technique).

Il devra toutefois en demander préalablement accord, soit au Maitre d’ouvrage lors de I'envoi de sa proposition,
soit au Maitre d’ceuvre avant le démarrage du chantier ou en cours de travaux, et dans ces deux derniers cas,
quinze jours au moins avant leur mise en ceuvre.

2.2.2. QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront conformes aux normes AFNOR et au Cahier des Prescriptions Communes des
Travaux des Ponts et Chaussées.

2.2.3. ESSAIS DES FOURNITURES

Tous les frais d’essais et de contréle des matériaux seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2.2.3.1. ESSAIS D’AGREMENT

Avant tout commencement d’exécution, il est procédé a des essais d’agrément ayant pour objet de permettre
au Maitre d’ceuvre de s’assurer que les matériaux dont l'utilisation est envisagée par I'entrepreneur, satisferont
aux conditions du devis technique.

2.2.3.2. ESSAIS D’ETUDES, DE CONTROLE ET DE CONFORMITE

Il est procédé a des essais de contréle ayant pour objet de vérifier que les matériaux approvisionnés par
I'entrepreneur présentent bien des qualités conformes a celles stipulées au devis technique.
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2.2.3.3. REALISATION DES ESSAIS

Les essais d’études et de contréle sont réalisés par le laboratoire de I'entreprise, sous contréle du Maitre
d’ceuvre.

Les essais de conformité des ouvrages sont obligatoirement réalisés par un laboratoire agréé du Maitre
d’ceuvre.

Tous les essais seront exécutés suivant les processus opératoires du Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées.

Tout lot rebuté devra étre enlevé par I'entrepreneur dans les délais fixés par I'ordre de service.

2.2.4. COMPOSITION ET EMPLOI DES BETONS ET MORTIERS
Ciment
Les ciments employés auront les caractéristiques suivantes :

a) Ciment de laitier au clincker (CLK) de classe 45 pour les massifs de fondation, les formes de propreté et
ouvrage d’assainissement.
b) Ciment portland (CPJ) de la classe 45 pour les magonneries et enduits.

Sable

Le sable pour mortier et béton sera un sable siliceux de riviére.

L’équivalent de sable mesuré par la méthode visuelle sera supérieur a 80 et inférieur a 90.
Gravillons :

Les gravillons utilisés auront une granulométrie 5/25.

Le coefficient Los Angeles sera au plus égal a 35.

Composition

Béton de propreté/blocage : Ciment avec CLK 45 dosé a 250 kg/m?, sable 0/5, gravillons 5/25
Béton pour mur en élévation : Ciment avec CLK 45 dosé a 350 kg/m?3, sable 0/5, gravillons 5/25.
Mortier pour enduit et garnissage de joints : Ciment avec CPJ 45 dosé a 600 kg/m?, sable 0/5
BETON POUR MASSIF DE FONDATION : CIMENT AVEC CPJ 45 DOSE A 350 KG/M?, SABLE 0/5, GRAVILLONS 5/25

Types de mortiers et leur designation Dosage minimum

M1 Mortier pour hourder, calfeutrer (construction en

acglos de ciment, maconneria ardinaire élévation) 350 kg
M2 (Chape mortier adhérente ol flottante) 350 kg
M3 Mortier  pour  scellement,  enduits  (couche 400 kg

d'accrochage gobaotis)
M4 (Chapes et enduits étanches courants) 500 kg
M5 Enduits etanches spéciaux (cuvelage, etc...) 800 kg
Mé Mortier batard pour enduits (corps de I'enduit) 215 kg

Ala chaux agrienne
M7 (Maortier pour hourder, construction en elevation de 150 kg

agglos ou brigues creuses en tefre cuite)
Maconnage de tuiles

M8 Mortier pour enduits (couche de finition) 275 kg
Ala chaux agrienne
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2.2.4.1. BETON (POUR 1M3 MIS EN OEUVRE) :

Béton n°1:
- 1200L de gravier tout venant
- 250Kg de 32,5R.

= Béton de propreté sous ouvrages de fondations en béton armé.

= Socles des candélabres.
Béton n°2:
- 800L de gravillons 6.3/25.
- 400L de sable 08/5.
- 300Kg de 32,5R.
» Radiers et dallages.
Béton n°3:
- 800L de gravillons 6.3/25
- 40L de sable 08/5.
- 350Kg de 32,5R.
= Parois des regards et chambres de tirage.
Béton n°4 :
- 800L de gravillons 6.3/25.
- 400L de sable 08/5.
- 400Kg de 32,5R.
= Petits ouvrages en béton non armé.
Béton n°5:
- 1200L de gravillons tout venant.
- 150Kg de 32,5R.
= Enrobage des tuyaux ou gaines aux passages sous voiries.

Béton pour B.A.

- Dosage minimum 350Kg de 32,5R ou dosage supérieur ou classe supérieure suivant études techniques.

- Granulométrie et quantités des différents granulats a déterminer en fonction :

# De la nature du béton a obtenir.
# De I'ouvrage a réaliser.
# De la finition du parement.
» Tous les ouvrages en béton armé en fondation et en élévation.

2.2.4.2. MORTIERS (POUR 1M3 MIS EN CEUVRE) :
Mortier « C »

- 650Kg de 32,5R.

- 900L de sable tamisé.
= Chapes
» Enduits étanches.
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2.3. PRESCRIPTIONS D’EXECUTION - REGLES DE MISE EN CEUVRE

2.3.1. RESEAU GAz
2.3.11. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

a) Bétons et mortiers : se reporter a I'article ci-avant.
b)  Tuyaux pour canalisations de gaz

- Tuyaux et piéces de raccord en PEHD bande jaune pour gaz sous pression de type correspondant a la
réglementation en vigueur (au-dela du 42.6/50 il sera utilisé des piéces en acier).

c) Appareillages — Vannes

- Les marques et les types seront donnés au présent C.C.T.P. a titre de référence, et I'entrepreneur pourra
proposer des fournitures d’autres marques, sous réserves qu’elles soient au moins équivalentes en qualité et
en dimensions a celles des marques prises comme référence.

- Dans le cas ou ces fournitures ne seraient pas acceptées, I'entrepreneur en devrait le remplacement par des
articles de marques prises comme référence, et ce sans pouvoir prétendre a aucun supplément.

2.3.1.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D’EXECUTION

a) Travaux de terrassements

- Les travaux de terrassement seront a exécuter dans les mémes conditions et suivant les mémes
prescriptions que celles précisées en terrassements généraux et réseaux d’assainissement du présent
marché.

b) Réseaugaz

- L’ensemble du réseau gaz devra étre exécuté suivant les prescriptions du fascicule 71 du C.C.T.P.
« Fourniture et pose de canalisation de gaz, accessoires et branchements » ou suivant les régles et
prescriptions de GRDF le cas échéant.

2.3.1.3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

a) Pose des tuyaux

- Apres exécution des tranchées par le présent lot et aprés le nivellement du fonde de la tranchée, il sera mis
en place en fond de fouille une couche de sable ou matériaux fins purgés de cailloux d’'une épaisseur
minimale de 0.10m.

- Les canalisations seront mises en place sur ce lit de pose.

- Aprés pose du tuyau, remblaiement en sable dito sur les cbtés et au-dessus jusqu’a 0.20m au-dessus de la
génératrice supérieure du tuyau.

- Au-dessus de cette cbte, les déblais courants suivants les données fournies par « I'étude de sol » pourront
servir en procédant par couches de 0.20m d’épaisseur damées a refus, de fagon ne pas donner lieu par la
suite a des tassements. Dans le cas ou les déblais ne seraient pas réutilisables, I'entreprise prévoira leur
substitution par un remblai en tout-venant.

- Sous chaussée, la tranchée sera remblayée en matériaux concassés 0/31.5 par couches de 0.20m
d’épaisseur damées a refus de maniére a ne pas donner lieu a des tassements.

- Les déblais courants non utilisés seront évacués a la décharge publique.
b)  Pieces de raccords — Joints

- Tous les joints de jonction et de raccord seront réalisés conformément aux instructions et a l'aide des
produits préconisés par le fournisseur.
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c) Pose de vannes — Raccords et accessoires — Etc..

- Tous les raccords, vannes, etc... seront mis en place aux emplacements figurés sur les plans. lls seront
posés a l'aide de raccords spéciaux métal — PEHD conformément aux prescriptions du fabricant.

2.3.1.4. ESSAIS ET GARANTIE

a) Essais

- A la fin du montage, il sera procédé aux essais des installations ; ces essais seront faits en présence des
représentants du Maitre d’ouvrage

- L’entrepreneur fournira les instruments et accessoires nécessaires a ces essais.

Ces essais porteront essentiellement sur I'étanchéité et le fonctionnement des installations et plus
particulierement :

= Essais d’étanchéité aprés mise en charge a la pression voulue.

- L’entrepreneur devra immédiatement remédier a tous les défauts et vices qui seraient éventuellement
constatés lors de ces essais.

b) Garantie

- L’entrepreneur sera tenu d’entretenir ses installations en bon état de fonctionnement, pendant ce délai ; il
devra remplacer a ses frais toutes les piéces qui viendraient a manquer par vice de construction ou de
montage, défaut de matiére, usage anormale, sauf cas d’usage défectueux.

- Il demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison
de ces appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par vice de construction ou
de montage, défaut de matiére, usure anormale, sauf le cas d’'usage défectueux.

2.3.1.5. PLAN DE RECOLEMENT

Trois tirages du plan de récolement ainsi que le fichier informatique sur CD ROM ou clé USB (Format DWG)
des réseaux exécutés seront remis en fin de chantier au Maitre d’ceuvre.

2.3.2. ECLAIRAGE EXTERIEUR

2.3.21. ELECTRICITE

2.3.2.1.1 Prescriptions relatives au matériaux et fournitures :

Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant étre mis en ceuvre, seront toujours de premiére qualité,
suivant les indications de provenance, type ou marque du présent C.C.T.P.

Dans tous les cas ou un matériau, ou un produit, est défini dans le C.C.T.P. par une marque hommément
désignée et la mention « ou similaire » « ou équivalent », les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par
le Maitre d’ceuvre, un produit d’'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire ou équivalent. En
aucun cas l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus au présent
C.C.T.P. sans accord du Maitre d’ceuvre.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés, sous réserve de répondre aux normes du R.E.E.F., d’étre
équivalents aux produits francais similaires, et d’étre agréés par le Maitre d’ceuvre.

Tous les matériaux seront neufs, et de premiére qualité, en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect
des ouvrages, ou de compromettre 'usage de ceux-ci.

Dans le cadre des prescriptions du présent C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit absolu de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu’il désire voir employer, et d’accepter ou de refuser ceux
qui lui sont proposés.

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra présenter au Maitre d’ceuvre, pour acceptation, un
échantillon des différents matériaux et articles fabriqués, qu’il envisage de mettre en ceuvre.
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Le Maitre d’ceuvre pourra éventuellement demander que tous, ou certains des échantillons de matériaux
retenus et acceptés par lui, soient déposés au bureau du chantier, jusqu’a la réception provisoire des travaux.

Pour tous les matériaux et objet fabriqués, soumis a un agrément du C.S.T.B., I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux titulaires de cet agrément, et il devra toujours étre en mesure, a la demande du
Maitre d’ceuvre, d’apporter la preuve de cet agrément.

L’entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'ceuvre, les procés-verbaux
d’essais, ou d’analyse des matériaux, établis par des organismes qualifiés. A défaut de production de ces
procés-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais, ou analyses sur prélevements qui seront
entiérement a la charge de I'entrepreneur.

L’ensemble du matériel devra étre neuf, et satisfaire aux régles de construction définies par les Normes
francgaises ou 'U.T.E., lorsque ces regles existent.

L’appareillage basse tension sera, dans toute la mesure du possible, choisi parmi les matériels admis aux
marques de qualité NF, USE, ou UTE. Tout matériel revétu de cette estampille sera réputé satisfaire aux
prescriptions de 'U.T.E. Par contre, tout matériel non revétu de cette estampille, devra étre agréé par le Maitre
d’ceuvre ou les personnes accréditées par lui et qui, avant acceptation, pourront demander toute justification et
tout essai complémentaire, y compris un essai destructif.

2.3.2.1.2 Prescriptions techniques d’exécution
a) Travaux de terrassements :

Aprés exécution des tranchées par le présent lot et aprées le nivellement du fond de la tranchée, il sera mis en
place en fond de fouille une couche de sable, d’'une épaisseur minimale de 0.10m.

Aprés pose des fourreaux et gaines, remblaiement en sable dito sur les cbtés et au-dessus jusqu’a 0.20m au
dessus de la génératrice supérieure.

Au-dessus de cette cote, les déblais courants suivant les données fournies par « I'étude de sol » pourront servir
en procédant par couches de 0.20m d’épaisseur damées a refus, de fagcon a ne pas donner lieu par la suite a
des tassements. Dans le cas ou les déblais ne seraient pas réutilisables, I'entreprise prévoira leur substitution
par un remblai en tout-venant.

Sous chaussée la tranchée sera remblayée en matériaux concassés 0/31.5 par couches de 0.20m d’épaisseur
damées a refus de maniére a ne pas donner lieu a des tassements.

Les déblais courants non utilisés seront évacués a la décharge publique.
2.3.2.1.3 Plan de récolement

Trois tirages du plan de récolement ainsi que le fichier informatique sur CD ROM (format DWG) des réseaux
exécutés, seront remis en fin de chantier au Maitre d’ceuvre.

2.3.2.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR

2.3.2.2.1Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures :
Cables :

- Les cébles utilisés seront a conducteurs cuivre isolés au polyéthyléne réticulé sous gaine PVC, tension de
service 1000V, désignés dans les piéces annexes au présent document, sous le vocable « U 1000 RO 2V »
et répondant a la norme.

- Le conducteur de protection assurant l'interconnexion des diverses terres de [linstallation, sera un
conducteur cuivre nu de 25mm? minimum, posé en paralléle au cable.

Jonctions

- Les jonctions entre le candélabre et le circuit de terre sera assurée par une borne vissée puis brasée sur le
fat a I'intérieur et dans laquelle le circuit de terre passera sans coupure.
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Boites de dérivations :

a) Encastrées : elles seront de préférence en bakélite avec entrée défongable et couvercle vissable.
Les boites en téle d’acier de 10/10mm seront également admises, a I'exclusion de tout autre matériau.

b) Apparentes : elles seront en plastique du type étanche avec entrée par presse-étoupe et couvercle
vissable.

NOTA : A lintérieur de ces boites, les conducteurs seront obligatoirement raccordés par blocs de jonction.
Candélabres :

- Les candélabres utilisés seront en acier.

- lls comporteront obligatoirement une plinthe en acier ou un socle en fonte au niveau du sol.

- Une porte découpée dans le fit, fermée par une serrure, permettra d’accéder a l'appareillage placé a
l'intérieur.

- Lafilerie intérieure sera réalisée en cable 3 x 2,5mm?, série U 1000 RO 2V.

- Sicela n’a pas été fait en usine, les candélabres seront sablés ou grenaillés sur toute leur surface, et revétus
d’'une couche de peinture anti-rouille.

Armoires de commande :

- L’armoire sera du type étanche, et renfermera la coupure générale, et les disjoncteurs de protection.

- La commande de 'éclairage extérieur sera assurée par un interrupteur crépusculaire, associé a une horloge
hebdomadaire.

2.3.2.2.2Prescriptions techniques d’exécution
Raccordement des candélabres :

- Les candélabres seront alimentés en coupure sur ce réseau par l'intermédiaire d’'un coffret de raccordement
du type étanche, logé dans le f(t.

- La filerie intérieur du candélabre sera raccordée sur ce coffret, par l'intermédiaire d’une cartouche fusible
HPC 5A sur la phase, et d’'un bouchon sur le neutre.

Mise a la terre :

- Chaque candélabre sera mis a la terre (résistance de terre individuelle inférieure a 20 Ohms) par
lintermédiaire d’'un réseau de terre constitué par un cable en cuivre nu de 25mm? de section, enfoui en
méme temps que le cable d’alimentation.

Fixation au sol des candélabres h = 4m et 5m

- Les candélabres seront fixés sur un massif de béton par quatre tiges @ 28 a scellement minimum venant
traverser la plaque a scellement sur laquelle sera soudé le f(it.

- Le massif sera exécuté en béton dosé a 250Kg de ciment Portland.
- Ce massif comportera une buse @ 60, permettant le passage de chaque cable d’alimentation.

2.3.2.2.3Base de calcul et méthode.

Les réseaux d’alimentation seront calculés pour une chute de tension maximale de 3%, au point le plus
défavorisé.

2.3.2.2.4Essais et mise sous tension

L’installation sera essayée préalablement a la mise sous tension; l'essai sera fait en présence des
représentants du Maitre d’'ouvrage.

L’entrepreneur fournira les instruments de mesure appropriés et parfaitement étalonnés (luxmétre,
ampéeremeétre, etc...).
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Cet essai portera sur :

- Les isolements des lignes en circuit ouvert.

- La mesure de tension sur les différentes phases au départ et aux extrémités.

- La mesure de l'intensité prise sur chacune des phases des différents circuits.

- Le contrble des terres des candélabres et armoires.

- La mise sous tension de nuit.

- Le contréle et le réglage des foyers et des optiques de nuit.

- La mesure des éclairements.

L’entrepreneur devra veiller a ce que toutes les connexions soient parfaites, pour éviter toute chute de tension.
2.3.2.2.5Garantie — Dépannage

L’entrepreneur devra prendre 'engagement de remédier, pendant la période de garantie, dans les 48 heures,
suivant la demande qui lui sera faite, a tout incident pouvant se produire sur les appareils d’éclairage et leurs
accessoires, y compris les lampes, étant entendu que I'entrepreneur remplacera gratuitement ces accessoires.

2.3.2.2.6Plan de récolement

Trois tirages du plan de récolement ainsi que le fichier informatique sur CD ROM (Format DWG) des réseaux
exécutés seront remis en fin de chantier au Maitre d’ceuvre.

2.3.3 TELEPHONE

2.3.31 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

a) Gaines
Les canalisations de transport et de distribution seront de @ 42/45 .

Pendant la réalisation, un filin nylon sera glissé de chambre a chambre, ou de chambre a regard dans chaque
tube.

Tous les tubes seront obturés a chacune de leurs extrémités, par des bouchons en matiére plastique, de
diamétre approprié.

Les canalisations seront enrobées de béton, charge minimum 0.55m, sous chausseée.
Sous trottoirs, un enrobage sable peut suffire.

Au-dessus de cette cote, les déblais courants suivant les données fournies par « I'étude de sol » pourront servir
en procédant par couches de 0.20m d’épaisseur damées a refus, de fagon a ne pas donner lieu par la suite a
des tassements. Dans le cas ou les déblais ne seraient pas réutilisables, I'entreprise prévoira leur substitution
par un remblai en tout-venant.

Sous chaussée la tranchée sera remblayée en matériaux concassés 0/31.5 par couches de 0.20m d’épaisseur
damées a refus de maniére a ne pas donner lieu a des tassements.

Les déblais courants non utilisés seront évacués a la décharge publique.
b) Chambres de tirage

Elles seront de type préfabriqué ou réalisées en place, de dimensions, formes et caractéristiques répondant
strictement aux indications des plans.

La fourniture et la pose des cadre et tampons sont a la charge de I'entreprise.
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2.3.3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D’EXECUTION

Les travaux de terrassement seront a exécuter dans les mémes conditions et suivant les mémes prescriptions
que celles précisées en 2.3.3.

Pour I'exécution de ses prestations, I'entrepreneur se soumettra aux prescriptions techniques générales et
complémentaires, s’il y a lieu, du cahier des charges pour la desserte téléphonique.

2.3.3.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Niveau d’arase au dessus des chambres :

- L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions afin que, lors de I'exécution des chambres, le dessus soit
prévu au niveau fini ultérieur des trottoirs.

- Dans le cas ou il apparaitrait, lors de la finition des trottoirs, que le dessus des chambres ne correspond pas
au niveau fini du trottoir, et ceci par suite d’'une erreur lors de I'exécution des chambres, I'entrepreneur du
présent lot aura a sa charge tous les frais de remise a niveau de ces chambres.

Essais des conduites :

- En fin de travaux, un essai de toutes les conduites au « furet pneumatique » sera effectué par I'entreprise,
sous contrdle et surveillance du Maire d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage.

- Les frais de ces essais resteront a la charge de I'entreprise.
2334 RECEPTION

A la fin des travaux de génie-civil, un plan de récolement des ouvrages réalisés, sera transmis au Maitre
d’Ouvrage.

2.3.3.5 PLAN DE RECOLEMENT

Trois tirages du plan de récolement ainsi que le fichier informatique sur CD ROM (format DWG) des réseaux
exécutés seront remis en fin de chantier au Maitre d’ceuvre.

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.3 RESEAU GAZ

3.3.3 TERRASSEMENTS
3.3.3.1 TRANCHEES POUR RESEAUX

Tranchée comprenant :

- Fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres, le fond de la tranchée sera bien dressé, la
largeur sera uniforme et réguliére, les parois comporteront le fruit nécessaire a leur bonne tenue en fonction
de la nature du terrain. Toutes sujétions d’exécution ou autre.

Position :  Suivant plan projet.
3.3.3.2 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE SABLINE

Exécution d’un lit de pose de 0.10m d’épaisseur et d’'un enrobage des réseaux apres leur pose.
Position :  Suivant plan projet
3.3.3.3 REMBLAIS EN MATERIAUX CONCASSES

Fourniture et mise en ceuvre de matériaux concassés 0/31.5 par couches successives méthodiquement
compactées, compris toutes sujétions d’exécution.

Position :  Suivant plan projet
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3.3.34 REMBLAIS EN MATERIAUX ISSUS DES FOUILLES

Remblaiement par couches successives et compactées avec les matériaux provenant des déblais, compris
toutes sujétions d’exécution.

Suivant les données fournies par I'étude de sol, seuls les matériaux dont la nature permettrait un compactage
efficace seront utilisés.

Dans le cas contraire, I'entreprise devra prévoir des matériaux de substitution du type tout-venant.
Position :  Suivant plan projet sur réseaux et branchements sous trottoirs et espaces verts.
3.3.3.5 EVACUATION DES DEBLAIS

Evacuation a la décharge publique ou tout autre endroit autoris€, par tous moyens et a toute distance.
Compris droit de déchargement éventuel.

Position : Tous les déblais excédentaires.

3.3.4 CANALISATIONS ET ROBINETTERIES
3.3.41 CANALISATIONS PEHD

Canalisations d’adduction en PEHD noir bande jaune pression a poser en tranchée commune ou unitaire.

Essai pression du réseau aprés coup. Compris toutes sujétions d’exécution et pose de piéces spéciales.
a) @50,32

Position :  Suivant plan projet

3.34.2 GRILLAGE AVERTISSEUR

Fourniture et pose d’un grillage avertisseur de couleur jaune.
Position :  Suivant plan projet
3.34.3 BETON N°3 POUR CALAGE DES PIECES

Position :  Sur toutes les piéces nécessitant une butée.
3.344 VANNES D’ARRET POUR BRANCHEMENTS

Fourniture et pose de collier de prise en charge, de robinet de prise, du tabernacle en fonte et de la vanne
d’arrét sous regard avec tampon fonte de fermeture de classe 400 KN, toutes sujétions de pose comprises.

a) DN 32,50
Position :  Vanne d’arrét pour branchements suivant plan projet
3.34.5 RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT

Exécution du branchement sur le coffret PDL du réseau, a réaliser selon les instructions du concessionnaire
avec des matériels agréés par ce dernier.

Travaux de terrassements et remblais compris,

Position :  Suivant plan projet

3.34.6 ESsAIS

Réalisation des essais de pression suivant les normes en
Position : Sur tout le réseau neuf.
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3.4 TELEPHONE-FIBRE OPTIQUE

3.41 TRANCHEES POUR RESEAUX
Tranchée comprenant :

- Fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres, le fond de la tranchée sera bien dressé, la
largeur sera uniforme et réguliére, les parois comporteront le fruit nécessaire a leur bonne tenue en fonction
de la nature du terrain.

- Toutes sujétions d’exécution ou autre.
Position :  Suivant plan projet

3.4.2 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE SABLINE
Exécution d’un lit de pose de 0.10m d’épaisseur et d’'un enrobage des réseaux aprés leur pose.

Position :  Suivant plan projet.

3.4.3 REMBLAIS EN MATERIAUX CONCASSES

Fourniture et mise en ceuvre de matériaux concassés 0/31.5 par couches successives méthodiquement
compactées, compris toutes sujétions d’exécution.

Position :  Suivant plan projet.

3.4.4 REMBLAIS EN MATERIAUX ISSUS DES FOUILLES

Remblaiement par couches successives et compactées avec les matériaux provenant des déblais, compris
toutes sujétions d’exécution.

Suivant les données fournies par I'étude de sol, seuls les matériaux dont la nature permettrait un compactage
efficace seront utilisés.

Dans le cas contraire, I'entreprise devra prévoir des matériaux de substitution du type tout-venant.
Position : Suivant plan projet sous trottoirs et espaces verts.

3.4.5 EVACUATION DES DEBLAIS

Evacuation a la décharge publique ou tout autre endroit autorisé, par tous moyens et a toute distance.Compris
droit de déchargement éventuel.

Position : Tous les déblais excédentaires.

3.4.6 FOURREAUX
Fourniture et pose de canalisations PVC, y compris aiguillages et toutes sujétions d’exécution.
& 42/45 pour distribution et branchements de batiments.

Position :  Suivant plan projet

3.4.7 CABLE FIBRE OPTIQUE

Fourniture et pose de cable multimode 12 brins pour réseau fibre optique, y compris mout de 10m au départ et
a chaque batiment desservi et toutes sujétions d’exécution.

Position :  Suivant plan projet

3.4.8 GRILLAGE AVERTISSEUR
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur de couleur verte.

Position :  Suivant plan projet
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3.4.9 CHAMBRE DE TIRAGE
Chambre de tirage de type agréé par les services techniques France Télécom comprenant :

- Fourniture et pose de la chambre de tirage ou exécution sur place suivant les plans et descriptions a
demander aux services techniques de France Télécom.

- Y compris toutes sujétions de terrassements supplémentaires.
- Compris fournitures et scellement des cadres (modéle chaussées et trottoirs).
- L2T,L1T

Position :  Suivant plan projet

3.4.10 RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT

Raccordement sur réseau existant, y compris terrassement et toutes sujétions d’exécution, réfection du
masque.

Position : Suivant plan projet

3.4.11 PLAN DE RECOLEMENT

Fourniture sur format papier (3 exemplaires) et sur support informatique CD ROM du plan de récolement des
réseaux secs de l'opération

3.5 ECLAIRAGE PUBLIC

3.5.1 TRANCHEES POUR RESEAUX
Tranchée comprenant :

- Fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres, le fond de la tranchée sera bien dressé, la
largeur sera uniforme, les parois comporteront le fruit nécessaire a leur bonne tenue en fonction de la nature
du terrain.

- Toutes sujétions d’exécution ou autre.

Position :  Suivant plan projet

3.5.2 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE SABLINE.
Exécution d’un lit de pose de 0.10m d’épaisseur et d’'un enrobage des réseaux aprés leur pose.
Position :  Suivant plan projet

3.5.3 REMBLAIS EN MATERIAUX CONCASSES

Fourniture et mise en ceuvre de matériaux concassés 0/31.5 par couches successives méthodiquement
compactées, compris toutes sujétions d’exécution.

Position : Suivant plan projet sous chaussée

3.5.4 REMBLAIS EN MATERIAUX ISSUS DES FOUILLES.

Remblaiement par couches successives et compactées avec les matériaux provenant des déblais, compris
toutes sujétions d’exécution.

Suivant les données fournies par I'étude de sol, seuls les matériaux dont la nature permettrait un compactage
efficace seront utilisés.

Dans le cas contraire, I'entreprise devra prévoir des matériaux de substitution du type tout-venant.

Position : Suivant plan projet sous trottoirs et espaces verts.
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3.5.5 EVACUATION DES DEBLAIS
Evacuation a la décharge publique ou tout autre endroit autoris€, par tous moyens et a toute distance.
Compris droit de déchargement éventuel.

Position : Tous les déblais excédentaires.

3.5.6 FOURREAU JANOLENE
Fourniture et pose du fourreau type Janoléne @ 63
Compris toutes sujétions de pose.

Position :  Suivant plan projet

3.5.7 GRILLAGE AVERTISSEUR
Fourniture et pose d’un grillage avertisseur de couleur rouge.

Position : Suivant plan projet

3.5.8 CABLES
Fourniture et pose de cables cuivre 4*102 de la série U 1000 RO 2 V sous gaines janoléne.
Compris toutes sujétions de pose.

Position :  Suivant plan projet

3.5.9 LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Fourniture et pose directement en fond de tranchée de cables de terre en cuivre nu de 25mm?, y compris
liaisons et autres sujétions de pose.

Position :  Suivant plan projet

3.5.10 CANDELABRES H=5M ET 4M
Fourniture et pose de candélabre comprenant :

- Les terrassements complémentaires et I'enlévement.
- L’exécution des massifs d’assise, compris réservations, fourreaux, tiges d’ancrage, etc...

Mat alu brossé cylindrique diam 120, hauteur de feu 4,00m ou 5.00 m avec appareillages équipés de lampe a
LED de 24W ou 35 de type TOPIA de COMATELEC ou similaire y compris toutes sujétions de pose.

Position :  Suivant plan projet

3.5.11 COFFRET PIED DE MAT
Fourniture et pose de coffret pied de mat de classe 2, toutes sujétions de raccordement des cables compris.
Position :  Sur méts.

3.5.12 PLAN DE RECOLEMENT

Fourniture sur format papier (3 exemplaires) et sur support informatique CD ROM du plan de récolement réseau
éclairage de I'opération.
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