MINISTERE

DE L'AGRICULTURE )
ET DE LA SOUVERAINETE
ALIMENTAIRE

Liberté
Egalité

Fraternité

Acheteur public : Ministére de I'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire

Direction service : DRAAF Bourgogne - Franche-Comté

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)

Accord-cadre régional de pose en urgence, maintenance
et dépose de cl6tures anti-sangliers

Numéro de consultation : DRAAF-BFC-2025-001

Procédure de passation : Appel d'offres ouvert

Date limite de remise des offres : 10/10/2025 a12h00

Table des matieres

Article1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES...........cccomninnnnininininiinsninennesnessesnnes
1.7 1dentifiCation dE I"ACRELEUI :........cccuieiiieeeeee ettt
P (o) 1 (=5 ¢ S USROS UP S UPRR
1.3 ODBJEt AU MAICRE.........cooeiee ettt sttt sttt
T4 AHOtISSEMENT ...ttt ettt sttt ettt




1.5 FOrme €t EteNAUE AU MATCREG. ...ttt ettt ee ettt e et e e st e et e s tesesaeeseteesans 6

1.6 Fractionnement dES PreEStAtiONS........cccveueueieueueieieieieieieies ettt ettt sttt 7
1.7 DU de I'aCCOIA CAQIE. ...ttt ettt 7
1.7.1 CAAre ZBNAIAL ...t b et b et b s 7
1.7.2  Reconduction de I'aCCOrd-Cadre.. ...ttt 7
1.8 LICUX A/ XECULION. ...ttt ettt sttt ettt et et ettt se e 7
1.9 DOCUMENTS CONLIACLURIS. ...ttt sttt ettt sttt 7
T.T0  DiSPOSIEIONS QIVEISES......oovieeeeieiristieieieiristie ettt sttt ettt sttt sttt ettt s st 8
T0.T  PHOTAEE vtttk Rkttt b et n s 8
1.10.2  Suivi financier du montant maximum de |'accord-cadre a bons de commande................... 8
1.10.3  Notification des iNFOrMatioNS.......cciiiii ettt 9
T10.4  LANGUES...eei bbb bbb bbb 9
Article2- MODALITES D’EMISSION DES BONS DE COMMANDE............ccciiiiiienireeeeeeeeee e enee 9
2.1 Procédure d’attribution des bons de COmMMaNnde.............ccceeeeueoineineinncinecieetee e 9
2.2 Expression du besoin Par 'aCRELEUN...........c.cuoieeeeieeeese ettt 10
2.3 Emission des deVis PAr 1€ titUIQIre............coourveueioiiieieeieeseete sttt 10
2.31 Délai d'@miSSION AES AEVIS.....ciiiiiiiiiiririeieertete ettt sttt sttt be b e eae b b seeeenea 10
2.3.2  CONTENU AES VISt b e sttt s be st e b et be et e s be st et ebeebesbe s e eenesaenbenes 11
2.4 Emission des boNS d€ COMMEANGE...........ooeoireieeeieieeee ettt ettt sttt 11
Article 3- MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS........ccooimniiniicniiinincsestnsssssstsssscssssssssnens 13
G 2 B 1o =T 0V =T o T o} £SO OSSO RSP TP 13
3.2 REPIréSENtAtiON AES PAITIES.....c.ovveieiiiiieetttttttt ettt ettt sttt 13
3.3 EChangES AEMAtEIrialiSEs.........c.coueueueueuiieieieieieieieieetsets ettt ettt 14
3.4 DEIAIS A'EXECULION. ...ttt ettt ettt ettt ettt 14
3.5 ACCES QUX SITES...emieiiieieiiitttttstt ettt sttt etttk ettt ettt 15
3.6 Zones A iMpPlantation dES trAVAUX........ccvvvvvrririsiesirsieeseeie sttt sttt 15
3.6.1 Déclaration de projet de travaux (DT) et déclaration d'intention de commencer les
L =YY= 10D (] L 1) TSRS 15
3.6.2 Recours ala DT-DICT CONJOINTE i..ciiiiiiiieicieitititieteieitt ettt 17
3.6.3  Recours a l'avis de travauX UIrZENT......cciiinininenieentee ettt 18
3.7  Provenance - Caractéristique — vérification des MatériaUxX.........c.coeeeueverrerieereeniseneseireesieenenn, 18
3.8  Préparation - coordination et eX8CUtion dES traVaUX..........cccceeueeueeeeinieienieienesiesiniecesiee e 19
3.8.1 Période de préparation - programme d'exécution des travauUX.......cecevreereininieneneeneiennens 19
3.8.2  EXACULION dES TraVAUX...c.ciuiuiuiuiuiiiiticieicieitititieieies ettt sttt st b et be sttt ettt bbbt b et b et s bebeneebe et 20
3.8.3  Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails...........covvveenreineineincereeeee 21
3.8.4  AITEE S TrAVAUX ettt bbbtk ettt b et st bt b et b et st b s b et 21
3.8.5 Prototypes et propriété intellectuelle.........cccieinninnnccce s 22
3.9 Contréles et réCePioN AES traVaUxX..........ccoveveueurinieieieiriritieisinesieieetstse sttt st 22
Article 4- CLAUSES ADMINISTRATIVES COMMUNES.........cociiiiiiinciiieneeeese sttt st sse e 23
4.1 Considérations €NVIrONNEMENTAIES. .........ccvieeeeeeeeee ettt ettt 23

| CCAP - DRAAF-BFC-2025-001 2/38




¥ BN 00 o K [0 [<Tg= T (o] aIKY0 L od =] (=20 Nu 24

4.3 MOAAIIEES fINANCIEIES. ...ttt sttt ettt ettt st 25
4.3.1 REZIME fINANCIEI ...ttt b bbbttt b e b 25
4.3.2  AVANCES.c.eeeiieettee ettt e e e R e Rt R e e Rt er e Rt e e r e e re e renre e 26
4.3.3 Retenue de garantie, cautionnement et comptable assignataire........cccoeevevinrinncincen, 27
4.3.4  Projets de B COMPLE. ..ot bbbttt 27
4.3.5  INTArLS MOTATOIMES. ittt ettt b et b et b btk ettt b bt b e bt sttt b et st se e et s 28
4.3.6  MeNtioNS ODIIZAtOINES......cccuiiriicieirircicer ettt ettt 28
4.3.7 Modalités de transmission des faCturations.........ouoiiiiiiiiineniie e 29

4.4 ODIIGAtiON AU LItUIGIT ...ttt ettt ettt 30
441  ODIIigation A€ CONSEIl...c.ccuiiiiiicirccerr ettt bbbt 30
4.4.2  ODbIligation d'iNfOrMatioN.......cocciiceirree ettt 30
4.4.3 Confidentialité et secret des affaires. ... 30
4.4.4  Responsabilit@ du tiTUIQIre.......cccociiiiiiircc et e 31

4.5 Traitement des données a CaraCtere PErsSONNEL........ocoovieeoirieieiiisesieieeee ettt 32

.8 PBNAIITES......eeeee ettt ettt ettt a ettt e ettt ettt ettt et tenaenes 32
4.6.1 PENAIILES PrOVISOITES.........coiiei ettt ettt 32
4.6.2 Pénalités de retard dans I'exécution des travauX...........cccccceeeeiceeinnennccnee e, 33
4.6.3 Pénalités pour retard de dépot des déclarations de travaux et avis de travaux...................... 33
4.6.4 Pénalités pour retard de démarrage de travauX...........cccceviniiiiiiccininincc e, 34
4.6.5 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier.......................... 34
4.6.6 Pénalités liées au repliement des installations de chantier, remise en état des lieux et
NETEOYAZE. .. ...ttt ettt b bbb b bt H b bt e e bbbt e E bbbt a et bbbttt b b b h ettt b ettt 34
4.6.7 Pénalités liées a la mise en péril de la sécurité des tiers et des biens...........c.cccocccneiniinncnne. 34
4.6.8 Pénalités liées a la remise des dOCUMENTS...........coovviirinirinrnncc e 34
4.6.9 AULIES PENAIITES........c.ouimiiiiiiiiiiit ettt bttt b s 34
4.6.10 Pénalités liées aux dispositions divers de défaut de pilotage de I'accord cadre.................... 35
4.6.11 Plafonnement des pénalités................cccooiiiiiiiii e 35
4.6.12 Sevil d’exonération des PENAlItes..............coouriiiiiicinic e 35

4.7 SOUS-EIAITANCE. ...ttt sttt ettt ettt ettt bttt 35

4.8 Garanties, respoNSabilitEs, € ASSUIANCES..........cceeueueueueueieieieieieietsieest ettt sttt 36
4.8.1 Garantie de parfait achévement, et garanties partiCUli€res.........ccccceveeeeneineinnenncceneene 36
4.8.2  ReSPONSAbIlItBS €1 @SSUMANCES. ...ttt sttt 36
4.8.3  DiSPOSITIONS COMMUNES.....c.cuiuiiiieiiteiieieietetetete ettt ettt b ettt b e bbbt eb et b e bt b bbb e ebens 38

4.9  Autres obligations admMiNIStIAtiVES..........ccceeueueueiririeirieeeeesee ettt ettt 38

4.10 Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence 39
4.10.1 Suspension de |'exécution des prestations a la demande du titulaire.........cccoevvecccnnnes 39
4.10.2 Suspension a l'initiative de 'aCheteUr.......ccv et 40
4.10.3 Prolongation du délai d’exécution des prestations.........cccevrrieuiinnneeeinnneeeere e 40
4.10.4 Résiliation en cas d’'impossibilité d’exécuter la prestation et indemnisation associée......41
410.5 Indemnisation suite a I'annulation d'un bon de commande.........cccccceeeineineincinnenneee 41
4.10.6 Indemnisation en cas de poursuite d’exécution bouleversant I'équilibre du contrat........ 41
4.10.7 Demandes INAEMINITAITES....cccouicuiiirieie ettt ettt bbbt be bbbt bbb e e ebe b be s e e ene 41
410.8 Modalités de communications en cas de crise sanitaire ou sociale.......c..cccoceeenecenecineinnne 41

Article 5=  RESILIATION. ... ercerceerceerereeseseeseseeeessnesssessssssssssssssssssssessssessnsesessesessesessesessnnnessssssnnseassasssnns 42
Article 6 - DIFFERENDS ET LITIGES..........ooioiieeiererereeieeeeesenesssnesssnesssnesssnesssnessssesssnessssesssssnsnesssssssnnnessssns 42

| CCAP — DRAAF-BFC-2025-001 3/38




6.1 Différends

6.2 LItIGES € CONTENTIEUX.c.cuvuieiriiiiiietttttst sttt sttt sttt ettt sttt sttt ettt

Article 7 -

ANNEXE

..........................................................................................................................................

| CCAP — DRAAF-BFC-2025-001 4/38




Article1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Identification I'acheteur :

La procédure est portée par : Ministére de I'agriculture et de la souveraineté alimentaire
DRAAF Bourgogne - Franche-Comté

Direction régionale de I'agriculture, de I'alimentation et de la forét

Adresse : 4 bis rue Hoche, BP 87865, 21078 DIJON Cedex

Siret : 130 0007 107 00027

Elle est représentée par madame Marie-Jeanne Fotre-Muller, directrice régionale

L'acheteur est également le bénéficiaire du présent accord-cadre.

1.2 Contexte

La réglementation européenne prescrit aux Etats membres la mise en place d’'un plan d’intervention
contre les épizooties.

La Peste Porcine Africaine (PPA) une maladie virale mortelle des porcs et des sangliers fait partie des
maladies pour lesquelles des mesures de prévention, surveillance et de gestion doivent étre
planifiées. Non transmissible a 'Homme, elle se transmet par |'ingestion de denrées contaminées et
par contacts entre les sangliers sauvages et les élevages porcins. Il n’existe aucun traitement ni vaccin
autorisé. La PPA peut donc prendre une ampleur exceptionnelle et s’installer durablement sur les
territoires qu’elle touche. A ce jour (janvier 2025), la France en est indemne mais la menace est bien
présente. Depuis 2024, la maladie est présente a moins de 100km des frontieres italienne et
allemande.

Le déploiement de clbtures, barrieres a sangliers, fait partie des stratégies recommandées dans la
lutte contre la PPA quand la maladie circule parmi les populations de sangliers sauvages. D’autres
maladies animales comme la Peste Porcine Classique (PPC) peuvent nécessiter leur déploiement.

Les clbtures peuvent étre utilisées pour prévenir l'arrivée de sangliers contaminés sur un territoire ou
ralentir leur arrivée le temps de consolider les ressources de lutte. Elles peuvent aussi permettre de
gérer la maladie sur un territoire déja contaminé en confinant les sangliers contaminés. En 2019 alors
que la Belgique était touchée par la maladie, des cl6tures préventives et de gestion ont été posées et
ont permis d'épargner I'hexagone.

Néanmoins I'étanchéité imparfaite liée a une pose sur plusieurs dizaines ou centaines de kilométres
ne fait pas des clétures une solution suffisante ni méme systématique. Chaque détection de la
maladie est suivie d’une phase d’analyse du contexte épidémiologique et topographique qui permet
de conclure sur la pertinence d'éventuelles cldtures. Une fois leur usage acté, la pose doit étre rapide.
En effet la situation épidémiologique ayant motivé la décision de pose ne doit pas avoir le temps
d'évoluer au risque d’installer les clétures sur un territoire en réalité déja contaminé.

L'enjeu de ce marché est donc la pose rapide d’'un kilométrage significatif de cl6tures anti-sangliers
sur la région Bourgogne — Franche-Comté en réponse a un contexte épizootique. La maintenance et
la désinstallation devront faire suite a cette installation en complément de toutes les taches
inhérentes a la réalisation de ces prestations dans le respect des conditions ci-aprés.
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1.3 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la pose en urgence, la maintenance et la désinstallation de clétures
anti-sangliers sur I'ensemble du territoire de la région Bourgogne — Franche-Comté sur motif sanitaire
(PPA ou PPC). Les prestations doivent pouvoir étre réalisées sur tout type de paysage, de sol et sous
toutes les conditions météorologiques (dans le respect de la sécurité des intervenants).

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) définit les spécifications des produits et les
conditions de fourniture, de transport ainsi que toutes les opérations suivantes portant sur des
clétures, portails et portillons sur I'ensemble du territoire :
« Déplacement (dépose-repose) de clotures anti-sangliers déja installées ;
« Renfort de clotures déja installées (renfort en solidité/résistance et imperméabilité ou
électrification) ;
« Fourniture et pose de clétures anti-sangliers neuves ;
« Fourniture et pose de barriéres de passage et portillons ;
« Maintenance des cl6tures et des autres éléments posés pour le maintien de leur
imperméabilité et/ou efficacité ;
» Dépose de clétures anti-sangliers quelles que soient leur hauteur et leur profondeur et remise
en état initial du site.

Limites géographiques des travaux :
Ces travaux seront situés dans les départements suivants : Céte d'Or (21), Doubs (58), Jura (39),
Nievre (58), Haute-Sadne (70), Sabne-et-Loire (71), Yonne (89) et le Territoire de Belfort (90).

Le marché est un marché de travaux

Code(s) CPV de la consultation :
45342000 - Pose de clotures
34928200 - Clotures

45000000 - Travaux de construction

14 Allotissement

Les prestations ne sont pas alloties. En effet, compte tenu de la forme multi-attributaire de I'accord-
cadre, un allotissement aurait conduit a rendre techniquement plus difficile I'exécution des
prestations. Par ailleurs, I'accord-cadre est un marché régional, qui porte sur une zone géographique
limitée.

1.5 Form aten marché

L’accord-cadre est multi-attributaire, avec un maximum de trois titulaires.

L'accord-cadre est exécuté par I'émission de bons de commande, en application des dispositions des
articles R2162-1, R2162-2, R2162-4 a R2162-6 et R2162-13 a R2162-14 du Code de la commande
publique.

L'accord-cadre est conclu sans minimum et avec un maximum.
Le montant estimatif de I'accord-cadre est de 10 000 000 € HT
Le montant maximal de I'accord-cadre correspond a 3 fois le montant estimatif du marché.

Le présent accord-cadre cessera automatiquement de produire ses effets lorsque ce montant
maximum aura été atteint, quelle que soit la durée prévue initialement par I'acheteur.
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1.6 FEractionnement restation
Le présent accord-cadre ne comprend pas de tranches.
1.7 Durée de I'accord cadre

1.71 Cadre général

L'accord cadre est conclu pour une durée ferme de 24 mois.
La durée de I'accord-cadre court a compter de sa date de notification.

1.7.2 Reconduction de 'accord-cadre

L'accord cadre est reconductible tacitement 2 fois pour une période de 12 mois chacune. La durée
maximale de I'accord-cadre est de 48 mois.

Dans le cas de non reconduction, I'acheteur notifie sa décision au titulaire par courrier postal
recommandé avec accusé de réception avant la date de fin de validité de I'accord-cadre avec un
préavis de 2 mois.

1.8 Lieux d’exécution

Le lieu d'exécution des prestations objets de la consultation est Bourgogne - Franche-Comté
(départements de la Céte d’Or (21), du Doubs (25), du Jura (39), de la Niévre (58), de la Haute-Sabne
(70), de la Sabne-et-Loire (71), de I'Yonne (89) et du Territoire de Belfort (90).

1.9 Documents contractuels

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives de I'accord-cadre sont, par
ordre de priorité décroissante :

- L'acte d'engagement (ATTRI1) et son annexe financiére : Le bordereau de prix unitaires
(BPU)

- Catalogue fournisseur

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieéres (CCTP) et son annexe

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux version 2021 (non fourni)

- Le cadre de réponse technique (a compléter obligatoirement)

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs a la
notification de I'accord-cadre

1.0 Dispositions diverses

1101 Pilotage

Suivi des titulaires

Les titulaires transmettent a I'acheteur a une fréquence annuelle un état de leur activité au titre du
présent accord-cadre.

Cet état d'activité comprend le suivi des bons de commandes et des devis.

Le pilotage des prestations est réalisé au travers de réunions régulieres entre le représentant de
I'acheteur et le titulaire.

Réunion de déploiement :
L'acheteur organise dans le mois a compter de la notification de I'accord cadre une réunion de
déploiement avec les titulaires.
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Réunion annuelle de suivi de |'accord-cadre :
Le suivi est réalisé au travers de réunions régulieres entre la DRAAF Bourgogne — Franche-Comté, le
maitre d'ceuvre désigné et les titulaires a 12 mois, 24 mois, 36, indépendamment de toutes
prestations du marché.
Elles permettront d’aborder les points ci-dessous :

- Lerespect des obligations,

- Les difficultés rencontrées,

- Les axes de progres.
Des comptes rendus des réunions pourront étre demandés par |'acheteur, ils seront rédigés par le
titulaire dans les 15 jours ouvrés qui suivent la tenue de la réunion.

En tant que besoin, I'acheteur pourra organiser ponctuellement des réunions avec les titulaires.

110.2 Suivi financier du montant maximum de |'accord-cadre a bons de commande

Afin de permettre a I'acheteur de suivre |'exécution financiére du présent accord-cadre, le titulaire
est tenu de:
- Produire un état annuel de la consommation,
- Alerter I'acheteur lorsque les consommations atteignent 50% de la valeur maximale prévue
par I'acheteur dans les documents de la consultation.
Tout au long de I'exécution de I'accord-cadre et en référence aux obligations précisées ci- dessus :
L'Acheteur :
- Veille au respect de la fréquence de transmission des informations par le titulaire ;
- Est particulierement attentif a la qualité, a la transparence et a la fiabilité des informations
communiquées.
Le titulaire :
- S'engage a respecter sans réserve les obligations de transmission d'informations telles que
précisées dans la présente clause ;
- S'engage sans réserve a participer aux réunions de suivi que l'acheteur organise.

110.3 Notification des informations

Représentation de |'acheteur :
L'interlocuteur désigné par I'acheteur est chargé du suivi de I'exécution des prestations (maitre
d’ceuvre).

L'acheteur désigne le maitre d'ceuvre, il peut étre interne ou externe a celui-ci. I'acheteur
communiquera les coordonnées du maftre d’'ceuvre au titulaire au plus tard lors de I'émission des
bons de commandes.

Dans le cas ou l'acheteur désigne un maftre d’ceuvre externe a sa structure, il désignera un
interlocuteur interne chargé du suivi des prestations.

Représentation du titulaire :

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés de |'acheteur, pour
les besoins de |'exécution de I'accord-cadre.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés a la notification du marché.

| CCAP — DRAAF-BFC-2025-001 8/38




Le titulaire s'engage a informer, sans délai, I'acheteur de toute modification d'interlocuteur désigné.
Toute modification d’interlocuteur devra étre portée a la connaissance de I'acheteur dans un délai
de 15 jours calendaires au plus tard.

Echanges dématérialisés :
L'acheteur notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout moyen

dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les documents
particuliers du marché avec obligation du titulaire de confirmer par accusé de réception) permettant
de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent par messagerie
électronique.

1104 Langues

Tous les documents écrits remis par le titulaire a ['acheteur doivent étre rédigés en langue francaise.
Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, a sa
charge, ce document accompagné d'une traduction en francais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui ont lieu entre I'acheteur, le titulaire
et ses sous-traitants éventuels, durant la phase d'exécution de |'accord cadre s'effectue en
francais.

Article 2- MODALITES D’EMISSION DES BONS DE COMMANDE
21 Procédure d’attribution des bons de commande

L'attribution des bons de commande s’effectue « en cascade » : I'acheteur contacte le titulaire
dont I'offre a été classée premiére a l'issue de I'analyse des offres. Si celui-ci n’est pas en mesure
de répondre dans les délais exigés, I'acheteur peut s’adresser au titulaire dont I'offre a été classée
deuxieme et ainsi de suite. Le passage au titulaire du rang suivant se fait dans les délais
mentionnés a l'article 2.3.1 du présent CCAP.

L'attribution des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence des
titulaires.

Lorsqu’un titulaire de I'accord cadre sollicité n’est pas en mesure de répondre a une sollicitation
pour un devis, I'acheteur s’'adresse au titulaire suivant en respectant I'ordre de classement des
offres résultant de la consultation.

La méme procédure s'appliquera en cas de non-réponse dans les délais. Les délais maximums de
réponse imposés par I'acheteur sont indiqués dans l'article 2.3.1 du présent CCAP.

2.2 Expression in par l'ach r

L'acheteur transmet son besoin (expression du besoin) par mail au titulaire, a I'adresse mail
communiquée par celui-ci. Le titulaire s'assure que cette adresse mail soit valide sur la durée de
I'accord-cadre.

Lors de I'expression du besoin, I'acheteur spécifie dans la mesure du possible :
- Lalocalisation de la zone de pose/dépose/maintenance des clbtures,
- La nature et I'étendue des travaux a réaliser et les contraintes techniques de la zone de
travaux,
- Les spécificités du site (plaines, foréts, montagnes, zones aquatiques, contraintes d’acces,
etc),

| CCAP — DRAAF-BFC-2025-001 9/38




- Le cas échéant, les dates et horaires pour une visite de site,

- La date prévisionnelle de démarrage et la date prévisionnelle d’achévement des travaux.
La demande est accompagnée de tous les éléments jugés utiles pour |'établissement d'un devis
précis (photographies, plans ..).

Le titulaire peut demander toutes précisions utiles a I'acheteur pour établir son devis et demander
le cas échéant a se rendre sur place préalablement a I'émission du deuvis.

2.3 Emission des devis par le titulaire

Au regard des éléments communiqués par I'acheteur dans |'expression de son besoin, le titulaire a
la possibilité d'accepter ou de refuser d’émettre un deuvis s'il estime qu’il n’est pas en mesure de
répondre aux besoins de |'acheteur compte tenu de sa charge actuelle etfou prévisionnelle.
Comme prévu a l'article 2.1 du CCAP, l'acheteur contactera le titulaire du rang suivant si le
titulaire du rang le précédent n’est pas en mesure d’émettre un deuvis.

2.31 Délai d’émission des devis

L'acheteur émet une demande écrite a I'adresse mail du titulaire, celui-ci dispose de 48h maximum
pour accepter ou refuser la demande de devis. A partir de I'acceptation, puis de la transmission d'un
projet de tracé initial par l'acheteur, le titulaire pourra effectuer une visite du site sous 3 jours ouvrés
puis remettre son devis sous 2 jours ouvrés suite a la visite.

Dans les cas oU aucune visite de site n‘est prévue, ou que la prestation commandée ne nécessite pas
de visite de site, le titulaire doit remettre son devis sous 48 heures ouvrées aprés I'acceptation de la

demande de devis.

Les devis émis devront comporter les délais d’exécution des travaux. L'acheteur dispose de la durée

de validité du devis pour émettre son bon de commande.

Les délais de réponse mentionnés sont des délais maximums, en cas de non-retour de la part du
titulaire sur I'une des étapes décrites, I'acheteur s’adresse au titulaire du rang suivant.

2.3.2 Contenu des devis

Les devis sont établis sur la base du Bordereau de Prix Unitaires et seront transmis par mail a
I'acheteur.

Le devis contient les éléments suivants :

- Un descriptif sommaire de I'expression du besoin émis par I'acheteur,

- Pour chaque ligne de travaux, les références du BPU, par défaut du catalogue, le libellé des
prestations, les métrés ou quantités, le cas échéant la remise applicable, et le prix total HT
par ligne,

- Le montant HT du devis, le taux et le montant de la TVA et le montant TTC,

- Ladurée de la période de préparation, la date prévisionnelle de début des travaux, les délais
d’approvisionnement des matériaux et le délai global d’exécution sur lequel le titulaire
s‘engage.

Le devis ne saurait lier 'acheteur qui demeure libre de ne pas y donner suite. Si I'acheteur accepte
le devis du titulaire, il formalisera sa commande par I'envoi d’'un bon de commande.

Lorsque I'acheteur souhaite faire réaliser une prestation dont les matériaux ne sont pas listés dans
les lignes du BPU, mais sont présentes dans le catalogue du titulaire, il peut formuler une demande
de proposition de prix au titulaire pour application des coefficients de remise sur catalogue
mentionnés au BPU.
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Les propositions de prix préciseront le produit, la quantité et les fiches techniques. Un suivi de
commandes émises avec le montant est effectué par le titulaire.

La durée de validité des devis court sur 4 mois a partir de sa date d’émission. En cas d’accord, le bon
de commande est établi sur la base de ce devis et selon les conditions définies a I'article ci-dessous.

L’acheteur se réserve le droit de faire une demande de devis avant I'établissement de |la DT-DICT ou
de I'ATU. Le devis établi dans ce cadre pourra étre modifié aprés réception de la DT-DICT ou de
I"ATU.

2.4 Emission des bons de commande

L’émission des bons de commande s’effectue au fur et a mesure des besoins par I'acheteur.

Le point de départ du délai d’exécution du bon de commande est sa date de notification sauf
indication contraire écrite de I'acheteur. Le titulaire accusera réception du bon de commande par
mail.

Les bons de commande peuvent étre émis jusqu’au dernier jour de validité de I'accord cadre. Leur
exécution peut se poursuivre jusqu’a 6 mois au-dela de la date finale d’échéance de I'accord-cadre.

Ils sont envoyés par courrier électronique au titulaire.

Chaque bon de commande précise notamment :
- le numéro et la date du bon de commande (correspondant au numéro de I'engagement
juridique nécessaire pour la transmission de la facture)
- les coordonnées de I'acheteur (SIRET, ...)
- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement)
- ladésignation et la quantité des prestations commandées
- le prix correspondant hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC)
- le montant total (HT et TTC) du bon de commande
- la date de livraison prévisionnelle
- le délai d'exécution global de la prestation
- leslieux d'exécution des prestations
- laréférence au devis
- laréférence de I'accord-cadre
- toutes mentions particuliéres le cas échéant

Par dérogation a l'article 3.7.2 du CCAG-Travaux, lorsque le titulaire estime que les prescriptions
d’'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier
a I'acheteur dans un délai de 5 jours calendaires a compter de la date de réception du bon de
commande, sous peine de forclusion.

L'acheteur peut a tout moment annuler ou modifier la nature ou l'exécution d'un bon de
commande dans les conditions ci-dessous :

Annulation d’'un bon de commande :

La décision d'annulation d'un bon de commande est notifiée au titulaire par courrier postal ou
courrier électronique. L'accusé de réception du courrier électronique par le titulaire vaut
notification de I'annulation du bon de commande. En cas d'annulation d'un bon de commande, le
titulaire est dédommagé de toutes les dépenses utiles effectuées par lui dans le cadre de cette
commande. Ce dédommagement intervient sur présentation d'un rapport d'activités sur
production de piéces justificatives des colts supportés par le titulaire.
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Modification d’'un bon de commande :

Si, en cours de validité, I'acheteur souhaite modifier les termes d'un bon de commande et a
condition qu’aucune facturation n’ait été émise, il est établi un nouveau bon de commande, qui
annule et remplace le précédent, dans les mémes conditions que celles détaillées ci-avant. La
modification d'un bon de commande s’effectue aprés échange puis validation de I'acheteur et du
titulaire.

Les modifications des bons de commande peuvent notamment intervenir pour des prestations de
pose lorsque le tracé initial est amené a évoluer en fonction des contraintes techniques et
administratives.

Article 3- MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1 Intervenants

L'acheteur :

La maftrise d'ouvrage est assurée par les services de |'Etat ou leurs représentants.

L'acheteur est responsable des taches suivantes : I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement, application des pénalités, des opérations de vérification,
établissement des décomptes.

La maitrise d'ceuvre

Sauf exception, la maitrise d'ceuvre est assurée par un représentant de l'acheteur, tout comme la
mission d'OPC si elle est nécessaire. Si I'acheteur devait faire appel a un prestataire extérieur, il en
informe le titulaire en lui précisant les coordonnées et le contenu de la mission.

Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) :

Sauf exception, la mission d’OPC est assurée par un représentant de l'acheteur. Si l'acheteur
devait faire appel a un prestataire extérieur, il en informe le titulaire en lui précisant les
coordonnées et le contenu de la mission.

Contréleur technique :

En fonction des travaux a réaliser, I'acheteur informe le Titulaire en lui précisant les coordonnées
et la mission qui lui est confiée. Le titulaire doit travailler en liaison avec le contréleur technique et
s'engage a lui faire suivre tous les documents et renseignements nécessaires a sa mission.

Coordination des mesures de prévention en matiére de sécurité et de protection de la santé
(SPS) :

Les travaux a réaliser peuvent faire I'objet d'une coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé. Dans ce cadre, I'acheteur informe le titulaire en lui précisant les
coordonnées et les missions confiées au coordinateur de sécurité.

3.2 Représentation des parties

Le titulaire s'engage a informer sans délai I'acheteur de toute modification d'interlocuteur (en cas de
besoin (urgences avérées), les représentants du titulaire sont joignables par téléphone pendant les
heures de travail).

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se rapportent :
- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement;
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- aux éventuelles modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire (ex
: changement de personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison sociale ou siege social,
coordonnées bancaires...) et pouvant influer sur le déroulement de I'accord-cadre.
En cas de groupement, le mandataire représente I'ensemble des membres du groupement vis a-vis de
I'acheteur

3.3 Echanges dématérialisés

L'acheteur notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout moyen
dématérialisé (adresse électronique mentionnée dans les documents particuliers du marché)
permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception, le
titulaire accuse réception des décisions ou informations.

3.4 Délais d'exécution

Période de préparation :

La période de préparation est incluse dans le délai global d'exécution,

Par dérogation a I'article 281 du CCAG-Travaux, la période de préparation est au maximum de 10
jours ouvrés.

Par dérogation a I'article 18.1:1. du CCAG-Travaux, la période de préparation peut démarrer a compter
de la date de notification du bon de commande.

Délai d'exécution des travaux :

Le délai d'exécution des travaux est mentionné dans le devis du titulaire. Ce délai prend en compte
I'importance des travaux a réaliser et des contraintes évoquées par I'acheteur lors de |'expression du
besoin. Compte tenu des enjeux sanitaires, il est attendu des délais d’exécution restreints, voir
réalisés en urgence pour chaque trongon commandé.

Pour les prestations de pose ou renfort de clbtures, les vitesses de pose de cléture en ML/) attendues
par I'acheteur sont les suivantes :

- Clétures a pose rapide (gibier, électrique) : minimum 200ML/) (moyenne visée 700 ML/j)

- Cloture durables (rigides ou semi-rigides) : minimum 50ML/J (moyenne visée 500ML/j)

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d’exécution fait I'objet d’une
notification écrite ou d'un ordre de service.

Calendrier détaillé d'exécution des travaux :

L'acheteur se réserve le droit de demander au titulaire un calendrier détaillé d’exécution des travaux.
A compter de la demande de |'acheteur, le titulaire dispose de 5 jours ouvrés pour établir et
transmettre le calendrier. Au cours du chantier, et aprés consultation du titulaire, le maftre d’ceuvre
peut modifier le calendrier détaillé dans la limite du délai global d’exécution.

Prolongation du délai d'exécution :

Le titulaire signale au maftre d'ceuvre ou |'acheteur par mail, dans un délai de 2 jours calendaires a
compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a
son fait, susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre ou a I'acheteur d'apprécier le bien-
fondé des difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies
par le titulaire.

En application du troisieme paragraphe de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque |'exécution des
travaux est entravée par |'un des phénomeénes naturels, les délais d'exécution sont prolongés.
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La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués par
le phénomene naturel en cause.

3.5 Acceés aux sites

Lors des visites pour établissement des devis, le titulaire est réputé avoir :

- pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes
les difficultés d'exécution, qu'elles aient trait aux accés, aux aires de stockage disponibles et
plus généralement a tout ce qui concerne leur exécution,

- collecté auprés des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre
utiles pour la conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz,
électricité).

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou pour
prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultant :

- des mesures de sécurité lui incombant,

- de I'exploitation du domaine public et des services publics,

- de I'exécution simultanée d'autres travaux.

Les travaux seront effectués aux jours et horaires habituels de travail précisés dans |'offre du titulaire.
En fonction des capacités mentionnées dans son offre, des interventions le week-end pourront
également étre réalisées. Un minimum de 5 jours par semaine a 7 heures de travail quotidien devront
étre respectés.

3.6 Zon ‘implantation travaux

3.6 Déclaration de projet de travaux (DT) et déclaration d'intention de commencer les
travaux (DICT)

Dans le cas oU I'opération le nécessite, I'acheteur réalise la déclaration de projet de travaux
conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées dans les pieces du marché.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d'écarts entre les récépissés de Déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) et les
éléments de la consultation, constitue un point d'arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts
sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, 'acheteur I'informera avant le démarrage des travaux des
conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa
compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de
marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique défini a I'article
L554-2 du Code de I'environnement, dans un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de
démarrage de la période de préparation. En |'absence de réponse a cette DICT par un exploitant
dans les délais, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre
recommandée avec accusé de réception et I'exploitant a alors 2 jours ouvrés pour répondre. A
défaut de réponse de I'exploitant, le titulaire en informe l'acheteur et, le cas échéant, le maitre
d'ceuvre.

Le titulaire doit renouveler la DICT dans le délai et les conditions prévues a I'article R.554-25 du code
de I'environnement.
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Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, les bordereaux
d'envois des DICT et les récépissés obtenus avec les plans des réseaux.

Retard dans I'engagement des travaux indépendant de la responsabilité de I'exécutant des travaux :
Conformément aux dispositions du Code de I'environnement, les travaux ne peuvent en aucun cas

débuter a proximité d'un réseau sensible pour la sécurité tant que I'exécutant des travaux n‘a pas
recu un récépissé de DICT de l'exploitant concerné et I'exécutant des travaux ne peut pas étre tenu
pour responsable d‘un retard dans I'engagement des travaux dés lors que les conditions suivantes
seront cumulativement respectées :

- l'exécutant des travaux a adressé une DICT dans le respect des délais requis par le projet de
travaux ;

- l'exécutant des travaux a envoyé la relance liée a la DICT et I'absence de réponse de
I'exploitant de réseaux a été constatée ;

- l'exécutant des travaux avise le responsable de projet ou son représentant de I'absence de
réponse de |'exploitant de réseaux et du retard prévisible en résultant pour le
commencement des travaux dans I’'hypothése ou les ouvrages concernés sont réputés
sensibles pour la sécurité en application R. 554-2 du Code de |'environnement ou déclarés
sensibles par les exploitants de réseaux.

Dans I'hypothése d’un ouvrage non sensible pour la sécurité, I'exécutant des travaux peut débuter les
travaux méme en 'absence de réponse de I'exploitant de réseaux a la DICT, dés lors que 2 jours
ouvrés se seront écoulés aprés la réception de la lettre de relance. Il ne subira pas de préjudice en cas
d’endommagement ou de découverte d’un ouvrage non sensible pour lequel il n‘a pas eu de réponse
de I'exploitant de réseaux concerné, dans les situations décrites au |, Il et IV de I'article R. 554-28 du
code de l'environnement.

Prolongation des délais d’exécution et modalités d’'indemnisation :
En cas de retard dans la date d’engagement des travaux, un constat contradictoire relatif a un arrét

de travaux est établi entre le responsable de projet et I'exécutant des travaux. Le cas échéant,
I'exécutant des travaux adresse une demande d’indemnisation justifiée. Le délai du marché est
prolongé du délai de retard d’engagement des travaux constaté.

Le montant de I'indemnité est arrété par le responsable de projet sur la base de la communication
par I'exécutant des travaux de tous les éléments attestant de la réalité de son préjudice.

Point d’arrét a la suite de la non-réponse d’un exploitant de réseaux sensibles a une DICT :

Dans le cas ou I'absence de réponse du ou des exploitants de réseaux sensibles empécherait
temporairement la réalisation des travaux, les prestations prévues dans le marché seront suspendues
pour la zone de travaux concernée.

Réalisation de travaux a proximité de réseaux :
Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par L'acheteur notamment celles concernant
I'implantation de ses réseaux situés dans |I'emprise des travaux a réaliser.

Ouvrages non repérés :
En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles

pour qu'aucun dommage ne leur soit causé.
Il prévient I'acheteur et le maitre d'ceuvre et peut demander une prolongation des délais d’exécution
des travaux.

36.2 Recours a la DT-DICT conjointe :

Lorsque les conditions le permettent et que le responsable de projet choisit de confier la réalisation
de la DT-DICT conjointe a I'exécutant des travaux, les missions et les responsabilités de chacune des
parties sont définies ci-dessous.
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Si les conditions susvisées ne sont pas réunies, une DT puis une DICT seront établies conformément
a la réglementation en vigueur respectivement par le responsable de projet et I'exécutant des
travaux.

Mandat donné a I'exécutant des travaux pour réaliser la DT-DICT conjointe :
Le responsable de projet donne mandat a I'exécutant des travaux aux fins de rédiger et signer les
deux volets de la déclaration (DT et DICT) et de les envoyer aux exploitants de réseaux.

Etablissement et envoi de la DT-DICT conjointe :

L'exécutant des travaux établira, dans un délai compatible avec le démarrage des travaux, la DT-
DICT conjointe. L'exécutant des travaux consulte le guichet unique et envoie la DT-DICT conjointe
aux exploitants concernés.

La partie relative au volet DT sera établie sur la base des informations communiquées par le
responsable de projet, notamment les coordonnées précises du responsable de projet ou des
personnes travaillant pour le compte du responsable de projet sur le projet, la nature des travaux
réalisés, le périmetre géographique du projet et la date prévisionnelle des travaux.

L'exécutant des travaux s’engage a :

- indiquer précisément le nom du responsable de projet,

- cocher la case permettant au responsable de projet d'étre destinataire des récépissés,
- lui transmettre une copie de la DT-DICT conjointe pour contréle et archivage,

- refaire la DT-DICT conjointe dans les meilleurs délais en cas d'écart constaté par le responsable de
projet.

L'exécutant des travaux adresse la DT-DICT conjointe a tous les exploitants dont les réseaux sont
situés dans I'emprise des travaux et dont les coordonnées ont été communiquées par le guichet
unique. Il réceptionne les récépissés des exploitants, les analyse et informe le responsable du projet
des éventuelles difficultés d’exécution dans les travaux.

3.6.3 Recours a l'avis de travaux urgent

Recours a I'avis de travaux urgents (ATU) :

Si la situation sanitaire l'oblige, I'acheteur se réserve le droit de transmettre un ATU aux exploitants
des réseaux situés a proximité des travaux. Il recueillera, auprés des exploitants, les informations sur
la localisation des réseaux et sur les précautions particuliéres a prendre.

Dans ce cas, le responsable de travaux et I'exécutant n'ont pas a faire de déclaration de travaux (DT)
et de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT).

L'ensemble des personnes intervenant sur le chantier doit étre titulaire de ['autorisation
d'intervention a proximité des réseaux (AIPR). L'AIPR est délivrée par I'employeur pour valider les
compétences acquises du salarié.

Le formulaire a utiliser est le suivant : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42490

3.7 Provenance — Caractéristi — vérification matériaux

Provenance des matériaux :

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces.
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Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un label,
le titulaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniere
équivalente cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans respecter
le délai de 1 mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement, est réputé
avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré,
sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

Caractéristiques et vérification :
Il est fait application des stipulations prévues par le CCAG-Travaux et le CCTP concernant :

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux ;

- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces
matériaux, produits et composants ;

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par I'acheteur ou son
représentant.

Appareils de mesure :
Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrdles ou autres nécessaires a I'exécution de ses
prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire
I'objet, au minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise
spécialisée qui, a I'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des
appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

aration - rdination et exécution travaux

3.81 Période de préparation - programme d'exécution des travaux

Période de préparation :
Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par I'acheteur :
- autorisations d'acces aux sites ;
- la désignation des lieux de dépdts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis a disposition ;
- I'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;
- l'organisation de la réunion de lancement de |la période de préparation ;
- l'approbation du projet des installations de chantier ;
- la déclaration d'ouverture de chantier ;

Par le maitre d'ceuvre ou par I'acheteur ou par son représentant :
- |'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;

- les visas des études d'exécution réalisées par le titulaire ;
- le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;
- lavalidation des fournitures et des matériaux ;
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- le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par I'article
28.2 du CCAG-Travaux ;
- le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

Par le titulaire :

- laremise des documents administratifs prévus par le marché ;

- laliste des personnes devant représenter |'entreprise aux réunions de chantier ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre ou l'acheteur du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par I'article 28.2 du CCAG-
Travaux ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre (mission OPC) ou l'acheteur du
calendrier détaillé d'exécution des travaux signé du titulaire du marché ;

- le cas échéant, I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) soumis au visa du coordonnateur SPS apres I'inspection commune organisée par
celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant;

- le cas échéant, les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux
mentionnées a l'article « implantation des ouvrages » du présent document ;

Organisation - Hygiéne et sécurité du chantier :

Installation de chantier :

Il est fait application des dispositions de I'article 31.1 du CCAG-Travaux. Les installations nécessaires
a la vie du chantier sont réalisées conformément aux indications formulées par la maitrise d'ceuvre,
et/ou le cas échéant par I'OPC, le Coordonnateur SPS, dans les pieéces de marché.

Signalisation de chantier :
Il fait est application des dispositions de |'article 31.6 du CCAG-Travaux

La signalisation au droit des travaux est réalisée par le titulaire qui procéde a la mise en place et au
repliement des panneaux et dispositifs nécessaires, leur déplacement et leur maintenance pendant
toute la durée des travaux, est assurée par le titulaire a ses frais.

Mesures de limitation des bruits et vibrations de chantier :

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux
activités riveraines, pendant toute la durée de I'opération, et pour réduire autant que possible les
nuisances de toute nature.

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions Iégislatives relatives a |'élimination des
déchets et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de
I'environnement.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre ou a I'acheteur tout incident, voire toute difficulté susceptible
d'entrainer une nuisance passagere, dont il précise la durée et I'importance.

En dérogation a l'article 34.1 du CCAG-Travaux, les réparations des dégradations causées au
domaine public sont intégralement a la charge du titulaire du marché.

Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. D'une maniére générale, il doit
adapter ses procédés et ses moyens de fagon a respecter I'environnement.

3.8.2 Exécution des travaux

Réunions de chantier :
Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures fixées par I'acheteur ou maitre d'ceuvre.

Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le champ les ordres
nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier.

| CCAP — DRAAF-BFC-2025-001 18/38




Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué entraine I'application de pénalités conformément au présent CCAP.

Registre de chantier :

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.
Communication de chantier :

Aucune démarche de communication de chantier n'est demandée

L'organisation de visites de chantier :

Le titulaire doit nécessairement accompagner et diriger les visites qui seraient réalisées a la demande
de I'acheteur.

Il est tenu a un devoir de conseil de I'acheteur, notamment en matiére de sécurité des tiers étrangers
au chantier et son attention est attirée sur le fait qu'il a tout pouvoir pour interdire I'acceés a son
chantier s'il estime que les conditions de sécurité minimales nécessaires a une visite de tiers ne sont
pas assurées.

Clause de réexamen :
En cas de circonstances que l'acheteur et le titulaire ne pouvaient prévoir dans sa nature ou son
ampleur, il est fait application de I'article 54 du CCAG-Travaux.

Obligations administratives en exécution :
Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours

d'exécution et notamment celles qui se rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir de |'engager ;
- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement.

3.8.3 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Les plans, notes et études sont fournis au titulaire, en temps utile conformément au calendrier
détaillé d'exécution.

3.84 Arrét des travaux

Conformément a l'article L. 554-1 du Code de I'Environnement, I'exécutant des travaux ne pourra pas
subir de préjudices liés en cas d'arrét de travaux justifié par I'une des situations décrites au |, Il et IV
de l'article R. 554-28 du Code de |'environnement et reprises dans le chapitre 9.2 du Fascicule 1.

Lorsque I'exécutant des travaux rencontre |'une des situations énoncées a l'alinéa précédent, il sursoit
aux travaux adjacents et alerte le responsable de projet. Un constat contradictoire est établi entre le
responsable de projet et I'exécutant des travaux selon le formulaire CERFA n°14767 « constat
contradictoire relatif a un arrét de travaux » auquel sont jointes des photos attestant de I'anomalie
rencontrée ou tout autre document. L'exécutant des travaux indique également les conséquences
immédiatement perceptibles sur le déroulement du chantier et les impacts sur le personnel, les
engins et autres moyens mobilisés.

Si cette situation ne concerne qu’une partie du périmetre du chantier, I'exécutant des travaux
propose au responsable de projet toutes les mesures pour poursuivre les travaux dans une zone de
travaux non concernée. Ces mesures concernent I'optimisation de |'organisation du chantier, de sorte
que lI'ensemble du chantier ne soit pas suspendu.

Selon le cas, le responsable de projet établit par écrit un ordre de continuité des travaux sans arrét
ou un ordre d’arrét de travaux :

- En cas de continuité de travaux avec modification des conditions de réalisation des travaux,
I'exécutant des travaux se verra appliquer les clauses techniques et financiéres appropriées. Les délais
de rédalisation seront adaptés en conséquence.
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- En cas d’arrét de travaux, le responsable de projet précise dans I'ordre de reprise les nouvelles
conditions d’exécution de ces travaux, y compris les incidences sur les délais d’exécution des travaux
et les conditions financiéres. Le responsable de projet ne peut notifier 'ordre de reprise des travaux
qu'apres la levée de la situation susceptible d’engendrer un risque pour les personnes ou un danger
d’endommagement des ouvrages concernés.

Le cas échéant, I'exécutant des travaux adresse une demande d’indemnisation justifiée par l'arrét des
travaux.

La durée de I'arrét de travaux prise en compte pour évaluer I'indemnité financiere et déterminer la
prolongation des délais contractuels, sous réserve de validation par le responsable de projet, est
calculée depuis la date du fait générateur mentionnée dans le constat contradictoire jusqu‘a la date
d'effet de l'ordre de reprise des travaux par le responsable de projet.

3.85 Prototypes et propriété intellectuelle

L'acheteur doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution (résultats,
connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a ses objectifs tels
que décrits dans le CCTP Le présent marché fait application des articles 45 a 48 du CCAG-Travaux.

3.9 Contrdles et réception des travaux

Essais et contrdles des ouvrages exécutés :
Les essais et controle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre
d'ceuvre ou son représentant.
Repliement des installations de chantier et remise en état :
Au terme des travaux le titulaire doit :
- procéder a |'évacuation de ses déblais ;
- nettoyer les installations ;
- réparer et remettre en état les installations détériorées ;
Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

En cas de retard, ces opérations sont faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d'une pénalité conformément a |'article 4.611 du présent
CCAP.

Réception :
La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de I'article 41 du
CCAG-Travaux.

Documents fournis aprés exécution :

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a l'article
40 du CCAG-Travaux.

Les documents doivent étre remis dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG- Travaux.

Ces documents sont présentés en 2 exemplaires dont 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique.
Les versions des documents numériques sont confirmées par |'acheteur.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent
aux prestations réellement exécutées.
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Article 4 - CLAUSES ADMINISTRATIVES COMMUNES
41 nsidérations environnemental

Usage du papier

Le titulaire du marché devra mettre a disposition sous format dématérialisé les documents et
livrables liés au marché. Dans le cas oU les supports nécessitent d’étre imprimés, ils devront I’'étre en
papier recyclé ou éco-labellisé garantissant I'usage d’'un bois issu de foréts gérées durablement (par
ordre de priorité : papier recyclé, papier éco-labellisé écolabel européen, NF Environnement, Ange
bleu ou équivalent, papier certifié issu de foréts gérées durablement labellisé PEFC, FSC ou
équivalent, grammage le plus fin possible). En cas de recours a la reprographie, le mode recto -verso
et en noir et blanc est privilégié.

Communication d’un bilan d’émission des gaz a effet de serre (BEGES)

En application de la circulaire n° 6425-SG du 21 novembre 2023 relative a I'engagement pour la
transformation écologique de I'Etat, il est exigé des titulaires soumis a I'article L.229-25 du code de
I'environnement (personnes morales de droit privé employant plus de cing cents personnes,
notamment) de communiquer a I'acheteur leur BEGES et plan de transition associé. Si tout ou partie
de ces documents n‘ont pas déja été transmis au stade de la candidature, alors le titulaire les
transmet dans un délai maximum de six (6) mois aprés la date de notification du marché. Le BEGES
doit couvrir toute la durée d’exécution du marché.

Si le BEGES communiqué au stade de la candidature ou aprés la notification du marché arrive a
échéance durant I'exécution de ce dernier, un nouveau BEGES (et le plan de transition associé) est
transmis par le titulaire a I'acheteur, au plus tard six (6) mois apres la date d’expiration du BEGES
initial.

La communication du BEGES doit impérativement étre effectuée en utilisant le site internet de
'ADEME (https://bilans-ges.ademe.fr/), conformément a l'article L. 229-25 du code de
I'environnement et a l'arrété du 25 janvier 2016 relatif a la plate-forme informatique pour la
transmission des bilans d'émission de gaz a effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette méme page ; toutefois, les titulaires soumis aux
obligations de déclaration extra-financiére peuvent communiquer leur plan via leur rapport de
performance extra-financiére prévue a l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; ils indiquent a
I'acheteur le lien internet lui permettant d’accéder a ce document. »

Pénalités liées aux considérations environnementales

Nature des manquements et retard Pénalités

Non-respect d‘une obligation liée aux considérations

. . 500,00 € par manquement
sociales et [ ou environnementales
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Gestion des déchets :
Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de |'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de contrdle et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets. Les sujétions de dépose,
de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont
précisés dans les documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers
les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

L'acheteur transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information nécessaire pour
permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est tenu de fournie au maftre d'ouvrage les éléments de tragabilité des déchets et
matériaux issus du chantier, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi ou de dépdbt des
déchets de chantier. Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les
constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée
infructueuse, I'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.

4.2 Considération sociale

Egalité entre les femmes et les hommes

Le code du travail impose, aux articles L. 3221-2 et suivants, que tout employeur assure, pour un
méme travail ou pour un travail de valeur égale, I'égalité de rémunération entre les femmes et les
hommes. En cas de violation de cette obligation concernant le personnel affecté a I'exécution de la
prestation objet du contrat, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute grave
conformément a l'article L2195-3 1° du code de la commande publique, et ainsi mettre fin a
I'exécution des prestations faisant 'objet du marché avant I'achévement de celles-ci.

43 M lités financiér

4.31 Régime financier

Etablissement des prix de I'accord-cadre :

L'accord-cadre est conclu a prix unitaires, les travaux s’exécutent par I'’émission de bon de
commande. Les prix unitaires figurent dans le bordereau de prix unitaires annexé a l'acte
d'engagement.

Le contenu des prix est établi conformément a I'article 91 du CCAG-Travaux.
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Les prix sont réputés inclure :
- les frais afférents a la réalisation des travaux et prestations ;

- la cession des droits de propriété intellectuelle ou de toute autre nature visés au chapitre 6
du CCAG-Travaux (article 45 et suivants du CCAG-Travaux), incluant le cas échéant les
compléments et dérogations prévues au présent document sauf stipulations contraires a
['article relatif au régime des droits de propriété intellectuelle

- toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ;
- I'ensemble des sujétions particuliéres inhérentes au contenu méme de |'exécution des
prestations, y compris :

e les sujétions résultant de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des
services publics ;

e les sujétions résultant de phénomeénes naturels ;

e les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de toute
nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de
ces installations ;

- lavalorisation ou I'élimination des déchets créés lors de |'exécution des prestations ;
- les sujétions résultant de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ;
- toutes prescriptions décrites dans le CCTP.

A ce titre, le titulaire ne peut prétendre a aucun supplément de prix, ni a aucune indemnité
quelconque.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par
I'acheteur.

En cas de sous-traitance, les prix sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrdle des
sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs
défaillances éventuelles (article 91.3 du CCAG-Travaux).

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs
économiques, les prix des prestations sont réputés comprendre les dépenses et marge
correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a
rembourser au mandataire.

Révision des prix de I'accord cadre :
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo correspondant a
la date limite de remise de I'offre par le titulaire.

Les prix sont révisables annuellement, a la date d’anniversaire de notification de I'accord cadre, et
répondent aux stipulations suivantes. La révision de prix sera ainsi calculée et appliquée a I'ensemble
des prix du bordereau des prix unitaires pour les bons de commande a émettre.

Le titulaire transmet a I'acheteur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, au moins
un mois avant la date anniversaire de notification de I'accord cadre les éléments de révision. En
['absence de réception de propositions sur la révision des prix un mois avant la date anniversaire,
ceux-ci sont maintenus pour un an jusqu'a la date anniversaire suivante. Le titulaire fera suivre les
nouveaux BPU impérativement sous format Excel a I'acheteur.

L'acheteur dispose de 15 jours calendaires aprés réception pour en vérifier et valider les éléments de
calcul.

Périodicité de révision des prix :
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Par dérogation a I'article 10.5 du CCAG-Travaux, les prix sont révisés annuellement et a la date
d‘anniversaire de notification de I'accord cadre par application de la formule ci-dessous :

P = Po (Im/lo)
P = prix révisé
Po = prix au mois Mo

Im = valeur de I'index de référence connu au moment de la proposition de révision des prix par le
titulaire.

lo = valeur de I'index de référence au mois Mo.
La révision s’effectue sur la base de l'indice : TPO1 - index général tous travaux base 2010

Révision des prix du catalogue :

La révision du catalogue s’effectue chaque année a la date anniversaire du marché

A ce titre, Le titulaire transmet a I'acheteur, par tout moyen permettant de donner une date certaine,
au moins un mois avant la date anniversaire de notification de I'accord cadre les prix du nouveau
catalogue. En |'absence de réception de celui-ci avant la date anniversaire, ceux-ci sont maintenus
pour un an jusqu'a la date anniversaire suivante.

Les éventuelles évolutions annuelles devront étre facilement identifiables (surbrillance).

Tauxde TVA:
Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269
du code général des impots.

Monnaie :
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

4.3.2 Avances

L'option A du CCAG-Travaux s'applique.

Le taux de I'avance est de 5% ou, le cas échéant 30% pour les petites et moyennes entreprises. Ce
taux est calculé selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande
publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du
marché.

Le délai de versement de |'avance court a compter de I'émission du bon de commande.

Le remboursement de |'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et suivants du
code de la commande publique.

433 Retenue de garantie, cautionnement et comptable assignataire

Une retenue de garantie de 5% maximum et 3% maximum pour les petites et moyennes
entreprises, peut étre appliquée par I'acheteur sur le montant du bon de commande.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande ou, aprés validation expresse de |'acheteur, par une caution personnelle et solidaire,
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dans les conditions fixées a I'article R.2191-36 et suivants du code de la commande publique. La
retenue de garantie sera libérée a la fin de I'année du parfait achévement.

Un bon de commande peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.219146 et
suivants du code de la commande publique.

Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un
certificat de cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du
bon de commande.

Les comptables assignataires compétents sont :
* les contrbleurs budgétaires et comptables ministériels (CBCM) rattachés aux ministéres
pour les dépenses relevant des ordonnateurs principaux
+ les comptables assignataires visés par les arrétés suivants pour les dépenses relevant des
ordonnateurs secondaires :
o arrété du 23 décembre 2019 modifié fixant |'assignation des dépenses et des
recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de I'Etat ;
« arrété du 21 décembre 2018 modifié fixant I'assignation des dépenses et des
recettes des ordonnateurs secondaires du ministére de la défense

Ces arrétés peuvent faire I'objet d'une mise a jour annuelle et sont publiés au Journal officiel de la
République francaise JORF.

434 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris
entre deux décomptes successifs.

Projets de décompte :

Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de |'article 12.1 du CCAG-
Travaux.

Etats d'acomptes :

Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG
Travaux.

Décompte final :
Le décompte final est établi conformément aux dispositions de I'article 12.3 du CCAG Travaux.

Décompte général :

Le décompte général est établi conformément a |'article 12.4 du CCAG-Travaux.

435 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de I'article L.2192-10 du code de la
commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours calendaires maximum pour I'Etat et ses établissements
publics. La date de début du délai est déterminée selon les modalités de l'article R.2191-12 et
suivants du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a l'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et
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de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et
R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage. llIs courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date
de mise en paiement du principal incluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes
taxes comprises, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses d'actualisation, de révision et
des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un
délai de 45 jours calendaires suivant la mise en paiement du principal.

4.36 Mentions obligatoires
Les factures comprennent les mentions suivantes :
- la date d'émission de la facture
- La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture

- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du
paiement)

- laréférence du marché (numéro d'engagement juridique)

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur
une ou plusieurs séries

- la date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux

- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés

- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de
ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération

- le cas échéant, le numéro de I'ordre de service

- le cas échéant, en cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro
du bon de commande (huméro d'engagement juridique)

- le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement

- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires

437 Modalités de transmission des facturations

Pour les travaux dont le délai d’exécution est inférieur a un mois, les prestations font I'objet d'une
demande de paiement prenant la forme d’une facture standard.

Pour les travaux dont le délai d’exécution est supérieur a un mois :
Les prestations font |'objet de demandes de paiements prenant la forme :
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- de projets de décompte périodique établis conformément aux stipulations du présent accord
cadre

- de projet de décompte final/général établis conformément aux stipulations du présent accord
cadre

La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.
Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :
1) Mode portail :

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a ['URL
https://portail.chorus-pro.gouv.fr pour soit :

- déposer ses factures, facture de travaux le cas échéant sur le
portail ;
- saisir directement ses factures, facture de travaux le cas échéant ;

2) Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un
portail tiers. L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de
Chorus Pro comme par exemple le dépdt ou saisie de factures, le suivi du traitement des
factures, I'adjonction et téléchargement de piéces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme
tiers par transfert de fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des
fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par
I'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire
est invité a consulter le portail internet suivant :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a : Entreprise -
Nous contacter - Portail Chorus Pro (chorus-pro.gouv.fr)

4.4 Obligation du titulaire
441 Obligation de conseil

Le titulaire a un devoir de conseil (ou d'alerte) s'il se rend compte, lors de ses interventions, de non-
conformité, de dysfonctionnements, dangers potentiels au titre de ses prestations.

Le titulaire a notamment obligation d’informer et/ou solliciter le maitre d’ceuvre ou l'acheteur :
- dés gu'il a connaissance de divergence entre le dossier études et les repérages faits sur site

- pour tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs présentant un écart avec le dossier
d'études
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- sur les prestations faites par un autre corps de métier et impactant sa future réalisation
- sur toutes demandes non conformes aux normes ou aux DTU
Par ailleurs, le titulaire est invité a conseiller I'acheteur pour le recours a des matériaux ou a des
pratiques de chantier plus vertueuses sur le plan environnemental que les exigences inscrites au

présent marché. Il est entendu que ces recommandations ne doivent pas bouleverser I'équilibre
économique du marché.

Le titulaire est ainsi tenu a une obligation permanente de conseil et de mise en garde. Dans
['hypothése ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence
dans l'accord-cadre pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

44.2 Obligation d’information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution de la prestation.

44.3 Confidentialité et secret des affaires

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les
informations, les documents et les objets auxquels il aura eu acces lors de I'exécution de I'accord-
cadre, sans qu'il soit besoin d'en expliciter systématiquement le caractere confidentiel. Ces
informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de |'acheteur,
divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors de
['accord-cadre ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a
ses sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou trace.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire pourra entrainer la résiliation de I'accord-
cadre aux torts du titulaire.

Le titulaire ne peut divulguer les données et informations couvertes par le secret des affaires dont il
aurait connaissance pendant la durée d'exécution de I'accord-cadre. Dans I'hypothése oU il aurait
connaissance de telles informations, il s'engage a mettre en ceuvre I'ensemble des moyens
nécessaires afin de réduire les risques de divulgation, notamment au moyen d'engagements de
confidentialité individuels, de cloisonnement organisationnel et de paramétrage des droits d'acces.

Cette interdiction ne prend pas fin a l'issue de I'accord-cadre.

Le titulaire consent, en application de I'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous les
documents de son offre et ceux liés a I'exécution de l'accord-cadre puissent étre divulgués par
I'acheteur a un tiers, a la condition que cette divulgation s'avére nécessaire, notamment pour les
besoins d'une mission de conseil ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de contrble des prestations
réalisées ou en cas de passation d'un accord-cadre de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant a la
mise en ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de protection des
informations couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours calendaires avant de divulguer de telles informations,
en précisant le motif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.

Tout au long de I'exécution de I'accord-cadre, le titulaire est tenu de déclarer sans délai a I'acheteur
toute situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.
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444 Responsabilité du titulaire

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les
procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du
cahier des charges. Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les
délais, les colts et les niveaux de qualité prévus y compris en matiére environnementale dans les
documents contractuels régissant le marché. Les prestations doivent étre conformes aux
prescriptions de I'ensemble des normes homologuées ou a toute norme européenne équivalente.
Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation de l'accord-
cadre mais également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives en cours
d'exécution de I'accord-cadre.

Dans le cas oU le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de
chacun des membres, si I'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations
contractuelles qui lui sont attribuées dans I'acte d'engagement, |'acheteur le met en demeure d'y
satisfaire. Si le membre du groupement n'a pas déféré a la mise en demeure dans les délais impartis,
le mandataire du groupement est tenu de se substituer a lui dans un délai d'un mois suivant
I'expiration de ce délai.

Si cette mise en demeure reste sans effet, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un
remplagcant dans le délai de 30 jours calendaires. En I'absence de désignation dans ce délai, le
cocontractant exécutant la part financiere la plus importante a réaliser d'ici la fin du marché a la
date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

4.5 Traitement des données a caractére personnel

Le titulaire de l'accord-cadre est responsable de I'éventuel traitement des données a caractere
personnel mis en ceuvre a I'occasion de I'exécution du marché.

Dans cette hypothése, il fixe les finalités et les moyens du traitement.

Pour I'exécution de I'accord-cadre, en cas de traitement de données a caractére personnel, le
titulaire, et le cas échéant ses sous-traitants, est tenu au respect de la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel.

Le cas échéant, le titulaire apporte a I'acheteur, avant la mise en application du traitement, des
garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles
appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux exigences du reéglement européen et
garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Dés la notification de I'accord-cadre, il communique a I'acheteur l'identité et les coordonnées
(téléphone et mail) de son délégué a la protection des données (DPD).

4.6 Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve
d'éventuelles stipulations particulieres concernant les pénalités de retard et dans le respect du
principe contradictoire.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de
ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du
paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de I'acheteur de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et
risques du titulaire.
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4.6.1 Pénalités provisoires

Toutes les pénalités prévues au présent CCAP pourront faire I'objet dans un premier temps d'une
pénalité provisoire. Le montant de cette derniére sera calculé par application des forfaits ou
formules prévus a I'article "Pénalités" du présent CCAP.

Les pénalités provisoires sont appliquées sur simple constatation par l'acheteur d‘un retard par
apport :

- Aux délais globaux d'exécution

- Aux dates clés ou dates jalons définies dans le calendrier détaillé d’exécution

Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date réelle de livraison ou de fin
d’exécution et la date contractuelle de livraison ou de fin d'exécution.

A l'issue de l'échéance des principales étapes du projet, I'acheteur se réserve le droit soit de
conserver les pénalités provisoires (dans I'attente d'une décision ultérieure sur la suite a leur donner),
soit de les reverser au titulaire, soit de les transformer en pénalités définitives.

Dans le cadre d'un groupement, si les pénalités provisoires ne peuvent pas étre clairement
appliquées a chaque membre du groupement, celles-ci seront réparties soit entre les membres du
groupement au prorata du montant de leur prestation respective soit seront appliquées directement
au mandataire.

Sauf en cas de transformation en pénalité définitive, chaque pénalité provisoire sera restituée en
intégralité ou partiellement selon I'incidence de la défaillance constatée ayant entrainé I'application
de ladite pénalité provisoire.

En cas de non-conformité aux spécifications du marché et en attente d'un accord entre le pouvoir
adjudicateur et I'entrepreneur, les imperfections et malfacons visées par I'article 41.7 du CCAG
travaux feront |'objet d’une retenue provisoire de 50% du montant hors taxe des travaux.

Les retenues provisoires sont transformées en pénalités définitives et recalculées a la valeur de cette
derniére au moment de I'établissement du décompte final.

Les pénalités provisoires sont appliquées sur les acomptes.

4.6.2 Pénalités de retard dans I'exécution des travaux

Lorsque |'acheteur envisage d'appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire a
présenter ses observations dans un délai de 15 jours calendaires a compter du premier jour de retard
constaté. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, le ou les
retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si I'acheteur considére que les observations
formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable a celui-ci
ou a ses sous-traitants, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées a compter du
lendemain du jour ouU le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.

Du simple fait de la constatation, par le maftre ou par l'acheteur, d'un retard par rapport au
calendrier détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, par dérogation a l'article 19.2.3
du CCAG-Travaux, le titulaire encourt les pénalités forfaitaires suivantes :

- une pénalité de 50 € par heure de retard pour les interventions
- une pénalité de 100€ par jour calendaire par bon de commande inférieur a 20 000 €
- une pénalité de 200€ par jour calendaire par bon de commande supérieur a 20 000 €
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4.6.3 Pénalités pour retard de dépot des déclarations de travaux et avis de travaux

Tout retard dans le dépot d'une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT),
d’une Déclaration de Travaux (DT)-DICT conjointe ou dans I'émission d’un Avis de Travaux Urgents
(ATU) aupres des gestionnaires de réseau retardant le début des travaux encourt une pénalité de 500
€ par jour ouvré de retard.

4.6.4 Pénalités pour retard de démarrage de travaux.
Pour tout retard dans le démarrage des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 500€ par jour
ouvré de retard.

Si 'acheteur constate que la vitesse de pose des clbtures pour laquelle le prestataire s'est engagé est
moins rapide que prévue, le prestataire encourt une pénalité de 10% du prix du ML/) de pose prévu
au BPU.

4.6.5 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier
Toute absence ou retard d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il
est convoqué encourt la pénalité de 100 € par constatation.

4.6.6 Pénalités liées au repliement des installations de chantier, remise en état des lieux et nettoyage
En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre ou I'acheteur dans le dégagement, le nettoyage des
zones de travail ou de la voirie et la remise en état des emplacements, qui ont été occupés par le
chantier le titulaire encourt une pénalité de 300 € par jour calendaire de retard.

4.6.7 Pénalités liées a la mise en péril de la sécurité des tiers et des biens

En cas de défaut de sécurisation du chantier impactant dangereusement la circulation des véhicules
ou piétons, de défaut de précaution dans la protection des réseaux souterrains et aériens ou de non
application des mesures de biosécurité exigées par la personne publique, le titulaire encourt une
pénalité de 500 € par défaut identifié.

4.6.8 Pénalités liées a la remise des documents

i D s chantill 5 f . 'exécuti
En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre ou par lI'acheteur dans la remise de documents en
cours d'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard
et par piece.

x . by 1 P

En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés I'exécution des travaux, le titulaire
encourt une retenue de 50 € par jour calendaire de retard.

- Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance
En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le titulaire
encourt une pénalité d'un montant de 100 € par jour calendaire de retard.
En cas d'intervention d'une entreprise sous-traitant non déclarée : 500 € par infraction constatée

4.6.9 Autres pénalités

- Pénalité r sanctionner le retar transmission attestations d'assuran
En cas de retard de production des attestations d'assurance a I'acheteur, il sera appliqué une pénalité
de 50 € par jour calendaire jusqu'a la production des piéces.

s

- Pénalit
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Des pénalités peuvent étre infligées au titulaire s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux
articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail. Il pourra étre appliqué une pénalité de 500 € par jour
calendaire.

4.6.10 Pénalités liées aux dispositions divers de défaut de pilotage de I'accord cadre
En cas d'absence a la réunion de suivi, il est appliqué une pénalité égale a: 100 euros par réunion

4.6.11 Plafonnement des pénalités

Le montant des pénalités est, au plus, égal a 10% du montant TTC du bon de commande et ne peut
excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, 8224-2 et 8224-5 du code
du travail.

4.6.12 Sevuil d’exonération des pénalités

Les pénalités ne dépassant pas 1000 euros pour un bon de commande seront dues, par dérogation a
I'article 19.21 du CCAG-Travaux ; le titulaire est redevable de la totalité des pénalités dans la limite du
plafonnement précisé a l'article 4.612.

4.7 Sous-traitance

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le titulaire doit présenter son sous-traitant
par le biais de |'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire
DC4 ou équivalent téléchargeable sur :

https://[www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-mise-a-jour-formulaire-declaration-soustraitance-dans-
marches-publics).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités
de variation de prix, les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

L'acheteur doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un
délai de 21 jours calendaires a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité), I'acheteur est réputé avoir
accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése oU le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a
toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce
sous-traitant indirect auprés de |'acheteur. Les dispositions de I'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont
applicables.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution personnelle
et solidaire. Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants
du code de la commande publique.

4.8 Garanties, responsabilités, et assurances

481 Garantie de parfait achévement, et garanties particuliéres

Garantie de parfait achévement :
Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois.

Il est prolongé le cas échéant en application de I'article 44.2 du CCAG de référence.
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Chaque fois que nécessaire, le maitre d'ceuvre ou |'acheteur invite par ordre de service le titulaire
pendant la période de parfait achévement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en
application de I'article 44 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 44.1a et aux renvois aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG-Travaux, le délai de
traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser 15 jours
calendaires aprés signalement du désordre et en cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les

2 jours calendaires suivant le signalement.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'ceuvre/l'acheteur est susceptible de
mettre en place un processus de suivi du parfait achévement ».

Le maitre d'ceuvre ou l'acheteur procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du
délai de garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.
Garantie de bon fonctionnement :

Par dérogation a l'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie de bon fonctionnement est fixé a
deux ans a compter de la date d’effet de la réception.

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant
cette période a compter de la date de réception ou a compter de la date de levée des réserves pour
les prestations ayant fait I'objet de réserves lors de la réception. Pendant la période de garantie, le
titulaire est réputé responsable de toutes les anomalies ou pannes constatées, sauf s'il apporte la
preuve que ces anomalies ou pannes ont une cause étrangere aux prestations.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais
inhérents aux modifications, réparations ou remplacements qui se réveleraient nécessaires de
maniére a maintenir les installations en parfait état de marche ou a atteindre le niveau de
performance prévu par le présent marché.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « huit » (8) jours ou ne réalise pas les prestations
nécessaires, I'acheteur pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire
procéder a la remise en état du systéme par un tiers aux frais et risques du titulaire, I'intervention de
ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.

4.8.2 Responsabilités et assurances

Responsabilité :
D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,

réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-2,1792-3 et 1792-4 du code civil.

Assurances de responsabilité civile de droit commun :
Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur

responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris I'acheteur et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un
dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes de I'ouvrage.

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garantie suivants :
- dommages corporels : 3,8 millions d'€ pour les artisans par sinistre et 7,6 millions d'€ pour les
autres entrepreneurs par sinistre.
- dommages matériels et/fou immatériels : 900 000 euros par sinistre
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Assurances de responsabilité civile décennale :

Les bons de commande précisent si l'opération est soumise a I|'obligation d'assurance de
responsabilité civile décennale prévue par l'article L.241-1 du code des assurances. Le montant
prévisionnel de I'opération est inférieur a 300 000 d'euros HT.

Le cas échéant, le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en
capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux
confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie auprés de I'acheteur de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au
modele standard défini par la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont
délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au coUt de I'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur
et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil.

4.8.3 Dispositions communes

En application de I'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a I'article 81.3 du CCAG-
Travaux, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la
notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande de I'acheteur, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc...) est notifiée a I'acheteur.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale |'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), I'acheteur se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co0t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par l'acheteur.

4.9 Autr ligation ministrativ

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de |'engager ;
- alaformejuridique sous laquelle il exerce son activité ;
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- asaraison sociale ou a sa dénomination;
- ason adresse ou a son siege social.

De fagcon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire
et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiées a I'acheteur.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant
en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution,
les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire sur la plate-forme en ligne, mise a disposition
gratuitement, a I'adresse suivante : http://www.e-attestations.fr.

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent
produire avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents
suivants :
a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-
service " SIPSI " du ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7
du code du travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant,
acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L.
1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom,
raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal.

4.0 Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment |'état d'urgence sanitaire déclaré
en application des dispositions du code de la santé publique, est assimilée a un cas de force majeure
dés lors que cette situation est inconnue des parties au moment de la signature de I'accord-cadre
par l'acheteur ou que cette situation, bien que connue des parties, donne lieu a des mesures
d'urgences nouvelles inconnues des parties au moment de la signature de I'accord-cadre par
['acheteur et ayant un impact direct sur I'exécution du contrat. Ces situations sont constitutives d'un
« évenement perturbateur » au sens du présent article.

L'événement perturbateur fait obstacle a |'application de sanction, de pénalités contractuelles a
I'égard du titulaire comme a la mise en ceuvre de la responsabilité contractuelle des parties a raison
de retards ou d'inexécution des obligations qui leur incombe, dés lors qu'est établi un lien de
causalité entre I'événement perturbateur et le retard ou I'inexécution.

4101 Suspension de |'exécution des prestations a la demande du titulaire

La décision de suspendre I'exécution des prestations a la demande du titulaire fait I'objet d'un écrit
émanant de l'acheteur et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, I'acheteur précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée du bon de
commande. Toute modification de la durée du bon de commande ne peut résulter que d'un
avenant.

En cas de suspension d‘un bon de commande a la demande du titulaire, I'acheteur se réserve la
possibilité de conclure un autre bon de commande avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne
peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du
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marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de I'acheteur.
L'exécution du marché de substitution n'est pas effectuée aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir
sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens
suffisants pour exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge
manifestement excessive. A ce titre, toute justification permettant a |'acheteur d'apprécier le bien-
fondé des difficultés rencontrées ou a venir ainsi que leur lien de causalité avec I'événement
perturbateur doit étre fournie par le titulaire. Le titulaire doit prouver I'impossibilité temporaire de
poursuivre |'exécution du bon de commande en apportant la preuve qu'il ne dispose pas de moyens
suffisants.

La suspension de l'exécution des prestations a l'initiative du titulaire n'ouvre droit a aucune
indemnité au bénéfice de ce dernier.

410.2 Suspension a l'initiative de 'acheteur

Si I'acheteur décide de suspendre |'exécution de tout ou partie des prestations, il en informe le
titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant
de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, I'acheteur précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée du bon de
commande. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension de tout ou partie des prestations, les parties procédent a I'établissement d'un
constat contradictoire des prestations réalisées jusqu'a la suspension, sauf lorsque celui-ci s'avere
manifestement inutile.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée deés lors qu'est établi un lien de
causalité entre I'événement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir
sa responsabilité contractuelle engagée du fait de cette suspension.

Celle-ci donne lieu a indemnisation du titulaire s'il démontre I'existence d'un lien direct entre le
préjudice subi et la suspension des prestations.

Pour ce faire, il adresse a I'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de
I'article du CCAG de référence relatif aux différends entre les parties.
Ce mémoire justifie :

- les coUts d'arrét des prestations objet du bon de commande ;

- les coUts de remise en état a I'issue de la suspension en vue de la reprise d'exécution

- la part des charges d'exploitation directement liées a I'exécution du bon de commande et
qui ont continué d'étre supportées par le titulaire pendant la période de suspension.

410.3 Prolongation du délai d’exécution des prestations

L'acheteur prolonge le délai d'exécution dés lors que le titulaire est dans Il'impossibilité de le
respecter, ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la
mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive. Pour bénéficier de cette
prolongation, le titulaire justifie des causes faisant obstacle a I'exécution de tout ou partie des
prestations dans le délai contractuel et du lien de causalité entre cette impossibilité et I'événement
perturbateur.

La demande de prolongation intervient avant I'expiration du délai contractuel et de la période
associée a |'événement perturbateur. Elle s'effectue dans les conditions fixées par le CCAG de
référence.
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La prolongation du délai d'exécution peut étre a l'initiative de I'acheteur qui en informe le titulaire
par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

En cas de prolongation, le nouveau délai a les mémes effets que le délai contractuel et est d'une
durée suffisante pour la réalisation des prestations. La décision de prolongation précise son impact
éventuel sur la durée de |'accord-cadre Toute modification de la durée de I'accord-cadre ne peut
résulter que d'un avenant.

4104 Résiliation en cas d’impossibilité d’exécuter la prestation et indemnisation associée

Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter I'accord-cadre du fait de I'événement
perturbateur, I'acheteur prononce la résiliation de I'accord-cadre sur le fondement de I'article L.
2195-2 du code de la commande publique.

Le décompte de résiliation est établi conformément aux dispositions du CCAG de référence, en
faisant application des modalités de résiliation s'attachant au cas de résiliation pour événement
présentant les caractéristiques de la force majeure.

410.5 Indemnisation suite a I'annulation d’un bon de commande

L'annulation d'un bon de commande par I'acheteur a la suite d'un événement perturbateur ouvre
droit a une indemnisation du titulaire des dépenses spécifiquement engagées pour I'exécution des
prestations annulées.

Le titulaire adresse a l'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de
['article du CCAG de référence relatif aux différends entre les parties.

Ce mémoire justifie :

-de I'existence du préjudice subi (réalité des charges pesant sur le titulaire et évaluation du
montant demandé) ;
-de I'existence d'un lien de causalité entre I'événement perturbateur et ledit préjudice.

410.6 Indemnisation en cas de poursuite d’exécution bouleversant I'équilibre du contrat

Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de I'exécution des prestations, le
titulaire peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles qu'il supporte, dans
les conditions précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre de I'économie et des
finances du 20 novembre 1974 relative a l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas
d'accroissement imprévisible de leurs charges économique

Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte
effective subie ainsi que le lien avec I'événement perturbateur. A défaut, la demande
d'indemnisation est rejetée.

Un pourcentage de 10% du montant de la perte effective reste a la charge du titulaire.

410.7 Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font I'objet d'un mémoire en réclamation transmis a I'acheteur par tout
moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de
sa réception. Le mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées a l'article 55.1 du
CCAG-Travaux et justifie de maniéere circonstanciée le préjudice subi, les coUts associés, et leur lien
avec I'événement ayant caractére de force majeure. Ne peuvent étre indemnisés des coUts résultant
de la négligence ou de la défaillance du titulaire.
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410.8 Modalités de communications en cas de crise sanitaire ou sociale

En période de crise sanitaire ou sociale (greves des transports ...), les réunions en présentiel peuvent
étre remplacées par des réunions a distance par tous moyens de téléconférence.

Lorsque les parties privilégient les échanges dématérialisés, les modalités fixées au présent
document s'appliquent.

Article 5- RESILIATION

L'acheteur peut résilier I'accord cadre dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du code de
la commande publique.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a
D.8254-5 du code du travail, le marché sera résilié aux torts du titulaire.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation pour motif d'intérét général, le
titulaire n'a pas droit a une indemnisation de résiliation.

La résiliation de I'accord-cadre n'entraine pas la résiliation des marchés en cours d'exécution.

En cas de manquement grave et répété a I'engagement d'insertion, I'acheteur pourra résilier I'accord
cadre.

Article 6- DIFFERENDS ET LITIGES

6.1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement
amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.

6.2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francgais.

Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de Dijon.

Article 7- ANNEXE

CCAP Annexe 1 - Frise de commande
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