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1) Pose de clétures anti-sangliers en urgence.

VISITE DE CHANTIER ET EXPERTISE
Inclut la visite depuis le déplacement.

Montant HT Montant TTC
Visite de chantier
Par agent et par jour
TRAVAUX PREPARATOIRES

Montant HT Montant TTC

Forfait de préparation et suivi du chantier : réalisation des
DT-DICT conjointes ou éventuels ATU, visite sur site,
implantation et piquetage, obtention de |'accord des
propriétaires des terrains des zones de travaux,
management de la sécurité, gestion des aspects
environnementaux, contrdle essai de tension et résistance
et remise en état initial de la zone de travaux.

Par chantier

Dégagement de la végétation

Débroussaillage avec arrachage d'arbres de diamétre entre
5 et 10 cm sur une largeur de 3 métres linéaires (ML) de
part et d’autre de la cl6ture

Par ML

Abattage d'arbre de diamétre entre 10 et 20 cm
Par unité

Autres

Renforcement de sol
Par ML

Fourniture et pose d'une membrane géotextile
Par ML

Reprofilage (h>5 cm) avant pose de cl6ture sur une largeur
d’un ML
Par ML

POSE

et I'ensemble des taches permettant de poser les clétures.

Inclut 'acheminement des agents et du matériel, I'installation, le suivi et la sécurisation du chantier

Montant HT

Montant TTC

Pose au sol simple
Par ML

Pose avec enfouissement
Par ML

Pose avec rabat
Par ML

Supplément sol médium
Par ML

Supplément sol dur ou rocheux
Par ML

Supplément travaux a proximité de réseaux
Pourcentage supplémentaire de la pose ml
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Pose de passages pour piétons
Par unité

Pose de passages pour véhicules
Par unité

Supplément week-end et jours fériés
Par agent et par jour

Opérations de désinfection : biocides et leur
aspersion sur le matériel et les équipements.
Par unité (une opération de désinfection par
chantier en zone infectée).

Dédommagement arrét des travaux
Par jour d'arrét

MATERIEL POSE

Le candidat proposera une remise sur I'ensemble de son catalogue dans lequel il est libre de

proposer autant d'éléments qu'il juge pertinents.

Merci de renseigner les prix (non remisés) des profils de clétures ci-dessous qui feront office

d’exemple.

Montant HT

Montant TTC

Cloture résistante aux sangliers et garantie au moins deux ans
Par ML

Cloture électrique a 4 fils
Par ML

Renfort de cloture existante
Par ML

Electrification de cl6tures existantes
Par ML

Passage pour piétons
Par unité

Passage pour véhicules
Par unité

2) Maintenance de cldtures anti-sangliers

MAINTENANCE

Les prix des prestations de maintenance sont a ajouter au prix des matériaux remplacés.

Montant HT

Montant TTC

Maintenance programmeée sans dégradations identifiées
préalablement
Par ML contrblés

Maintenance de dégradations mineures
Par ML contrélés

Maintenance dégradations majeures : réalisation des DICT,
obtention de I'accord des propriétaires des terrains des
zones de travaux, management de la sécurité, gestion des
aspects environnementaux.

Par agent et par heure

Supplément sol médium
Par ML

Supplément sol dur ou rocheux
Par ML

Débroussaillage avec arrachage d'arbres de diamétre entre
5 et 10 cm sur une largeur de 3 métres linéaires (ML) de
part et d’autre de la cl6ture

Annexe financiére — DRAAF-BFC-2025-01




EX

MINISTERE

DE L'AGRICULTURE .
ET DE LA SOUVERAINETE
ALIMENTAIRE

Liberté

Egalité

Fraternité

Par ML

Abattage d’arbre de diamétre entre 10 et 20 cm
Par unité

Remise du compte-rendu aprés maintenance
Par unité (un par visite de maintenance)

3) Dépose de clétures anti-sangliers

DEPOSE DE CLOTURES ANTI-SANGLIERS

Montant HT

Montant TTC

Forfait de préparation et suivi du chantier : réalisation des
DICT, visite sur site, implantation et piquetage, obtention
de I'accord des propriétaires des terrains des zones de
travaux, management de la sécurité, gestion des aspects
environnementaux et remise en état initial de la zone de
travaux.

Par chantier

Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés en fin de
travaux
Par unité (un dossier par chantier)

Dépose d’'une cloéture au sol
Par ML

Dépose d’'une cléture enfouie a <20 cm
Par ML

Dépose d’'une cl6ture enfouie a >20 cm
Par ML

Dépose de passage pour piétons
Par unité

Dépose de passage pour véhicule
Par unité

Supplément sol médium
Par ML

Supplément sol dur ou rocheux
Par ML

4) Taux de réduction sur le catalogue (en %) :

| Taux de réduction |
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