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1. OBJET DU MARCHE

Le présent CCTP fixe les modalités techniques a suivre pour I'exécution des travaux de
transformation de la piste forestiere en route, sur la commune de Saint-Ismier. Cette route est
accessible depuis le chemin de la Tour d’Arces, I'entrée de la piste se trouve au niveau du
parking Massons.

= Le pouvoir adjudicateur, le maitre d’ouvrage :
DDT de I'lsére (DDT38)
Service Environnement — péle patrimoine naturel
17, boulevard Joseph Vallier
BP45
38040 GRENOBLE Cedex 9

= Le maitre d’ceuvre :
ONF service RTM Isére
9 quai Créqui
38026 Grenoble Cedex

Il N’est pas prévu de décomposition des travaux en lot.
Il n’est pas prévu de tranche conditionnelle.
DT 2025072403009DF6

1.1. Relation avec ’ONF service RTM

L'Entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec 'ONF, service RTM, pour recueillir sur
place tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche des travaux.
Il devra assister ou se faire représenter aux réunions de chantier. Le représentant ne pourra
pas étre le chef de chantier mais une personne habilitée a proposer des prix et a valider des
modes opératoires pour une mise en ceuvre immédiate en fonction des demandes de 'ONF
service RTM.

L’entrepreneur sera tenu de désigner une personne qui aura la direction générale du chantier,
et qui, de ce fait, devra étre présente en permanence et dés le démarrage des travaux sur le
chantier. Cette personne ne pourra pas étre sous-traitante de I'entreprise.

1.2. Visite du site de travaux

L’Entrepreneur devra s’étre rendu sur site pour pouvoir prendre en considération dans son
offre toutes les spécificités de I'opération :
e organisation des postes en zone d’aléa moyen chutes de bloc ;
e organisation des postes a proximité d’un torrent pouvant charrier des matériaux en cas
de crue ;
e organisation des fournitures avec emplacement de chantier sur espace réduit ;
e contrdle des travaux et des volumes ;

1.3. Visites du chantier
Les rendez-vous de chantier sont fixés conjointement par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre

d’ceuvre Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence
est requise.
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1.4. Organisation du chantier

Le déroulement et I'avancement du chantier se feront chronologiquement en accord avec le
Maitre d'ceuvre. Une Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux (D.l.C.T.) sera
déposée auprés de la Commune de Saint-Ismier pour connaitre les réseaux existants sur le
tracé projeté.

Aucune modification des techniques d'application et des types de matériaux précisés a I'avant
métré et au CCTP ne pourra étre décidée par I'adjudicataire sans I'accord préalable du Maitre
d’ceuvre. Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de modifier les clauses techniques, I'emprise
et les dimensions des ouvrages, la qualité des matériaux sous réserve de convenir au
préalable d'un accord d'exécution et de prix avec le Maitre de I'Ouvrage et I'adjudicataire du
marché.

Les formes, les dimensions et les implantations des ouvrages, et travaux annexes seront
conformes au descriptif détaillé des travaux de I'avant métré, du CCTP et des plans annexés.
L'adjudicataire est déclaré responsable de la sécurité du chantier vis-a-vis de son personnel,
des représentants, des Maitres d’ceuvre et de I'ouvrage et des tiers.

Il sera fait application du décret 65-48 du 8.01.1965 sur la sécurité des travailleurs occupés a
des travaux de terrassement a ciel ouvert.

1.5. Accés au chantier

L'entrepreneur utilisera les chemins d'accés existants. Il les maintiendra, a ses frais, dans
I'état ou ils se trouvent au moment de la passation du marché. Il lui appartient de réaliser les
constats d’huissier qu'il jugerait nécessaire, notamment sur les routes communales de
Saint-lsmier. Il pourra ouvrir de nouvelles voies d'accés qu'avec I'accord du maitre d’ceuvre
et selon un tracé agréé par celui-ci.

L'entrepreneur fera lui-méme toutes démarches pour obtenir les permissions de voirie et de
police nécessaires a I'acces au chantier. Il devra se conformer aux conditions d'utilisation
des dites voies. A cet effet, il devra contacter les services gestionnaires de la voirie
suffisamment a I'avance afin que des dispositions puissent étre prises en vue de minimiser
les perturbations pour le trafic local.

La commune de Saint-Ismier impose un itinéraire d’accés pour traverser son territoire
communal. Le plan d’accés ci-joint est a respecter pour les véhicules poids-lourds.
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Sur l'itinéraire une école est présente, la commune mettra dans son arrété soit les horaires
ou la circulation poids-lourd sera interdite durant les périodes de rentrée scolaire ou soit les
horaires ou un sens unigue montant sera a respecter durant les périodes de rentrée scolaire
(8h00 a 9h00 et de 16h00 a 17h00) et ces horaires seront a respecter scrupuleusement.

Toute sujétion d'acces relévera de la charge et de la responsabilité de I'entreprise qui devra
vérifier 'accord des propriétaires des parcelles a traverser.
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2. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Note : tous les cubages et meétre carré sont données en emprise géométrique : c’est-a-
dire hors foisonnement des matériaux et aprés leur compactage.

Les travaux consistent en la réalisation d’ouvrage et de terrassement pour recalibrer la piste
forestiére de 800ml. Les contraintes du projet a respecter sont :

- Traitement de la végétation minutieux pour limiter 'impact des travaux ;

- Largeur de la bande de roulement a 3 m minimum et 4m maximum ;

- Pente en long maximale de 12%, sauf cas exceptionnels par rapport a I'existant.

2.1. Phasage des travaux

- Installation de chantier et signalisation ;

- Déboisement, élagage et débroussaillage ;

- Piquetage ;

- Terrassement en déblai/remblai : élargissement de la piste et décapage piste ;
- Réalisation des tranchées drainantes ;

- Création de fossés ;

- Création des renvois d’eau ;

- Empierrement et compactage de la piste ;

- Pose du panneau de la division domaniale ;

- Repli du chantier.

2.2. Travaux généraux
2.2.1. Condition d’accés au chantier

L’acces au chantier se fera par le chemin de la Tour d’Arces jusqu’au parking Massons.
L’itinéraire ci-dessus imposé par la commune de Saint-lsmier sera a respecter
scrupuleusement. Les négociations préliminaires a I'ouverture du chantier sont du domaine
exclusif du maitre d'ouvrage de méme que les frais financiers qui pourraient en résulter.
L'Entrepreneur pourra disposer des voies publiques d'approche sous réserve de respecter les
limites et conditions d'exploitation afférentes a ces voies: a vérifier avec les services
techniques des collectivités concernées ou avec le service gestionnaire des dites voies. A
l'issue des travaux, il devra remettre en état les emplacements et équipements utilisés par lui.

Il est rappelé qu'il est entieérement responsable des accidents causés par la négligence de ses
prescriptions. Si nécessaire, le représentant du maitre d’ouvrage pourra faire procéder d'office,
et aux frais de I'entrepreneur, aux nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des
tiers.

2.2.2. Installation des chantiers

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. Il est réputé
parfaitement le connaitre lors de la remise de son offre. Cette prestation rémunére toute
action liée a linstallation, au repli du chantier, a I'ouverture de sentiers piétonniers, a la mise
en place d’ouvrages provisoires et aux mesures liées a la mise en sécurité du chantier vis a
vis des tiers. L'entrepreneur porte la responsabilité et I'obligation de se procurer en temps utile
et dans les délais toutes les autorisations nécessaires auprés des autorités compétentes. Dix
jours au moins avant tout commencement d'exécution des travaux, il avisera les autorités et
services intéressés, notamment en ce qui concerne I'usage des voieries.

Dans le cadre de ces travaux, le lieu d’installation le plus cohérent est le parking communal
Massons, I'entrepreneur devra donc faire une demande d’arrété aupres de la commune pour
en obtenir son utilisation durant le temps des travaux.
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Parking communal Massons pour l'installation de chantier
Le numéro de la déclaration de travaux est le suivant : DT 2025072403009DF6

2.2.3. Signalisation du chantier et sécurité de chantier

La prestation est a inclure dans l'installation de chantier.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique
sera a la charge de l'entrepreneur et sera réalisée par lui-méme conformément aux
prescriptions du C.C.A.G. Une attention toute particuliere sera également portée a la
signalisation de fouilles provisoires restées exceptionnellement ouvertes en I'absence de
personnel sur le chantier et, plus globalement, a la signalisation de I'ensemble du chantier
(chantier interdit au public).

Le chantier se trouve sur un cheminement de randonnée trés emprunté par les promeneurs.
La commune fera une information auprés de ses habitants sur la fermeture de cet itinéraire le
temps des travaux. Le maitre d’ceuvre et I'entreprise titulaire du marché demanderont un arrété
de fermeture de cette voie le temps des travaux.

Charge a I'entreprise de matérialiser et marquer cette fermeture avec la mise en place de
barriere type Heras a 'amont et I'aval du chantier. Sur les barriéres de type Heras seront
apposés des panneaux : « chantier interdit au public » et « port des EPI obligatoire »

Par dérogation a l'article 34 du C.C.A.G., si a l'occasion des travaux, des contributions ou
réparations sont dues pour des dégradations aux voies publiques par les circulations d'engins
participant a I'exécution des travaux, la charge en incombera totalement a I'entrepreneur. Le
co(t correspondant est réputé intégré et compris dans les frais d'installation de chantier ou
dans les prix unitaires.

2.2.4. Déboisement et débroussaillage d’emprise

Pour le recalibrage de cette piste forestieére une coupe d’emprise est prévue. Celle-ci sera faite
de maniére soignée :

- Surles 300 premiers métres de la piste, la végétation est plutét jeune et semble liée a
une déprise agricole. Sur ce trongon la coupe et le broyage de la végétation semble la
meilleure solution. La coupe se fera jusqu’au sommet du talus amont, en pied de talus
un ancien mur en pierre séche et présent et devra étre maintenu. Pour le talus aval la
coupe de la végétation se fera jusqu’au pied aval d’un ancien ouvrage en pierre séche
qui longe la piste. Pour le talus aval il sera donc nécessaire de préserver I'ouvrage et
de le dégager. Des abattages d’arbre d’'un diamétre de plus de 20cm pourront étre
nécessaires mais seront anecdotique : 5 arbres maximum pourront étre définis avec le
maitre d’ceuvre et un élagage de 5 tiges doit étre prévu pour éviter la coupe de gros
sujet.

Service RTM de I'lsére 9
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1ere zone de traitement de végétation

- Sur les 500 derniers meétres de la piste, on entre dans une zone ou un peuplement
forestier est en place. Cette zone devra étre traitée par I'abattage d’environ 45 arbres
et I'élagage de 10 arbres d'un diametre de plus de 20cm de diamétre. Ces arbres
auront été préalablement sélectionnés et marqués par le maitre d’ceuvre en présence
de I'entreprise titulaire. Cette zone pourra nécessiter la coupe et le broyage de la
végétation de diamétre inférieur a 20cm mais cela sera plus anecdotique que la
premiére zone.

O . 50814m

pody

entde végéation

2eme zone de traite

L’ensemble du linéaire se trouve en limite de propriétés privées, il est donc demandé a
I'entreprise titulaire du marché de laisser 'ensemble des bois coupé supérieur a 20cm dans
les parcelles en bordure de la route. Ces bois pourront étre récupérés par les propriétaires
riverains qui le souhaitent a la fin du chantier. Les bois seront laissés fagonnés (sans branche)
et coupé en bout de 3m minimum. Les branches seront mises en tas dans la propriété riveraine
d’ou est issu I'arbre.

2.2.5. Piquetage
Le piquetage est un marquage sommaire a la peinture au sol ou parois rocheuse, la pose de
piquet numéroté tient lieu de piquetage pour I'exécution des terrassements a I'avancement et

de repéres pour 'emplacement des prestations ou des ouvrages spécifiques a réaliser (renvois
d’eau, fossés, tranchée drainante, ouvrage, ...).

Service RTM de I'lsére 10



Le piquetage devra correspondre aux plans qui sont annexés a la présente consultation. Des
adaptations, de celui-ci, pourront avoir lieu ponctuellement selon la réalité du terrain.

2.2.6. Equipements
Pour matérialiser I'entrée de la route forestiére dans la division domaniale RTM des
Ecorchiers, il faut prévoir la fourniture et la pose d’'un panneau bois.

Le panneau a fournir sera en bois de douglas non lasuré, texte gravé sur deux ou trois lignes
a fond blanc, logo ONF en stratifié, poteaux 12x12cm hauteur 2m et 1.5m hors sol, entraxe
1.27cm, plateau 1.15m x 66¢cm et 1.15m x 32cm assemblé en mortaise

Avec piece d’ancrage en acier galvanisé pour scellement direct, en prévoir une pour chaque
poteau.

Le texte a faire graver sur le panneau sera : Division Domaniale RTM des Ecorchiers

e &
modéle de panneau a fournir

Le panneau sera a sceller dans des massifs béton de 50x50x50cm a chaque pied. Il sera mis
en place aI’entrée de la forét domaniale, sur le bas-cété de la chaussée de la route forestiére.

2.3. Travaux de recalibrage de la piste
2.3.1. Caractéristiques de la route

La piste forestiére sera élargie en déblai, en remblai ou en déblai/remblai selon les plans :
- une plateforme de 3.5 a 4m sur les parties du linéaire le permettant.

= Déblai/Rembilai terrain naturel

Les zones de déblai et de remblai sont matérialisées sur les plans qui sont annexés a la
présente consultation. Il sera possible, si le terrain le permet, de disposer plus de matériau en
remblai dans le bas-cété aval de la route afin de réduire le volume de matériau dans le but de
ne pas faire d’évacuation.

= Déblai

La plateforme de la piste actuelle sera a décaper sur une profondeur de 10cm sur toute la
longueur. Ce décapage ne sera probablement pas possible partout, des zones dure étant déja
apparentes. Ce décapage permettra de retrouver une assise dure. Les matériaux issus de ce
décapage seront soit réemployés en remblai pour les bas-c6tés, soit évacués dans une
décharge agréée.

Dans la zone humide si les matériaux sont de mauvaise qualité, un décapage de la plateforme
pourra se faire sur 25cm voir plus selon la nature des terrains.

= Volumes de terrassement piste

Service RTM de I'lsére 11



Selon les plans les volumes issus des terrassements de cette route forestiere sont :

- Déblais = 1800 m®
- Remblais accotement et sous couche compactée = 850 m?

Soit environ 1000 m® de matériau a évacuer dans une décharge agréée.
= Remblai pour la réalisation de la chaussée

Suite au décapage des 10cm, le sol support devra étre régalé et compacté. Il sera ensuite
rechargé par des matériaux pierreux 0/80mm, le matériau issu de recyclage est accepté.
La grave devra avoir une granularité continue, c’est-a-dire une courbe granulométrique sans
palier. L’assise doit répondre aux exigences suivantes :
- les épaisseurs compactées de mise en ceuvre d’'une grave 0/D ne doivent pas étre
inférieures a3 D ;
- la portance minimale doit étre de 50MPa pour une classe de trafic T6, ce qui implique
en présence de sol non déformable et avec du 0/80 une épaisseur minimale de 0.40m ;

Nous préconisons une épaisseur de 0.40m de 0/80 aprés compactage pour la couche
d’assise. Les matériaux pourront étre compactés en une fois avec une vitesse et un nombre
de passe adapté, qui sera a faire valider avant mise en ceuvre.

Pour mémoire, le volume de 0/80mm aprés compactage sera de : 1 050 m®,

Si le matériau mis en place est un 0/80mm recyclé, il devra étre le plus propre possible : sans
ferraille et sans plastique. Toutefois si des éléments se retrouvent dans le recyclé I'entreprise
prévoira le ramassage de ceux-ci manuellement sur tout le linéaire a la fin du chantier.

Lors des terrassements une forme légérement en devers cbté talus aval (pente de 1.5%) sera
donnée a la route afin d’éviter des stagnations d’eau.

Une partie de la route sera en dévers amont avec un léger fossé contre le talus, cette zone
correspond aux 70ml a la suite du passage a gué. Un fossé de 50cm de profondeur sera créé
en pied de talus amont jusqu’au ruisseau.

= Schéma|

Ci té [IZ1]: Mettre un profil que Clément aura produit
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schéma type de la future route forestiére dans le cas de déblai/remblai
= Renvois d'eau

Il N’y a pas de renvois d’eau sur la piste existante, d’ou I'observation d’érosion sur la plateforme
de la piste a cause des écoulements d’eau qui se concentre dessus. De fagon a éviter des
accumulations d’eau sur la route, des renvois d’eau seront créés par terrassement en terrain
naturel. lls seront positionnés a raison de 1 tous les 20 m, représentant environ 40 renvois
d’eau. Leur emplacement sera a définir a 'avancement du chantier entre I'entreprise titulaire
et le maitre d’'ouvrage. Ces derniers feront 2.5m de largeur et une profondeur de 0.20m. Les
renvois d’eau devront étre obliques a la piste et s’écouler dans le sens de la pente.

2.5m

Figure 2 : schéma des renvois d'eau a créer
2.3.2. Caractéristiques des zones de croisements et I’aire de retournement

Il y a la possibilité de créer 2 zones de croisement sur la route forestiére. Chacune de ces
zones se trouve a la connexion avec une piste existante et dans un virage. Compte tenu de la
longueur de route ces zones paraissent opportunes pour un cadencement des camions.

La premiere zone se trouve au croisement de piste 350ml apres la barriére. Et la seconde plus
en amont de 300ml a I'arrivée sur la division domaniale RTM des Ecorchiers.
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Figure 3 : zone de croisements en rouge, zone de retournement en jaune

Ces zones de croisement feront un minimum de 10ml de longueur sur 4m de largeur, soit
environ 40m2 de plus en surface.

2eme zone de croisement a créer

A la fin de la route, avant de rentrer dans la plage de dép6t une aire pour permettre le
retournement des engins et camions va étre aménagée. L’emprise de cette derniére sera de
100m2 (10x10m). Pour respecter une épaisseur de couche finale de 0.40m aprés
compactage, I'assise sera réalisée en matériaux pierreux 0/80mm.

Volume de terrassement en déblai : 250 m3. Volume de matériaux 0/80 a fournir : 100m?.
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Zone de retournement avant de rentrer dans la PDD

2.4. Réalisation d’un passage a gué en béton

Peu apres I'entrée de la route en passage a gué en pierre seéche est présent. Ce passage a
gué est en mauvais état avec des pierres manquantes formant des trous avec I'érosion de
I'eau. De plus il est bien marqué et sa reprise pourra permettre de remonter son niveau
central de 30cm environ.

Les travaux consisteront a reprendre le radier en pierre séche par la mise en place d’'un
radier en béton qui sera par-dessus celui-ci. Ce radier fera 30cm d’épaisseur sur les bords et
40cm d’épaisseur dans I'axe du ruisseau afin d’atténué le dénivelé de I'ouvrage.

Un ferraillage de type ST25C sera mis en place en 2 couches avec un enrobage de 5cm sur
I’ancien ouvrage et en surface de 60m2 soit 120m2 de ST25C pour 'ouvrage. Les ST25C
seront maintenus avec des 6 HA10 en 35x20, ils seront mis en place perpendiculairement au
sens de la route et il y en aura au moins 4 unités de 4m de largeur.

o Pl e >
P T NG A L

Zone de retournement avant de rentrer dans la PDD

Le béton mis en ceuvre sera strié sur le dessus afin de permettre une adhérence optimum
des engins et des camions qui transiteront. Le volume de béton a mettre en ceuvre sera
de 22m3.

Les extrémités du radier seront épaulées par la couche de 40cm de 0/80 mis en place pour
la structure de la route.

Service RTM de I'lsére 15



2.5. Traitement de la zone humide

Le long de cette piste a transformer en route forestiére se trouvent une zone qui semble
humide et peu portante en hiver. Elle sera traitée par :

= Tranchées drainantes

Des tranchées drainantes vont étre mises en ceuvre afin d’assainir une zone humide. Elles
seront positionnées a la suite de la premiére aire de croisement sur 80ml entre P20-1 et P24-
1. Les tranchées devront avoir une pente minimum 5%.

Le but de ces tranchées est de collecter une partie des eaux du talus amont, de la plateforme
et de l'assise de la route. Ces derniéres auront une profondeur de 1.0m. Elles seront
constituées de matériaux drainant de type grave 80/120mm. Le fond et les cbtés de chaque
tranchée seront entiérement recouverts de géotextile anti contaminant afin d’éviter la migration
de fine et le colmatage du drain a long terme. Aprés compactage le haut de la tranchée sera
également recouvert. Les tranchées auront une largeur de 0.5m en base.

Géotextile
anti
contaminant

Matériau
drainant en
80/120

Tuyau de
drain CR8 en
125mm

Lit de pose
de 10 cm
d'épaisseur
minimum

Figure 5 : schéma de la tranchée drainante

Matéri .
atériau Materiau 0/80

sur 40 cm

drainant en

40/80 e
d’épaisseur

im

Géotextile
anti

Tuyau de
drain CR8 en

125mm contaminant

Figure 6 : schéma de la tranchée drainante en traversée de chaussée

Il est prévu 85 ml de tranchée drainante comportant :
45 m?® de matériaux drainant 80/120 ;
- 255 m? de géotextile anti-contaminant ;
- 85 ml de tuyau de drain CR8 en 125mm.
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3. PROVENANCE, QUALITE ET SPECIFICATION DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Tous les matériaux intervenant dans la composition des ouvrages faisant partie du présent
marché sont fournis par I'entrepreneur.

Tous les matériaux et fournitures sont conformes :

e aux éléments de description apportés par les différents schémas de principe et
dispositions résultant des plans d’exécution et spécifications techniques détaillées des
ouvrages ;

e au CCTG travaux ;

e aux normes en vigueur le jour de la remise des offres.

Les fiches techniques des matériaux devront étre soumises a I’lagrément du maitre
d’ceuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum
dans un délai de 5 jours ouvrables a compter de I'ordre de service prescrivant le
démarrage des travaux. De plus, I’entrepreneur sera tenu de justifier a tout moment, sur
demande du maitre d’ceuvre, les caractéristiques techniques et la provenance des
matériaux.

Les matériaux rebutés resteront en vue sur le chantier, jusqu’a l'entier acheévement des travaux
sauf décision du maitre d’ceuvre autorisant leur enlévement.

3.1. Granulat

Les matériaux proviendront d'une provenance agréée par le Maitre d'ceuvre et respectant le
NFP 18 545. Ces agrégats devront en outre :

- provenir de roches saines, non gélives, non friables ou délitables ;
- étre exempts de toutes particules argileuses.

L’entreprise devra fournir la fiche technique produit des granulats mis en place. Sur
cette fiche la teneur en eau optimal de I'essai proctor des matériaux devra étre
renseignée.

Le maitre d’ceuvre contrdlera la qualité des matériaux et en cas de doute (notamment pour le
0/D), exigera une analyse en laboratoire du fuseau granulométrique et de la propreté (Valeur
au bleu). Ce contrdle externe est a la charge de I'entreprise.

= Assise 0/80mm
- Essai Los Angeles (dureté) : LA<40;
- Micro-Deval MDE <35 ;
- Valeur de Bleu (% argile) : MB< 2;
- Equivalent de sable SE (propreté) = 60 ;

Des résultats d’essais devront apparaitre dans les fiches fourniture pour agrémentation.
= Lit de pose 10/20mm
= Drainant 40/80mm

Le type du matériau prévu pour la constitution des corps de dispositifs drainants sera du
gravier lavé, roulé et criblée. Celui-ci sera calibré.
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3.2. Béton

3.2.1. Composition du béton
Le béton qu’il soit fabriqué sur chantier, prét a I'emploi ou fabriqué dans une usine de
production d’éléments préfabriqués doit répondre aux exigences de la norme NF EN 206-1.

L'étude de composition des bétons incombe a I'entrepreneur dans le cadre de son PAQ. Elle
doit étre conduite conformément a I'article 75 du fascicule 65A du CCTG.

TYPE DE BETON C30/37 XF3 Dmax 25 S3 CL0,4

Type de ciment mis en ceuvre | CPA CEM 142,5
Désignation C30/37

Classe d'exposition XF3

Granularité D =25 mm max
Consistance S3

Classe Chlorure 0,40

Il proviendra obligatoirement d’une centrale a béton agréée.

Rappel :
Les rajouts d’eau pendant le transport ou sur chantier sont interdits.

3.2.2. Adjuvants

= Entraineur d’air

Pour améliorer, principalement, la résistance du béton aux cycles gel/dégel, l'incorporation
d'un entraineur d'air répondant a la norme NF P 18338 est obligatoire.

= Réducteurs d’eau / plastifiants

L'emploi de réducteurs d'eau - plastifiants, satisfaisant a la norme NF P 18336, est autorisé
sous réserve qu'il soit compatible avec celui d'un entraineur d'air.

= Autres adjuvants

L'emploi d'autres adjuvants (en particulier retardateur de prise), a quelque phase de
fabrication, ou de mise en ceuvre que ce soit, est soumis a prescription particuliere du maitre
d'ceuvre ou proposition de I'entreprise sur la base d’un rapport, a la charge de I'entrepreneur,
établi par un laboratoire technique spécialisé (aprés éventuelle épreuve d’étude ou de
convenance) et agrément du maitre d’ceuvre. Les adjuvants chlorés sont formellement
proscrits.

3.2.3. Contrdles

= Béton frais

Le Service Départemental R.T.M. assurera les contrles visuels courants ainsi,
qu'éventuellement, des essais d’affaissement selon la norme EN 12350-2.

Sile béton est livré dans un camion malaxeur ou une cuve agitatrice, il est possible de mesurer
la consistance sur un échantillon ponctuel prélevé sur un premier déversement. L’échantillon
ponctuel doit étre prélevé apres un déversement de 0,3 m3 environ conformément a 'EN
12350-1.

Le maitre d'ceuvre peut également demander, inopinément, a I'entrepreneur de faire procéder,
a ses frais, a la détermination :
- de lateneur en air (mesurée conformément a 'EN 12350-7 pour les bétons de masse
volumique normale) ;
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- durapport eau/ciment (mesurée conformément au rapport technique CEN CR 13902) ;
- de la dimension maximale des granulats (mesurée conformément a 'EN 933-1).

La conformité de ces paramétres (teneur en air, rapport eau/ciment, Dmax) aux propriétés
exigées sera jugée conformément a l'article 8.2.3.2 de 'EN 206-1.

Nonobstant les résultats des essais du contréle de production et/ou des essais initiaux, le
maitre d'ceuvre demandera, inopinément, a I'entrepreneur de faire procéder, a des
prélevements d’éprouvettes pour réaliser des essais de compression sur béton durci. Les
prélevements seront effectués au lieu de coulée du béton apres transport. Les échantillons
doivent étre préleveés sur différentes gachées ou charges conformément a 'EN 12350-1.

La forme et les dimensions des éprouvettes cylindriques de 150 mm de diametre et de 300
mm de haut doivent étre conformes a la norme EN 12390-1. Considérant la tolérance de 10
% sur les dimensions nominales, les éprouvettes cylindriques de 160 mm/320 mm seront
également acceptées. Les éprouvettes doivent étre préparées et conservées conformément a
’EN 12390-2.

Il sera demandé un jeu d'au moins 6 éprouvettes par coulée.

= Béton durci

La résistance a la compression est mesurée sur un lot de trois éprouvettes cylindriques
écrasées a 7 et a28 jours. Les épreuves de contréle seront effectuées sur éprouvettes
cylindriques conformément a la norme EN 12390-3.

Conséquences d'essais défectueux

Au cas ou les essais effectués démontreraient que le béton obtenu n'est pas conforme aux
normes imposées, le maitre d'ceuvre pourra, selon la gravité des défectuosités constatées :

e décider d'appliquer une réfaction sur le montant des travaux,

e demander a I'entrepreneur de présenter un projet de confortement de tout (ou partie)
de l'ouvrage incriminé. Confortement qui, s'il est agréé par le maitre d'ceuvre,
demeurera a la charge financiere entiére de I'entrepreneur,

e si aucune solution de confortement fiable n'est trouvée, demander la démolition et la
réfection totales, aux frais de I'entrepreneur, de tout (ou partie) de I'ouvrage.

3.3. Géotextile anti contaminant

Les géotextiles seront utilisés pour éviter une pollution des ouvrages par remontée de fines
pour :

- Les tranchées drainantes ;

- Lasurface de pose de I'assise dans les zones mouilleuses.

lls seront de type non tissé a fibre longue avec les caractéristiques suivantes :
e Reésistance a la traction (Norme NF EN 10319) :
o sens longitudinal : 16 KN/m,
o sens transversal : 16 KN/m.
e Porométrie (NF G 38017) : ouverture de filtration inférieure a 80um ;
e Allongement a la rupture supérieur a 40 % (Norme NF EN 10319) ;
e Reésistance a la perforation dynamique (Norme NF EN 918) : Ouverture a la chute de
cone inférieure @ 30mm.

L'entrepreneur proposera pour approbation du maitre d’ceuvre le type et la classe de
géotextiles qu'il propose d'utiliser

3.4. Autres matériaux et fournitures

La composition, la provenance et les modalités de mise en ceuvre de tous les autres matériaux
et fournitures non cités dans les articles ci-dessus et dont la mise en ceuvre s'avérera
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nécessaire dans le cadre du chantier (en particulier, reconstitution des chaussées et
reconstruction des ouvrages d'art) devront étre soumises au visa et au contréle préalable du
Maitre d'CEuvre ou de son représentant.

Les matériaux ou fournitures refusés aprés controle seront enlevés du chantier et mis en dép6t
a la charge et aux seuls frais de I'entrepreneur. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux
prescriptions, il y est procédé d'office, par le Maitre d'CEuvre, aux frais de I'entrepreneur, sans
qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.
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4. MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS :
EXECUTION DES TRAVAUX

4.1. Travaux généraux
4.1.1. Déboisement et débroussaillage d’emprise
Les bois supérieurs a 0.20m de diamétre devront étre fagonnés et laissés a la disposition

des propriétaires a la charge de I'entreprise.

Les bois et buissons compris entre Om et 0.20m de diameétre devront étre coupés et
démantelés sur place. Apres avoir été coupés et trongonnés, les rémanents seront broyés.
Les broyats pourront étre laissés sur place et régalés ou évacués hors emprise du ruisseau.
Lors du terrassement ils ne devront pas se retrouver dans les remblais.

Il ne sera pas toléré de coucher a 'avancement les végétaux avec la pelle mécanique.

Aucun terrassement ne sera autorisé tant que le nettoyage n’aura pas été réalisé.

4.1.2. Equipements

La technique de scellement des équipements dépendra du type de poteau proposé par
I'entreprise et retenu par la commune. L'ancrage des montants sera adapté a la nature des
terrains d’'implantation. Les montants seront scellés dans un puits rectangulaire rempli de
béton.

Le béton de propreté exigé est un béton a propriétés spécifiées (BPS) conforme aux exigences
de la norme EN 206-1 et répondant aux spécifications suivantes :

Désignation abrégée : +BPS NF EN 206-1 XF1(F) C25/30 Dmax 22,4 S2 CI 0,20

L’entreprise devra faire valider le modéle choisi avant de commencer la pose du panneau. Le
choix de 'emplacement se fera avec le maitre d’ceuvre.

4.2. Travaux de terrassement
4.2.1. Terrassements généraux

Le respect du profil en long de I'état de piquetage est impératif. Les raccords aux changements
de pente seront progressifs. Les travaux de terrassement se feront obligatoirement a la
pelle mécanique et comprennent le déblaiement des terres proprement dit, le nivellement, le
réglage, la mise en forme de la chaussée.

Les blocs rocheux seront stockés et évacués, avec accord préalable du maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur est tenu d’établir la plateforme avec une assise en déblai suffisante pour une
bonne stabilité de la piste. La largeur de la plate-forme indiquée (entre 3m et 4m) n’est pas la
largeur totale a établir, mais la largeur minimale utile de la plateforme. En aucun cas,
I'entrepreneur ne pourra faire valoir la largeur de déblais puis remblai pour affirmer avoir établi
la totalité de la plateforme.

Aprés réalisation, le profil de la piste devra étre aussi régulier que possible.
Les prescriptions suivantes seront respectées :

- Largeur de la plateforme route : entre 3 et 4m selon les plans ;
- Dévers de la plateforme route de 1.5%.

Dans les parties ou la plateforme est assise sur le sol en place, le profil définitif de la chaussée
pourra étre réalisé en une seule fois. Dans les parties en remblai, chaque fois que I'assise en
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déblai est inférieure a la largeur théorique de la route, I'exécution devra s’effectuer par couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,50 meétres soigneusement compactés.
L’entrepreneur effectuera un calage de remblais en aval ancrés sur un redent en déblai.

Un soin particulier sera apporté au talutage amont qui sera lissé a la pelle (principalement des
talus de pente 1/1), et notamment au sommet de talus. Le raccord avec le terrain naturel
sera systématiquement couché et tassé pour éviter le sous cavage et les reprises
d’érosion ultérieures.

Aucun élément (souche, bloc...) ne devra étre en surplomb sur le talus.
Il est bien précisé que les travaux de terrassement s’entendent en terrain de toute nature.

Le rétablissement des acces aux pistes existantes, le déblaiement sur le tracé de tous les
matériaux provenant de I'ouverture de la route, ainsi que les raccords et la mise en forme des
talus au niveau des passages des sentiers font partie intégrante du marché et a la charge de
I’entreprise.

Les mauvais matériaux seront évacués dans des décharges agréées.
4.2.2. Déblais/remblais

+ Exécution des déblais

L'entrepreneur devra exécuter le profil des surfaces de déblai conformément aux formes et
aux profondeurs prescrites, de fagon a réaliser le profil théorique dans la limite des tolérances
fixées. Les talus sont purgés des matériaux qui ne sont pas parfaitement adhérents ou
incorporés au terrain en place.

= Mise au sec

Les déblais a utiliser en remblais sont exécutés a sec. Pendant I'exécution des déblais,
I'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniére a éviter que les profils ou les déblais
a utiliser en remblais soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie. Il doit maintenir en
état les moyens d'évacuation des eaux.

= Pente de talus

L'inclinaison des talus dépendra de la nature du terrain effectivement rencontré. S'il apparait
que la stabilité des sols n'est pas assurée, I'Entrepreneur devra prendre d'urgence les mesures
conservatoires utiles a leur consolidation et prévenir immédiatement le Maitre d'CEuvre.

= Matériaux inutilisables

Les matériaux inutilisables ou réutilisables a d’autres fins que le remblai, tels que moellons,
pierres séches, déchets rocheux, seront transportés en-dehors du site du projet. lls seront
soit mis en dépbts soit utilisés par I'Entrepreneur a d’autres fins selon des modalités
prescrites ou approuvées par le maitre d’ceuvre. Les racines, souches et blches devront
retirées des matériaux et devront étre évacués.

+ Exécution des remblais

Tous les remblais seront mis en ceuvre et compactés conformément aux prescriptions du GTR
92 et dans les conditions définies dans le fascicule 2 du CCTG

L'entrepreneur effectuera le réglage des talus par la méthode du remblai excédentaire.

Les tolérances d'exécution des talus avant revétement de la terre végétale sont plus ou moins
dix centimétres.

L’entreprise est tenue de compacter et fermer ses remblais a la fin de chaque journée de
travail. Les anomalies conséquentes au non-respect de ces regles seront a la charge de
I'entrepreneur.
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4.2.3. Evacuation des matériaux

lls seront transportés dans des zones identifiées, stockés pour étre réutilisés ensuite, soit en
remblais (bas-c6té ou reconstitution de chaussée), soit en matériaux d’empierrement pour
ceux de meilleure qualité, soit évacué en décharge agréée. Les réutilisations des matériaux
sont soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre

Ces mouvements longitudinaux comprennent le chargement, le stockage provisoire, le tri, le
rechargement, la mise en ceuvre sur les zones a traiter.

4.2.4. Préconisation de compactage

Apres broyage, la couche de roulement sera soigneusement réglée a I'aide d’un niveleur ou
autre engin accepté par le maitre d’ceuvre et ne comportera ni creux, ni dos d'ane.

La plateforme sera ensuite compactée par un compacteur du type V4 (charge statique de 45
kg minimum par centimétre de génératrice de la bille vibrante) ou équivalent.

Lors de la livraison sur chantier, la teneur en eau de la grave doit étre proche (* 1%) de
la teneur en eau optimale de I'essai Proctor modifié déterminée en laboratoire. Cette
teneur aura été précisée sur la fiche technique produit (FTP).

La teneur en eau pourra étre contrdlée directement par 2 essais de teneur en eau voir 6.3.1.

En cas de forte pluie, la livraison et I'épandage des matériaux seront suspendus afin de
maintenir la teneur en eau des matériaux a un niveau n’excédant pas de plus de 1% la teneur
en eau optimale de |I'essai Proctor modifié déterminée en laboratoire.

Par temps sec et chaud, il est rendu nécessaire le maintien par arrosage de la teneur en eau
a une valeur proche (+ 1 %) de celle requise a I'Optimum Proctor Modifié (OPM) avant
d'effectuer le compactage. A cette fin, I'entrepreneur doit disposer sur le chantier d'une
arroseuse a rampe fine.

Le maitre d’ceuvre devra valider la technique de compactage et I'état des matériaux.
4.2.5. Renvois d’eau

L’implantation sera définie aprés décapage et compactage du fond de forme avec le maitre
d’ceuvre.

L’axe d’implantation (angle de pose vis-a-vis de I'axe de la route) est défini en fonction du
dévers et de la pente en long de la plate-forme de maniére a obtenir :
- une pente en long d’écoulement dans I'ouvrage de 3 % minimum ;
- un sommet en arase du renvoi d’eau posé situé 2 a 3 cm au-dessous du niveau de la
plateforme pour permettre a I'eau de surface de s’écouler dans 'ouvrage et un passage
confortable des véhicules.

La tranchée sera réalisée avec soin par un petit engin de terrassement. En terrain terreux, le
fond de forme sera nivelé et compacté a I'aide d’'une plaque vibrante. En terrain rocheux, un
lit de gravier 0/30 de 3 a 5 cm sera posé sur le fond de forme, nivelé et compacté.

En sortie aval, I'exutoire dont la pente devra étre d’au moins 10%, sera aménagé par des
pierres issues du site mises en place manuellement, de fagon a ce que I'écoulement de I'eau
ne provoque pas d’érosion.

L’opération comprend la fouille, le compactage du fond forme, I'apport éventuel de matériaux
fins (gravier si besoin), le réglage des niveaux, le compactage, les moyens de chargement, le
transport, le déchargement et toutes sujétions de mise en ceuvre.
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4.2.6. Pose du géotextile

Pour toutes les utilisations de géotextiles : tranchée drainante et fond de forme en zone
humide.

La pose du géotextile se fera avec un recouvrement minimal de 50 cm a chaque raccord sans
remonter sur les cétés. La mise en ceuvre des matériaux (régalage) sur I'épaisseur indiquée
précédemment avec un réglage transversal présentant une pente unilatérale égale a 2 %
dirigée vers le talus aval.

4.3. Mise en ceuvre des bétons

L'exécution de ces ouvrages sera effectuée conformément aux prescriptions du présent
C.C.T.P. éventuellement corrigés et complétés par le dossier d'exécution fourni par
I'Entrepreneur et agréé avant tout commencement d'exécution. Toute modification a
apporter en cours de travaux devra étre soumise a lI'agrément du maitre d'ceuvre ou de

son représentant.

4.3.1. Fabrication du béton

Les bétons seront des bétons de centrale a béton agréée (béton prét a I'emploi) sous la stricte
réserve qu'avec le transport par "camion toupie", le délai maximal entre la fabrication du béton
et sa mise en place dans les coffrages soit de 1 h 30 ; pour des délais de mise en ceuvre plus
importants, I'utilisation d'un retardateur de prise sera admis sous réserve de l'agrément
préalable de la part du maitre d'ceuvre conformément a l'article 2-3-1 du présent CCTP. Les
régles édictées par le C.C.T.G. (fascicule 65-A) devront étre strictement respectées pour ce
type de manutention.

4.3.2. Mise en place et durcissement du béton

= Bétonnage par temps froid

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a 0° Celsius, le bétonnage sera
formellement interdit.

Pour des températures inférieures a + 5° Celsius, la mise en place du béton ne sera autorisée
que sous réserve de I'emploi de moyens et de procédés agréés par le Maitre d'CEuvre.

= Bétonnage par temps chaud

Il conviendra, dans de telles conditions, de protéger le béton contre la dessiccation par un
procédé de cure agréeée par le maitre d'ceuvre.

En application du fascicule 65-A, article 74-6, la durée de la cure sera d'au moins 1 jour pour
un liant du type CPA-CEM | 52,5 et de 3 jours pour un CLK-CEM Il 32,5.

= Béton de propreté
Il ne sera coulé qu'aprés accord du maitre d'ceuvre ou de son représentant sur :

- L'implantation de I'ouvrage concerné, tant en altimétrie qu'en planimétrie, prévue au
projet ou précisée par le maitre d'ceuvre ou son représentant.
- L'asséchement, le compactage et le nettoyage des fonds de fouilles.
Il aura, en tout point, une épaisseur > a 0,170 m.

= Béton de structure

Aucun bétonnage ne sera amorcé sans l|'accord préalable du maitre d'ceuvre ou de son
représentant sur :

L'asséchement, le durcissement et le nettoyage du béton de propreté.
- La position, la propreté, le calage et I'arrimage des armatures.
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- La propreté des coffrages qui devront, notamment, étre débarrassés de tous débris de
ligatures, corps étrangers ou autres déchets (notamment sciure).

Dans les 2 cas ci-dessus, I'entrepreneur est tenu de faire connaitre au maitre d'ceuvre ou a
son représentant, au moins 24 heures a l'avance son intention de procéder au bétonnage.
Préalablement a la vérification par le maitre d'ceuvre ou son représentant, il aura procédé a
I'autocontréle des points ci-dessus énonceés.

= Délai de mise en ceuvre

Le béton sera, autant que faire se peut, mis en place dans les coffrages aussi vite que possible
et au maximum dans la demi-heure de sa fabrication (ou de son arrivée sur le chantier en cas
de livraison par camion malaxeur).

= Matériels de vibration
Les aiguilles vibrantes utilisées auront un diametre de 60 a 80mm.

Leur fréquence sera comprise entre 10 et 20 000 vibrations/minute. Elles devront étre agréées
par le maitre d'ceuvre ou son représentant qui pourra refuser tout appareil dont I'énergie sera
jugée insuffisante.

Le nombre de vibrateurs sera proportionnel a l'importance des débits de mise en ceuvre du
béton.

= Cure du béton
Celle-ci revét une importance primordiale compte tenu des ciments employés.

L'entrepreneur est tenu d'assurer, a ses frais, les protections ou moyens conduisant au
vieillissement correct du béton, ceci aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour obtenir les
résultats exigés.

La solution technique adoptée pour la cure devra étre agréée par le maitre d’ceuvre.

4.4. Tranchée drainante

Les fouilles de fondation devront étre complétement établies conformément aux dossiers
d'exécution proposés par l'entrepreneur. Les matériaux en résultant seront mis en dépét a
proximité, aux emplacements désignés par le maitre d'ceuvre.

Les caractéristiques des tranchées et des excavations (profondeurs, pentes...) seront
calculées de maniére que les exigences de drainage soient respectées. Des tolérances ne
seront admises qu'avec l'accord préalable du Maitre d'CEuvre. La pente longitudinale sera
réguliére et supérieure a 2%. Aprés décapage des remblais, le remblaiement sera effectué en
gravette roulée 80/120. Un géotextile anti contaminant sera mis en place en fond de fouille. A
la demande expresse du maitre d'ceuvre, il sera réalisé une réception des fouilles, de fagon a
vérifier les cotes de terrassement du futur ouvrage.

Conformément aux réglements de la sécurité du travail (en particulier, décret du 08.01.65), les
tranchées et autres fouilles en excavation de profondeur supérieure a 1.30 m et d'une largeur
égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur, devront faire I'objet, selon le mode
opératoire proposé par I'entrepreneur dans son étude préalable :

- soit d'un blindage ou étaiement,

- soit d'un talutage approprié des parois

en rapport avec la configuration locale du terrain et les efforts obliques provoqués par les
surcharges dues a la circulation ou aux constructions le long de la fouille.

Il conviendra, en outre, d'assurer une signalisation soignée de toutes les fouilles ou
excavations provisoires.
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La destruction de rocher compact ou de blocs rocheux découverts lors des terrassements sera
généralement réalisée au brise-roche.

Au moment de I'exécution des travaux de terrassements effectuées en application des
dispositions du fascicule n° 2 du CCTG, I'entrepreneur sera en demeure de vérifier notamment
que les pressions exercées sur le sol sont en rapport avec la nature et la résistance des
terrains rencontrés. Il devra s'assurer, en outre, de la stabilit¢ des ouvrages provisoires,
coffrages, échafaudages, cintres, blindages et étaiements des fouilles (poussée des terres et
surcharges liées a la circulation des engins, poussée des bétons frais, etc.).

Il est a noter que toutes les sujétions visées ci-dessus sont supposées rémunérées dans les
prix des ouvrages du marché dont la construction nécessite la mise en ceuvre de
terrassements.

Les déblais en excédent seront régalés, évacués ou réutilisés sur site.
4.4.1. Pose des géotextiles

Le géotextile anti-contaminant sera mis en place de chaque c6té de la tranchée en guise de
coffrage avec repli différé de chaque bande sur le dessus des graviers mis en place ceci afin
d’anticiper un éventuel colmatage de ce géotextile au passage de I'eau (voir coupe type jointe).
Les nappes de géotextile ne seront pas visibles a la surface du sol. Seuls les graviers le seront.

4.4.2. Evacuation des eaux

Les eaux de toutes nature, sur le chantier (eaux pluviales, eaux d’infiltration, sources, fuites
de canalisations, nappe phréatique...) sont évacuées par les moyens d’épuisement
nécessaires.

L’entrepreneur informe le maitre d’ceuvre dans un délai maximum de 24h de toute venue
d’eaux exceptionnelle.

Les moyens d’exécution de I'entrepreneur doivent étre adapté pour éviter toute humidification
excessive des déblais et de I'arase de terrassement qui serait de nature @ compromettre la
réutilisation des matériaux en déblai ou entrainer une perte de portance de I'arase.

4.5. Condition de stockage des produits et matériaux

Les manutentions de matériaux et produits sont effectuées conformément aux prescriptions
du fabricant et aux régles de sécurité en vigueur. L'entreprise veille a 'adéquation des moyens
de manutention et des protections a mettre en ceuvre pour garantir I'intégrité des matériaux et
produits.

Une zone d’accueil et une zone de réception des produits sont aménagées par les soins de
I'Entreprise afin de ne pas confondre les produits et matériaux déja réceptionnés et ceux en
attente de réception. Les différentes aires de stockage doivent étre propres, nivelées et
aménagées par les soins de I'entreprises.

Les canalisations et accessoires en matiéres plastiques font I'objet d’'une protection thermique
si les conditions climatiques I'exigent.

Service RTM de I'lsére 26



5. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

5.1. Respect des procédures administratives

Pour mémaoire, il est rappelé a I'entreprise que le pouvoir adjudicateur a congu le projet de
maniére a minimiser les impacts négatifs sur le milieu. Il s’est également assuré que toutes
les procédures administratives et les exigences réglementaires ont été respectées, pour ce
qui releve de sa compétence.

L’entreprise devra prévenir 10 jours avant le maitre d’ouvrage du commencement des travaux.

Les présents travaux vont faire I'objet d’'une déclaration au titre de la loi sur I'eau. L'entreprise
s’engage, pour la part qui lui incombe, a respecter 'ensemble des prescriptions de I'arrété.

5.2. Stockage et utilisation de substances
potentiellement polluantes

5.2.1. Carburants-lubrifiants

lls seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plat, propre et stable. Les
conteneurs seront isolés du sol par une bache plastique ou un matériau absorbant (sable ou
sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A I'issue des travaux,
le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits. L'usage de I'essence
pour le nettoyage des engins (trongonneuse ou débroussailleuse par exemple) est
formellement interdit ; 'entrepreneur veillera a utiliser des produits non toxiques autorisés pour
cet emploi.

5.2.2. Laitance de ciment

La fabrication de produits a base de liants hydrauliques (coulis, mortier, béton...) sera
exécutée selon un mode opératoire préalablement approuvé par le maitre d’ceuvre. On veillera
notamment a éviter la dispersion hors zone controlée, de toute laitance ainsi que des éventuels
adjuvants liquides (plastifiants, hydrofuge, colorant...). En cas de proximité d’'un cours d’eau,
un dispositif de protection sera mis en place (batardeau, digue flottante, lit dévié...). Dans tous
les cas, les prescriptions du service chargé des polices de I'eau t de la péche seront
scrupuleusement respectées.

5.2.3. Autres substances

L’éventuel emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera soumis a concertation
et agrément du maitre d'ceuvre. L’entreprise apportera la preuve du caractére 1égal de I'emploi
et le maitre d’ceuvre prescrira éventuellement des consignes de précaution.

5.3. Protection des cours d’eau lors des travaux

a- En cas d’exécution de travaux dans et aux abords d’un cours d’eau, le principe général sera
d’éviter tout préjudice, en ce qui concerne I'écoulement des eaux, aux propriétés voisines ou
situées en aval (cf. article L215.9 du Code de I'Environnement).

Toute dérivation des eaux devra faire I'objet d’'une proposition au maitre d’ceuvre, et devra étre
agréée par lui.

Aucuns bloc rocheux ne sera prélevé dans le lit mineur et toute modification du calibrage de
la section hydraulique sera évitée ou soumise a I'agrément préalable du maitre d’ceuvre, et du
service chargé de la police de I'eau et de la péche.
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L’entrepreneur en liaison avec le garde-péche fera procéder aux péches électriques
nécessaires préalables.

b- Les opérations de nettoyage (hors travaux prévus au marché), de réparation, de
ravitaillement des engins et du matériel ne pourront se faire que sur les aires de stationnement
prévues. Ces aires devront se situer en retrait du lit et des berges afin d’éviter d’éventuels
déversements de polluants.

c- L'entreprise prendra toutes dispositions utiles pour ne pas détruire les frayéres, les zones
de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, dans le respect des articles L432.2 et
suivants du code de I'environnement.

d- En l'absence de prescriptions spécifiques aux travaux, elle respectera les prescriptions
générales de protection du milieu aquatique édictées par le service chargé de la police de
I'eau et de la péche.

A cet égard, le garde-péche commissionné de I'administration et responsable du secteur
concerné sera prévenu par I'entrepreneur au moins 8 jours avant le début des travaux afin
d’obtenir toutes les directives nécessaires a la préservation du milieu.

e- Afin de limiter les risques de dégats créés par les crues, et de préjudice a I'environnement,
les engins, matériels et matériaux de chantier seront évacués du ravin ou de ses abords tous
les soirs. L'entreprise sera vigilante aux conditions météorologiques dont elle prendra
connaissance chaque jour auprés des services de Météo-France. Elle prendra toutes les
dispositions pour évacuer rapidement le chantier si la menace de précipitations pluvieuses est
effective.

Toutes précautions nécessaires devront étre prises pour éviter des départs de laitance de
ciment vers I'aval ainsi que toute pollution.

5.4. Gestion des déchets

a- Pendant la durée du chantier, les déchets (emballages, bois, ferrailles, rémanents végétaux,
déblais, produits de démolition) seront rassemblés dans un endroit identifié. L'entrepreneur
prendra les dispositions nécessaires pour éviter un dispersement (par le vent ou les eaux de
pluie par exemple).

b- A Iissue du chantier, et éventuellement avant si leur volume s’avére trop important, les
déchets produits par I'entreprise seront évacués sous sa responsabilité vers un dép6t ou une
filiere de recyclage agréés.

c- Les matériaux en exces (fouilles, produits de démolition ...) aprés comblement des fouilles
et atterrissements artificiels ou refusés par le maitre d’ceuvre seront déposés a la fin du
chantier en décharge agréée par le conducteur de chantier.

La recherche de celle-ci, I'obtention des autorisations administratives éventuelles et le co(t de
cette mise en décharge sont a la charge de I'entreprise.

5.5. Circulation et stationnement des véhicules dans les
espaces naturels

Afin d’éviter I'ouverture de pistes inutiles et préjudiciables a I'’environnement, les accés au
chantier seront limités au strict besoin pour les travaux. Leur tracé sera préalablement validé
par le maitre d’ceuvre ainsi que les aires de stockage et de stationnement. La circulation sera
réservée aux employés de I'entreprise qui respecteront les mesures de précaution minimales
: trajets limités au nécessaire, vitesse modeérée, stationnement suspendu pendant les périodes
d’inactivité. A l'issue des travaux, I'entrepreneur procedera a la remise en état du site.
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5.6. Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle (d’'un cours d’eau par exemple), I'entrepreneur avisera sans
délai les secours (tél. 112), le service responsable de la Police de I'eau, ainsi que le maitre
d’ceuvre. Il prendra toutes les dispositions utiles pour faire cesser la cause du probléme en
attendant I'arrivée des secours et les consignes conservatoires du conducteur de chantier.
L’appel téléphonique devra indiquer de maniére aussi précise que possible le lieu, la nature et
I'importance du sinistre.

Principe d’intervention suite a une pollution accidentelle :

En cas de déversement accidentel important d’hydrocarbures sur berge ou dans le lit en phase
de travaux, les mesures suivantes devront étre prises, dans 'ordre :

- éviter la contamination des eaux superficielles : blocage par barrage ("diguettes" de
terre dans un premier temps);

- récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé (redresser la citerne),
tout ce qui peut étre repompé en surface (sur le haut de berge, dans les fossés) et
limiter la surface d'infiltration du produit : mise en ceuvre de pompes a vides et de tapis
absorbants par exemple;

- excaver les terres polluées au droit de la surface d'infiltration par mise en ceuvre de
matériel de terrassement (pelle mécanique par exemple), ventilation des fouilles et
réalisation au sol daires étanchées sur lesquelles les terres souillées seront
provisoirement déposées, puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé;

- selon I'importance de la pollution, un dispositif d’intervention pourra étre mis en ceuvre
sous I'autorité du préfet (sécurité civile);

5.7. Remise en état des lieux

Avant la réception finale du chantier, I'entreprise devra remettre les lieux du voisinage
immédiat du chantier, dans le méme état qu’avant les travaux, ou bien dans I'état décrit dans
le cahier des charges. Elle assurera le ramassage de tous les déchets issus des travaux, tel
que bois, plastiques, papiers, ferrailles ou autres, fera disparaitre toutes les traces d’engins de
travaux, et réparera les goudrons, clétures, ou autres (terrains gazonnés etc.), qui auraient été
endommagés du fait des travaux. Les blocs de roche et boules naturelles, découvertes lors
des fouilles, seront soit évacuées ou enterrées sur place. Les travaux de remise en état doivent
étre conformes au fascicule 35 du CCTG
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6. ORGANISATION D’UN PLAN D’ASSURANCE QUALITE

6.1. Préparation de chantier

Aprés I'ordre de service de préparation, I'entreprise réalise :

e la consultation et choix des fournisseurs et des sous-traitants ;
¢ le planning d’exécution.

Lors de la réunion de fin de préparation, doivent étre présents un représentant du maitre
d ouvrage, du maitre d ceuvre, du coordonnateur SPS si nécessaire, de | entreprise, des sous-
traitants et des principaux fournisseurs.

Lors de la réunion de fin de préparation, les points suivants sont abordés :

o définition des points sensibles et validation de leurs traitements ;

e au vu des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix des
matériaux, définitions des consignes ;

les taches sous-traitées et la liste des sous-traitants ;

les lieux des installations de chantier ;

les lieux de stockage ;

traitement des problémes liés a la sécurité ;

le planning prévisionnel d exécution des travaux ;

Le contréle de qualité est conduit conformément aux dispositions d’'un plan d’assurance qualité
(PAQ) établi par I'entrepreneur et soumis a l'approbation du maitre d’ceuvre. Le plan
d’assurance qualité peut étre révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte de
I'évolution des conditions de réalisation de ce dernier. Les modifications sont alors soumises
au visa du maitre préalablement a leur application.

6.2. Points d arrét

Sauf impossibilité déclarée a I'avance, pendant toute la durée du chantier, une visite
hebdomadaire sera organisée a jour de semaine et heure fixes. Cette réunion donnera lieu a
I'établissement d’un constat contradictoire écrit des prestations réalisées, des résultats des
analyses, des anomalies ou erreurs d’exécution constatées et/ou des décisions contractuelles
prises en commun accord. Ce document établi par le maitre d’ceuvre sera transmis par mail,
le compte rendu sera considéré comme validé par les différentes parties si aucune réclamation
n’est faite jusqu’a la réunion de chantier suivante.

Des contrbles de points sensibles définis ci-dessous seront exécutés a date fixée en commun
accord, par le représentant du maitre d’ceuvre accompagné de I'entrepreneur ou de son
représentant ; a l'initiative de I'entrepreneur, un préavis de 48 heures minimum est imposé
pour la fixation de ces points d’arrét. Ces contrdles donneront lieu a la rédaction d’un constat
de contrdle des travaux exécutés signés par les deux parties ; I'établissement de ce constat
de conformité sera déterminant et incontournable pour la poursuite du chantier.

Les points d’arrét sont :
e Piquetage contradictoire ;
o Réception de la plateforme régalée de la piste aprés les opérations de
déblai/remblai ;
o Réception des fonds de fouilles pour les fossés et la tranchée drainantes ;
* Remise en état du site.

Le maitre d'ceuvre sera également susceptible de faire des visites de fagon inopinée

notamment :
- en cas d'une météo défavorable ;
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- au cours des opérations de compactage : emplois des engins et de la technique
appropriés ;

- il pourra demande des vérifications du profil en travers par sondages réguliérement
répartis sur la longueur du projet, la remise en état étant a la charge de I'entreprise.

6.3. Controle intérieur

Le plan de contrdle intérieur fait I'objet d’'une proposition préalable au visa du maitre d'ceuvre
décrivant le nombre, la nature de I'essai et le protocole d’essai.

6.3.1. Mesure de la teneur en eau pondérale du 0/80

Deux mesures doivent étre effectuées.

Au choix I’entreprise peut faire effectuer ces mesures en laboratoire, selon la norme NF
P 94-050, juste avant la mise en ceuvre des matériaux dans le cas ou les conditions
climatiques restent similaires entre le prélevement et la mise en ceuvre.

D’autres techniques pourront étre utilisées par I'entreprise pour attester de la
conformité de la teneur en eau, par exemple par mesure aprés mise en ceuvre au gamma
densimétre.

Dans le cas contraire une vérification de la teneur en eau pourra étre faite sur le
chantier. Etant donné que ces mesures ne répondent pas a la norme, lors de I’essai, le
maitre d’ceuvre jugera de la suffisance ou non de la teneur en eau.

Matériel nécessaire :
- balance a 1g prés avec une incertitude de 1/1 000 ;
- réchaud de taille adaptée a la coupelle ;
- coupelle non altérable a 'humidité et a la chaleur permettant les pesées des
échantillons d’'une masse minimale de 1.25 kg.

Mode opératoire « chantier » - la teneur en eau se détermine par deux pesées :
- mesure de la masse, m4, de la coupelle vide
- Echantillon a I'état initial d’'une masse m, a mesurer, avec m, = 1.25kg
- Séchage de I'échantillon par I'utilisation d’'un réchaud pendant une durée suffisante
pour permettre I'évaporation de toute I'eau résiduelle. Les matériaux devront étre
surveillé afin d’éviter de bruler le contenant.
- Mesure de la masse de I'échantillon apres séchage, ms
- Calcul de la teneur en eau pondérale, w :
o mwmasse d’eau
ms : masse de matériau sec
m1 : masse du contenant
m2 : masse de I'échantillon et de son contenant avant séchage
ms : masse de I'échantillon et de son contenant aprés séchage
my
EN
my =m; —my
ms=mz—m

w =

OO0 O OO0 0O

6.4. Controle extérieur

Le controle extérieur est réalisé pour le compte du maitre d'ouvrage et indépendamment de
I'entrepreneur. Les actions du controle extérieur sont adaptées au contenu du PAQ, aprés
approbation et visa par le maitre d’ceuvre, et les modalités d ‘exécution sont communiquées a
|'entrepreneur.
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Dans le cadre de sa mission de controle extérieur, le maitre s’assure au moins du respect par
I’entrepreneur de ses obligations de contrble intérieur défini par le présent marché. En cas de
défaillance persistante du contréle intérieur dans I'exécution de ses taches, et aprés mise en
demeure préalable écrite, le contrble extérieur peut se substituer en totalité ou en partie aux
frais de I'entrepreneur.

Il est rappelé que I'entreprise doit a ces frais procéder aux opérations suivantes :

- Controle des bétons a la compression ;
B ?

6.5. Conditions de réception

Dans le cas d’essais négatifs, le maitre d’'ouvrage peut demander a I'entrepreneur d’effectuer
a sa charge, les réparations nécessaires, ainsi que de nouvelles épreuves de contrdle, ou si
les imperfections constatées ne sont pas de nature a porter atteinte a la sécurité, au
comportement ou a I'utilisation des ouvrages, le maitre d’'ouvrage pourra, eu égard a la faible
importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité,
renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux.

6.6. Documents a fournir
6.6.1. Dossiers de récolement

Les plans sont établis conformément & 'article V1.2.2 du fascicule 70. lls précisent :

e les caractéristiques des matériaux et produits utilisés.
e le report des ouvrages sur un plan masse ;

Le dossier de récolement comprend également les plans, les coupes détaillées et les notes
de calculs des ouvrages spéciaux.

6.6.2. Proceés-verbaux d’essais

L ‘entrepreneur fournit au maitre d ceuvre les fiches demandées au PAQ de contrdle intérieur.
L entrepreneur fournit les procés-verbaux des éventuelles contre-épreuves réalisées a ses
frais par un organisme agréé.

6.7. Trame de plan d’assurance qualité (PAQ)

Les obligations de I'Entrepreneur résultant de l'article 35 du fascicule 65 A du C.C.T.G. sont
étendues a I'ensemble des fournitures et travaux du marché.

Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) soumis au Maitre d’ceuvre sera du degré 2 suivant la
classification du fascicule 65 A du C.C.T.G.

Le P.A.Q. doit comporter tous les points évoqués ci-dessus ainsi que :
= Les modalités pratiques :

PLANNING GENERAL DES INTERVENTIONS ;

des travaux de préparation de terrain ;

de I'exécution des tranchées et des fouilles, ainsi que les techniques,
les matériels et les engins ;

= Les modalités pratiques de pose :

e Du géotextile ;
e Des matériaux pierreux.

= La longueur maximale d ouverture des tranchées qui peuvent rester ouvertes.
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= Le lieu et les dispositions a prendre pour le dép6t des déblais.

= Le contrdle extérieur.

Les documents constituant le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes :
Pendant la période de préparation des travaux :

e mise au point du document d'organisation générale ;

e calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;

o établissement des procédures d'exécution correspondant aux premiéres phases de
travaux.

Pendant la période de réalisation des travaux :

e avant toute phase d'exécution spécifique : établissement et ajustement des autres
procédures d'exécution, préparation des documents de suivis d'exécution ;

e pendant I'exécution de chaque phase spécifique : renseignement et tenue a disposition
sur le chantier des documents de suivi.

A l'achévement des travaux :

e regroupement et remise au Maitre d'ceuvre de I'ensemble des documents du P.A.Q. et
des documents de suivi d'exécution; ces documents sont fournis en 1 seul exemplaire
facilement reproductible.
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Le présent C.C.T.P. a été établi par le Maitre d’ceuvre

A Grenoble, le 10/10/2020
ONF service RTM

Mention manuscrite "Lu et accepté sans modification (*)"

A ,le
L'Entrepreneur, NOM et qualité

Signature et cachet de I'Entreprise

(*) : N.B. = Toute modification de clause technique qui serait proposée par I'Entrepreneur doit faire
I'objet d’une proposition écrite
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