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I. PRESENTATION DE L'OPERATION

L1 OBJET DE L'OPERATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la mise en place de stores
intérieurs dans les batiments B et F Sud de la cit¢ administrative GAUJOT de Strasbourg — 14, rue
du Maréchal Juin.

L’ensemble de ces travaux et fournitures devront répondre aux spécifications du C.C.T.G. (Cahier
des Clauses Techniques Générales) applicables aux marchés publics. Les avis techniques du
C.S.T.B., les normes francaises de ’A.F.N.O.R., le cahier des charges, les D.T.U., les avis
techniques des fabricants concernant la mise en ceuvre des produits devront étre appliqués.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.1 Prestations comprises dans le marché

Les prestations comprises dans le présent marché comprennent :

1.2.1.1 L'installation de chantier

Les prestations comprennent l'amenée, son installation, 1'évacuation et le tri des déchets , le
repliement du matériel de chantier et la remise en état des lieux pour les dégradations imputables a
chacun des lots.

1.2.1.2 Réglementation du marché
Le présent marché est de type « a prix global et forfaitaire».

Le dossier de consultation définit d’une maniére précise 1’objet du marché et les caractéristiques des
travaux a réaliser. La visite obligatoire par les candidats et doit permettre d’apprécier les travaux a
réaliser en tenant compte de 1'état des logements, des contraintes de stationnement, d'installation de
chantier ou d'environnement.

Le prix global forfaitaire indiqué par I’entrepreneur doit correspondre a des travaux livrés
entierement termings.

Ne peuvent pas étre considérés comme « travaux supplémentaires » et donner lieu a paiements
complémentaires tous les travaux et fournitures nécessaires pour livrer au maitre d’ouvrage I’objet
du marché en complet et parfait état d’achévement.

Bien que la décomposition de prix global et forfaitaire annexée a I’offre de I’entrepreneur soit
déclarée contractuelle, dans le cas de divergences, L’Acte d’Engagement prévaut sur la
Décompostion du Prix Global et forfaitaire. Les quantités indiquées dans la D.P.G.F. sont
données a titre indicatif.
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1.3 REGLEMENTATIONS

1.3.1 Réglementations générales applicables aux travaux

Le titulaire est toujours tenu de respecter, dans 1’exécution de ses travaux ainsi que pour les
installations et 1’organisation du chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure ou
ils concernent ses travaux dont notamment les suivantes (la liste ci-dessous ne suit pas un ordre de
priorité) :

Code civil ;

Code du travail ;

Code de la construction et de 1’habitation ;

Réglement national d’urbanisme (RNU) ;

Reéglement sanitaire départemental et/ou national ;

Réglement sécurité incendie ;

Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers ;

Réglementations acoustiques, dont NRA ;

Législation concernant les conditions de travail et I’emploi de main d’ceuvre ;

Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I’environnement ;

Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

Textes concernant les déchets de chantier ;

Reéglements de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du
chantier et respect du code de la route

» Et tous les autres textes réglementaires et législatifs ayant trait a la construction, a
I’urbanisme, a la sécurité, etc.

VVVVVVVVYYVYVYYVYY

1.3.2 Réglementations concernant la sécurité et la santé sur le chantier

En maticre de sécurité et de protection de la santé, le titulaire veillera aux respects des lois et textes
a l'exécution des travaux dans les bureaux qui peuvent étre occupés. Un plan de prévention sera
rédigé entre le titulaire du marché et le maitre d’ouvrage.

1.3.3 Réglementations techniques

Les réglementations techniques qui régissent la plus grande partie des travaux, produits et procédés
traditionnels utilisés dans les travaux de batiment sont les suivantes :

» Les documents techniques unifié¢s (D.T.U.) ;
» Les codes, lois et réglements ;
» Les régles ou recommandations professionnelles.

Pour les produits et procédés « non traditionnels » ou « innovants » non couverts par les
réglementations énoncées ci-dessus :

» Documents généraux d’avis techniques ;
» Agréments techniques européens ;
» Procédure ATEX ;
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» Produits certifiés ;
» Cahiers des charges de mise en ceuvre établis par les fabricants ;

> Procédure d’avis de chantier.

1.3.4 Tolérances dimensionnelles
Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisés dans les :

> D.T.U/C.C.T.G,;
» Regles professionnelles.

Les entrepreneurs devront, pour leurs ouvrages, respecter strictement ces tolérances.

1.4 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES CONCERNANT LE CHANTIER

1.4.1 Sécurité et hygiéne sur le chantier

Chaque entreprise sera tenue, pour ce qui la concerne, d’assurer I’ordre et la propreté du chantier
ainsi que la sécurité réglementaire dans chaque bureau en cours de travaux, aussi bien vis-a-vis des
agents que du personnel travaillant sur le chantier.

La zone de travaux devra étre parfaitement signalisée et interdite au public, I’entreprise prenant a
cette fin toutes dispositions utiles.

Les entreprises appliqueront toutes les mesures de prévention spécifiques a leur profession lors de
I’exécution de leurs travaux.

Il sera apporté un soin particulier pendant les opérations de manutention (déchargement de
matériaux) et de levage.

1.4.2 Nuisances de chantier

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum les nuisances de
chantier, en gardant propre les abords des pavillons, 1'environnement immédiat des bennes a déchets
et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

Les bruits de chantier,

Les poussieres générées,

La géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier,
Les salissures des voies publiques et dans les circulations,

Les déchets pouvant étre facilement emportés par le vent.

VVVYVYVY

1.4.3 Traitement des déchets du chantier

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par le titulaire d’une maniere strictement
conforme a la réglementation en vigueur a ce sujet. Pour ce faire, les déchets provenant des travaux
des différents lots techniques, pouvant étre valorisés dans des filieres de recyclage dont dépendent
les communes, iront rejoindre les bennes ou contenant a disposition.

Le titulaire devra intégrer dans ses prix le colt de cette gestion.

1.4.4 Elimination des déchets de chantier
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L'évacuation au quotidien des déchets de chantier sera de la responsabilité du titulaire.

1.4.5 Dégradations causées aux ouvrages finis

Le titulaire sera responsable, pendant toute la durée du chantier, des dégats qui pourraient survenir
lors de I’exécution des travaux.

Dés la constatation de dégradations causées a des ouvrages, le titulaire signale au maitre d’ceuvre
les nettoyages spéciaux, réfections, réparations ou remplacements de 1’ouvrage qui sont rendus
nécessaires par des salissures profondes ou des dégradations causées par d’autres corps d’état
travaillant sur le chantier.

Les frais occasionnés a 1’entrepreneur pour la remise en état sont récupérables par application des
dispositions des articles 11.2 de la norme NF P 03-001 et 3.1. de son annexe A dans le cas ou le
responsable des dégats aurait été identifié, et 11.31 de la dite norme, dans le cas ou ces dégats
reléveraient d'un compte prorata.

Dans le cas ou le responsable ne peut étre connu, le maitre d’ceuvre fera exécuter les travaux, et les
frais seront portés a un compte prorata.

L5 PRESCRIPTIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR

Dans le cadre de I’exécution de son marché, le titulaire devra réaliser :

> La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son
marché ;
» Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (nacelles ¢élévatrices)
nécessaires a la réalisation des travaux ;
» Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords etc. dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;
» La fixation par tous moyens de ses ouvrages ;
» L’enlévement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages apres travaux ;
» La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. de son ouvrage en fin de travaux et apres réception ;
» La remise de toutes les instructions et modes d’emploi écrits, concernant le fonctionnement
et I’entretien des installations et équipements ;
» Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires nécessaires pour
respecter les délais d’exécution ;
> Et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.
Les dimensions sont données a titre indicatif, elles devront étre ajustées par le titulaire du
marché pour 1'établissement de ses prix.

1.6 CONNAISSANCE DES LIEUX
Le titulaire est réputé, par le fait d’avoir remis leur offre :
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> Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I’emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;

» Avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installation de chantier, de stockage, de
matériaux etc., des possibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

» Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, le titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelques maniéres que ce soit avoir une influence sur I’exécution et les
délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Le titulaire ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce jour pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

L7 LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation des travaux de 1’opération
citée en objet, devra étre parfaite et constante avant et pendant la durée du chantier.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

> Le titulaire réclamera au maitre d’ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu’il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

> Le titulaire sera tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer 1’exécution de ses
travaux en parfaite liaison, le cas échéant avec des autres corps d’état et en référence aux
plannings d'exécutions dont la synthése des plannings est a la charge de la maitrise d’ceuvre
pour validation, en relation avec les titulaires de lot.

L8 REGLES D’EXECUTIONS GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les reégles de 1’art avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce suyjet, il est formellement précisé aux entreprises qu’il leur sera exigé un travail arépondant en
tous points aux regles de I’art et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat,
quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu’a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de 1’entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.
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1.9 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

1.9.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours
neufs et de premicre qualité, en ’espece indiquée les matériaux, quels qu’ils soient, ne devront en
aucun cas présenter de défaut susceptible d’altérer 1’aspect des ouvrages ou de compromettre
I’usage de la construction.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique délivré par le CSTB,
I’entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaire d’un Avis
Technique.

Pour les produits ayant fait 1’objet d’une certification par un organisme certificateur, 1’entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d’un certificat de qualification.

1.9.2 Produits de marque
Pour certains matériels et produits, le choix dans le cadre de la rénovation ne peut étre défini d’une
maniére précise sans faire référence a un matériel ou produit d’un modele d’une marque.

Les marques et mod¢les, indiqués ci-apreés dans le CCTP avec la mention « ou équivalent », sont
donnés qu’a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres
marques et modeles, sous réserve qu’ils soient au moins équivalents en rapport qualité-prix,
dimensions, formes, aspects, facilités d'entretien, etc.

1.9.3 Echantillons

Les entrepreneurs sont tenus de fournir, au plus tard a la fin de la période de préparation, tous les
échantillons d’appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront demandé par le maitre
d’ceuvre.

Ceux-ci doivent étre le cas échéant montés, débarrassés de toutes protections afin de laisser la
possibilit¢ au maitre d’ceuvre de les regarder de prés et d'en apprécier la qualité vis a vis d'une
référence qui avait été fournit par le CCTP.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I’entrepreneur, sinon a ses frais et risques,
tant que I’acceptation de 1’échantillon correspondant n’aura pas été matérialisée par les signatures
visées par le maitre d’ceuvre.

1.9.4 Responsabilité du titulaire

Le titulaire étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le
droit de refuser I’emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d’ceuvre, s’il juge ne
pas pouvoir en prendre la responsabilité.

I1 devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I’appui.

1.9.5 Conformité a la réglementation «sécurité incendie»
Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation « sécurité incendie », le titulaire
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devra assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions
stipulées dans le proces-verbal d’essai au feu du matériau ou produit concerné.

1.9.6 Avis techniques

Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et
normes, peuvent faire I’objet de procédure d’Avis Technique, avec certificat de suivi et de
marquage.

Pour tous les matériaux, équipements ou procédés de construction faisant 1’objet d’une procédure
d’Avis Techniques, les assureurs ne prennent en garantie que ceux titulaires de cet Avis Technique.

Dans certains cas, les assureurs peuvent, en plus de 1’Avis Technique, imposer des conditions
particuliéres. Dans le cas de mise en ceuvre de matériaux, équipements ou procédés de construction
soumis a Avis Technique, I’entrepreneur aura intérét a prendre contact avec son assureur a ce sujet.

1.9.7 Avis techniques européens
Méme principe que pour les Avis Techniques, et I’entrepreneur devra également s’assurer aupres de
sa compagnie des conditions de prise en garantie.

1.9.8 Produits certifiés
De nombreux produits, matériaux et équipements sont titulaires de « certificats de qualification »,

ces produits, matériaux et équipements sont dits « certifiés ».

Ces produits certifiés comportent un marquage clairement visible avec sigle correspondant NF -
CTB - ATG - QUALIF - CEKAL - ACERFEU, etc., ainsi que CE.

Ces marques de qualité sont exigées :

Pour les marchés publics :

Lorsque le maitre d’ouvrage 1’exige dans les documents particuliers du marché

Pour les organismes de contrdle technique et les assureurs :

Soit la certification ;

Soit des justifications apportant les preuves que le produit est équivalent, ces justifications
¢tant a la charge de I’entrepreneur.

YVVVYVYY

Le maitre d’ouvrage impose a ’entrepreneur 'obligation du respect du cahier des charges de mise
en ceuvre €tabli par le fabricant.

1.9.9 Agréments — Essais — Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du C.S.T.B.,
I’entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que les matériaux titulaires de cet Avis Technique, et il
devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre d’ceuvre, d’en apporter la preuve.

L’entrepreneur sera ¢galement tenu de produire, a toute demande du maitre d’ceuvre, les proces-
verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront enticrement a la charge du titulaire.
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1.9.10 Percements — rebouchages — scellements - raccords

Les raccords seront exécutés par le titulaire. Celui-ci aura implicitement a sa charge 1’exécution de
tous les percements, passages, trous réservations, scellements, rebouchages, incorporations au
coulage etc. si nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes,
I’entrepreneur devra obtenir I’accord du maitre d’ceuvre avant d’exécuter ses percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur
supérieure a la demi-épaisseur de la cloison brute. Dans le cas général, les scellements se feront au
mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les scellements sont interdites. Dans les
¢léments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements et rebouchages devront toujours étre arasés de 0,01 m environ en retrait du nu fini,
afin de réserver 1’épaisseur nécessaire pour le raccord et les revétements (magonnerie, platrerie,
carrelage, revétements minces, peintures). Les raccords seront toujours réalisés en matériau
strictement de méme nature que le parement concerné.

La finition des raccords, leur arasement impérativement au méme nu, aucune marque de reprise ne

devra étre visible. Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux
etc., le titulaire devra veiller a respecter la valeur d’isolement phonique de la paroi concernée.

1.10 PROTECTION DES OUVRAGES

1.10.1 Protection des ouvrages

Le titulaire dont I’exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles
pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Il en est de méme pour les ouvrages en cours de
réalisation.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, le titulaire responsable en subira toutes les
conséquences. Il devra remettre en état a ses frais les ouvrages détériorés.

1.10.2 Protection par le titulaire de ses propres ouvrages
L’entreprise titulaire ou sous traitante devra assurer leur protection aprés la pose jusqu’a la
réception des locaux.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui du fait de leur position

risquent d’étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégés
au droit des arétes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument
indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles
devront obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir étre enlevées par les entrepreneurs respectifs.
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1.10.3 Responsabilités pour vols et / ou dégradations

Il est formellement spécifi¢ le titulaire sera entierement responsable de ses approvisionnements et
de ses ouvrages (y compris ceux confiés par le Maitre d’ouvrage) jusqu’a la réception pleine et
entiere des travaux, en mati¢re de détournements, dégradations ou détériorations.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que son intervention se fait dans des lieux occupés et
que dans ce cas il devra prendre toutes précautions pour assurer la sécurité des ¢léments, produits et
matériaux stockés ou mis en ceuvre.

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu’a la réception, le titulaire est responsable de la
conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premicres, matieres ouvrées,
matériels, engins et installations de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Il est tenu de garantir de tout vol, détournement, dégradation et avarie, dommage, perte et
destruction de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est expressément
stipulé qu’il ne lui sera, le cas échéant, alloué¢ aucune indemnité ni supplément de quelque nature.

Il est tenu de remettre en état ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été
endommagés, quelque soit la nature du dégat et sauf leur recours éventuel contre tous tiers
responsables, le Maitre de 1I’ouvrage demeurant en toute hypothése complétement étranger a toutes
contestations ou répartition des dépenses. Il devra également prendre toutes dispositions pour éviter
tout accident de personne, sur ou aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destruction se produisent
pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait de
personnes qui auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient a I’entrepreneur responsable des
lieux, des matériaux, des mati¢res premicres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillages,
installations ou ouvrages effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les
réparations ou remplacements.

Aucune indemnité ne pourra étre allouée au titulaire pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou de fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a €tre interrompus, pour quelque cause que ce soit, le titulaire doit protéger
les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaires pour le Maitre d’ouvrage.

L1l RECEPTION ET QUALITE DES SUPPORTS

Lorsqu’un ouvrage exécuté par un entrepreneur constitue le support de la prestation d’une autre
entreprise, celle-ci doit réceptionner le support. Si elle estime le support non conforme, elle doit en
faire part et le signaler par écrit au Maitre d’ceuvre qui prendra toutes décisions utiles.

A défaut d’observation écrite, signifiée en temps utile et au plus tard une semaine avant le début
prévu de sa prestation, le titulaire sera réputé avoir implicitement accepté le support et restera
responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient
entrainer.
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112 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le titulaire intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apreés exécution de ses
travaux, procéder a I’enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Apres le nettoyage des lieux, la titulaire aura a sa charge la sortie de ses gravois.

Les entreprises devront trier les déchets et pour les cartons ou autres emballages réduire au
maximum leur volume. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en
facade, mais ils devront toujours €tre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus en cours de travaux resteront a la charge du titulaire.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d’ceuvre pourra a tout moment faire
procéder, par I'un des entrepreneurs de I’opération ou par une entreprise extérieure de leur choix, au
nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par 1I’entrepreneur en cause ou, dans le
cas ou le responsable ne pourrait étre défini, ils seront portés a un compte prorata.

L13 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en
état.

L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de 1’ouvrage au plus tard le jour de la réception des travaux.
Le dernier nettoyage de toutes les surfaces des locaux sera effectué par le titulaire.

L.14 DOSSIER DES OQUVRAGES EXECUTES (récolement)

Préalablement a la réception et au plus tard une semaine avant le jour des opérations préalables a
la réception, pour les entreprises concernées, remettre au Maitre d’ouvrage sous la forme
informatisée et sur papier, les notices techniques d’utilisation, de mise en service, d’entretien, et la
nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec mention de leur marque, de
leur type, de leur référence, les fiches produits, pour constituer le dossier d’archives et de
maintenance.

Les notices indiquant la périodicité et la nature des opérations de contrile et de révision, la
nature des ingrédients d’entretien et une liste des piéces de rechange de maintenance.

1.15 OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS CONCERNANTS LES TRAVAUX

Le titulaire devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. Aucun
trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité alentour. En tout état de
cause, I’entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient
éventuellement lui étre imposé en cours de chantier.

1.15.1 Méthodes de dépose et de démolition
Les méthodes de dépose et de démolition sont laissées a I’appréciation du titulaire qui adoptera les
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dispositions qui lui conviennent. Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes utilisées
devront rester dans le cadre de la réglementation du code du travail.

Le titulaire devra lors du choix, tenir compte dans tous les cas de :

» La sécurité du personnel

» La protection des ouvrages et constructions conservées contigu€s ou a proximiteé.

» Prendre toute mesure pour assurer la bonne tenue de la structure des ouvrages.

> Toute autre obligation qui lui serait imposé par les conditions particuli¢res du chantier.

1.15.2 Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d’ouvrage aura toujours la possibilit¢ de récupérer certains matériels, matériaux et
équipements en provenance des déposes le cas échéant, défini au début des travaux. Ils seront a
déposer avec soin a trier et a ranger par le titulaire dans I’enceinte du chantier aux emplacements
qui lui seront indiqués en temps utile.

1.15.3 Réglementation bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la
législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment les législations :

Loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », avec ses décrets et arrétés d’application
parus, relative a la lutte contre le bruit.

Application du décret N° 2006-1099 du 31 aotit 2006 relatif aux bruits des voisinages.
Application de l'arrété du 12 mai 1997 par la version consolidée au 15 avril 2015, fixant les

dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier, relatif a la limitation des
émissions sonores de tous les matériels et engins de chantier.

II DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

II.1 Travaux a réaliser au Batiment B

Dépose et évacuation des stores a lamelles
Localisation : bureaux : 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211 , 215, 229, 230, 231, 232, 306, 327.

Dépose et évacuation des stores des fenétres de toit :

Localisation : bureaux Batiment B : 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415,
416,417,418, 419
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Fourniture et mise en place de store de protection intérieur, de caractéristiques suivantes :
- type POLYSCREEN 351 de chez BANDALUX ou Equivalent

- facteur d’ouverture 1 %

- manceuvre manuelle par manivelle avec guidage par cables tendus

- surface anti UV et antitaches

- tube d’enroulement en aluminium

- coloris Linen, classement M1

Compris toutes sujétion de pose, de piéces et accessoires de fixation et de calfeutrement.
Les dimensionnements seront adaptés aux baies, avec un store par volume de vitrage

Localisation : bureaux 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 43, 44, 45, 46, 51, 52,53, 57, 58, 61,62,
127,129, 131, 134, 136, 138, 142, 145, 146, 148, 151, 152, 154, 203, 204, 205, 206.

Stores fixation entre pareclose sans percage

Fourniture et mise en place de store de protection intérieur, de caractéristiques suivantes :
- type POLYSCREEN 351 de chez BANDALUX ou Equivalent

- facteur d’ouverture 1 %

- manceuvre manuelle par chainette avec rail de guidage collé, adhésif ultrarésistant 3M

- surface anti UV et antitaches

- tube d’enroulement en aluminium

- coloris Linen, classement M1

Compris toutes sujétion de pose, de pieces et accessoires de fixation et de calfeutrement.
Les dimensionnements seront adaptés aux baies, avec un store par paroi vitrée

Localisation : bureaux : 124, 125, 128, 130, 132, 135, 137, 139, 140, 207, 208, 209, 212, 213, 214,
215,216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 303, 304,305, 306, 308, 309,
310,311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 327

Stores pour fenétres de toit

Fourniture et mise en place de store de protection intérieur pour fenétre de toit, de caractéristiques
suivantes :

- facteur d’ouverture 1 %

- manceuvre manuelle avec rail de guidage collé, adhésif ultrarésistant 3M

- surface anti UV et antitaches

- tube d’enroulement en aluminium

- coloris Linen, classement M1

Localisation : bureaux : 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419

Les dimensions a titre indicatif sont données dans le document joint a la présente consultation.

1l. 2 Travaux a réaliser au Batiment F Sud

Dépose et évacuation des stores a lamelles
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Ensemble des bureaux du batiment F Sud

Fourniture et mise en place de store de protection intérieur, de caractéristiques suivantes :
- type POLYSCREEN 351 de chez BANDALUX ou Equivalent

- facteur d’ouverture 1 %

- manceuvre manuelle par manivelle avec guidage par cables tendus

- surface anti UV et antitaches

- tube d’enroulement en aluminium

- coloris Linen, classement M1

Compris toutes sujétion de pose, de piéces et accessoires de fixation et de calfeutrement.
Les dimensionnements seront adaptés aux baies, avec un store par volume de vitrage

Localisation :

- bureaux PFRH: 001, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 006 ,007, 007, 007, 010, 011, 202, 203

- Bureau CERT : 102, 103, 103,103, 104, 105, 105, 105, 106, 107, 108, 109, 109, 111, 113, 114,
114, 115, 116, 118, 120, 122, 122, 122, local détente, salle de réunion, couloir, 204, 205, 207, 208,
215.

Les dimensions a titre indicatif sont données dans le document joint a la présente consultation.

VI EXECUTION DES TRAVAUX - GENERALITES

V1.1 Conduite et controle des travaux

La conduite et le contrdle des travaux (Maitrise d’ceuvre) seront assurés par le Service des Affaires
Immobiliéres et de I’accueil du SGCD 67.

Lors du chantier, le titulaire restera sous 1’autorité exclusive de la Maitrise d’ceuvre ou de son
délégué et ne recevra d’ordres que de ceux-ci.

V1.2 Installation et conduite du chantier

Apres la notification du marché, I’Entrepreneur devra soumettre a la Maitrise d’ceuvre dans le délai
de préparation du chantier :

B [’ensemble des dispositions prises pour I’installation de son chantier.

B Les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le calendrier des travaux compatible avec
le délai d’exécution imposé par le marché.

B Un planning des approvisionnements en matériels nécessaires au respect des cadences
d’exécution prévues.

V1.3 Emplacement réservé aux installations de l'entreprise

Un emplacement pourra étre proposé au titulaire pour y ériger des installations de chantier par le
gestionnaire de la cité administrative.
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Le titulaire est informé qu’il reste responsable des dommages causés aux tiers du fait des travaux, et
prendra a ce titre toutes les assurances nécessaires.

VI.4 Matériel de chantier - échafaudage

Le titulaire doit mettre a disposition sur le chantier, tout le matériel qu’il juge utile a I’exécution de
ses travaux.

Néanmoins, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander la mise en service de matériels plus
nombreux et/ou plus conséquents s’il juge que celui qui est sur le chantier est insuffisant ou ne
répond pas aux normes de sécurité.

Le titulaire ne pourra pas demander de supplément de prix.

Le titulaire fait sa propre affaire des échafaudages et engins de levage nécessaires a la réalisation de

ses travaux.

V1.5 Responsabilite vis a vis des ouvriers et des tiers

Le titulaire doit exercer une surveillance continue sur le chantier, a 1’effet d’éviter tout accident aux
ouvriers travaillant sur le dit chantier ainsi qu’aux personnes habitant les logement immédiatement
voisins et d'éviter les intrusions.

Le titulaire s’engage a garantir le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre contre tout recours qui

pourrait étre exercé contre eux, du fait de 1’inobservation par lui ou I’un de ses employés de 1’'une
quelconque de ses obligations.
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