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CHAPITRE 1 : OBJET DU MARCHE — DESCRIPTION DES SITES

1.1 Objet du marché et indications générales

1.1.1 Objet du marché

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) regroupe des
prescriptions techniques relatives a I'exécution des travaux nécessaires a la réfection de
I'étanchéité du réservoir d’eau industriel des CAPUCINS ainsi que de la reprise de divers
désordres observés lors du I'inspection approfondie (IA) d’Octobre 2024 (annexe 5).

Ce réservoir est situé sur rue du Cap Nord sur la commune de BREST (Finistére).

1.1.2 Indications générales

Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent CCTP est soumis aux prescriptions et
recommandations du CCTG travaux (Fascicule 74) et des normes Francaise en vigueur a
la signature du marché, notamment :

- NF EN 1504-1 Produits et systemes pour la protection et la réparation des
structures en béton -
Définitions, prescriptions, maitrise de la qualité et évaluation de la conformité.
Partie 1 : Définitions

- NF EN 1504-9 Produits et systemes pour la protection et la réparation des
structures en béton — Définitions, exigences et maitrise de la qualité et évaluation
de la conformité. Partie 9 : Principes généraux d’utilisation des produits et systémes

- NF EN 1504-10 Produits et systemes pour la protection et la réparation des
structures en béton Définitions, exigences, maitrise de la qualité et évaluation de la
conformité

Partie 10 : Application sur site des produits et systemes et contréle de la qualité des
travaux

- NF EN 1508 : Alimentation en eau - Prescriptions pour les systemes et les
composants pour le stockage de I'eau.

- NF P 40-600-2 : Engagements de prestations des entreprises réalisant des travaux
de génie civil de I'eau - Partie 2 : réhabilitation

- NF P 95-101 : Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton
et en macgonnerie - Reprise du béton dégradé superficiellement - Spécifications
relatives a la technique et aux matériaux utilisés

- NF P 95-102 : Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton
et en maconnerie - Béton projeté - Spécifications relatives a la technique et aux
matériaux utilisés

- NF P 95-107: Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des maconneries -
Spécifications relatives aux techniques et aux matériaux utilisés.

- NF E85-016 de juillet 2011 : Eléments d'installations industrielles - Moyens d'accés
permanents - Echelles fixes

- NF EB85-012 de septembre 2021 : Eléments d’installations industrielles - Moyens
d’acces permanents -Protection "anti-intrusion” condamnant I'accés a I'échelle.

- NF E 85-015 de juillet 2019 : Eléments d'installations industrielles - Moyens d'accés
permanents - Escaliers, échelles a marches et garde-corps.
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1.1.3

Prescriptions spécifiques eau

Les dispositions spécifiques a respecter pour les différents groupes de matériaux et objets
entrant au contact de l'eau précités sont celles définies par :

1.14

L’annexe 1 de l'arrété du 29 mai 1997 modifié* pour les matériaux et objets
constitués de matiere métallique ;

L’annexe 2 de l'arrété du 29 mai 1997 modifié* pour les matériaux et objets
constitués de matiére minérale ou a base de ciment ;

L’annexe 3 de l'arrété du 29 mai 1997 modifié* et ses circulaires d'application
(circulaires ministérielles du 12 avril 1999, du 27 avril 2000 et du 21 ao(t 2006)
pour les matériaux et objets organiques ;

Les annexes 1, 2 et 3 de l'arrété du 29 mai 1997 modifié* et sa circulaire
d'application (circulaire ministérielle du 25 novembre 2002) pour les accessoires
constitués d'au moins un composant organique entrant au contact de I'eau ;

Prescription spécifique EEE

Reglement européen n°1143/2014 relatif & la prévention et a la gestion de
I'introduction et de la propagation des espéces exotiques envahissantes.

Code de I'environnement : articles L411-5 a L411-10.
Loi biodiversité du 8 ao(t 2016.

Décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au controle et a la gestion de
l'introduction et de la propagation de certaines especes animales et végétales.

1.2 Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux est fixé dans l'article B5 de I'Acte d’Engagement.
L’entrepreneur devra joindre a son offre un planning détaillé précisant notamment la durée
maximale d’immobilisation du réservoir.

1.3 Etat et connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé avoir reconnu les lieux et s’étre rendu compte de la situation, de
l'importance, de la nature des travaux a effectuer et de toute les difficultés ou sujétions
pouvant résulter de leur exécution.

Un état des lieux avant le début des travaux et un autre a la réception des travaux, feront
I'objet de procés-verbaux.

1.4 Documents mis a la disposition du titulaire

Les plans suivant sont fournis au titulaire du marché en annexe :

- Plan du réservoir en coupe (PJ 1) ;

- Plan du réservoir en plan (PJ 2) ;

- Plan des armatures du réservoir (PJ 3) ;

- Plan de demis-coupe des armatures du réservoir (PJ 4) ;

- Inspection approfondie et diagnostic de novembre 2022 (PJ 5) ;

- Diagnostic de juillet 2024 (PJ 5bis)

- Avis environnement — BPMRE Relatif aux EEE du 20/05/2025 (PJ 6) ;
- Article « Intoxiqués au monoxyde de carbone » (PJ 7)

- Photos (PJ 8)
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1.5 Description des ouvrages

Annexe 1 a 4 : Plans du réservoir des capucins

Le réservoir des CAPUCINS est un réservoir de 1400 m3. Il alimente en eau non potable

la Base Navale de Brest.
L’ouvrage est constitué d’'une structure en Béton armé :
» Voile périphérique :

- Partie basse épaisseur 26 cm
- Partie haute épaisseur 8 cm

» Coupole : épaisseur environ 10 cm

Le réservoir est implanté sur le plateau des CAPUCINS a Brest.
- Hauteur totale de I'ouvrage : 7 m

- Dimension de I'ouvrage : 18 m de diamétre
La structure du réservoir est composée comme suit :

- Enduit ciment en deux couche avec sika n°1
- Béton armé de 26 a 8 cm d’épaisseur ;
- Bache au sol

1.6 Situation géographique

Le réservoir est situé sur la commune de Brest (29), sur le plateau des capucins.

Figure 1 : Localisation de I'ouvrage (source : géoportail.gouv.fr)
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CHAPITRE 2 : INSTALLATION DE CHANTIER - EXECUTION DES TRAVAUX

2.1

2.1

Installation de chantier

.1 Installation et repli de chantier

Le titulaire devra au titre de l'installation et le repli de chantier :

Initier une demande aupres la mairie de Brest métropole ;

Une zone d’environ 50 m2 a proximité immédiate du réservoir est disponible pour
implanter la zone vie et stockage ;

Les préparatifs en atelier et magasin ;

Les frais de voyage du personnel, d’amenée, de mise en place et de repliement des
différents matériels ;

- Les branchements temporaires aux réseaux divers existants sur place, les moyens
d'éclairage ;
- L'enlevement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent et la
remise en état des lieux ;
- Un état des lieux contradictoire sera fait lors de la réception du chantier ;
- L’établissement, avant travaux, du dossier d’exécution, des DICT, des plannings
mis a jours ;
- L’établissement d’'un plan de récolement en 3 exemplaires comprenant :
v’ Les fiches techniques,
v’ Les fiches d’application,
v Les plans de fissures,
v’ Les divers justificatifs :
» Fiches de données sécurité récentes des produits utilisés ;
» Rapports de contréle électrique de bungalow de chantier ;
» Rapports de contréle des coffrets de chantier ;

- La fourniture, l'installation et I'entretien des équipements de signalisation et de
sécurité du chantier.

2.1.2 Installation des moyens d'accés aux zones a traiter dans les cuves :

Le

titulaire devra au titre de l'installation des moyens d'accés aux zones a traiter dans la

cuve :

La mise a disposition, le montage et le démontage ; les déplacements et I'évacuation
des éléments constitutifs d'un échafaudage permettant I'accés aux emplacements a
traiter dans le respect des regles et principes de sécurité en vigueur. La documentation
afférente a ce matériel sera fournie (PV).

La mise en place et la maintenance de tous les moyens de protection de
I'environnement contre la chute ou la projection de matériaux hors de la zone de
travail.

2.1.3 Fourniture de I’énergie électrique et d’eau :

Le titulaire devra :

Faire une demande de branchement sur le réseau d’eau potable aupres de Brest
métropole ;
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- Il n'y a pas d’électricité sur site, une demande de raccordement du chantier sera a
effectué ;

- L'installation d'un coffret général de sécurité avec prises normalisées 16 et 32 Ampeéres
protégé par un disjoncteur 30 mA et mise a la terre ;

- L'installation & chaque zone de travail dans la cuve et a l'extérieur d'un coffret avec
prises 10 et 16 Ampeéres protégé par un disjoncteur 30mmA et arrét "coup de poing".
Ces coffrets doivent étre disposés a moins de 25 ml du plus proche intervenant ;

- Le contrdle de l'installation électrique par un organisme extérieur habilité ;
- La mise en place d’'un groupe électrogéne si nécessaire.

2.1.4 Evacuation des déchets engendrés

Le titulaire devra au titre de I'évacuation des déchets engendrés par la réfection de la
cuve :

- La mise a disposition sur le site, et le renouvellement s’il y a lieu, de bennes
spécifiques au type de déchets, déposées par une entreprise spécialisée ;

- L’enlévement dés que nécessaire des déchets et la destruction ou la dépose dans un
lieu autorisé ;

- La prise en charge des frais et taxes afférents au stockage ou a la destruction des
déchets selon les mesures environnementales sur la valorisation des déchets décrites
en fin du présent document (accord-cadre, bordereau de suivi...) ;

2.2 Programme d’échelonnement des travaux

Dés la signature du marché, l'entrepreneur adressera au représentant du pouvoir
adjudicateur le programme d’exécution des travaux tenant compte du délai contractuel et
faisant ressortir les dates de commencement et de finition des différentes phases de son
intervention.

2.3 Terrain mis ala disposition de I’entrepreneur

Le titulaire du marché sera tenu de protéger a ses frais, tous les ouvrages susceptibles
d’étre détériorés durant I'exécution des travaux.

2.4 Voiries et abords

La réfection des voiries, clétures, espaces verts, etc... endommagées du fait de I'activité
de I'entreprise, ainsi que le nettoyage des abords en fin de chantier seront a la charge de
I'entrepreneur.

Un état des lieux sera fait en début et en fin de prestation.

Ceux-ci feront I'objet de constats.
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CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser comprennent :

La préparation de chantier ;

La réalisation des déclarations de travaux ; (mettre en copie la MOA de toute les
demandes)

Les travaux préparatoires et notamment les vérifications nécessaires a la mise en
place des échafaudages que ce soit avant ou aprés montage (attestation d’organismes
de contréle a fournir) ;

Le remplacement des échelles a crinoline ;

Les contraintes liées a la sécurité des chantiers et coordination ;

Les travaux de décapage des cuves y compris I'évacuation des gravats ;

La remise en état des espaces verts et clotures abimées pendant le chantier ;

Le nettoyage et ébouage permanent des voies pendant la durée des phases de
travaux ;

L’entrepreneur sera totalement responsable des dégats ou désordres qui pourraient
survenir aux réseaux divers, aux immeubles ou aux tiers, du fait de ces transports ;

Le raccordement aux réseaux d’eau de ville et d’électricité des installations de
chantiers (groupe électrogene, raccordement de chantier) ;

La remise en état des lieux et des voiries ;
Tous les travaux décrits dans le présent CCTP ;
Le récolement et I'autocontrdle et les opérations préalables a la réception de I'ouvrage.

3.1 Description des dégradations, désordres ou non conformités

Annexe 5 : Inspection Approfondie + Diagnostic ORE3.J0061.0027 du 26/04/2023 (chapitre
9.1. Inspection approfondie)

En I'état, la stabilité de la structure de I'ouvrage n’est pas remise en cause. Des travaux de
réparation, réhabilitation et de régénération des bétons armés doivent étre réaliser. Les
observations principales du rapport sont les suivantes :

Extérieur :

Présence de végétation sur la coupole ainsi qu’au pourtour,
Présence de gaine/céable électrique sur le sol,

Présence de fissures sur le tour de la trémie d’accés ainsi que sur le dessus de la
coupole avec éclats de béton,

Présence d’infiltrations importante depuis la coupole,
Corrosion des fixations des protections collectives (gardes corps),
Présence de fissures avec coulures de calcites sur le voile extérieur,

Corrosion des canalisations avec dégradation importante pouvant nuire a son
fonctionnement,

Présence de faiencage localisé sur le voile,

Echelle a crinoline avec barreau rond et strié non conforme a la nouvelle
réglementation de 2019 (nécessité de barreaux carrés stri€s),

Absence d’'un systéme antichute a barreaudage au-dessus de la trémie d’acces a
'ouvrage,
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- Absence d’'un systéme antichute a portillon auto-rabattable en téte de I'échelle a
crinoline,

- Garde-corps non conforme a la norme NF E 85-015 de Juillet 2019 (absence de plinthe
en partie basse, main courante etc..).

- Intérieur :

- Corrosion importante des canalisations avec dégradation importante pouvant nuire a
son fonctionnement,

- Eclat de la couche d’enduit sur le radier pouvant provoquer une pénétration de I'eau,
- Eclat de la couche d’enduit sur les parois verticales,
- Présence généralisée de calcite de fagcon généralisé en sous face de la coupole,

- Echelle a crinoline avec barreau rond et strié non conforme a la nouvelle
réglementation de 2019 (nécessité de barreaux carré strié),

- Présence d'une infiltration importante a la jonction voile-coupole et sur la trémie
d’acces,
- Présence de fissures pontées avec dégradation du ragréage sur le voile du réservoir.

3.1.1 Inspection visuelle de I'ouvrage :

L’enveloppe du réservoir présente des fissures calcifiées

3.1.2 Résultats des sondages, mesures et essais sur les bétons :

Les sondages, les carottages et les mesures radars ont permis de déterminer la
constitution des bassins. De l'intérieur vers I'extérieur :

- Les armatures sont visuellement saines,

- Le front de carbonatation de la pate de ciment du béton n’a pas atteint les armatures et
a une profondeur moyenne de 1,4 cm (avec un minimum de 1 cm et un maximum de 2
cm),

- Aux droits des essais d’adhérence I'enduit présent sur les faces intérieures des voiles
n’est plus adhérent au matériau support.

3.2 Travaux de réhabilitation

Travaux de réhabilitation du réservoir tel que définie dans le rapport n° ORE3.J.0061-0034
du 23/09/2024 (PJ5bis) avec notamment :

- Elimination et traitement des espéces invasives a proximité immédiate du réservoir
(Renouée du Japon, Buddleia de David « arbres aux papillons ») ;

- Purge et réfection de I'étanchéité intérieure ;

- Imperméabilisation des parements et de la coupole extérieure ;
- Remplacement des canalisations ;

- Mise au norme des échelles et garde-corps ;

- Sécuriser I'accés au réservoir (entraver I'échelle d’acces, sécurisé le tampon d’acces a
la cuve)

- Déveégetalisation des parements extérieurs et des abords de I'ouvrage ;
- Traitement des fissures ;
- Réfection de I'étanchéité du réservoir par la mise en ceuvre d’'une résine époxydique.

8791_CCTP_Capucins_v3.doc page 10/16



3.2.1 Elimination des espéces exotiques envahissantes (EEE).

Des précautions importantes sont a prendre pour ne pas disséminer les espéces
exotiques envahissante (Renouée du Japon et Buddleia).

Elles sont détaillées en annexe 6.

L’évacuation de cette plante doit se faire de maniére sécurisée pour éviter toute
dissémination : évacuation en camion baché vers un centre agréé.

3.2.2 Seécurisation de I'accés - Echelles a crinoline

Une échelle doit étre équipée d’une crinoline a partir de 3 métres de hauteur. Le premier
arceau s’installe entre 2,20 m et 3 m du sol et des protections dorsales tous les 1,5 m.

3.22.1 Echelle intérieure (Hauteur > 8 m)

La norme NF-E 85016 impose de mettre une volée avec palier de repos a 6 m.

Le changement de volée permet a l'utilisateur de faire une pause lorsqu’il monte et
descend d’une échelle a crinoline.

Mise en conformité de I'échelle a crinoline : Remplacement de I'échelle a crinoline
(nécessité de barreaux carrés striés).

3.2.2.2 Echelle extérieure (Hauteur < 6 m)

Remplacement de I'échelle a crinoline avec trappe de condamnation extérieure conforme
a la réglementation.

3.2.2.3 Garde-corps
Mise aux normes des Garde-corps (NF E 85-015 de Juillet 2019).

3.2.3 Traitement des Bétons armés (extérieur et intérieur) :

Annexe 5: Inspection Approfondie + Diagnostic ORE3.J0061.0027 du 26/04/2023 (chapitre
11. Mesures a prendre)

3.23.1 Traitement des Bétons armés extérieur :
- Dévégétaliser le réservoir (coupole, voile extérieur et abord du réservoir),

- Purger le béton (revétement d’étanchéité compris) sur quelques centimétres et sur la
totalité du réservoir, passiver et réparer des armatures présentent si corrodées

- Vérifier si cette réaction est aboutie ou si une amplitude d’évolution est encore possible
dans un second temps.

- Reéaliser un ragréage/réfection de I'enrobage suivant la NF EN 1504 : Protection et
réparation des structures en béton,

- Mettre en place un systéme d’étanchéité sur les parements extérieurs suivant les
besoins d’exploitation et pour assurer la pérennité des réparations et de I'ouvrage,

3.2.3.2 Traitement des Bétons armés intérieur :
- La dépose / purge du revétement actuel,

- Elimination si nécessaire d’éventuelles zones soufflées, reconstitution du support,
évacuation des gravats.

- Préparation du support par décapage du revétement actuel par hydro-sablage ou
autre ;

- L’application d’un inhibiteur de corrosion en quatre couches avec ringage du produit et
vérification de la migration du produit par le contréle de plots d’essais (peut aussi étre
vérifié par analyse laboratoire grace a un prélevement par carottage)

- Le rechargement / resurfacage des é€léments béton (pouvant étre projete),
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- Les traitements adaptés et conformes des désordres,
- Le traitement adapté des zones de faiencage,

3.2.4 Remplacement des canalisations :

Annexe 8 : Photos

L’ensemble des canalisations et vannes sont a reprendre ainsi que les manchettes.

3.24.1 Canalisation de remplissage en surverse (Photo : Remplissage réservoir en
surverse (robinet flotteur) - Vue de c6té):

- Suppression du robinet flotteur traitement des aciers de la conduite.
- Suppression de la conduite PVC
- Remplacement de la canalisation de remplissage

3.24.2 Canalisation de trop plein (Photo 4 extérieure)
- Canalisation a remplacer ;
- Prise d’eau a positionner sous la coupole

3.24.3 Distribution vers plateau des Capucin - Bassins 2 et 3 (Photos 5)
- Diminuer la hauteur de prise d’eau, afin de pouvoir utiliser la quasi-totalité du réservoir
(A définir lors de la visite);

3.24.4 Ancienne canalisation de distribution vers la Penfeld (Photo 3 et Photo 3 bis
intérieur)
- Canalisation a obturer.

3.245 Canalisation d’alimentation (Photo 1)
- Vanne extérieure a remplacer.

3.2.5 Nature et qualité des ciments

La nature et les conditions d’emploi des ciments ainsi que la nuance des aciers employés
seront a préciser dans le mémoire descriptif des travaux.

3.2.6 Produits employés

L’entreprise devra fournir avec son offre un mémoire descriptif des travaux, les fiches
techniques des produits employeés.

3.3 Lavage et essais

3.3.1 Lavage

Le titulaire précisera le mode de ringage qu’il mettra en action

3.3.2 Essais

A la suite de la phase de nettoyage, I'entrepreneur procédera avec le concours des
services de I'USID a la mise en eau progressive jusqu’au niveau maximum.

Cette mise en eau sera lente et réguliere afin d’éviter tout désordre dans l'ouvrage
(Fascicule 74 chapitre XV.1.1.2 : Essais en eau et épreuves de charge)
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Ce premier remplissage est effectué de maniére a assurer une mise en charge par
tranches partielles journalieres (en général < 1 m de hauteur).
Ce premier remplissage devra respecter les prescriptions suivantes :
1. Remplir d"eau le réservoir lentement et réegulierement.
2. Le niveau d’eau est maintenu constant au moins pendant les 10 jours suivant la fin
du remplissage.

Les fuites seront constatées contradictoirement et leurs mesures devront se faire au plus
t6t 10 jours aprés la fin du premier remplissage.

Compte tenu de I"évaporation, les pertes ne doivent pas dépasser une valeur moyenne de
250 cm3 par métre carré de paroi mouillée et par jour.

Cette condition peut étre considérée comme remplie, si I'on ne constate pas de fuite
apparente.

3.3.3 Remise en eau

Le réservoir sera rincé avant remplissage puis sera remplis a son niveaux de service soit 5
m.

3.4 Propreté des espaces aux abords des chantiers

L'entrepreneur est tenu de prendre a ses frais toutes dispositions pour éviter qu'aux
abords du chantier, les chaussées et trottoirs ne soient souillés par des déchets provenant
des prestations.

Les déchets, c’est-a-dire tous les débris végétaux générés par l'intervention, branches,
brindilles, écorces, feuilles, copeaux, sciure sont balayés au fur et a mesure de la
progression des prestations, a défaut en fin de journée avant de quitter le chantier.

Le niveau de pratique du nettoyage du chantier doit assurer la sécurité des usagers et des
riverains.

3.5 SST

3.5.1 Ventilation du réservoir pendant les travaux

Le principe de ventilation préconisé est essentiellement de diluer les gaz et vapeurs
toxiques. Le titulaire trouvera en annexe 7, larticle « Intoxiqués au monoxyde de
carbone ».

L’entrepreneur veillera a I'amenée, [linstallation et la maintenance en état de
fonctionnement de tous appareils et dispositifs nécessaires pour éviter le « point de
rosée » pendant I'application et les premiers jours de polymérisation.

3.5.2 Travail en espace confiné :

- Mise en place d’une ventilation forcée renouvelant le volume au moins une fois par
heure (1000 m3/h mini) ;

- Mise en place d’un éclairage général par phares classe IP 44 ;

- Mise en place d’'un appareil de chauffage a échangeur d’air, dimensionné pour la
capacité de la cuve pour réguler la température ;

- Mise en place d'un déshumidificateur pour réguler 'hygrométrie en fonction des
conditions d’applications des résines (prescrite par le fournisseur) ;

- Mise en place d'un appareil de mesure en continu, avec enregistreur, de la
température et de 'humidité.
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3.5.3 Prévention

L’entrepreneur aura a respecter les préconisations édictées par chargé de prévention du
SID atlantique.
Il veillera a posséder tous les équipements de protection individuels et collectifs idoines.

3.6 Document des ouvrage exécutés (DOE)

3.6.1 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le titulaire doit remettre le DOE dés 'achévement des travaux.
A ce titre il fournira :

- Le descriptif des travaux réalisés ;

- Les fiches techniques, les cahiers de mise en ceuvre et les agréments éventuels des
produits et procedes utilises ;

- Les fiches techniques et éventuellement les notices d’utilisation des matériels mis en
place ;

- Les fiches des produits mis en ceuvre ;

- Les fiches données de sécurité de moins de 2 ans de tous les produits mis en ceuvre ;
- Les photos avant/apres des travaux par partie d’ouvrage ;

- Les proces-verbaux et fiches des contréles ;

- Les consignes d’entretien particuliéres ;

- Les fiches données de sécurité de moins de 2 ans de tous les produits mis en ceuvre ;

Tous les éléments du DOE seront soumis au contréle du matftre d’ceuvre.

3.6.2 Nature, nombre des documents a fournir

Tous les descriptifs des travaux prescrits dans le cadre du présent marché seront remis au
maitre d’ceuvre sous la double forme suivante :

- Sur support papier en trois (3) exemplaires ;
- Sur support informatique clé USB.
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CHAPITRE 4 : PROVENANCE, NATURE, QUALITE ET CONDITIONS D’EMPLOI
DES MATERIAUX ET MATERIELS

4.1 Prescriptions générales et textes officiels

Le présent marché se réfere au cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés publics de travaux (C.C.T.G.) - fascicule 74 — construction des réservoirs en
béton, approuvé par l'arrété interministériel du 7 octobre 2021

La qualité des matériaux, du matériel et les procédés de construction prévus pour
I'exécution des travaux seront conformes aux stipulations du C.C.T.G., aux prescriptions
du Cahier de Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et le cas échéant, aux normes
francaises légalement en vigueur au moment de la signature du marché. En cas de
contradiction entre ces documents, linterprétation donnée par le Maitre d’ceuvre
prévaudra.

L’étanchéité des cuves devra satisfaire aux exigences du chapitre 11 — Epreuves et
réception des ouvrages du fascicule 74 du CCTG. Toutes les précautions seront prises
pour que la sécurité soit absolue.

4.2 Composition et fabrication du béton et des enduits

L’entrepreneur proposera lui-méme la composition des différents bétons et des enduits ou
membranes a mettre en ceuvre, étant précisé qu’il porte I'entiere responsabilité de
I'étanchéité des ouvrages.
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CHAPITRE 5 : PIECES JOINTES

PJ 1 : Plan du réservoir en coupe

PJ 2 : Plan du réservoir en plan

PJ 3 : Plan des armatures du réservoir

PJ 4 : Plan de demis-coupe des armatures du réservoir

PJ 5 : Inspection approfondie + diagnostic ORE3.J0061.0027 du 26/04/2023
PJ 5bis : Diagnostic ORE3.J0061-0034 du 23 septembre 2023

PJ 6 : Avis environnement — BPMRE Relatif aux EEE du 20/05/2025

PJ 7 : Article « Intoxiqués au monoxyde de carbone »

PJ 8 : Photos
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