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Isolation par l'extérieur du bâtiment administratif de la gendarmerie Lovy à TULLE

Lot N°01 GROS-OEUVRE - RAVALEMENT

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
U Quantité Prix en € Total en €Q. Entreprise

TRAVAUX PREPARATOIRES01.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Locaux de chantier01.1.1

Locaux de chantier01.1.1.1

ENS 1L'ensemble01.1.1.1 1

Installation01.1.2

Générale01.1.2.1

ENS 1L'ensemble01.1.2.1 1

ECHAFAUDAGE01.2 ECHAFAUDAGE

Réglementaire01.2.1

Echafaudage01.2.1.1

M2 1 166,00Echafaudage01.2.1.1 1

TRAVAUX PREALABLES A LA MISE EN
PEINTURE

01.3 TRAVAUX PREALABLES A LA MISE EN
PEINTURE

Petites reprises au mortier polymère01.3.1

Reprises au mortier polymère01.3.1.1

ENS 1TP, petites reprises au mortier polymère01.3.1.1 1

Réfection locale des bétons éclatés01.3.2

Réfection localisée01.3.2.1

ENS 1TP, réfection locale des bétons et armatures01.3.2.1 1

ISOLATION PAR L'EXTERIEUR01.4 ISOLATION PAR L'EXTERIEUR

Sur support existant01.4.1

M2 725,00Complexe d'isolation par l'extérieur01.4.1 1

PEINTURE DE RENOVATION DE
FAÇADES

01.5 PEINTURE DE RENOVATION DE
FAÇADES

Revêtement d'imperméabilité classe I1 à I401.5.1

Revêtement d'imperméabilité01.5.1.1

M2 85,00TP, revêtement d'imperméabilité classe I301.5.1.1 1

DIVERS01.6 DIVERS

Reprises diverses01.6.1

Reprise de plinthes01.6.1.1

ML 14,00Reprise de plinthes01.6.1.1 1
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Isolation par l'extérieur du bâtiment administratif de la gendarmerie Lovy à TULLE

Lot N°01 GROS-OEUVRE - RAVALEMENT

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
U Quantité Prix en € Total en €Q. Entreprise

Regards EP, EU/EV et chambres de tirage01.6.2

Déplacement de regard01.6.2.1

U 5Déplacement de regard pied de chute01.6.2.1 1

ENS 1Déplacement de regard divers01.6.2.1 2

Cours anglaises01.6.3

Déplacement de cours anglaises01.6.3.1

U 8Déplacement de cours anglaises01.6.3.1 1

Percements - Scellements - Réservations -
Rebouchages

01.6.4

ENS 1L'ensemble suivant CCTP.01.6.4 1

Test d'arrachament01.6.5

ENS 1L'ensemble suivant CCTP.01.6.5 1

Echafaudage/Protections/Nettoyage01.6.6

ENS 1L'ensemble suivant CCTP.01.6.6 1
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Isolation par l'extérieur du bâtiment administratif de la gendarmerie Lovy à TULLE

Lot N°01 GROS-OEUVRE - RAVALEMENT

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Récapitulatif

Page Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC

Page :   01.1
Page :   01.2

Total Lot N°01 GROS-OEUVRE -
RAVALEMENT
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