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Isolation par I'extérieur du batiment administratif de la gendarmerie Lovy a TULLE

Lot N°01 GROS-OEUVRE - RAVALEMENT

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

U Quantité Q. Entreprise Prix en € Total en €
01.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
01.1.1 Locaux de chantier
01.1.1.1 Locaux de chantier
01.1.1.11 L'ensemble ENS 1
01.1.2 Installation
01.1.2.1 Générale
01.1.211 L'ensemble ENS 1
01.2 ECHAFAUDAGE
01.2.1 Réglementaire
01.2.1.1 Echafaudage
01.2.1.11 Echafaudage M2 1166,00
013 TRAVAUX PREALABLES A LA MISE EN
PEINTURE
01.3.1 Petites reprises au mortier polymeére
01.3.11 Reprises au mortier polymére
01.3.1.11 TP, petites reprises au mortier polymere ENY 1
01.3.2 Réfection locale des bétons éclatés
01.3.2.1 Réfection localisée
01.3.2.11 TP, réfection locale des bétons et armatures ENS 1
014 ISOLATION PAR L'EXTERIEUR
01.4.1 Sur support existant
01411 Complexe d'isolation par I'extérieur M2| 725,00
01.5 PEINTURE DE RENOVATION DE
FACADES
01.5.1 Revétement d'imperméabilité classe 11 a 14
01.5.1.1 Revétement d'imperméabilité
015111 TP, revétement d'imperméabilité classe 13 M2 85,00
01.6 DIVERS
01.6.1 Reprises diverses
01.6.1.1 Reprise de plinthes
01.6.1.11 Reprise de plinthes ML 14,00
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Isolation par I'extérieur du batiment administratif de la gendarmerie Lovy &8 TULLE

Lot N°01 GROS-OEUVRE - RAVALEMENT

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

U Quantité Q. Entreprise Prix en € Total en €
01.6.2 Regards EP, EU/EV et chambres de tirage
01.6.2.1 Déplacement de regard
016.2.11 Déplacement de regard pied de chute U 5
01.6.212 Déplacement de regard divers ENS 1
01.6.3 Cours anglaises
01.6.3.1 Déplacement de cours anglaises
01.6.3.11 Déplacement de cours anglaises U 8
0164 Percements - Scellements - Réservations -
Rebouchages

01.6.41 L'ensemble suivant CCTP. ENS 1
01.6.5 Test d'arrachament
01.6.51 L'ensemble suivant CCTP. ENS 1
01.6.6 Echafaudage/Protections/Nettoyage
01.6.61 L'ensemble suivant CCTP. ENS 1
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Economiste - BET DELOMENIE SCOP ARL Page 01.2




Isolation par I'extérieur du batiment administratif de la gendarmerie Lovy &8 TULLE

Lot N°01 GROS-OEUVRE - RAVALEMENT

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Récapitulatif

| Page Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC
Page: 011
Page: 01.2

Total Lot N°01 GROS-OEUVRE -
RAVALEMENT
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