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Isolation par I'extérieur du batiment administratif de la gendarmerie Lovy a TULLE

Lot N°02 COUVERTURE - ETANCHEITE

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

U Quantité Q. Entreprise Prix en € Total en €
02.1 EVACUATION DES E.P
02.1.1 Dépose sans réemploi EP et descente en
facades existantes

02.1.1.1 Dépose
02.1.1.11 Dépose descentes ou tuyau en fagade ML 9,00
02.1.2 Modifications EP existantes
02.1.21 Dépose/Modifications/Repose
02.1.211 Dépose et repose des boites a eau u 6
02.1.212 Dépose, modification et repose de descente EP ML 33,00

existante.
02.1.213 Dépose, modification et repose des trops pleins u 6
02.2 SORTIES EN TOITURE
02.2.1 Fourreaux/Chapeaux
02.2.1.1 Support béton/Etanchéité
02.2.1.11 Diverses sorties (béton/étanchéité). U 1
02.3 DIVERS
02.3.1 Modifications tuyaux et sorties diverses
02.3.1.1 Dépose/Modifications
02.3.1.11 Dépose, modification et repose des tuyaux et sorties ML 14,00

diverses
02.3.2 Couvertine
02.3.2.1 Aluminium
02.3.211 Couvertine aluminium de 60 cm de développé ML| 194,00
02.3.3 Echafaudage/Protection/Nettoyage
02.3.31 L'ensemble suivant CCTP ENS 1
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Isolation par I'extérieur du batiment administratif de la gendarmerie Lovy &8 TULLE

Lot N°02 COUVERTURE - ETANCHEITE

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
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