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Isolation par l'extérieur du bâtiment administratif de la gendarmerie Lovy à TULLE

Lot N°02 COUVERTURE - ETANCHEITE

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
U Quantité Prix en € Total en €Q. Entreprise

EVACUATION DES E.P02.1 EVACUATION DES E.P

Dépose sans réemploi EP et descente en
façades existantes

02.1.1

Dépose02.1.1.1

ML 9,00Dépose descentes ou tuyau en façade02.1.1.1 1

Modifications EP existantes02.1.2

Dépose/Modifications/Repose02.1.2.1

U 6Dépose et repose des boîtes à eau02.1.2.1 1

ML 33,00Dépose, modification et repose de descente EP
existante.

02.1.2.1 2

U 6Dépose, modification et repose des trops pleins02.1.2.1 3

SORTIES EN TOITURE02.2 SORTIES EN TOITURE

Fourreaux/Chapeaux02.2.1

Support béton/Etanchéité02.2.1.1

U 1Diverses sorties (béton/étanchéité).02.2.1.1 1

DIVERS02.3 DIVERS

Modifications tuyaux et sorties diverses02.3.1

Dépose/Modifications02.3.1.1

ML 14,00Dépose, modification et repose des tuyaux et sorties
diverses

02.3.1.1 1

Couvertine02.3.2

Aluminium02.3.2.1

ML 194,00Couvertine aluminium de 60 cm de développé02.3.2.1 1

Echafaudage/Protection/Nettoyage02.3.3

ENS 1L'ensemble suivant CCTP02.3.3 1
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