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Isolation par I'extérieur du batiment administratif de la gendarmerie Lovy a TULLE

Lot N°04 ELECTRICITE
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
U Quantité Q. Entreprise Prix en € Total en €
04.1 INSTALLATION EXISTANTE
04.1.1 Dépose
04.1.1.11 L'ensemble ENS 1
041112 Dépose d'éléments en fagade de contrdle de la u 1
radioactivité
041113 Dépose de luminaire en fagade sans réemploi u 1
04.1.2 Modification
04.1.211 L'ensemble. ENS 1
041212 Dépose, modification et repose de coffret électrique ENS 1
04.1.213 Dépose, modification et repose de chemin de cable ENS 1
avec réseaux antenne et divers
041214 Dépose, modification et repose de caméra U 5
041215 Dépose, modification et repose de antenne / sonde U 1
041216 Dépose, modification et repose du défébrilateur et U 1
tableau d'alimentation
041217 Dépose, modification allumage et remplacement de u 8
luminaire en fagade ou en plafond des sas
04.1.2.2 Alimentation brises soleils orientables
04.1.2.21 L'ensemble. ENS 1
04.2 PRISE DE TERRE, LIAISONS
EQUIPOTENTIELLE
04211 Mise a la terre, liaisons équipotentielles ENS 1
04.3 DIVERS
04.3.1 Etude
04.3.1.1 Etudes et plans d'exécution
04.3.1.11 Etude et plans d'exécution. ENS 1
04.3.2 Percements, rebouchage, essais, ....
04.3.21 Percements, rebouchage, essais, ....
04.3.211 L'ensemble ENS 1
04.3.3 Echafaudage/Protections/Nettoyage
04.3.31 L'ensemble suivant CCTP. ENS 1
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Isolation par I'extérieur du batiment administratif de la gendarmerie Lovy &8 TULLE

Lot N°04 ELECTRICITE
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
Récapitulatif
| Page Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC
Page: 041

Total Lot N°04 ELECTRICITE

Economiste - BET DELOMENIE SCOP ARL Page 04.2



