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1 GENERALITE RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT :

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

L'entreprise soumissionnaire du présent marché est réputée avoir pris connaissance de la totalité des
prescriptions ci- apres pour chiffrer correctement les ouvrages demandés.

1.2 OBJET DES TRAVAUX

Situé au Nord de la base aérienne 709 de Cognac au sein des batiments 0138 (bureaux / soins) et 0349
— 0350 - 0351 (courettes), I'escadron d’encadrement et de protection (EEP) et en particulier le groupe
cynophile réalise ses missions dans des conditions relativement dégradées. Les locaux utilisés pour les
chiens ne répondent plus aux normes sanitaires en vigueur. De plus, I'augmentation capacitaire du
groupe (passage de 14 a 30 chiens) nécessite de revoir I'organisation globale du chenil.

Les travaux de Gros (Euvre comprennent la reconstruction d’un batiment technique et vie (soins /
stockage a destination des chiens/ bureaux / vestiaires) au profit du groupe cynophile.

1.3 DEFINITION DES TRAVAUX

L'entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des
travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les
connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les
différentes piéces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes
et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

Les travaux dus au titre du présent marché comprendront :
- La fourniture de tous les produits et matériaux nécessaires au complet achévement des

travaux de protection des ouvrages conservés ;

- Lalocation et la mise en ceuvre de tous les matériels et outillages nécessaires a I'exécution des
travaux (échelles, outils, etc.) ;

- Lareconnaissance et |'acceptation des subjectiles (compatibilité chimique et physique avec les
produits et opérations prévues) et des matériaux ;

- La vérification des conditions thermo-hygrométriques du chantier, ainsi que celles de la
propreté et des protections mises en place ;

- La réalisation des essais imposés et la fourniture de tous les éléments réclamés dans les
documents du marché ;

- L'installation de chantier selon les dispositions générales communes ;

Les travaux concernant le terrassement :
- Limplantation;
- La plateforme de chantier et la remise en état ;

- Les fouilles en rigole et en trou ;
- L'évacuation des terres excédentaires.
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Les travaux concernant le gros-ceuvre :

1.4

SiD

Service d'infrastructure de la Défense

Le traitement anti termites ;

Les fondations superficielles et soubassements ;
Le drainage ;

Les dallages ;

Les éléments de structures et élévation ;

LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux a la charge du lot VOIRIE ET RESEAUX DIVERS :
Les réseaux enterrés extérieurs ;

Tous les regards, chambres de tirage, regards de comptage ;
Les mises a niveau recherchés pour aménagements extérieurs.

Travaux a la charge du lot CHARPENTE BOIS :
La mise en place et |le calage des pannes et éléments destinés a étre scellés.

Travaux a la charge du lot OSSATURE BOIS ET BARDAGES :
La mise en place et le calage des poteaux, platines d'ancrage et éléments destinés a étre
scellés.
Appuis, jambage et linteaux métalliques et bois.

Travaux a la charge du lot ZINGUERIE :
L'exécution des ouvrages en raccordement sur la magonnerie (solins, calfeutrements, etc.).
Les naissances, trop plein et descentes des eaux pluviales (aux regards en attente) en extérieur
du bati.

Travaux a la charge du lot PLATRERIE :
L'implantation et tracage des cloisonnements.

Travaux a la charge du lot CARRELAGE REVETEMENTS :
Les chapes ;
Les ragréages sols et murs ;
L'exécution d'étanchéité et de désolidarisation.

Travaux a la charge du lot PEINTURES :
la peinture de la magconnerie en BBM ;
Le nettoyage général intérieur du chantier.

Travaux a la charge du lot ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLES :
Les alimentations pour |'énergie du chantier ;
Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les
passages et traversées de parois inférieures a 10 cm d'épaisseur et plancher. Ainsi que ces
mémes percements et calfeutrements supérieurs a 10 cm y compris planchers quand ceux-ci
sont demandés apreés 'exécution des plans de gros-ceuvre ;
La mise en place des feuillards de terre sous les semelles et dallages.

Travaux a la charge du lot GENIE CLIMATIQUE :
Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les
passages et traversées de parois inférieures a 10 cm d'épaisseur et plancher. Ainsi que ces
mémes percements et calfeutrements supérieurs a 10 cm y compris planchers quand ceux-ci
sont demandés apreés |'exécution des plans de gros-ceuvre.
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Travaux a la charge du lot PLOMBERIE :

- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les
passages et traversées de parois inférieures a 12 cm d'épaisseur et plancher. Ainsi que ces
mémes percements et calfeutrements supérieurs a 12 cm y compris planchers quand ceux-ci
sont demandés apreés |'exécution des plans de gros-ceuvre ;

- Toutes les descentes EP a l'intérieur du bati ;

- Le contrdle et validation des sorties de canalisations sous dallages.

1.5 ETAT DES LIEUX

Pour établir son étude de prix, I'entrepreneur du présent lot, pourra se rendre sur les lieux, afin
d'évaluer ses travaux en toutes connaissances de causes, en fonction des conditions d'accés, et des
difficultés d'exécution.

Il devra formuler toutes réserves, et solliciter tous compléments d'information, qu'il jugera utiles et
nécessaires a I'étude de son ouvrage et a la remise de son offre.

Il ne pourra se prévaloir d'omissions, de méconnaissances des lieux ou de difficultés d'exécution
quelconques, pour présenter des suppléments en cours de travaux.

Le fait de commencer les travaux, constitue pour l'entreprise, une acceptation des lieux et des
conditions de travail, sans restriction.

1.6 ETUDES DES DOSSIERS

Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s’engage par sa soumission a exécuter tous les
travaux ou fournitures, principaux et accessoires, méme non détaillés ci-aprés pouvant étre considérés
comme indispensables a la réalisation des ouvrages suivant leur destination, dans les régles de I'art et
dans le respect des normes ou D.T.U. L’entreprise est tenue de lire le présent cahier des clauses
techniques particulieres et d’étudier son prix en fonction de la description et des plans architectes.

Il appartient a chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier les descriptifs, les quantitatifs s'il y en
a, tant en ce qui concerne les prestations que les quantités demandées suivant les plans de
consultation qui ne sont pas a considérer comme “ exécutoires “et faire part de ses observations au
contractant général ou aux bureaux d’études, avant remise des offres.

1.7 ETUDE DE LA NATURE DU SOL

Un rapport G2 PRO a été établi par le bureau géotechnique DIAGSOL situé a L'ISLE D’ESPAGNAC
(16340), 180 avenue de la République (Téléphone : 05 45 92 68 60 - E-mail : contact@diagsolim.com)

Dossier N° : SA220004 du 10/04/2022.
- Sol porteur 5 bars ELS;
- Assise a—0.50 m / Terrain fini ;
- Ancrage de 20 cm minimum dans les calcaires marneux blancs de caractéristiques mécaniques
élevées

Ce rapport est joint au présent marché.
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1.8 ETUDE DE STRUCTURE

L'étude de structure a été réalisée par le BET ABCIIS - 38 bis Route de I'Isle d'Espagnac - GOND
PONTOUVRE (16160) — (Téléphone : 05 45 24 09 27 — E-mail : contact@abciis.fr).
Cette étude est jointe au présent marché.

1.9 FRAISD'ETUDE BA

L'entreprise devra prendre en charge les frais d'études nécessaires pour I'ensemble des éléments de
structure et notamment les études EXE + PAC (Plan d'Atelier et de Chantier).

1.10 SECURITE GENERALE

L'entrepreneur devra strictement se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité imposées
par la législation en vigueur.
L'entrepreneur devra prévoir dans la remise de son offre tous les dispositifs de sécurité et de
protection de la santé, pendant I'exécution de ses travaux, et pour les interventions ultérieures a la
réception de I'ouvrage, conformément aux réglements en vigueur.
L'entreprise devra la pose de tous les moyens de protection permettant d'assurer la sécurité des
personnels sur le chantier lors des travaux :

- Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant |'exécution des dispositions du livre 1l du Code

du travail ;

- DTU43.1-Annexell;
Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du
marché.

1.11 PROTECTION DES EXISTANTS

L’entreprise a sous son contréle et sa responsabilité, la conservation des existants, dans ses prestations
de fournitures et poses liées au présent lot.

A ce titre, I'entrepreneur présentera avant toute prestation, ses dispositions et méthodologies pour
respecter cette contrainte.

Si 'exposé de ces dispositions et méthodologies ne devait étre suffisant au maitre d’ceuvre ou au
maitre d’ouvrage, I'entrepreneur sera tenu de respecter et de mettre en ceuvre les demandes
complémentaires de protection formulées par le maitre d’ceuvre.

Si les ouvrages devaient étre rendus par I'entrepreneur dans un état délabré ou altéré, autre que ceux
a I'origine du chantier, I’entrepreneur devra a ses torts exclusifs et a ses frais, la reprise et remise en
état des ouvrages concernés.

1.12 LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Les travaux seront réalisés conformément aux regles de construction, faisant foi en qualité de Regles
de I'Art, en vigueur a la date de signature du marché.
Ces regles comportent notamment :
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- Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires, ... ;

- Les normes AFNOR homologuées ;

- Les normes européennes rendues obligatoires par la Réglementation Francaise ;

- Les DTU édités par le CSTB ;

- Les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des Prescriptions
Techniques (CPT) du CSTB ;

- Les normes NFB;

- Les guides techniques de I'UEATCc ;

- Lesregles professionnelles ;

- Les recommandations professionnelles.

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires entrent
en vigueur, 'entrepreneur est tenu d’en référer au maitre d’ouvrage par écrit. Si ces dispositions sont
d’application immédiate ou de caractere d’ordre public, un avenant entre les parties devra étre conclu
afin d’aménager les éventuelles modifications contractuelles.
Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés, doivent satisfaire les normes frangaises
homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés (D.T.U.).
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels, ne peuvent étre admis que s'ils font I'objet :
- Soit d'un Avis Technique de la Commission ;
- Soit d'une enquéte technique favorable par un Contréle Technique agréé.

Les documents cités ci-aprés n’ont aucun caractére limitatif ou exhaustif, et ne constituent qu’un
rappel des principaux documents de référence. En cas de spécifications de normes ou autres
référentiels qui ne seraient plus en vigueur, I'Entreprise doit se référer aux normes ou autres
référentiels de substitution.

1.12.1 REGLES GENERALES APPLICABLES

Tout texte relatif a la construction et a la sécurité est applicable dans la mesure ou les ouvrages prévus
au présent lot entrent dans son champ d’application.
Sont notamment applicables :
- Le code de la construction et de I'habitation, le code du travail, le code de I’environnement, le
code de la santé publique, ... ;
- Le reglement sanitaire départemental ;
- Laréglementation relative a la sécurité incendie ;
- Laréglementation acoustique ;
- Laréglementation thermique ;
- La réglementation relative a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs et des
tiers;
- Laréglementation relative a I'accessibilité des personnes handicapées.
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1.12.2 REGLES DE CALCULS

Les ouvrages seront calculés selon les normes Eurocodes et leurs annexes nationales.

Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités réglementaires dans chaque Etat
Membre et ont sauvegardé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives
aux questions reglementaires de sécurité, la ol ces valeurs continuent a différer d’'un Etat a I'autre.

Il est interdit de panacher les normes Eurocodes avec d’autres normes ou regles de calcul.

1.12.3 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Certaines descriptions et spécifications précises concernant la nature et la réalisation des ouvrages
figurent dans le présent C.C.T.P. et dans les documents connexes. Ces descriptions et spécifications
peuvent prescrire :
- Unniveau de qualité ;
- Et/ou des conditions de mise en ceuvre ;
- Et/ou des tolérances admissibles plus contraignantes que ceux des documents de références
précités. Auxquels cas, elles prévaudront sur ces documents de références.

1.12.4 CHARGES D’EXPLOITATION

Charges d’exploitations 250daN/m? et 1000daN/m? selon les locaux (voir plan Structure).

1.12.5 CHARGES PERMANENTES

Selon géométrie et densité et fiche technique des matériaux mis en ceuvre.
1.12.6 SURCHARGES CLIMATIQUES

- Zonedevent 1; catégorie de terrain llla
- Zone de neige A2
- Zone de sismicité 3 ; classe de sol A ; catégorie d’'importance Il

1.13 IMPLANTATIONS ET TOLERANCES

L'entreprise du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie,
entrant dans les limites des tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers matériaux employés
a la réalisation des travaux des autres corps d'état.

L'entreprise devra controler sa propre implantation. En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage
et retards du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financiéres.
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1.14 DOSSIER D'EXECUTION

Contenu du dossier d'exécution :
L'entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de |'ouvrage ;

- Les plans de calepinage ;

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément ;

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés ;

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le

cahier des charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et
avoir été visés, préalablement a I'exécution. Aprées la signature du présent marché, I'entrepreneur
soumet a la maitrise d’ceuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de
production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient
compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des
ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans
d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des
pieces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans
d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la maitrise d’ceuvre, en
cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.

Ces plans sont exécutés conformément aux regles de I'art, et comprennent notamment les indications
suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- Les plans de détails des calepinages ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits,

canalisations des autres corps d'état.

Notes de calculs :
L'entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble
de ses ouvrages, sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires
requises. L'entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de I'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments de structure ;

- Le dimensionnement de tous assemblages et détails.
L'entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'entrepreneur
modifie, a sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la
maitrise d’ceuvre (objection d'ordre technique ou pour non-respect de l'esprit de la conception
initiale).
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Visa du dossier d'exécution :
L'entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la maitrise d’ceuvre. Ce dossier peut étre remis
par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la maitrise d’ceuvre a la condition qu'a
chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces justificatives
correspondants.

1.15 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits
de facon a étre rendus conformes a I'exécution définitive.
Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

- Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

1.16 QUALITE DES MATERIAUX

1.16.1 GENERALITES SUR LES MATERIAUX

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages sont proposés par |'entrepreneur en
conformité avec les performances techniques et critéres esthétiques décrits dans le présent document
et dans les plans. L'ensemble des matériaux destinés a I'ouvrage doit étre soumis a l'agrément de la
maitrise d’ceuvre quant a leur provenance et a leur qualité, suivant les imprimés existants a la maftrise
d'ouvrage. Aucune dérogation a I'emploi d'un matériau spécifié dans le présent document n'est
permise sans |'approbation écrite de la maitrise d’ceuvre. L'entrepreneur assure la compatibilité de
tous les matériaux et produits employés pour I'exécution des travaux, entre eux, avec leurs supports,
les matériaux de calfeutrement, les joints et les produits de protection. Les matériaux employés
doivent avoir les qualités mécaniques compatibles avec les mouvements normaux, des diverses parties
de la construction, auxquels ils sont inévitablement soumis. Tous les matériaux employés doivent faire
I'objet d'un avis technique édité par le C.S.T.B. ou par une commission technique agréée par les
assurances et agissant pour leur compte. La nécessité d'éviter toute conséquence résultant d'un
stockage non conforme ou non approprié peut amener de la maitrise d’ceuvre a refuser la mise en
ceuvre des dits matériaux ou éléments. Les conséquences d'un tel refus sont a la charge de
I'entrepreneur.

1.16.2 PROTECTIONS PROVISOIRES PENDANT LE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot prend toutes les précautions nécessaires pour éviter d'endommager les
ouvrages des autres corps d'état ainsi que les différents éléments des ouvrages existants En cas de
dommages faits par I'entrepreneur ou par des personnes ou organismes placés sous sa responsabilité,
celui-ci doit la réfection, voire le remplacement partiel ou total des parties endommagées, a ses frais.
L'entrepreneur supporte en outre les conséquences pécuniaires qui résultent d'un éventuel retard,
dans les travaux du présent lot ou de tout autre corps d'état, causé par ces dommages.
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1.16.3 FONDATIONS SUPERFICIELLES

Précautions avant exécution :
Ces fouilles sont exécutées conformément aux prescriptions du Cahier des Charges du DTU 12, chapitre
3, applicable aux travaux de terrassement pour le batiment. Les fonds de fouille doivent rester le moins
longtemps possible soumis aux actions des intempéries. Si, a I'examen, le fond de fouille se révele
inapte a recevoir la fondation prévue, l'entrepreneur doit mettre en oeuvre des travaux
d'aménagement complémentaires nécessaires.
Les fondations ne sont exécutées qu'apres assainissement du fond de fouille ; cet assainissement est

réalisé par des moyens appropriés : épuisement, drainage. Si le fond de fouille est inondé et gelé ou
présente des flaques d'eau transformées en glace, le bétonnage n'est fait qu'apres dégel ou
destruction compléte de la glace, décapage et nettoiement du terrain affecté par le gel.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour éviter les affouillements au cours des travaux de
fondation, de fagon que la stabilité ne soit pas compromise. Les fouilles exécutées au voisinage
d'ouvrages existants ne doivent pas compromettre la stabilité de ces ouvrages tant en phase provisoire
que définitive.

Béton de propreté :
Dans le cas de risques de souillures du béton en cours de coulage, un béton de propreté est exécuté
pour tout ouvrage de fondations comportant des armatures au voisinage de sa sous-face.
Ce béton de propreté peut, dans certains cas, en fonction des conditions de surface et de nature des
terrains de fondation, étre remplacé par une feuille de polyéthyléne. L'épaisseur de la couche de béton
de propreté ne doit pas étre inférieure a 0,04 m

Dosages minimaux :
Les dosages indiqués ci-aprés concerneront des ciments de classe 45 et 45R.
- Béton de propreté et gros béton : 150 kg de ciment par m3 de béton.

- Béton des semelles filantes sous murs comportant uniquement une armature de chainage :
250 kg de ciment par m3 de béton et de 350 kg si le béton est mis en place dans I'eau. Ces
dosages sont prescrits pour assurer une protection efficace des armatures contre la corrosion.

- Béton des semelles armées : 300 kg/m3 pour le béton exécuté a sec et 400 kg/m3 si le béton
est mis en place dans I'eau.

1.16.4 BETONS ARMES - CONSTITUANTS

Ciments :

Les ciments utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme européenne EN 197-1 (NF P 15-
301) et bénéficier de la marque NF-LH ou certification équivalente. La nature et la classe du ciment
doivent étre appropriées a I'emploi et aux conditions d'environnement en service du béton (ciment
PM pour travaux a la mer (NF P 15-317), ciment ES pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates
(XP P 15-319), etc.) et a la nature des granulats.

Pour des cas particuliers ou spéciaux, d'autres ciments peuvent étre utilisés dans le cadre de leurs
directives d'emploi (par exemple : ciment alumineux fondu (NF P 15-315) a utiliser suivant le fascicule
de documentation FD P 15-316). Lors de travaux a I'étranger, lorsqu'il n'est pas possible de se procurer
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a des conditions acceptables des matériaux conformes aux normes francaises ou européennes, les
ciments conformes aux prescriptions locales peuvent étre utilisés.

Granulats :

Les granulats utilisés doivent répondre aux spécifications de I'une des normes : NF P 18-301 ou NF P
18-302. Toutefois, si le maitre d'ouvrage a imposé dans le marché des granulats de nature déterminée
qui ne satisfont pas aux normes francaises (ou s'il s'agit de travaux a I'étranger pour lesquels les seuls
granulats pratiguement disponibles ne satisfont pas a ces normes), ces granulats pourront étre
employés si des essais montrent que :

- Les résistances nécessaires d'aprés le projet peuvent étre obtenues ;

- Les granulats constituent avec le ciment choisi un béton dont la durabilité est convenable, ce

qui ne peut se montrer que par la longue expérience du passé.

Aciers :

Les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des normes : NF A 35-015 a NF A 35-022. De
plus, les barres ou fils a haute adhérence et les treillis soudés doivent étre agréés par la "Commission
interministérielle d'homologation et de contréle des armatures pour béton armé". Afin d'éviter toute
confusion néfaste sur le chantier, il est interdit d'employer dans un méme ouvrage des aciers de méme
apparence géométrique ayant des caractéristiques différentes et/ou étant de types différents.

Pour les travaux a l'étranger, dans les pays ou |'acier est soumis a d'autres normes que les normes
francaises, sont utilisables des aciers conformes aux normes BS, DIN, ASTM et aux Euronormes, a
condition de se préoccuper de la correspondance des propriétés.

Adjuvants :
Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF EN 934-2 et bénéficier d'un

droit d'usage de la marque NF ou étre choisis parmi ceux figurant sur la liste des adjuvants établie par
la Commission Permanente des Liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA). L'emploi de
chlorure de calcium et d'adjuvants chlorés n'est autorisé que dans les limites prévues par le DTU n°
21.4 "Prescriptions techniques concernant l'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants
contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons".

Les conditions d'emploi des adjuvants doivent respecter les prescriptions des normes ou celles établies
par la COPLA, notamment en ce qui concerne les essais de convenance.

Eau :
L'eau de gachage utilisée peut étre I'eau distribuée par des réseaux publics ainsi que toute eau potable.
Dans les autres cas, I'eau de gachage utilisée doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-
303.

1.16.5 BETONS ARMES - CONTROLES

Les dispositions en vue d'un contrdle interne de tous les constituants figurent au P.A.Q. Les dispositions
contractuelles figurent a I'art.2.2 du Livret 2.21. Les caractéristiques des composants répondent aux
stipulations du Livret 2.21.

- Laclasse d'environnement définie dans la norme P18 305,

- Des contraintes de coulage de pieces fines fortement armées,
- L'Architecture,

- L'aspect lisse,

- Lateinte claire pour le béton architectonique,
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L'homogénéité de la teinte des bétons architectoniques,
- La pérennité de I'ouvrage.

Contréle préalable :

Le béton pour béton armé et béton banché est obligatoirement de la qualité déterminée par les études
techniques définitives de I'entrepreneur. La composition des bétons est étudiée par I'entrepreneur par
I'une des méthodes habituelles (Faury, Valette, Dreux) en fonction des dosages en ciment, des agrégats
utilisés, des résistances et de la compacité a obtenir.

L'entreprise doit fournir des échantillons de parements accompagnés des formulations. Les résultats
de cette étude seront a soumettre a la maitrise d’ceuvre et au bureau de controle pour approbation.
S'il s'avere nécessaire d'employer des adjuvants, I'entrepreneur doit, avant tout début des travaux, en
préciser la nature, le dosage et la mise en ceuvre a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle.

Contrdle en cours d'exécution :

L'entrepreneur a a sa charge de faire réaliser des essais sur éprouvettes par un laboratoire agréé. Ces
essais ont pour but de contréler les résistances du béton a la compression et a la traction a 7 et 28
jours. A chaque controéle, il est prélevé par I'entrepreneur un minimum de 6 éprouvettes (3 pour essais
a 7 jours, 3 pour essais a 28 jours), sur cylindres de diametre 16 cm et de hauteur 32 cm. |l est procédé
au minimum 1 contrdle tous les 100 m3 de béton mis en ceuvre et un minimum de 1 par jour.

L'entrepreneur prend les dispositions pour assurer les controles réguliers indépendamment des essais
qui sont faits. En cas de divergences, des essais complémentaires peuvent étre demandés a un
organisme spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs de I'entrepreneur. Les résultats de ces

controles sont communiqués a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle, et ils doivent étre
conformes aux contraintes admissibles prises en compte dans les notes de calculs et sur les plans
d'exécution.

Contréle apres exécution :
En cas de résultats insuffisants sur les contrdles en cours d'exécution, le maitre d’ceuvre ou le bureau
de controle peut prescrire des essais supplémentaires ou des vérifications "in situ" par sondages au
sclérometre qui sont a la charge de I'entrepreneur. En cas de résultats insuffisants aprés une campagne
sclérométrique, il sera effectué des essais plus poussés et plus onéreux de type auscultation
dynamique ou carottage in-situ, toujours aux frais de I'entrepreneur.

1.16.6 COFFRAGES

L'entrepreneur doit indiquer sur les plans de coffrage comment il va éviter les taches dues a
I'écoulement de I'eau sur les rives et autour des ouvertures. La peau coffrante plus ou moins rigide
conditionne directement la qualité de I'état de surface obtenue.
Par conséquent les coffrages répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
- Posséder un état de surface rigoureusement conforme a |'aspect lisse et mat souhaité pour la
hauteur de mat considérée.
- Posséder un systeme de fermeture qui permet un joint d'assemblage aussi discret que
possible.
- Avoir une surface "modulable" (choix des huiles de démoulages).
- Etre parfaitement étanche.
- Avoir une paroi coffrante dont la déformation sous la poussée du béton ne dépasse pas les
tolérances admissibles.
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- Ne pas perdre ses caractéristiques lors des manipulations de décoffrage, de stockage ou des
expositions aux intempéries.

- Procurer si possible une isolation thermique.

- Permettre le décoffrage a la fois par sa forme, par sa cinématique et par son absence
d'adhérence au béton. Pour les éléments de parement fin "2éme catégorie", les dessins de
coffrage portent les indications détaillées minimales suivantes :

- Les différentes classes de parements, avec mention de I'aspect, de la teinte et de la texture,

- Les réservations et inserts,

- Lestrous d'entretoise,

- Les anneaux de levages s'il y a lieu,

- Lesreprises de bétonnage,

- Les joints creux, de reprise ou de dilatation,

- Le calepinage des panneaux constituant la paroi, avec détail du traitement des joints
d'assemblage,

- Et autres détails pouvant laisser une empreinte au démoulage.

Les dessins de coffrage font I'objet d'un controle exécuté par la MOE sur plans.

Les assemblages sont exécutés avec soin et comprennent meulage et pongage des soudures et
aspérités pour les parois en métal, pongage et rabotage pour les parois en bois. On cherche a éviter
absolument la trace des clous sur la paroi. Celle-ci est protégée des chocs et souillures. Sa préparation
en vue d'un coulage respecte les conditions de propreté, et de régularité de |'application de I'huile de
démoulage.

1.16.7 ARMATURES

Les aciers pour armatures sont de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en
vigueur. lIs doivent étre exempts de toutes traces de graisse, seule une légere oxydation naturelle est
tolérée. Ils sont du type acier a haute adhérence nuance Fe E 500 et treillis soudés.
Les dispositions prévues a l'article 4.4 du Livret 2.21 sont applicables. En outre, les prescriptions
suivantes doivent étre suivies :
- Les aciers sont assemblés de maniére a respecter un enrobage minimum de 30 mm respectant
les épaisseurs exigées pour la stabilité au feu.
- Des cheminées de bétonnage sont aménagées sur les plans d'armatures. Les ligatures sont
coupées et tournées vers l'intérieur du moule.
- Les armatures en attente de reprise de bétonnage seront crossées.
- Les cales d'armatures sont fabriquées dans le méme mortier que le béton mis en place. Elles
ont une forme complexe qui offre le plus petit contact avec le coffrage sans toutefois le
marquer. Elles sont soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre.

1.16.8 ENDUITS

Liants normalisés :
- Ciment Portland (CPA-CEM 1) et ciment Portland composé (CPJ-CEM Il) conformes a la norme

NF P 15-301 et titulaires de la marque NF-LH ou d'une certification équivalente et ciments a

macgonner (CM) conformes a la norme NF P 15-307.

COGNAC - Base aérienne — Construction d’un nouveau chenil pour I'escadron d’encadrement et de Page 16 sur 34

‘,,/Fsﬁ D protection de la BA709
| \\///'

Service dinfrastructure de la Défense Marché 2 - Lot 2 - Gros (Euvre




- Ciment prompt naturel. Le ciment prompt naturel (CNP) doit étre conforme a la norme NF P
15-304. Ce ciment peut étre employé seul ou avec des chaux de construction, des chaux
hydrauliques artificielles, du ciment a magonner ou du ciment Portland.

- Chaux hydrauliques artificielles. Les chaux hydrauliques artificielles (XHA) doivent étre
conformes a la norme NF P 15- 312.

- Chaux hydrauliques naturelles. Les chaux hydrauliques naturelles (NHL) doivent étre
conformes a la norme NF P 15- 311.

- Chaux aériennes éteintes pour le batiment (CAEB). Les chaux aériennes éteintes calciques (CL)
ou dolomitique (DL) doivent étre conformes a la norme NF P 15-311.

- Platre de construction. Ce doit étre un platre gros de construction (PGC), conforme a la norme
NF B 12-301, fabriqué sans aucun ajout.

Caractéristiques géométriques, physiques, chimigues, physico-chimigues :
Les granulats naturels doivent étre conformes a la norme NF P 18-301. Un bon sable pris en main ne
doit pas rester aggloméré apres avoir été serré ; sec, il doit crisser ; il ne doit pas laisser de dépdot
adhérant a la main. Les sables provenant de produits expansés ou artificiels ne satisfaisant pas aux
conditions de la norme NF P 18-301 ne sont pas visés par le présent Cahier des Clauses Techniques.
L'emploi de sable de mer insuffisamment lavé risque de provoquer des efflorescences, en particulier
sur les faces exposées a I'humidité.

Granulométrie :
La granulométrie des sables et graviers est précisée dans les chapitres traitant de I'exécution.
Cette granulométrie est rapportée a la classification définie par la norme NF P 18-304. La
granulométrie des gravillons utilisés pour un effet décoratif doit étre compatible avec I'épaisseur de la
couche dans laquelle ils seront scellés.

Propreté :
La propreté des sables employés pour la confection des mortiers d'enduits évaluée selon les résultats

obtenus a l'essai d'équivalent de sable modifié doit satisfaire I'une ou l'autre des conditions ESV
normalisé 75.

Eau :
L'eau employée pour le gachage du mortier doit répondre aux prescriptions de la norme NF P 18-303.
L'eau potable convient.

Adjuvants :
L'incorporation sur le chantier d'adjuvants répondant a la définition de la norme NF P 18-103 n'est

autorisée qu'avec l'accord du maitre d'ceuvre et, éventuellement, précédée d'essais d'efficacité
effectués en tenant compte des conditions du chantier, notamment avec les constituants et le matériel
qui seront utilisés a cette occasion.

Ces adjuvants doivent étre choisis parmi ceux qui bénéficient du droit d'usage de la marque NF et
seront utilisés conformément aux prescriptions établies par le fournisseur. L'emploi d'adjuvants
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contenant des chlorures n'est admis que dans le respect des dosages et des conditions d'emploi définis
dans le DTU 21.4.

Produits d'accrochage :
- Les produits d'accrochage, le cas échéant incorporés a la premiere couche des enduits, doivent

étre compatibles avec le milieu basique et présenter une bonne résistance a I'hydrolyse. lls
doivent étre dosés en raison inverse de I'épaisseur de la couche dans laquelle ils sont utilisés ;
il convient, a ce sujet, de se référer aux notices d'emploi du fabricant. Ils doivent permettre de
satisfaire aux prescriptions d'adhérence visés dans la norme.

Colorants :
(Il convient de n'employer que des pigments d'origine exclusivement minérale et n'ayant pas d'action
nocive sur la qualité du mortier (stabilité d'une part a la lumiere, d'autre part a la chaux contenue dans
le mortier). Le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant. L'emploi des colorants doit
systématiquement faire I'objet d'essais de convenance. Le facteur d'absorption du rayonnement
solaire sur enduit fini sera limité 3 0,7.

Armatures métalliques :
Les grillages et treillis métalliques doivent étre protégés contre la corrosion par un traitement du métal
conformément aux normes NF A 91-131 f et NF A 91-102. Les dimensions des mailles sont comprises
entre 15 et 30 mm. Les diametres des fils varient de 0,6 a 1,5 mm.

Treillis en fibre de verre :
Ces treillis doivent étre traités de facon durable contre les alcalis et avoir des mailles de dimensions

compatibles avec l'application du mortier de I'enduit. Les toiles de verres traitées, a maille de 8 mm a
10 mm, de résistance supérieur ou égale a 35 daN/cm, conviennent pour cet usage. Les treillis de fibre
de verre traités a mailles 10 mm minimum doivent avoir une résistance supérieure ou égale a 35
daN/cm.

Treillage céramique :
Le treillage se compose d'un canevas métallique a mailles carrées en fil de fer de dimensions 20 mm/20
mm, les fils étant assemblés a chaque croisement par une pastille céramique

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1 ETUDE D’EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot a partir des
plans et piéces écrites fournis dans le dossier de consultation.

Les plans fournis seront les plans structures du BET ABCIIS et plans fluides du BET A-INGENIERIE.

Il sera également fourni I'étude G2 PRO établit par DIAGSOL.

Les sections indiquées sur les plans sont a considérer comme indicatives, étant entendu que le
dimensionnement définitif sera a la charge du bureau d’études de I'entreprise.
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L’entreprise est tenue de réaliser les ouvrages conformément aux plans guides fournis lors de I'appel
d’offre.

Dans son cadre de décomposition du prix, I'entreprise fera apparaitre le montant de ses études
propres et du poste DOE.

Le justificatif de tous les dimensionnements est a la charge du présent lot.

La mission a la charge de I'entreprise comprend la définition des différents équarrissages a partir des
plans guides des ouvrages prévus au marché.

Les études EXE / PAC (Plan d'Atelier et de Chantier) sont a la charge de I'entreprise.

Localisation :
Etude de I'ensemble de la structure du projet.

2.2 CONSTAT DES LIEUX

Un constat d'état des lieux initial, contradictoire, devra étre dressé en présence des représentants du
maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

Ce constat devra étre réalisé impérativement dés la notification du marché avant toute installation de
chantier, au frais de I'entreprise du lot "gros-ceuvre" et en présence d'un huissier.

Ce constat portera sur les extérieurs et avoisinants ainsi que les voies d'acces (menant au chantier).
En I'absence de ce constat, toute dégradation constatée en fin d'opération fera I'objet des reprises
dans les regles de I'art aux frais de I'entreprise du responsable si connu sans qu'aucune incidence
financiere puisse étre demandée.

En I'absence d'une entreprise reconnue comme responsable des dites dégradations, celles-ci seront
réparées aux frais du compte prorata.

Localisation :
Constat, par un huissier de ['extérieur du projet ainsi que des constructions et terrains
avoisinants.

2.3 GESTION DU COMPTE PRORATA
Suivant les indications des "dispositions communes a tous les lots", a la charge du présent lot.

Localisation :
Pour I'ensemble du chantier.

2.4 PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot devra établir un plan d'installation de chantier qui, avant la fin de la période
de préparation définie au CCAP, devra étre soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre et du
coordonnateur SPS.
Le plan tiendra compte des renseignements donnés au CCAP, des préconisations du coordonnateur
SPS et comportera au minimum :

- Les divers éléments constituant I'installation : locaux de chantier, clotures, entrées et sorties,

etc.;
- L'emplacement des bennes a gravois ;
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- Les aires de stockage et éventuellement de préfabrication ;
- Les voies et sens de circulation a l'intérieur du chantier ;

- Les emplacements des parkings ;

- Lescirculations piétonnes a l'intérieur du chantier ;

- L'emplacement de la signalisation fixe ou mobile, etc.

Ce plan d'installation de chantier sera mis a jour, mensuellement, en fonction des besoins, du phasage
du chantier et soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Localisation :
Pour I'ensemble du chantier.

2.5 PANNEAU DE CHANTIER

L'entreprise réalisera un panneau de chantier ; elle devra sa fourniture et la mise en place dans les
conditions ci-aprés d'un panneau de chantier indiquant I'ensemble des informations réglementaires :
- Nom du maitre d'ouvrage ;
- Raison sociale ou dénomination sociale ;
- Nom de l'architecte auteur du projet architectural ;
- Date de délivrance du permis ainsi que son numéro ;
- Nature du projet et la superficie du terrain ;
- Adresse de la mairie ou le dossier peut étre consulté ;
- Noms et logos de I'ensemble des entreprises et intervenants ;
- Etc.
Le panneau d'affichage comprend obligatoirement la mention suivante :
« Droit de recours : »
« Le délai de recours contentieux est de deux mois a compter du premier jour d'une
période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-
2 du code de 'urbanisme). »
« Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, a peine d'irrecevabilité, étre
notifié a l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la
déclaration préalable. Cette notification doit étre adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de 15 jours francs a compter du dép6t du recours (art.
R. 600-1 du code de I'urbanisme) ».

Panneau de 2,00 x 3,50 ht disposé a 1,50 m du sol, y compris toutes sujétions de mise en place,
scellement, contreventements, etc.

L'entreprise devra son maintien en bon état durant tout le chantier, ainsi que la dépose de I'ensemble
pour la réception définitive.

Localisation :

Le panneau doit étre affiché sans interruption et rester en place pendant toute la durée des
travaux. Il doit étre visible de I'extérieur (a I'entrée du site).
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2.6 CLOTUREET DROITS DE VOIRIE

Installation d'une cloture de chantier, comprenant l'installation, la dépose et I'enlevement en fin de
chantier. Les droits de voirie, de signalisation et d'éclairage éventuels seront pris en compte par
I'entrepreneur.

Celui-ci devra également toutes les portes d'acces et raidisseurs nécessaires.

Localisation :
Cléturage des zones de travaux, des installations de chantier et des zones de stockage (suivant
nécessité) ainsi que les droits de voirie.

2.7 ENTRETIEN VOIRIE ET PLATEFORME DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot devra I'entretien durant toute la durée des travaux de la voirie.

Entretien comprenant le raccord de finition a l'identique des existants sur I'emprise des zones
défectueuses, les prestations pour maintenir I'évacuation des eaux de surfaces et la reprise générale
des zones des voiries endommagées.

Le désherbage éventuel sera également da.

Localisation :
Ensemble de la zone de travaux, de la base vie et acces chantier ainsi que la voirie du lotissement.

2.8 DISPOSITIFS DE SECURITE DES PERSONNES ET INSTALLATION SUIVANT LE
PGC SPS

Les garde-corps d'allege, de trémies, de réservations sont réalisés par |'entrepreneur au fur et a mesure
de I'avancement des travaux.

Compris mise en place de passerelle au droit des éventuelles tranchées se trouvant sur les
cheminements piétons. Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les
protections sont a la charge exclusive de I'entreprise.

L'entreprise est également responsable de la bonne conservation des protections pendant toute la
durée des travaux.

De plus, I'entreprise titulaire du présent lot mettra en place I'ensemble des signalisations et balisages
extérieurs permettant le guidage des intervenants, cela en périphérie du batiment et sur les aires de
base vie, ainsi que dans le batiment en construction, et ce pour toute la durée des travaux.

Les cheminements piétons extérieurs dans I'enceinte du chantier seront réalisés conformément au
PGCSPS, compris éclairage de balisage sur mats.

L'entreprise prendra en compte I'ensemble des demandes faites par le SPS dans le PGC notamment
pour les installations sanitaires et les mesures de protection.

Localisation :
Protections collectives durant toute la durée des travaux.
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2.9 NEUTRALISATION DES RESEAUX

En liaison avec le lot électricité et le lot plomberie, I'entreprise devra le repérage de tous les réseaux
traversant la zone des travaux (eau froide, eau chaude sanitaire, eau de chauffage, eau usée, réseaux
électriques et courants faibles, etc.) et neutraliser si nécessaire ces réseaux afin d’éliminer tous risques.

Localisation :
Sous I'emprise du projet et en périphérie.

2.10 BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE CHANTIER

Aprés demande des besoins en puissance des autres lots, I'entreprise devra faire la demande, et le
branchement d'une armoire de chantier qui sera utilisée pendant toute la durée des travaux.
Charge ensuite au lot électricité d'installer le ou les coffrets de chantier.

Localisation :
Selon le PIC établit par I'entreprise et validé par le maitre d’ceuvre.

2.11 BRANCHEMENT EAU CHANTIER

L'entreprise devra le raccordement sur les réseaux d'eau en limite de propriété et la pose d'un robinet
de puisage accessible a toutes les entreprises.

Localisation :
Selon le PIC établit par I'entreprise et validé par le maitre d’ceuvre.

2.12 SALLE DE REUNION - REFECTOIRE

La salle de réunion et réfectoire sera chauffée, éclairée, équipée de tout le mobilier nécessaire (table,
chaises en nombre suffisant, mobilier de rangement, d’un réfrigérateur, d’'un chauffe-plats et d’un
évier équipé d’eau potable a température réglable, etc.).

Le raccordement a la fosse pour les eaux usées et les eaux vannes compris dans l'article "sanitaire" ;
Des panneaux d’affichage seront prévus. Le PIC « Plan d’Installation de Chantier » sera consultable par
chaque corps d’état dans la salle de réunion.

Un extincteur et une trousse a pharmacie.

Le raccordement en eau et en électricité, I'entretien et le nettoyage sont a la charge du présent lot
pendant toute la durée de I'opération.

Localisation :
Selon le PIC établit par I'entreprise et validé par le maitre d’ceuvre.
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2.13 SANITAIRE

Les sanitaires comprenant au moins 2 WC, 2 Urinoirs, 2 laves mains et une douche avec la mise en
place d'une fosse pour les eaux usées et les eaux vannes.

lls seront éclairés, chauffés, équipés d’eau a température réglable, et alimentés de produit
désinfectant et d’entretien, d’essuie mains, de papier hygiénique, de balais WC, etc.

Le raccordement en eau et en électricité, I'entretien et le nettoyage sont a la charge du présent lot
pendant toute la durée de I'opération.

Localisation :
Selon le PIC établit par I'entreprise et validé par le maitre d’ceuvre.

2.14 VESTIAIRE

Le vestiaire répondra aux conditions suivantes :

Il sera éclairé, chauffé et équipé d’armoires fermant a clef et de sieges ;

Le local vestiaire doit fermer a clé et la consigne d’utilisation affichée a la porte d’entrée doit étre
établie sous la responsabilité du chef de chantier.

Le raccordement en eau et en électricité, I'entretien et le nettoyage sont a la charge du présent lot
pendant toute la durée de 'opération.

Localisation :
Selon le PIC établit par I'entreprise et validé par le maitre d’ceuvre.

2.15 IMPLANTATION

L'entreprise du présent lot devra au démarrage des travaux une implantation exacte, réalisée par un
géometre. Celui-ci implantera en altitude N.G.F. I'ensemble des points nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

Seul le titulaire du présent lot sera responsable du maintien en place des différents repéres.

Si des points implantés initialement devaient étre déplacés (volontairement ou non), ils seraient
réimplantés a nouveau par ce méme géometre a la charge du présent lot.

Localisation :
Pour le batiment cynotechnique.

2.16 TRAIT DE NIVEAU

L'entreprise du présent lot devra matérialiser un point de niveau qu'elle batira a 1,00 metre au-dessus
des sols finis de chaque piece. Seule I'entreprise titulaire du présent lot sera responsable de la parfaite
visibilité de ce trait de niveau jusqu'a l'intervention du lot peinture.

Ce trait sera retracé autant de fois que nécessaire sur demande de la maitrise d’ceuvre.

Localisation :
Pour le batiment cynotechnique.
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2.17 MOYEN DE LEVAGE

L'entreprise prévoira I'ensemble des moyens nécessaires a la réalisation des travaux, que ce soit les
moyens de levage et d'approvisionnement (élévateur) nécessaires a I'évolution en hauteur des
compagnons. L'alimentation en énergie du moyen de levage devra étre réalisée par le présent lot et
incluse dans le prix.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux du présent lot.

2.18 FRAIS LIES AUX DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES

L’entreprise chiffrera dans cette article 'ensemble des éléments liés aux demandes des dispositions
communes et générales, non intégré aux articles suivants.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux du présent lot.

2.19 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra le nettoyage complet du chantier ainsi que I'évacuation
des gravats dus a son lot, a la décharge publique, y compris toutes sujétions.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux du présent lot.

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT

3.1 IMPLANTATION

L'implantation sera a la charge du présent lot.

Les points de nivellement de base seront raccordés aux points de l'existant suivant les plans de
I'architecte. L'entreprise de gros-ceuvre a la charge de la mise en place et de la conservation des chaises
d’implantation ainsi que des taquets de reperes durant toute la phase d’implantation.

L'entrepreneur sera tenu d’avertir le maitre d’ceuvre dés la fin de I'implantation pour qu’il en assure
le contréle. Tous les travaux d’implantation seront exécutés conformément au C.C.S. du DTU 12.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte : emprise du bdtiment cynotechnique.
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3.2 FOUILLE EN RIGOLE

Terrassement par fouille en rigole en terre de toute nature par tous moyens depuis le fond du hérisson
jusqu'au niveau d’assise des semelles filantes ou des béches.

La paroi et le fond seront parfaitement dressés manuellement en vue du coulage ultérieur des semelles
ou des béches en pleine fouille.

Tous les éléments rencontrés a fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent
étre enlevés. De méme, les poches et lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du fond de
fouilles sont purgées et remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalent a celle du
sol général.

Les terres seront mises en dépot sur I'emprise du chantier suivant les indications de I'architecte pour
réemploi ultérieur en remblais.

Le reste des terres misent en dépo6t seront évacuées. (voir dépollution)

Il sera compris toutes manutentions nécessaires pour permettre le chargement des terres pour mise
en dépot sur le site et évacuation.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte et du BET structure : pour I'ensemble des semelles filantes SF1 du
bdatiment (semelle de 50 x 25 ht).

3.3 TRAITEMENT TERMITES ET INSECTES XYLOFAGE

Traitement contre les termites et autres insectes xylophages par barriere physico-chimique, a effet
Iétal constituée d’un film polyéthyléne de 150 microns d'épaisseur intégrant une substance active a
caractére biocide (la perméthrine) a raison de 1.20g/m2.

Le procédé sera complété d’une peinture bitumineuse noire contenant une association de deux
substances actives a caractére biocide, la perméthrine a raison de 4g/m?2 et la cyperméthrine a raison
de 4mg/m2 .

La mise en ceuvre du procédé sera exclusivement réalisée par des entreprises agréées. Une attestation
de qualification de I'applicateur doit étre systématiquement remise a la maitrise d’ouvrage.

Le procédé ne pourra pas étre mis en ceuvre lors d’un événement climatique pluvieux.

Les supports destinés a recevoir la barriere physico-chimique devront étre propres, secs et respecter
les tolérances de planéité conformément aux DTU dont ils relévent.

Le film sera mise en ceuvre sur lit de sable sous l'isolant, s'il y en a, ou sous dallage avec un
recouvrement minimal entre deux lés de 100 mm avec mise en ceuvre d’un adhésif de type PVC de 50
mm de large sur toute la longueur du recouvrement.

Le traitement des remontées contre magonnerie et du couronnement sur canalisations de vidanges
par peinture bitumineuse.

Le procédé sera titulaire d'un avis technique du CSTB en cours de validité (a fournir au bureau de
contréle et a la maitrise d’ceuvre).

Localisation :
Selon les plans de l'architecte : sous I'emprise du batiment cynotechnique.
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3.4 REMBLAI DES OUVRAGES

Remblaiement des ouvrages en infrastructure comprenant :

La reprise des terres mises en dépot, I'enlevement des blocs rocheux, graviers et terres de mauvaises
qualité, ainsi que des débris de toutes nature ;

La mise en place de la terre par couches successives de 20 cm d’épaisseur environ, compactage et mise
a niveau ;

La terre végétale sera utilisée pour la couche supérieure de finition.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte : au-dessus des semelles jusqu’au niveau TN.

3.5 EVACUATION DES DEBLAIS ET DES TERRES EXCEDENTAIRES

L'ensemble des déblais et des terres excédentaires provenant de I'ensemble des terrassements seront
évacués a la charge de I'entreprise. (voir dépollution)

Localisation :
Ensemble des terres excédentaires issues des terrassements (aprés remblaiement).

3.6 CABLE DE TERRE EN FOND DE FOUILLE

Avant coulage des fondations, I'entreprise chargée de la réalisation des travaux prévus au titre du lot
ELECTRICITE assurera la fourniture et la mise en place en fond de fouille du cable de mise a la terre.
L'entreprise du présent lot devra prévenir suffisamment t6t afin qu'il puisse intervenir dans des délais
suffisants.

Dans le cas ou cette intervention n'aurait pas été formulée en temps utile, I'entrepreneur du présent
lot devra effectuer les travaux supplémentaires nécessaires a une parfaite exécution et il devra en
assumer l'entiere charge financiere.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte : dans I'emprise des semelles filantes.

4 CANALISATIONS SOUS PLANCHER BAS
4.1 FOUILLES POUR RESEAUX SOUS PLANCHER BAS RDC

4.1.1 Fouilles en rigoles pour réseaux

Exécution de fouilles en rigoles a I'engin mécanique avec finition manuelle, en terrain de toute nature,
y compris dressement et nivelage des fonds de fouilles, épuisement de I'eau et blindages suivant
besoins, toutes sujétions de piquetage et d’implantation

Compris I'évacuation en décharge des terres excédentaires selon la législation en vigueur.
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Localisation :
Réseaux sous plancher bas (cf. plans Architecte et BET Structures et Fluides)

4.1.2 Remblaiement et/ou excavation des terres excédentaires

Aprés la réalisation des fondations, les fouilles seront remblayées et soigneusement compactées par
couche de 20 cm.

Les matériaux utilisés pour le remblaiement pourront étre ceux provenant des fouilles, si leur qualité
le permet, ou par des matériaux d’apport de granulométrie adaptée.

Le réemploi des matériaux excavés sera a |'appréciation de la Maftrise d’ceuvre.

Les terres excédentaires ne pouvant étre utilisées sur place en remblai seront évacuées vers une
décharge.

Les frais de mise en décharge sont inclus au prix du présent article.

Localisation :
Réseaux sous plancher bas (cf. plans Architecte et BET Structures et Fluides)

4.2 RESEAUXEU/EV

4.2.1 Fourniture et pose de canalisations PVC

Fourniture et pose de canalisations PVC, estampillées NF, sur lit de sable (10 cm d’épaisseur minimum),
enrobage en sable compris toutes sujétions de coudes, culottes, accessoires divers... pour
raccordement sur regard de visite extérieur (regard hors lot).

L’ensemble des réseaux devra étre liaisonné au plancher bas.

Celles-ci devront étre pentées a 2 % minimum.

Dimension : Selon préconisations BET Fluides.

Localisation :
Réseaux sous plancher bas (cf. plans Architecte et BET Structures et Fluides)

4.2.2 Attentes

Fourniture et pose d’attentes PVC compris toutes sujétions de coudes, accessoires divers... pour
raccordement des équipements sanitaires
Dimension : Selon préconisations BET Fluides.

Localisation :
Remontée des réseaux EU/EV, sous équipements sanitaires, a I'intérieur du bédtiment (cf. plans
Architecte et BET Structures et Fluides)
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4.2.3 Siphon de sol

Pose sans fourniture de siphons de sol compris toutes sujétions de mise en ceuvre selon préconisation
BET Fluides.
Dimension : Selon préconisations BET Fluides.

Localisation :

Local Dirisi, local technique, Sanitaires et vestiaires, buanderie, local soin animaux, local
préparation, local stockage croquettes et espace poubelles. (cf. plans Architecte et BET Structures et
Fluides)

4.3 FOURREAUX DIVERS (EAU, ELEC, GAZ, PTT, ...)

Fourniture et pose de fourreaux enterrés sur lit de sable. lls devront étre en polyéthylene annelé
extérieurement et lisse intérieurement. lls seront équipés d’un tire fil.

Lors de cette opération, le présent lot devra la fourniture et la mise en place d’un grillage avertisseur
approprié si nécessaire.

Localisation :
Réseaux sous plancher bas (cf. plans Architecte et BET Structures et Fluides)

5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS (EUVRE

5.1 GROS BETON

Réalisation d'un gros béton comprenant :
- Gros béton réalisé en béton de cailloux dosé a 250 Kg de ciment X0 C16/20 pour 650 litres de
cailloux ou pierres cassées 25/63, 350 litres de gravillon 6.3/25 et 450 litres de sable 0.08/5 ;
- Le fond de fouille devra étre débarrassé de tous points durs ou lentilles molles ;
- Coulage du béton a pleine fouille sur une épaisseur de 5 selon les plans du BET structure ;
- Inclus toutes sujétion de mise en ceuvre.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte et du BET structure :
En fond de fouilles des semelles filantes SF1

5.2 SEMELLES FILANTES

Réalisation de fondation superficielles de type semelles filantes de section 50 x 25 cm comprenant :

- Armatures de tous diamétres, haute adhérence, aciers doux ou treillis soudé a raison de 45
kg/m3 avec respect de I'enrobage de 3,5 cm minimum. Il sera compris le faconnage,
I"'assemblage, les coupes et ligatures ainsi que la mise en place et le calage avant coulage et
toutes sujétions de maintient lors du coulage ;
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La mise en place des armatures en attente pour la liaison entre les semelles et les voiles béton.
Cage d’armature comprenant le faconnage, I'assemblage, les coupes et ligatures ainsi que la
mise en place et le calage avant coulage et toutes sujétions de maintient lors du coulage et de
protection aprés coulage ;

Béton de gravillons coulé en pleine fouille peu de temps apres I'exécution des terrassements
et dosé, en terrain sec, a 350 kg/m3 de ciment XC2 C25/30 minimum ;

Vibrage soigné du béton ;

Inclus toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Selon les plans de Il'architecte et du BET structure : semelles filantes SF1 du bdtiment

cynotechnique (semelle de 50 x 25 ht).

5.3

ECRAN VERTICAL ETANCHE

Ecran vertical étanche obtenu par enduit d’imprégnation a froid (EIF) comprenant :

Brossage et nettoyage parfait du support, compris enlevement des balévres ;

Ragréage des surfaces, rebouchage en mortier des manques de matieres ;

Application en deux couches croisées d’une peinture bitumineuse pour imperméabiliser les
murets de soubassements, longrines et les semelles filantes enterrés compris un débord de 15
cm au-dessus du sol ;

Protection mécanique par feuille extrudée a structure alvéolée en polyéthylene haute densité;
Compris toutes sujétion de fixation et de recouvrement par bande de solin en partie haute.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte :
En périphérie des bdatiments créés sur la face extérieure des soubassements et des semelles

filantes ;

5.4

FORME D’ISOLEMENT ET COUPURE DE CAPILLARITE

Hérisson en pierre comprenant :

'SID

Service d'infrastructure de la Défense

Le nivellement du sol au niveau, le dressage selon le plan horizontal et le compactage sur la
totalité de I'’emprise du dallage ;

La pose d’un géotextile anti-contaminant 200 g/m2 (positionné sous le remblai de substitution
des purges);

La mise en place d’un empierrement en concassé de carriere de 0/31,5 sur une épaisseur de
30 cm; y compris dressage et compactage soigné par couches successives ;

La mise en place d’une couche de régalage en sable de 0/5 sur une épaisseur de 10 cm, compris
profilage, nivellement et compactage ;

Inclus toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte : sous I'emprise du bdtiment (en sous face des dallages).
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5.5

ESSAIS A LA PLAQUE

Des essais a la plaque seront réalisés afin de valider les portances nécessaires selon |'étude de sol et le
BET structure. Les caractéristiques ci-dessous seront a respecter :

5.6

KW =50 MPa/m ;
EV2 >50 MPa;
Indice de compactage : EV2 /EV1 < 2.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte : ensemble de la plateforme du bdtiment.

DALLAGE

Réalisation d'un dallage armé de 13 cm d'épaisseur comprenant :

'SiD

Service d'infrastructure de la Défense

La pose des canalisations et fourreaux en dallage, réservations et incorporations suivant
nécessités et indications des autres corps d’état ;

La désolidarisation périphérique par panneaux de polystyréne de 0,5 cm d’épaisseur ; compris
coupes, et toutes sujétions de mise en ceuvre ;

La pose d'une barriere étanche par film polyéthylene macro-perforé de 200 microns, |és
soudés ou se recouvrant de 0,15 m ;

Une isolation thermique en polystyréne extrudé de 10 cm d’épaisseur adaptée a la pose sous
dallage de résistance thermique de 3,00 m2.K/W ;

Armatures en nappe treillis soudé a raison de 85 kg/m3. Il sera compris toutes coupes,
faconnages, assemblages, recouvrements et ligatures ainsi que la mise en place et le calage
avant coulage et toutes sujétions de maintient lors du coulage ;

Béton de gravillons de 13 cm d'épaisseur réalisé a base de ciment XC2 C25/30 minimum ; le
dosage sera a définir par I'entreprise ; la surface brute de regle sera réalisée par dressage a la
régle manuellement ou mécaniquement y compris la réalisation des formes de pente ;
L'application du produit de cure sans solvant par pulvérisation, immédiatement apres les
travaux de finition, sur l'intégralité de la surface ;

Finition lissée a I'hélicoptére.

Sciage pour joints de fractionnement, de retrait ou d’isolement des poteaux, joints sciés,
réalisation et implantation selon reglements en vigueur (DTU 13-3), compris traitement par
emplissage d’un fond de joints et finition par joint élastomere type SIKAFLEX ou équivalent
Joints de construction ou de dilatation, réalisation et implantation selon reglements en vigueur
(DTU 13-3), compris mise en ceuvre de régle de clavetage.

Exécution conforme aux recommandations professionnelles en vigueur.

Finition brut, béton balayé, bouche pores ou résine époxy adaptée a I’environnement canin,
selon le type de locaux.

Compris réalisation de caniveau en béton moulé dans les dallages des courettes sanitaires
intérieures et extérieures.

Inclus toutes sujétions de mise en ceuvre.

Nota:
- Charge permanente : 100 Kg/m?;
- Charge exploitation : 250 ou 1000 Kg/m? selon la localisation
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5.7

Localisation :
Selon les plans de I'architecte, du BET structure

VOILE BETON DE 20 CM D'EPAISSEUR

La réalisation des voiles en béton sera conforme au DTU et comprendront :

5.8

Coffrage a parement soigné pour les faces restant apparentes, y compris ragréage de finition
toutes surfaces ;

Coffrage a parement courant pour les faces intérieures cachées et faces contre terre ;
Dispositif interdisant toute remontée d'humidité dans les murs ;

Doublement de la structure au droit des joints de dilatation, suivant nécessité ;

Compris calage, étaiements, maintien aux cotes lors du coulage, réservations, incorporation
de fourreaux, compris toutes les sujétions ;

Béton de gravillons réalisé a base de ciment XC4/XF1 C25/30 minimum ; le dosage sera a définir
par I'entreprise ; mis en ceuvre entre coffrage par couches successives avec vibration ; le béton
sera parfaitement vibré, compris enrobage des aciers de 4 cm minimum ;

Coffrage par banches métalliques, sur les 2 faces ;

Réservation passage des gaines et des canalisations diverses a la demande des corps d’état ;
Acier HA et TS a raison de 80kg/m3, suivant les indications de l'ingénieur BA, compris
raidisseurs verticaux et horizontaux et linteau ;

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant les DTU et réglementation en vigueurs.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte et du BET structure : élévation.

POTEAUX EN BETON ARME

La prestation comprendra :

'SiD

Service d'infrastructure de la Défense

Tous les étaiements nécessaires ;

Le coffrage soigné propre et sans balévre ;

Les armatures, a raison de 100 kg/m3, par cadre de diamétre a définir, réalisé en acier hautes
adhérences avec limite élastique Fe 500 et classe de ductilité B ; I'enrobage minimum sera de
3 cm ; il sera compris toutes coupes, fagconnages, assemblages, recouvrements et ligatures
ainsi que la mise en place et le calage avant coulage et toutes sujétions de maintient lors du
coulage;

Le béton de gravillons réalisé pour les poteaux intérieurs sera dosé a 350 kg de ciment XC1
C25/30 avec vibrage soigné ; toutes les précautions seront prises pour éviter la ségrégation du
béton lors du coulage ;

Les armatures en attente a prévoir pour la liaison avec le chainage horizontale et d’autres
éléments de la structure.

Inclus toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte et du BET structure
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5.9 POUTRES EN BETON ARME

La prestation comprendra :

Tous les étaiements nécessaires ;

Le coffrage soigné propre et sans balevre ;

Les armatures, a raison de 120 kg/m3, par cadre de diamétre a définir réalisées en acier hautes
adhérences avec limite élastique Fe 500 et classe de ductilité B ; I'enrobage minimum sera de
3 c¢cm ; il sera compris toutes coupes, faconnages, assemblages, recouvrements et ligatures
ainsi que la mise en place et le calage avant coulage et toutes sujétions de maintient lors du
coulage;

Le béton de gravillons réalisé pour les poutres intérieurs sera dosé a 350 kg de ciment XC1
C25/30 avec vibrage soigné ; toutes les précautions seront prises pour éviter la ségrégation du
béton lors du coulage ;

Les armatures en attente a prévoir pour la liaison avec le chainage horizontale et d’autres
éléments de la structure.

Inclus toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte et du BET structure

5.10 OUVRAGES DIVERS

5.10.1 APPUI BETON

Appuis sans débordement avec rejingot réalisés en BA inclus toutes sujétions de mise en ceuvre suivant
les normes en vigueur et les recommandations du fabricant.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte et du BET structure

5.10.2 SEUIL BETON

Seuil avec rejingot réalisé par chape en mortier de ciment dosé a 500 kg de ciment par m3 de sable fin
et comprenant :

'SID

Service d'infrastructure de la Défense

Coulage du béton dans un coffrage soignée, compris toutes sujétions de pose, mise en place
et décoffrage avec pente de 3 cm/m;

Surface parfaitement dressée et bouchardée ;

Aréte arrondie tirée au fer en nez de marche ;

Enduit de ciment feutré sur les chants ;

Seuil adaptée pour personne a mobilité réduite.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte et du BET structure.
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5.10.3 Trous - Réservations - Calfeutrements et raccords

A la demande des autres corps d’état compris tous raccords et scellements nécessaires, sous la seule
réserve qu’un plan de réservation soit fourni par les autres corps d’état, avant montage des murs et
coulage des planchers.

Dans le cas contraire, les travaux seront exécutés par I'entrepreneur du présent lot aux frais des
entreprises défaillantes.

Le calfeutrement des ouvertures extérieures devra étre réalisé de sorte que I'étanchéité a l'air et a
I'eau entre la fenétre et le gros-ceuvre soit assurée sur tout son périmétre, compte tenu des conditions
d'exposition et des mouvements différentiels prévisibles. Le mode de calfeutrement a retenir sera
fonction de la situation, de la hauteur de la facade et de la présence (ou de |'absence) d'une protection
contre la pluie, des cas de figures du support (calfeutrement en tableaux et en linteau, calfeutrement
des faces d'appui, raccordement des calfeutrements en appui et en tableaux, constitution des parois)
et des tolérances du support.

Les calfeutrements des gaines techniques devront posséder le méme degré CF que les gaines. Les
matériaux employés comporteront les mémes caractéristiques acoustiques que les planchers et
parois.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte et du BET structure.

5.10.4 Joint de dilatation

Joints de dilatation avec mastic de jointoiement polyuréthanne a bas module d’élasticité pour joints
de fagades type ‘Sikaflex Pro 2 HP’ (Sika) ou équivalent (module d’élasticité a 100 % d’allongement :
0,2 Mpa, allongement avant rupture cohésive du mastic : supérieur a 700 %).

Mastic de jointoiement polyuréthanne monocomposant agréé SNJF élastomere lére catégorie sur
béton et aluminium sans primaire. Joint mis en ceuvre suivant prescriptions du fabricant, sur fond de
joint approprié type ‘Fonds de joints cylindrique sika’ (Sika) ou équivalent, en mousse de polyéthylene
a cellules fermées.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte et du BET structure.

5.10.5 Couvre-joint

Couvre joint type ‘Couvre-joint Sika’ (Sika) ou équivalent compris mastic-colle polyuréthanne sur la
face libre du joint type ‘Sikaflex Pro 11 FC’' (Sika) ou équivalent, mastic-colle SNJF élastomere classé
lere catégorie monocomposant sans primaire.

Localisation :
Selon les plans de I'architecte et du BET structure.
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5.10.6 Caniveaux

Pose sans fourniture de caniveaux compris toutes sujétions de mise en ceuvre selon préconisation BET
Fluides.
Dimension : Selon préconisations BET Fluides.

Localisation :
Locaux vestiaires Femmes et Hommes

5.10.7 Fourniture d’'un D.O.E.

Apres I'exécution de I'ensemble des prestations précédemment décrites, I'entrepreneur devra fournir
conformément au CCTP Commun lot 0, les éléments suivantsen 3 exemplaires papiers et 1
exemplaires numériques (intégrant les éléments au format PDF et DWG) :

- Plans de recollements des ouvrages : fondations, réseaux...

- Bordereaux de suivi des déchets évacués du site.

- Fiches techniques de tous les matériaux mis en ceuvre.
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