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0 GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT :

0.1

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent CCTP s’inscrit dans le cadre de la construction d’'un chenil au sein de la base
militaire de CHATEAUBERNARD (16).

Les travaux du présent lot concernent :

¢ La préparation du terrain

e Laréalisation des voies d'accés chantier et plateformes de stockage
e La création de voiries, stationnements et cheminements extérieurs

e Laréalisation des plateformes pour les batiments

¢ Laréalisation des réseaux d'assainissement

e La réalisation du génie civil pour les réseaux divers

e Laréalisation de I'éclairage extérieur

e Leraccordement des réseaux et voiries sur le domaine public

e Remise en état et engazonnement des espaces verts

Les prestations exposées ci-dessous intégrent le terrassement, 'évacuation, la fourniture, le
transport et/ou la mise en ceuvre de tous les matériaux, équipements, ouvrages et/ou
déchets (non poIIués) nécessaires A leur exécution.

0.2

NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, & savoir :

e Les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de voiries et
de réseaux divers ;

e Les Normes frangaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de
référence, en particulier :

(o]

Sio

e

NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux
utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme
d'infrastructures routiéres ;
NF P 16-001 Gestion et contrdle des opérations de collecte des rejets non
domestiques dans les réseaux d'évacuation et d'assainissement ;
NF EN 752 Réseaux d'évacuation et d'assainissement & l'extérieur des
batiments (indice de classement : P 16-150) ;
NF P 94-063 Sols :

= Reconnaissance et essais

= Contréle de la qualité du compactage

» Méthode au pénétromeétre dynamique a énergie constante

* Principe et méthode d'étalonnage des pénétrodensitographes

* Exploitation des résultats - Interprétation.
NF P 94-093 Sols : Reconnaissance et essdis - Détermination des
caractéristiques de compactage d'un sol - Essai Proctor normal (600
kN.m/m?) - Essai Proctor modifié (2700 kN.m/m?) ;
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o NFP98-086 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées
routiéres - Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des
structures de chaussées ;

o NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées -
Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et
contréle ;

o Enrobés hydrocarbonés :

*= NF EN 13108-1 Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau
— Partie 1: Enrobés bitumineux

* NF EN 13108-2 Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau
— Partie 2 : béton bitumineux trés minces

o NFEN13108-6 Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau — Partie
6 : asphalte coulé routier

o NF P 98-150 Exécution des corps de chaussées, couche de liaison et couches
de roulement - Constituants - Composition des mélanges - Exécution et
contrdle;

o NF EN 12271 Enduits superficiels - Spécifications

o NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et contréle ;

o NF P 98-231-2 Essais relatifs aux chaussées - Comportement au
compactage des matériaux autres que traités aux liants hydrocarbonés -
Partie 2 : Essai de compactage a la presse & cisaillement giratoire (PCG) ;

o NF P 98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées: ouverture,
remblayage, réfection ;

o NF P98-332 Régle de distance entre les réseaux enterrés

o NF P 98-335 Chaussées urbaines - Mise en ceuvre des pavés et dalles en
béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle ;

o NF EN 1342 Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et
méthodes d’essai (indice de classement : P 98-342) ;

o NFEN 1344 Pavés en terre cuite - Spécifications et méthodes d’essais (indice
de classement : P 98-344) ;

o Matériels de construction et d'entretien des routes :

= NF P 98-705 Compacteurs - Terminologie et spécifications
commerciales ;
= NF P 98-736 Compacteurs - Classification ;

o NF EN 12613 Dispositifs avertisseurs & caractéristiques visuelles, en matiére

plastique, pour cdbles et canalisations enterrés

e Lles régles d'exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les
prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses
Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier :

o NF DTU 60.2 Canalisations en fonte - Evacuations d’eaux usées, d’eaux
vannes et d'eaux pluviales :
= Partie 1-1: Cahier des Clauses Techniques (Indice de classement : P
41-220-1-1) ;
* Partie 1-2: Critéres Généraux de choix des Matériaux (Indice de
classement : P 41-220-1-2).
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o NF DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié -
Evacuation des eaux pluviales :
= Partie 1-1: Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P
41-212-1-1) ;
= Partie 1-2: Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P 41-212-1-2).
o NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié -
Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes :
= Partie 1-1: Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P
41-213-1-1) ;
= Partie 1-2: Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P 41-213-1-2).

e Le code du travail - 4éme partie : Santé et sécurité au travail ;

e Le «cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux » (CCTG) ;

e Les normes éditées par le service d'études techniques des routes et autoroutes
(SETRA) ;

e Le code de la construction et de I'habitation : livre 1 dispositions générales, titre 3,
chapitre 3 lutte contre les termites articles L. 133-14 L. 133-3;

e Lecodedel'environnement : Chapitre 4 Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution - articles L. 554-1d L. 554-11, R. 554-1
A R.554-38;

e Les textes |égislatifs et réglementaires :

o D 99-98 décret du 15 février 1999, en particulier les fascicules communs aux
marchés de travaux publics et aux travaux de batiment (annexe Il) et
fascicules spécifiques aux marchés de travaux publics (annexe Ill) ;

o A15-01-07 arrété du 15 janvier 2007 modifié portant application du décret n°
2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
I'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

o A 21-08-08 arrété du 21 aolt 2008 relatif & la récupération des eaux de pluie
et a leur usage a l'intérieur et a I'extérieur des batiments ;

o A17-12-08 (1) arrété du 17 décembre 2008 relatif au contréle des installations
privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélévement, puits
et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie ;

o C 09-11-09 circulaire n° 2009-388 du 9 novembre 2009 relative & la mise en
ceuvre du contréle des ouvrages de prélévement, puits et forages, des
ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations
privatives de distribution d’eau potable en application de l'arrété du 17
décembre 2008 ;

o A 22-12-10 arrété du 22 décembre 2010 fixant les modalités de
fonctionnement du guichet unique prévu & l'article L. 554-2 du code de
I'environnement ;

o A18-09-12 arrété du 18 septembre 2012 modifiant I'arrété du 15 janvier 2007
relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie et des
espaces publics;
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(e]

D 01-07-15 décision déléguée (UE) n° 2015/1958 de la Commission du ler
juillet 2015 relative aux systémes applicables pour ['évaluation et la
vérification de la constance des performances des géosynthétiques et des
produits connexes en vertu du réglement (UE) no 305/2011 du Parlement
européen et du Conseil.

e L'aptitude & l'usage des produits de construction, vu le décret n° 2012-1489 du 27
décembre 2012 pris pour I'exécution du réglement (UE) n° 305/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive
89/106/CEE du Conseil, arrétés et avis portant application :

(o]
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A 19-11-01 arrété du 19 novembre 2001 portant application aux kits pour
stations de relevage des effluents ;
A19-11-01 arrété du 19 novembre 2001 portant application pour les géotextiles
et produits apparentés ;
A 08-08-05 (4) arrété du 8 aolt 2005 portant application aux échelons et
échelles fixes pour regards de visite ;
A 08-08-05 (6) arrété du 8 aolt 2005 portant application aux plots
rétroréfléchissants ;
A 22-08-05 (5) arrété du 22 ao(t 2005 portant application aux
géomembranes ;
A 27-01-06 (2) arrété du 27 janvier 2006 portant application a certains
produits pour la construction de route définis par les normes harmonisées
NF EN 14188-1 & 3 et aux goujons pour chaussées en béton définis par la NF
EN13877-3;
A 24-04-06 (12) arrété du 24 avril 2006 portant application aux tuyaux et
accessoires en grés définis par la NF EN 295-10;
A 20-07-07 (7) arrété du 20 juillet 2007 portant application aux enrobés
bitumineux, bétons bitumineux trés minces, bétons bitumineux souples:
‘Hot’, ‘Stone mastic asphalt’, asphalte coulé routier, bétons bitumineux
drainants définis par les NF EN 13108-1 & 13108-7 ;
A 06-03-08 (3) arrété du 6 mars 2008 portant application aux canalisations
en fonte (tuyoux, raccords, embranchements, coudes, joints et accessoires)
utilisés dans la distribution de I'eau chaude et froide, dans I'assainissement,
dans I'évacuation des eaux usées définis par la NF EN 877/A1;
A 16-02-10 arrété du 16 février 2010 portant application aux adhésifs pour
systémes de canalisations thermoplastiques sans pression définis par la NF
EN 14680 ;
A 06-06-11 arrété du ler septembre 2011 portant application & certains
mélanges bitumineux pour la construction de routes définis par les NF EN
12271 - 12273 - 12591 - 13808 - 13924 et 15322 ;
A 26-10-11 arrété du 26 octobre 2011 portant application aux produits entrant
dans le domaine d’'application du guide d’agrément technique européen
035 : revétements bitumineux ultraminces ;
A'12-01-12 arrété du 12 janvier 2012 portant application aux :

» Bitumes et liants bitumineux définis par la NF EN 14023 ;
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* Feuilles bitumineuses armées pour I'étanchéité de ponts et autres
surfaces en béton circulables par les véhicules définis par la NF EN
14695 ;

» Géotextiles et produits apparentés définis par la NF EN 15381 ;

» Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques définis par la NF EN
15382.

e Ainsi qu'aux arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des
textes normatifs précités ;

e Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

e Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

0.3 CONNAISSANCE DES LIEUX, DU TERRAIN ET DES PIECES DU MARCHE

L'entreprise reconnait avoir pris connaissance des lieux et intégré dans son offre les
contraintes et spécificités listées ci-dessous (liste non exhaustive) :

e Latopographie existante, I'état du terrain existant, des abords construits.

e Les contraintes d'accessibilité au chantier ainsi que les impacts sur la circulation
des avoisinants.

e L'activité liée au site et les contraintes de sécurité propres & son exploitation

e La coactivité avec les autres lots et le phasage du chantier

¢ Le contexte environnemental et réglementaire (exemple . PLU, DLE, PPRI, ICPE,
captage AEP, zone Natura 2000, zone humide...)

e La présence d'arbres en nombre et de tailles variables.

e La présence éventuelle de réseaux existants génant I'exécution des travaux, y/c
dévoiement ou abandon desdits réseaux & ses frais (exemple : ligne aérienne
RTE/HTA/BT, servitude, réseaux existants et sensibles...)

L'entreprise reconnait avoir pris connaissance de toutes les piéces du marché (dossier de
plans et de tous les documents utiles & la réalisation des travaux).

Avant le démarrage des travaux I'entreprise aura eu retour des DICT qu’elle se devra de
réactualiser si nécessaire en cours de chantier. Si elle le juge nécessaire, I'entreprise pourra
avant la remise de son offre indiquer le besoin ou non de réaliser des détections des
réseaux existants sur le projet.

L'ensemble des travaux décrits ou non décrits au présent corps d’état et nécessaire au total
et parfait achévement de louvrage, devra étre prévu, aucune plus-value en cours de
chantier ne pouvant étre pris en considération.

Les quantités éventuellement indiquées dans la DPGF sont données @ titre indicatif et
I'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dons son offre.

0.4 PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER

e Plan d’état des lieux

e Plan des travaux préparatoires

¢ Plan des terrassements et plateformes
e Plan d’assainissement

e Plan des réseaux divers
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e Plan daménagement

¢ Plan de giration

e DPGF

o Etude de sol G2PRO
¢ Etude hydrogéologique

e Tableau récapitulatif de la DT (n° 2024102300545DCD)

e Tableau de limites de prestations

0.5

COMPTE PRORATA

L'entreprise titulaire du présent lot participe au compte prorata conformément aux DG.

0.6

Voir tableau des limites de prestations annexée au dossier

0.7

LIMITES DE PRESTATIONS

TABLEAU DES CONTROLES

L'entreprise fournira les résultats des essais d 'avancement de ses travaux conformément
au tableau de contréle suivant :

Tableau des contrédles

d’'étanchéité

d'étanchéité a
I'eau

Nature des Typede Ouvrage Type d’essai Fréquencedes | Résultat
travaux controle concernés essais
Assainissement | Conformité Collecteurs Essais caméra 100% du réseau | Conformité du
des collecteurs rapport
caméra
Pente des Collecteurs Levé 100% du réseau | FE & la bonne
collecteurs topographique cote
Pente conforme
Nivellement Solutions Levé 100% du réseau | NPHE, fonds,
des bassins compensatoires | topographique surfaces et
volumes
conformes
Conformité Regards Visuel 1/regard Sens ouverture
des regards tampon
Fond nettoyé,
cunette et
masaques
réalisés
Eléments non
fissurés
Essais Regards EU Essais Aprés remblai Cf méthode W

sur 100% du
réseau

de la norme NF
EN 1610

Marché 2 - Lot 1 : Voirie Réseaux Divers
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Collecteurs EU

Essais
d'étanchéité a

Aprés remblai
sur 100% du

Cf Norme NF EN
1610

I'air réseau
Compactage Collecteurs Pénétrometre 1/trongon Q3 sur 0.30m
trancheées Ttousles 3 Q4 sur 0.80m
branchements
Réseaux secs Récolement Gaines Aiguillages Aprés remblai PV d'aiguillage
SE,II’ 100% du Effort de
reseau traction du fil :
400 daN
PGOC ENEDIS Gaines et Récolement 100% du réseau | Plan conforme
cdbles ) ENEDIS
Relevé en Soréfé .
tranchée ge-’or~e.erenoe
Précision classe
ouverte avant
. A
remblaiement
Ecrasement Gaines Mandrinage Aprés remblai PV de
sur100% du mandrinage
réseau
Continuité de Eclairage ou SLT | Test sur puit de 1/puit de terre Inférieur 10
terre terre Ohms par
temps sec ->
PV & fournir
Finitions Chambres Visuel 100% Nettoyage et
masaques
Tampons
(résistance et
logo)
Présence
cablette (hors
gaine)
Aiguillage et
arasement des
fourreaux
Compactage Gaines Pénétrometre 1/trongon sous | Q3 sur 0.30m
tranchées chaussée et Q4 sur 0.80m
tous les 50m
Structures de Portance Couche de Essais & la plaque | 1/200m2 défini PF2 EV2 2 50
chaussées forme par le MOE MPa
EV2/EVI<2
Nivellement Couche de Levé Avant couche Arrase ter &
forme topographique d'imprégnation | remblai +/-
3cm
Couche de

forme +/- 2cm

| m— 1Y
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Couche de

réglage +/-
Ilcm
Enrobés Nivellement Enrobés Levé 1/20ml 0/+lcm
topographique
Rétention Enrobés Régle de 3m Siprésence de | 0.3cmenlong
d'eau flaches et 0.5cmen
(Flaches) travers
Compacité Enrobés Gamma- 1/50m? Cf fiche produit
densimeétre
Rugosité Enrobés Essai d la tache 1/50m? Cf fiche produit

(couche finale)

| m— 1Y
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1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Toutes les évacuations des déchets et matériaux se feront en filiéres de traitement agréées.

D'apres le DG du marché 2, un risque de découverte de tunnels et d'un bunker souterrain
est probable. 'emplacement est actuellement incertain.

1.1 SIGNALISATION, INSTALLATION

Signalisation et installation de chantier comprenant :

e Installations de chantier propres & son lot

e Amené et repli de tous les ateliers de travaux

e Signalisation d'approche et de position conformément & la réglementation

e Maintenance et maintien des dispositifs de signalisation et de sécurité pendant la
durée de son intervention

e Gestion des aires de stockage propres d son lot (sécurisation, antivol, bacs de
rétention et tri des déchets)

e Les demandes d'autorisation (AOT, AET, arrétés, permis feu, etc.)

e Toutes sujétions indiquées au PGC

e Le nettoyage des voies publiques d l'aide d'une balayeuse autant de fois que
nécessaire pendant son intervention.

La cléture périphérique menottée avec panneaux signalétiques de sécurité et le panneau
de chantier sont a la charge du lot GO.

L’installation de chantier sera conforme aux DG.
1.2 CONSTAT D’HUISSIER

Le constat d'huissier sera a réaliser par I'entreprise titulaire du lot 01 du marché 2.
1.3 DOCUMENTS D’EXECUTION

Remise d'un dossier d'exécution constitué de :

e Plans d’exécution

e Planning des travaux et carnet de phasage
e Fiches techniques des matériaux

¢ Notes de calcul de dimensionnement

e Plan de contréle

e PPSPS

e DICT

Ce dossier sera remis pour validation 2 semaines avant le démarrage des travaux.

Les plans seront mis & jour autant de fois que nécessaire et les DICT seront renouvelées tous
les 3 mois.

Les documents d’exécutions seront conformes aux DG.

d
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14 DOE

Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :
e Plans de récolement:

Plan d'assainissement

Plan des réseaux divers

Plan d'aménagement et de nivellement

Fiches de masque (réseaux divers) et fiches douvrage (réseaux
d'assainissement)

o O O O

e Fiches techniques produits
e Les essais et controles réalisés :

Hydrocurage et inspection caméra

Tests d’étanchéité

Test de potabilité

Essais de plaque

Les rapports de tous les essais de compactage des différentes couches de
remblais et de forme

o Essais de compactage de tranchée

o O O o O

e Notes de calcul et de dimensionnement
e Les notices d’entretien et de fonctionnement des ouvrages

La présentation du document final comprendra :
e Une page de garde:

Le nom du Maitre d’Ouvrage assorti de son logo,
Le nom de I'Entrepreneur,

Le nom de I'opération,

La date d'exécution de I'ouvrage

o O O O

e Un sommaire
o Des sous-dossiers par chapitre référencés dans le sommaire

Le document est présenté au format numérique sur clé USB par I'Entrepreneur, au Maitre
d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage.

Le document final reprenant I'ensemble des renseignements est transcrit sous format PDF
et DWG rattaché en coordonnées Lambert RGF 93 CC46 pour la planimétrie, et NGF pour
l'altimétrie.

La prestation sera assurée soit par une entité de I'entreprise maitrisant parfaitement ces
techniques ou par un prestataire externe agréé par le Maitre d’ceuvre.

Les plans de récolement sont établis par I'entreprise aux échelles appropriées définies en
accord avec le Maitre d’CEuvre et seront remis a celui-ci au plus tard une semaine avant
les opérations préalables a la réception.

La représentation graphique devra étre conforme a la charte graphique en vigueur sur
l'opération.
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Les plans seront complétés par tous les schémas, notes de calcul, notices et coordonnées
des fournisseurs nécessaires a l'entretien et a I'exploitation de l'installation.

Le DOE sera conforme aux DG.

d COGNAC - Base aérienne — Construction d’un nouveau chenil pour I'escadron d’encadrement et de
SIEQ' protection de la BA709

Marché 2 - Lot 1 : Voirie Réseaux Divers Page 15 sur 39



1.5  IMPLANTATION, PIQUETAGE

Réalisation de I'implantation et le piquetage des ouvrages comprenant :

e Contrdle des limites de propriété

e Mise en place de 3 points de référence minimum pour 'ensemble de I'opération
e Plateformes batiments en coordination avec le lot GO

e Ensemble des aménagements extérieurs nécessaires au projet

e Conservation des bornes OGE et le remplacement & ses frais si nécessaire

1.6 NETTOYAGE DU TERRAIN

Nettoyage du terrain comprenant :

e Nettoyage du terrain et 'évacuation de tous déchets en décharge

e Dépose de la baignoire existante

e Dépose des bancs et stockage sur site

e Découpe au niveau des raccordements des revétements non réutilisés
e Démolition du béton au BRH si nécessaire

e Terrassement et évacuation des longrines et fondations des ouvrages démolis
e Démolition, tri et évacuation des abris et constructions

o Dépose et évacuation des panneauy, grillages, poteauy, clétures, etc...
e Terrassement, démolition et évacuation des massifs de fondations

¢ Chargement et évacuation du béton en décharge

e Evacuation du ferraillage le cas échéant

e Purge de la structure granulaire si impropre au réemploi

1.7 DEPOSE ET EVACUATION DE BORDURES

Dépose et évacuation des bordures comprenant :

e La découpe durevétement le long des bordures
e Ladépose et évacuation des bordures
e La dépose et I'évacuation du béton de fondation

Localisation : plan des travaux préparatoires

1.8 DEPOSE ET EVACUATION DE MURS ET MURETS

Dépose des murs et murets comprenant :

e Découpe du revétement le long du mur
e Démolition du mur et évacuation
e Terrassement, démolition et évacuation des fondations béton

Localisation : plan des travaux préparatoires

1.9 DEPOSE ET EVACUATION DE CLOTURES

Dépose des clétures comprenant :

o Dépose et évacuation des panneauy, grillages, poteaux

d
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e Terrassement, démolition et évacuation des massifs de fondations
e Dépose et évacuation de portillon/portails, y/c poteaux et fondations

Localisation : plan des travaux préparatoires

1.10 DEPOSE DE CANDELABRE

Dépose des équipements d’éclairage comprenant :

e Dépose et évacuation des gaines et cdbles
e Dépose et évacuation des massifs et des équipements
¢ Restitution des candélabres le cas échéant

Nota : les équipements auront été consignés par le lot électricité.

Maintien en service des éclairages conservés

Localisation : plan des travaux préparatoires

1.11 DEMOLITION DES REVETEMENTS EXISTANTS

Démolitions des revétements existants comprenant :

e La découpe du revétement au niveau des raccordements
e Leterrassement et I'évacuation du revétement
e Leterrassement et évacuation de la structure granulaire

Localisation : plan des travaux préparatoires

1.12 DEMOLITION DALLAGE BETON

Démolition du dallage béton comprenant :

e Découpe au niveau des raccordements

e Démolition du béton au BRH

e Chargement et évacuation du béton en décharge

e Evacuation en décharge du ferraillage le cas échéant

e Purge de la structure granulaire si impropre au réemploi

Localisation : plan des travaux préparatoires

1.13 DEPOSE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EXISTANTS

Démolition des canalisations et ouvrages d'assainissement comprenant :

e Terrassement et évacuation des canalisations PVC abandonnées
¢ Purge du fond de forme si nécessaire

e Démolition des ouvrages bétons (regards)

e Terrassement et évacuation des ouvrages et de leurs tampons

e L'obturation des extrémités

Localisation : plan des travaux préparatoires

\,? COGNAC - Base aérienne — Construction d’'un nouveau chenil pour I’escadron d’encadrement et de

d
5 n i ' protection de la BA709

e

Marché 2 - Lot 1 : Voirie Réseaux Divers Page 17 sur 39



1.14 DEPOSE DE RESEAUX DIVERS

Démolition des réseaux enterrés hors assainissement comprenant :

e Terrassement et évacuation des réseaux abandonnés
e Purge du fond de forme si nécessaire
e L'obturation des extrémités

Localisation : plan des travaux préparatoires

1.15 ARRACHAGE DE HAIE

Arrachage de haie comprenant :

e Arrachage et évacuation en décharge verte
e Terrassement et évacuation des souches en décharge verte

Localisation : plan des travaux préparatoires

1.16 ABATTAGE D’ARBRE

Abattage d'arbre comprenant :

e Mise en sécurité de la zone de travail
e Abattage, dessouchage et évacuation des arbres en décharge agréé
e Remise en état

L'abattage des arbres est a réaliser lors de la phase préparatoire (interdit au printemps).

Localisation : plan des travaux préparatoires

1.17 SONDAGES

Réalisation de sondages pour découverte des réseaux existants comprenant:

e Découpe du revétement existant

e Terrassement & la pelle ou & l'aspiratrice excavatrice et évacuation des déblais
e L'adaptation des moyens en fonction des contraintes du site

e Remblais de la fouille en sable et remblais d'apport

e Remise en état identique & I'existant

1.18 VOIE D’ACCES CHANTIER ET PLATEFORME BASE VIE

Réalisation de la voie de circulation de chantier comprenant :

e Fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile non tissé classe 5

e Fourniture et mise en ceuvre d'un empierrement type 0/31,5 sur 15cm

o La réfection, le curage et la remise en état de la voie de chantier une fois en cours
de chantier

e Terrassement et évacuation de I'empierrement dans les zones d'espaces verts en
fin de chantier

La gestion de la voie de chantier une fois I'intervention de I'entreprise de VRD terminée sera
a définir
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SIE‘Ji' protection de la BA709

Marché 2 - Lot 1 : Voirie Réseaux Divers Page 18 sur 39



g

1.19 DEPOSE CUVE FIOUL EXISTANTE

Dépose de la cuve fioul existante comprenant:

e Terrassement, évacuation

e Pompage du produit en fond de cuve si nhon inertée

¢ Nettoyage de la cuve et dégazage

e Dépose de la cuve et des tuyauteries associées en filiére agréée
e Remise en état

En cas de découverte de terres souillées, celles-ci devront étre purgées de maniére
spécifique puis des analyses complémentaires devront étre réalisées pour caractériser
les sols restants en place.

Localisation : plan des travaux préparatoires

1.20 DEPOSE ET STOCKAGE SUR SITE DES MODULES PREFABRIQUES

Dépose et stockage sur site des modules préfabriqués comprenant :

o Dépose soignée des modules préfabriquées
o Stockage sur site (emplacement & définir)

Localisation : plan des travaux préparatoires

1.21 DEPOSE POSTE DE REFOULEMENT EXISTANT

Dépose du poste de refoulement existant comprenant :

e Terrassement, évacuation

e Déconnection canalisation et alimentation CFO / CFA

o Dépose et évacuation du poste de refoulement y/c pompes en filiere agréée
e Remise en état

Localisation : plan des travaux préparatoires

N, COGNAC - Base aérienne — Construction d’un nouveau chenil pour I'escadron d’encadrement et de
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2 TERRASSEMENTS ET PLATEFORMES BATIMENTS

Toutes les évacuations des déchets et matériaux se feront en filiéres de traitement agréées.
L'entreprise aura pris connaissance de I'étude de sol transmise au marché.

Les opérations de terrassement comprennent I'’éventuel pompage des remontées de
nappe et eaux de ruissellement lors des opérations.

Dans les cas ou les fonds de forme pourraient se retrouver soumis aux intempéries,
I'entreprise prévoira des formes de pente, la collecte périphérique et I'évacuation des eaux
de ruissellement hors des plateformes.

Transport des déblais :

Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en
particulier au voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage & ces derniéres ainsi
qu’aux ouvrages en cours et aux constructions existantes.

Circulation des engins :

L'entrepreneur doit prévoir le nettoyage de tous les engins appelés a circuler sur le domaine
public. S'il s‘avére nécessaire de nettoyer ou de remettre en état les voiries existantes, les
dépenses correspondant a ces travaux seront a la charge de I'entrepreneur.

2.1 DECAPAGE MIS EN STOCK

Décapage de la terre végétale comprenant :

» Le nettoyage des végétaux résiduels de petite taille y/c systéme racinaire

e La purge des matériaux impropres

e Le décapage de la terre végétale sur 30cm

e La mise en stock en andains de hauteur 2m maximum sur site ou dans un rayon de
moins de 5km pour réemploi

Afin de permettre une réutilisation locale des matériaux décaissés, notamment pour de
futurs travaux de plantation, il est nécessaire de préserver leur fertilité physique. Les
conditions de stockage d respecter sont les suivantes :

o Différents stockages doivent étre prévus lorsque différents horizons pédologiques
ont été identifiés

e Laforme des andains est triangulaire et n‘'admet pas de surface plane. La planéité
limite le ruissellement de I'eau et permet les infiltrations,

e Les andains doivent impérativement étre orientés dans le sens de la pente pour
empécher la stagnation d'eau. Toutes les mesures doivent étre prises pour
empécher les stagnations d’eau au pied des andains

e La plate-forme de stockage doit étre en pente légére (de l'ordre de 3 %), pour
permettre I'écoulement des eaux de percolation vers I'extérieur. Elle doit en outre
étre munie de rigoles ou de fossés « les engins de chantier ne doivent pas rouler sur
le stock, notamment lors de sa constitution.

Localisation : plan des terrassements et plateformes
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2.2 TERRASSEMENT MIS EN REMBLAIS

Mise en remblais des déblais pour réglage des fonds de forme comprenant :

Terrassement

Chargement et transport des déblais

Réglage et compactage des supports

Terrassement et mise en ceuvre des déblais propices au réemploi sous réserve d'un
état hydrique conforme aux recommandations de I'étude de sol

La mise en stock temporaire si nécessaire

Compactage par couches < 30cm

Réalisation d’essais de plaque aprés remblais pour classification de I'arase de
terrassement et fourniture d’'un rapport

Localisation : plan des terrassements et plateformes

2.3 PLATEFORME EMPIERREE 50 MPA - BATIMENT PRINCIPAL

Réalisation des plateformes batiments & -27 cm du niveau fini comprenant :

Réglage et compactage du fond de forme

Fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile non tissé

Fourniture, mise en ceuvre et réglage de GNT 0/315 sur 20cm pour obtenir une
portance de 50 MPa (selon prescriptions étude de sol)

Réalisation des essais de plaques et fourniture d'un rapport (Objectif : Kw 2 50
MPa/m et EV2/EVI<2), & raison d'un essai tous les 200 m?

Création et évacuation d'une surlargeur (2m)

Fourniture d'un PV de réception contradictoire avec le lot GO ou fondations
comprenant:

o Essais de plaque (1/200m2)
o Levé topographique

Localisation : plan des terrassements et plateformes

2.4 MERLON : MISE EN REMBLAIS DES DEBLAIS DU SITE ISSUS DE LA TRANCHE 1

Réalisation d'un merlon comprenant :

Nivellement et compactage du fond de forme

Mise en rembilais des déblais du site 160 m?

Modelage fin du merlon

Hauteur: 4.0 m

Largeur au sommet: 3.0 m

Talus: 1/1

Remise en ceuvre de la terre végétale du site et engazonnement

Localisation : plan des terrassements et plateformes

2.5 MERLON : MISE EN REMBLAIS DES DEBLAIS DU SITE ISSUS DE LA TRANCHE 2

Réalisation d'un merlon comprenant:

Sio
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Nivellement et compactage du fond de forme

Mise en rembilais des déblais du site 290 m?

Modelage fin du merlon

Hauteur: 4.0 m

Largeur au sommet: 3.0 m

Talus : 11

Remise en ceuvre de la terre végétale du site et engazonnement

Localisation : plan des terrassements et plateformes

2.6 MERLON : APPORT DE MATERIAUX

Réalisation d’'un merlon comprenant:

Nivellement et compactage du fond de forme

Apport et mise en ceuvre de remblais 2350 m?*

Modelage fin du merlon

Hauteur: 4.0 m

Largeur au sommet: 3.0 m

Talus : 1/1

Remise en ceuvre de la terre végétale du site et engazonnement

Localisation : plan des terrassements et plateformes
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3 RESEAU D’EAUX PLUVIALES

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pérennité des
ouvrages dont la couverture sera inférieure & 80cm.

3.1 COLLECTEUR #3200 PVC

Réalisation de canalisations PVC SN8 @200 comprenant :

e Réalisation de la tranchée (terrassement, évacuation, lit de pose et remblais en
sable, remise en état)

e Fourniture et pose de canalisations PVC @200 SN8

¢ Raccordement des canalisations aux regards de visite

Localisation : plan d‘assainissement

3.2 COLLECTEUR @160 PVC

Réalisation de canalisations PVC SN8 @160 comprenant :

« Réalisation de la tranchée (terrassement, évacuation, lit de pose et remblais en
sable, remise en état)

e Fourniture et pose de canalisations PVC @160 SN8

¢ Lafourniture et la pose des piéces de raccordements pour les piquages

e Raccordement des canalisations aux regards de visite ou au drain

Localisation : plan d‘assainissement

3.3 REGARD DE VISITE

Réalisation de regards de visite comprenant :

e Leterrassement et la réalisation du lit de pose en sable

e Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton @1000 + tampon fonte @800
(400kN dans zones circulées et 250kN sous trottoirs).

e Fond plat

e Raccordement des canalisations par carottage et réalisation des joints
d’étanchéité

e Réalisation des étanchéités entre les éléments de regards

e Remblais et remise en état

Localisation : plan d‘assainissement

3.4 GRILLE PLATE

Réalisation de regards grille pour collecte des eaux de ruissellement comprenant :

e Leterrassement et la réalisation du lit de pose en sable

e Fourniture et pose de regard préfabriqué en béton 40 x 40 intérieur 400 kN

e Décantation sur 60cm

e Raccordement des canalisations par carottage et réalisation des joints
d'étanchéité
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e Réalisation des étanchéités entre les éléments de regards
¢ Remblais et remise en état

Localisation : plan d’assainissement

3.5 REGARD DE DESCENTE EP

Réalisation de regard de descente EP comprenant :

e Leterrassement et la réalisation du lit de pose en sable

e Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton 40 x 40 intérieur minimum avec
décantation sur 30cm

e Tampon fonte adapté a la circulation

e Fourniture et pose de coude

¢ Raccordement de la descente EP sur un cété du regard

e Remblais et remise en état

Localisation : plan d‘assainissement

3.6 TETE DE PONT

Réalisation de tétes de pont comprenant :

e Terrassement, évacuation
e Fourniture et pose d'une téte de pont préfabriquée
e Remise en état

Localisation : plan d‘assainissement

3.7 CANIVEAU GRILLE 250KN

Mise en place d'un caniveau grille comprenant :

e Terrassement, évacuation

e Compactage fond de forme

e Fourniture et mise en ceuvre de béton 350 kg/m? pour pose et calage du caniveau
e Fourniture et pose de caniveau grille fonte 250 kN

e Largeur utile:15 cm

e Profondeur:15cm

e Raccordement du caniveau aux canalisations

Localisation : plan d‘assainissement

3.8 CURAGE, INSPECTION ET ESSAIS

Réalisation des essais et contréles comprenant :

e Curage, inspection caméra de I'ensemble du réseau une fois le réseau posé et
avant la mise en ceuvre des revétements

e Essais au pénétrometre conformément au plan de contrdle

e Lerenouvellement des essais jusqu’d I'obtention de la conformité

¢ Remise d'un rapport
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4 RESEAU D’EAUX USEES - EAUX VANNES

Pour la gestion des eaux usées, le projet sera équipé d’un réseau d’eaux usées strictement
séparatif et gravitaire. Chaque sortie de bdatiment sera connectée & un tabouret de
branchement. Le réseau principal sera en PVC CR8 @200 et se raccordera de maniére
gravitaire au réseau privée existant.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pérennité des
ouvrages dont la couverture sera inférieure & 80cm.

4.1 COLLECTEUR #3200 PVC

Réalisation de canalisations PVC SN8 @200 comprenant :

e Réalisation de la tranchée (terrassement, évacuation, lit de pose et remblais en
sable, remise en état)

e Fourniture et pose de canalisations PVC @200 SN8

¢ Raccordement des canalisations aux regards de visite

Localisation : plan d‘assainissement

4.2 REGARD DE VISITE

Réalisation de regards de visite comprenant :

e Leterrassement et la réalisation du lit de pose en sable

e Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton @1000 + tampon fonte @800
(400kN dans zones circulées et 250kN sous trottoirs).

e Fond plat

e Raccordement des canalisations par carottage et réalisation des joints
d'étanchéité

e Réalisation des étanchéités entre les éléments de regards

¢ Remblais et remise en état

Localisation : plan d‘assainissement

4.3 TABOURET DE BRANCHEMENT

Réalisation de tabourets de branchement pour collecte des sorties EU comprenant :

e Terrassement, évacuation

e Litde pose en sable

e Fourniture et pose de tabouret passage direct. Cheminée @250 + Tampon fonte
hydraulique.

¢ Raccordement de la sortie EU laissée en attente par le lot GO

e Remblais et remise en état

Localisation : plan d‘assainissement

4.4 POSTE DE REFOULEMENT

Fourniture et pose d'un poste de refoulement des eaux usées, comprenant :

d
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e Terrassement de la fouille y ¢ surlargeurs et évacuation des déblais

e Rabattement de la nappe si nécessaire

e Fourniture et mise en ceuvre d'un béton de propreté, épaisseur minimale 20 cm
e Mise en place d'un piquet terre

e Fourniture et mise en place d'un poste constitué de :

o Regard de visite

Panier dégrilleur

Deux pompes correctement dimensionnées équipées d'un systéme de
déclenchement

Vannes (dans regard déporté selon besoin)

Clapet anti-retour

Alarme

Installations pour accés sécurisé

o

o O O O

e Longueur de refoulement: 220 m

e Hauteur de refoulement: 0 m

e Génie civil pour réseau CFO/CFA

e Cdblage, raccordement et mise en service

En sortie du poste de refoulement, le regard de réception sera protégé intérieurement et
intégralement par un revétement résistant du PHI au PHI2 et inerte a I'H2S en polypropyléne
vierge pleine masse

Localisation : plan d‘assainissement

4.5 REPRISE CANALISATION DE REFOULEMENT EXISTANTE

Reprise de la canalisation de refoulement existante comprenant :

e Hydrocurage du collecteur @200 existant afin d’assurer un bon écoulement
e Déconnexion de la canalisation de refoulement de I'ancien poste de refoulement
¢ Raccordement de la canalisation de refoulement aux équipements

Localisation : plan d‘assainissement

4.6 CURAGE, INSPECTION ET ESSAIS

Réalisation des essais et contréles comprenant :

e Curage, inspection caméra de I'ensemble du réseau une fois le réseau posé et
avant la mise en ceuvre des revétements

e Essais au pénétrométre conformément au plan de contréle

¢ Lerenouvellement des essais jusqu’d I'obtention de la conformité

e Remise d'un rapport
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5 TRANCHEES RESEAUX DIVERS

51 TRANCHEE COMMUNE 3 RESEAUX OU PLUS

Réalisation d’'une tranchée commune pour 3 réseaux ou plus comprenant :

Terrassement et évacuation

Mise en ceuvre du lit de pose et du remblai en sable

Fourniture et pose de grillage avertisseur

Compactage et le remblaiement en matériaux d’apport jusqu’au fond de forme de
la structure conformément & la norme NFP 94-063 et NFP 98-331

Localisation : plan des réseaux divers

5.2 TRANCHEE COMMUNE 2 RESEAUX

Réalisation d’'une tranchée commune pour 2 réseaux comprenant :

Terrassement et évacuation

Mise en ceuvre du lit de pose et du remblai en sable

Fourniture et pose de grillage avertisseur

Compactage et le remblaiement en matériaux d’apport jusqu’au fond de forme de
la structure conformément @ la norme NFP 94-063 et NFP 98-33]1

Localisation : plan des réseaux divers

53 TRANCHEE SIMPLE

Réalisation d’'une tranchée simple comprenant :

Terrassement et évacuation

Mise en ceuvre du lit de pose et du remblai en sable

Fourniture et pose de grillage avertisseur

Compactage et le remblaiement en matériaux d’apport jusqu’au fond de forme de
la structure conformément & la norme NFP 94-063 et NFP 98-331

Localisation : plan des réseaux divers

S0y
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6 RESEAU ELECTRIQUE COURANTS FORTS

6.1 GAINAGE@®110

Réalisation du gainage pour le CFO comprenant :

e Fourniture et pose de 1 gaine TPC rouge @110
¢ Aiguillage et le calibrage des gaines
e Raccordement des gaines dans les regards

Localisation : plan des réseaux divers

6.2 GAINAGE #63

Réalisation du gainage pour le CFO comprenant :

e Fourniture et pose de 1 gaine TPC rouge @63
e Aiguillage et le calibrage des gaines
¢ Raccordement des gaines dans les regards

Localisation : plan des réseaux divers

6.3 CHAMBRE L1T

Réalisation de chambres LIT aux changements de direction comprenant :

e Terrassement, évacuation

e Litde pose en sable

e Fourniture et pose de de chambre LIT + tampon 250kN
e Raccordement des gaines dans la chambre

e Maconneries

e Remblais et remise en état

Localisation : plan des réseaux divers

6.4 GEOREFERENCEMENT

Géoréférencement et fourniture d'un PGOC pour la réception des travaux par Enedis.
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7 RESEAU ECLAIRAGE

7.1 CABLE DANS GAINE @#63 + CABLETTE 25MM?

Cdblage, raccordement et tests des équipements.

e Fourniture et pose de 1 gaines TPC rouge @63
¢ Aiguillage et le calibrage des gaines

e Fourniture et pose d’'une cdblette terre

¢ Raccordement des gaines dans les massifs

e Fourniture et pose de cdble armé de la série U 1000 RO2V

e Le type de section proposé est de 4 x 6 mm? et d'une cdblette de 25 mm a faire

valider par I'entrepreneur.

Localisation : plan des réseaux divers

7.2 CANDELABRE

Réalisation de massifs pour candélabre comprenant :

e Terrassement, évacuation

e Litde pose en sable

e Fourniture et pose de massifs pour candélabre
e Calage et alignement

¢ Remblais et remise en état

Fourniture et pose de mats d’éclairage :

e Luminaire 3000K, IP66, IKO9, ULOR 0%

e Couronne décorative au choix

e Mat acier galva H=4 m, base 200x200 mm
e RAL au choix

e Précdblage 4x1,5 mm? — HO7-RNF, L=5 m

e Coffret de pied de mat avec parafoudre

Ces équipements seront reliés & une horloge.

Cette prestation comprend le réglage de I'intensité lumineuse.

Localisation : plan des réseaux divers

7.3 CONTROLE

Contrdle des équipements par un organisme spécialisé et remise du Consuel.
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8 RESEAU TELECOM COURANTS FAIBLES

Le concessionnaire acheminera le réseau jusque dans une chambre posée en limite de
propriété par I'entreprise titulaire du présent lot.

Le réseau télécom devra faire l'objet d’'un récolement spécifique avec des fiches de
chambres et la numérotation dans chacune d’entre elles. Cette prestation devra étre
intégrée dans le DOE.

8.1  GAINE TELECOM 50342 /45

Réalisation du gainage pour le CFA comprenant :

e Fourniture et pose de gaines PVC LST rigides 5@42/45
¢ Aiguillage et le calibrage des gaines
¢ Raccordement des gaines dans les regards

Localisation : plan des réseaux divers

8.2  GAINE TELECOM 1042 /45

Réalisation du gainage pour le CFA comprenant :

e Fourniture et pose de gaines PVC LST rigides 1342/45
¢ Aiguillage et le calibrage des gaines
e Raccordement des gaines dans les regards

Localisation : plan des réseaux divers

8.3 CHAMBRE L1T

Réalisation de chambres LIT aux changements de direction comprenant :

e Terrassement, évacuation

e Litde pose en sable

e Fourniture et pose de de chambre LIT + tampon 250kN
¢ Raccordement des gaines dans la chambre

e Maconneries

e Remblais et remise en état

Localisation : plan des réseaux divers
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9 RESEAU AEP

9.1  CANALISATION AEP PEHD (63

Réalisation de I'alimentation en AEP comprenant :

e Fourniture et pose d'un collecteur en PEHD @63
e Raccordements dans les regards

Localisation : plan des réseaux divers

9.2 CANALISATION AEP PEHD @32

Réalisation de I'alimentation en AEP comprenant :

e Fourniture et pose d'un collecteur en PEHD @32
e Raccordements dans les regards

Localisation : plan des réseaux divers

9.3 VANNE DE SECTIONNEMENT @63

Fourniture et mise en place de vanne de sectionnement @63 comprenant :

e Terrassement, évacuation

e Litde pose en sable

e Fourniture et pose de vannes sectionnement @63

e Fourniture et pose de tube allonge et bouche & clé normalisé
e Remblais et remise en état

Localisation : plan des réseaux divers

9.4 VANNE DE SECTIONNEMENT @32

Fourniture et mise en place de vanne de sectionnement @63 comprenant :

e Terrassement, évacuation

e Litde pose en sable

e Fourniture et pose de vannes sectionnement @63

e Fourniture et pose de tube allonge et bouche & clé normalisé
e Remblais et remise en état

Localisation : plan des réseaux divers

9.5 COLLIER DE PRISE EN CHARGE @32

Fourniture et mise en place collier de prise en charge @32 comprenant :

e Terrassement, évacuation

e Litde pose en sable

e Fourniture et pose de colliers de prise en charge @32
e Remblais et remise en état

Localisation : plan des réseaux divers

\,? COGNAC - Base aérienne — Construction d’'un nouveau chenil pour I’escadron d’encadrement et de

d
5 n i ' protection de la BA709

e

Marché 2 - Lot 1 : Voirie Réseaux Divers

Page 31 sur 39



9.6 ROBINET EXTERIEUR

Réalisation de robinet extérieur comprenant :

e Terrassement et réalisation du lit de pose

e Réalisation d'un massif béton 30x30

« Fourniture et fixation du robinet y/c support tuyaux d'arrosage sur massif béton
e Raccordement & la canalisation

e Remise en état

Localisation : plan des réseaux divers

9.7 PURGES

Réalisation de purges en bout de réseau comprenant :

¢ Plaque et butée béton

e Vanne

e Bouche d clé et tube allonge

e PEHD raccordé dans un regard d’eaux pluviales

Localisation : plan des réseaux divers

9.8 DESINFECTION ET ESSAI

Réalisation de la désinfection du réseau, I'analyse de potabilité et les essais pression selon
les préconisations du concessionnaire avant raccordement sur le réseau existant.

L'entreprise procédera a autant d’essais et contre visites que nécessaire et prévoira les
moyens pour réaliser ces essais (tonne & eau etc.).

9.9 RACCORDEMENT AU RESEAU

Raccordement au réseau existant aprés validation des essais par le concessionnaire.
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10 RESEAU IRVE

L'alignement et la position des émergences devront s’intégrer harmonieusement avec les
aménagements (alignement et absence de chevauchement entre les revétements et les
bordures)

10.1 REGARD 50x50

Réalisation d'un regard de répartition comprenant :

Terrassement, évacuation
Lit de pose en sable

Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton 50x50 intérieur + Fourniture et

pose d'un tampon fonte 250kN
Raccordement des gaines dans la chambre
Magonneries

Remblais et remise en état

Localisation : plan des réseaux divers
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11 AMENAGEMENTS

Les terrassements sont compris dans le poste terrassement.

Les voiries et parkings seront réalisés en 2 temps et serviront dés le démarrage des travaux
aux accés pour le chantier, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira la réalisation de ces
voiries en 2 temps en considérant les opérations de nettoyage, curage et réglage
nécessaire entre les 2 phases.

11.1 COUCHE DE FORME

Réalisation d’'une couche de forme comprenant :

Le réglage et compactage du fond de forme
La fourniture et la mise en ceuvre d'un géotextile classe 5:

o Matériau imputrescible, insensible au gel, a I'action des liants, aux acides
alcalins, aux bactéries et aux champignons.

o Matériau devant étre titulaire d'une certification « Géotextile certifié » délivré
par 'ASQUAL.

o Mise en ceuvre avec soin du matériau qui ne devra pas étre endommagé ou
déchiré avant ou pendant la mise en ceuvre.

o Recouvrement aux joints suffisants pour que la continuité soit toujours
assurée méme aprés déformation du support.

o Dans le cas oU la nappe pourrait étre soumise & des efforts de traction,
'assemblage de 2 bandes devra étre effectué par couture.

o Type de matériau et épaisseur ad déterminer par I'entrepreneur en fonction
de l'objet de son utilisation, des efforts auxquels il sera soumis et des
conditions particuliéres rencontrées.

o Choix & effectuer selon les recommandations des fascicules du Comité
francais des géotextiles.

La mise en ceuvre d'une couche de forme en matériaux insensibles a I'eau DI (type
GNT 0/63 ou 0/31.5) sur 20cm pour obtenir une PF2 (50MPa et EV2/EVI<2)
conformément aux recommandations de I'étude de sol

Les essais de plaque (& raison de 1 essai tous les 250 m? de couche de forme)

Les purges éventuelles

Localisation : Toutes les voiries et stationnements circulés par VL ou PL

11.2 VOIRIE EN ENROBES

Réalisation d’'une voirie en enrobés pour classe de trafic T4 comprenant :

SED?

e

Le réglage et compactage du fond de forme

La mise en ceuvre d'une couche de fondation en matériaux insensibles & I'eau (GNT
0/31,5) sur 15cm minimum

Les purges éventuelles

La réalisation d'un enduit de cure

La fourniture et mise en ceuvre mécanique d’une couche d’enrobés noirs GB 0/14 sur
8cm y/c couche d'imprégnation.

COGNAC - Base aérienne — Construction d’'un nouveau chenil pour I’escadron d’encadrement et de
protection de la BA709

Marché 2 - Lot 1 : Voirie Réseaux Divers Page 34 sur 39



e La fourniture et mise en ceuvre mécanique d'une couche d’enrobés noirs BBME 0/10
sur 5cm y/c couche de liaison
e Ll'intégration de 20% d’Agrégats recyclés minimum dans les formules d’enrobés

Nota: I'entreprise fournira une note de calcul pour justifier le dimensionnement de la
chaussée.

Dans le cas ou les mises en ceuvre mécaniques ne seraient pas possibles, I'entreprise
mettra en ceuvre des formules d’enrobés permettant une mise en oceuvre manuelle et
portera une attention particuliere au compactage et & la qualité des matériaux.

Localisation : plan d’‘aménagement

11.3 REPROFILAGE DE VOIRIE EN ENROBE

Le reprofilage doit permettre I'atteinte de caractéristiques mécaniques supérieures ou
égales d celles actuellement observées au niveau fini.

L'entreprise aura & sa seule charge le contrdle de la portance (50MPa/m) de la voirie en
place par des essais adaptés.

Elle devra transmettre au maitre d'ceuvre les résultats des essais pour validation.
Reprofilage

e Le transport des matériaux pour la mise en ceuvre de la couche de base en GB3 si
nécessaire conformément aux prescriptions du fascicule 25 du CCTG ;

e La préparation du support ;

e Les planches d’'essais si nécessaire ;

e Leréglage et la finition de la couche de base a I'épaisseur définie par la structure
retenue soit 10cm minimum si nécessaire ;

e La scarification de la chaussée existante si nécessaire ;

e La réalisation d'une couche d'imprégnation ou d'accrochage selon la nature de
l'assise ;

e La fourniture et lo mise en ceuvre des matériaux de la couche de roulement
conformément aux prescriptions de la norme NF P 98-150;

» Lafourniture et mise en ceuvre mécanique d’'une couche d’enrobés noirs GB 0/14 sur
8cm y/c couche d'imprégnation.

e La fourniture et mise en ceuvre mécanique d'une couche d’enrobés noirs BBME 0/10
sur bem y/c couche de liaison

e Llintégration de 10% d’Agrégats recyclés minimum dans les formules d’enrobés

e Le raccordement du nouveau revétement par accrochage & I'émulsion au niveau
de la découpe ;

Localisation : plan d’‘aménagement

11.4 CHEMINEMENT ET AIRE EN BETON DESACTIVE

Réalisation de 'empierrement pour réglage du support comprenant :

e Le nettoyage et curage du support
e Leréglage et compactage du support

d
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e La mise en ceuvre d’'une couche de réglage en matériaux insensibles a 'eau (GNT
0/31,5) sur 15cm minimum

e Les essais de plaque

e Les purges éventuelles

Réalisation des cheminements piétons et aires en béton désactivé comprenant :

e Remise d la cote et alignement des ouvrages

e Protection des ouvrages

e Coffrage

e Fourniture et mise en ceuvre de béton désactivé petits cailloux (300kg/m?) base
ciment gris sur 12cm

o Décoffrage et calage en matériaux (sable ou terre végétale) aprés décoffrage

e Balisage et protection des bétons

Réalisation des joints trongonnés

Localisation : plan d’‘aménagement

11.5 BORDURET2

Mise en ceuvre de bordures type T2 classe U, comprenant :

e Terrassement et compactage de la tranchée

e Implantation

e Béton de pose et de calage 250kg/m?

e Fourniture et pose de bordure T2 avec 2cm ou 14cm de vue

¢ Remblais et calage de la bordure avec remodelage si nécessaire.

Localisation : plan d’‘aménagement

11.6 BASSIN

Réalisation d’'un bassin comprenant :

e Terrassement a -50cm du fond du bassin et évacuation des déblais
e Fourniture d'une géomembrane comprenant :

o Leréglage et compactage du support

o La fourniture et la pose d'un géotextile de classe 5 de part et d'autre de la
géomembrane dans le cas d'une chaussée réservoir

o Lafourniture et mise en ceuvre d'une géomembrane y/c soudures

o Le chevauchement de 50 cm entre 2 b&ches

¢ Modelage et talutage a 3/2

e Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale sur 50cm
¢ Emmarchement en béton brut taloché

e Engazonnement

Localisation : plan d’‘aménagement

11.7 PORTILLON

Fourniture et pose d'un portillon comprenant :
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e Fondations des poteaux
e Fourniture et pose et réglage d'un portillon ht 2.0 m

e Raccordement sur les cldtures périphériques

Localisation : plan d‘aménagement

11.8 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES HT 2.00 M SUR SOUBASSEMENT BETON

Fourniture et mise en ceuvre d'une cléture rigide ht 200 m sur soubassement béton
comprenant :

Terrassement et compactage des fondations
Implantation

Coffrage et décoffrage

Massif de fondation

Pose de soubassements béton ht 50cm dont 10cm hors sol

Fourniture et pose d'une cléture constituée de grillage en treillis soudé ht 2.00m

Dans les courbes, les panneaux de grillages seront de longueur réduite pour obtenir une
forme de courbe.

Localisation : plan d’aménagement

11.9 PORTAIL DOUBLE VANTAUX HT 2.00 M

Fourniture et pose de portail double vantaux 4m comprenant :

La fourniture et pose de portail largeur 4m
La réalisation des poteaux y/c massifs de fondations
Le réglage du portail et la pose de la butée

Localisation : plan d‘aménagement

11.10 BUTEE DE ROUES

Fourniture et mise en ceuvre de butées de roues comprenant :

Implantation

Fourniture et fixation des butées de roues sur le revétement (modéle & définir)

Réfection du revétement aux abords

Localisation : plan d’‘aménagement

11.11 LAVE CHAUSSURE

Fourniture et pose du lave chaussure comprenant :

SED?

e

Implantation

Fourniture et pose du lave chaussure y/c 4 robinets sur le cheminement béton en

périphérie du futur batiment
Réfection du revétement
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e Raccordement en eau potable
e Raccordement au réseau EU

Localisation : plan d‘aménagement

11.12 MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE ISSUE DU SITE

L'opération de décapage de la terre végétale et la mise en stock sur site aura été
préalablement réalisé par le lot VRD.

L'entrepreneur aura & sa charge :

e Leréglage sur une épaisseur de 10 cm en moyenne de 'ensemble des espaces verts
de la parcelle soit 0.10cm/m?

11.13 ENGAZONNEMENT

La prestation d’'engazonnement comprend :

¢ Le semis avec une densité de 30 & 35 gr/m2 soit 300 & 350 kg/ha

¢ Lerecouvrement d'une fine pellicule de terre et le passage d’'un rouleau

e Lapremiére tonte

¢ Le plombage du semis au rouleau une second fois et le réensemencement sur les
espaces manquants

e Ll'apport damendement

Fourniture : Les mélanges devront étre adaptés a chaque situation, et offriront notamment
une excellente tolérance a la sécheresse, et plus largement de bonnes prédispositions aux
contraintes du contexte urbain.

d COGNAC - Base aérienne — Construction d’un nouveau chenil pour I'escadron d’encadrement et de
gwi' protection de la BA709

Marché 2 - Lot 1 : Voirie Réseaux Divers Page 38 sur 39



11.14 ARBRE DE HAUTE TIGE

Plantation de 41 unités d'arbres de haute tige en compensation des arbres abattus
comprenant:

Ouverture du trou de plantation d’'un volume au moins égal au double de celui de
la motte — Fosse de plantation de dimensions minimales de 1.5 x 1.5 x 1.5 m
Suppression du conteneur

Réalisation d’'une taille de formation visant & équilibrer le houppier de I'arbre

Avant la mise en terre, les radicelles et racines visibles, tapissant la motte sur toute
la surface extérieure, seront griffées délicatement et étalées, en veillant bien & ne
pas endommager la motte. Les racines présentant un début d’enroulement seront
découpées avec un cutter.

Mise en place d'un drain autour de la motte si la qualité du sol I'impose

Apport de terre végétale et d’engrais organique

Tassement au pied de chaque plant, réalisation d'une cuvette et plombage
hydraulique

Les emballages et déchets seront mis en sachet & la charge de I'entrepreneur.

Les végétaux fournis et plantés par I'entreprise auront une garantie de reprise de 1 an aprés
la réception définitive.

L'ouverture des fosses se fait de fagon & ce que les parois et le fond dans leur état définitif
ne soient ni tassés, ni lissés. Les fouilles ne doivent pas rester ouvertes plus de huit jours.

L'emploi de la tariére pour la réalisation des fosses de plantation n'est pas admis.

Essence des arbres :

NOTA:

Acer campestre - Erable champétre 18/20 Motte
Quercus llex - Chéne Vert 16/18 Conteneur

Fraxinus Excelior - Fréne commun 20/25 Motte

Acer negundo - Erable a feuille de fréne 18/20 Motte

L'emplacement des arbres seront précisés lors de la phase travaux par la MOA.
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