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0 GÉNÉRALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRÉSENT LOT : 

0.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Le présent CCTP s’inscrit dans le cadre de la construction d’un chenil au sein de la base 
militaire de CHATEAUBERNARD (16). 

Les travaux du présent lot concernent :  

• La préparation du terrain 
• La réalisation des voies d’accès chantier et plateformes de stockage 
• La création de voiries, stationnements et cheminements extérieurs 
• La réalisation des plateformes pour les bâtiments 
• La réalisation des réseaux d’assainissement 
• La réalisation du génie civil pour les réseaux divers 
• La réalisation de l’éclairage extérieur 
• Le raccordement des réseaux et voiries sur le domaine public 
• Remise en état et engazonnement des espaces verts 

Les prestations exposées ci-dessous intègrent le terrassement, l’évacuation, la fourniture, le 
transport et/ou la mise en œuvre de tous les matériaux, équipements, ouvrages et/ou 
déchets (non pollués) nécessaires à leur exécution. 

0.2 NORMES ET REGLEMENTATIONS 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions 
générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

• Les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de voiries et 
de réseaux divers ; 

• Les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de 
référence, en particulier : 

o NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux 
utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme 
d’infrastructures routières ; 

o NF P 16-001 Gestion et contrôle des opérations de collecte des rejets non 
domestiques dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement ; 

o NF EN 752 Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des 
bâtiments (indice de classement : P 16-150) ; 

o NF P 94-063 Sols :  
▪ Reconnaissance et essais 
▪ Contrôle de la qualité du compactage  
▪ Méthode au pénétromètre dynamique à énergie constante  
▪ Principe et méthode d'étalonnage des pénétrodensitographes 
▪ Exploitation des résultats - Interprétation. 

o NF P 94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des 
caractéristiques de compactage d’un sol - Essai Proctor normal (600 
kN.m/m³) - Essai Proctor modifié (2700 kN.m/m³) ; 
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o NF P 98-086 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées 
routières - Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des 
structures de chaussées ; 

o NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - 
Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et 
contrôle ; 

o Enrobés hydrocarbonés : 
▪ NF EN 13108-1 Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau 

– Partie 1 : Enrobés bitumineux 
▪ NF EN 13108-2 Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau 

– Partie 2 : béton bitumineux très minces 
o NF EN 13108-6 Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau – Partie 

6 : asphalte coulé routier 
o NF P 98-150 Exécution des corps de chaussées, couche de liaison et couches 

de roulement - Constituants - Composition des mélanges - Exécution et 
contrôle ; 

o NF EN 12271 Enduits superficiels - Spécifications 
o NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle ; 
o NF P 98-231-2 Essais relatifs aux chaussées - Comportement au 

compactage des matériaux autres que traités aux liants hydrocarbonés - 
Partie 2 : Essai de compactage à la presse à cisaillement giratoire (PCG) ; 

o NF P 98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, 
remblayage, réfection ; 

o NF P98-332 Règle de distance entre les réseaux enterrés 
o NF P 98-335 Chaussées urbaines - Mise en œuvre des pavés et dalles en 

béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle ; 
o NF EN 1342 Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et 

méthodes d’essai (indice de classement : P 98-342) ; 
o NF EN 1344 Pavés en terre cuite - Spécifications et méthodes d’essais (indice 

de classement : P 98-344) ; 
o Matériels de construction et d’entretien des routes : 

▪ NF P 98-705 Compacteurs - Terminologie et spécifications 
commerciales ; 

▪ NF P 98-736 Compacteurs - Classification ; 
o NF EN 12613 Dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles, en matière 

plastique, pour câbles et canalisations enterrés 

• Les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les 
prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses 
Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 

o NF DTU 60.2 Canalisations en fonte - Évacuations d’eaux usées, d’eaux 
vannes et d’eaux pluviales : 

▪ Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques (Indice de classement : P 
41-220-1-1) ; 

▪ Partie 1-2 : Critères Généraux de choix des Matériaux (Indice de 
classement : P 41-220-1-2). 
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o NF DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - 
Évacuation des eaux pluviales : 

▪ Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 
41-212-1-1) ; 

▪ Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de 
classement : P 41-212-1-2). 

o NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - 
Évacuation d’eaux usées et d’eaux vannes : 

▪ Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 
41-213-1-1) ; 

▪ Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de 
classement : P 41-213-1-2). 

• Le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
• Le « cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de 

travaux » (CCTG) ; 
• Les normes éditées par le service d’études techniques des routes et autoroutes 

(SETRA) ; 
• Le code de la construction et de l’habitation : livre 1 dispositions générales, titre 3, 

chapitre 3 lutte contre les termites articles L. 133-1 à L. 133-3 ; 
• Le code de l’environnement : Chapitre 4 Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou 

subaquatiques de transport ou de distribution - articles L. 554-1 à L. 554-11, R. 554-1 
à R. 554-38 ; 

• Les textes législatifs et réglementaires : 

o D 99-98 décret du 15 février 1999, en particulier les fascicules communs aux 
marchés de travaux publics et aux travaux de bâtiment (annexe II) et 
fascicules spécifiques aux marchés de travaux publics (annexe III) ; 

o A 15-01-07 arrêté du 15 janvier 2007 modifié portant application du décret n° 
2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; 

o A 21-08-08 arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie 
et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments ; 

o A 17-12-08 (1) arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations 
privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits 
et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie ; 

o C 09-11-09 circulaire n° 2009-388 du 9 novembre 2009 relative à la mise en 
œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des 
ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations 
privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 
décembre 2008 ; 

o A 22-12-10 arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de 
fonctionnement du guichet unique prévu à l’article L. 554-2 du code de 
l’environnement ; 

o A 18-09-12 arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 15 janvier 2007 
relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics ; 
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o D 01-07-15 décision déléguée (UE) n° 2015/1958 de la Commission du 1er 
juillet 2015 relative aux systèmes applicables pour l’évaluation et la 
vérification de la constance des performances des géosynthétiques et des 
produits connexes en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement 
européen et du Conseil. 

• L’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 2012-1489 du 27 
décembre 2012 pris pour l’exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 
89/106/CEE du Conseil, arrêtés et avis portant application : 

o A 19-11-01 arrêté du 19 novembre 2001 portant application aux kits pour 
stations de relevage des effluents ; 

o A 19-11-01 arrêté du 19 novembre 2001 portant application pour les géotextiles 
et produits apparentés ; 

o A 08-08-05 (4) arrêté du 8 août 2005 portant application aux échelons et 
échelles fixes pour regards de visite ; 

o A 08-08-05 (6) arrêté du 8 août 2005 portant application aux plots 
rétroréfléchissants ; 

o A 22-08-05 (5) arrêté du 22 août 2005 portant application aux 
géomembranes ; 

o A 27-01-06 (2) arrêté du 27 janvier 2006 portant application à certains 
produits pour la construction de route définis par les normes harmonisées 
NF EN 14188-1 à 3 et aux goujons pour chaussées en béton définis par la NF 
EN 13877-3 ; 

o A 24-04-06 (12) arrêté du 24 avril 2006 portant application aux tuyaux et 
accessoires en grès définis par la NF EN 295-10 ; 

o A 20-07-07 (7) arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux enrobés 
bitumineux, bétons bitumineux très minces, bétons bitumineux souples : 
‘Hot’, ‘Stone mastic asphalt’, asphalte coulé routier, bétons bitumineux 
drainants définis par les NF EN 13108-1 à 13108-7 ; 

o A 06-03-08 (3) arrêté du 6 mars 2008 portant application aux canalisations 
en fonte (tuyaux, raccords, embranchements, coudes, joints et accessoires) 
utilisés dans la distribution de l’eau chaude et froide, dans l’assainissement, 
dans l’évacuation des eaux usées définis par la NF EN 877/A1 ; 

o A 16-02-10 arrêté du 16 février 2010 portant application aux adhésifs pour 
systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression définis par la NF 
EN 14680 ; 

o A 06-06-11 arrêté du 1er septembre 2011 portant application à certains 
mélanges bitumineux pour la construction de routes définis par les NF EN 
12271 - 12273 - 12591 - 13808 - 13924 et 15322 ; 

o A 26-10-11 arrêté du 26 octobre 2011 portant application aux produits entrant 
dans le domaine d’application du guide d’agrément technique européen 
035 : revêtements bitumineux ultraminces ; 

o A 12-01-12 arrêté du 12 janvier 2012 portant application aux : 
▪ Bitumes et liants bitumineux définis par la NF EN 14023 ; 
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▪ Feuilles bitumineuses armées pour l’étanchéité de ponts et autres 
surfaces en béton circulables par les véhicules définis par la NF EN 
14695 ; 

▪ Géotextiles et produits apparentés définis par la NF EN 15381 ; 
▪ Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques définis par la NF EN 

15382. 

• Ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des 
textes normatifs précités ; 

• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
• Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

0.3 CONNAISSANCE DES LIEUX, DU TERRAIN ET DES PIECES DU MARCHE 

L’entreprise reconnait avoir pris connaissance des lieux et intégré dans son offre les 
contraintes et spécificités listées ci-dessous (liste non exhaustive) : 

• La topographie existante, l’état du terrain existant, des abords construits. 
• Les contraintes d’accessibilité au chantier ainsi que les impacts sur la circulation 

des avoisinants. 
• L’activité liée au site et les contraintes de sécurité propres à son exploitation 
• La coactivité avec les autres lots et le phasage du chantier 
• Le contexte environnemental et règlementaire (exemple : PLU, DLE, PPRI, ICPE, 

captage AEP, zone Natura 2000, zone humide…) 
• La présence d’arbres en nombre et de tailles variables. 
• La présence éventuelle de réseaux existants gênant l’exécution des travaux, y/c 

dévoiement ou abandon desdits réseaux à ses frais (exemple : ligne aérienne 
RTE/HTA/BT, servitude, réseaux existants et sensibles...) 

L’entreprise reconnait avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché (dossier de 
plans et de tous les documents utiles à la réalisation des travaux). 

Avant le démarrage des travaux l’entreprise aura eu retour des DICT qu’elle se devra de 
réactualiser si nécessaire en cours de chantier. Si elle le juge nécessaire, l’entreprise pourra 
avant la remise de son offre indiquer le besoin ou non de réaliser des détections des 
réseaux existants sur le projet. 

L'ensemble des travaux décrits ou non décrits au présent corps d’état et nécessaire au total 
et parfait achèvement de l'ouvrage, devra être prévu, aucune plus-value en cours de 
chantier ne pouvant être pris en considération. 

Les quantités éventuellement indiquées dans la DPGF sont données à titre indicatif et 
l’entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dons son offre. 

0.4 PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER 

• Plan d’état des lieux 
• Plan des travaux préparatoires 
• Plan des terrassements et plateformes 
• Plan d’assainissement 
• Plan des réseaux divers 
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• Plan d’aménagement 
• Plan de giration 
• DPGF 
• Étude de sol G2PRO 
• Etude hydrogéologique 
• Tableau récapitulatif de la DT (n° 2024102300545DCD) 
• Tableau de limites de prestations 

0.5 COMPTE PRORATA 

L’entreprise titulaire du présent lot participe au compte prorata conformément aux DG. 

0.6 LIMITES DE PRESTATIONS 

Voir tableau des limites de prestations annexée au dossier 

0.7 TABLEAU DES CONTROLES 

L’entreprise fournira les résultats des essais à l’avancement de ses travaux conformément 
au tableau de contrôle suivant : 

Tableau des contrôles 

Nature des 
travaux 

Type de 
contrôle 

Ouvrage 
concernés 

Type d’essai Fréquence des 
essais 

Résultat  

Assainissement Conformité 
des collecteurs 

Collecteurs Essais caméra 100% du réseau Conformité du 
rapport 
caméra 

Pente des 
collecteurs 

Collecteurs Levé 
topographique 

100% du réseau FE à la bonne 
côte 

Pente conforme 

Nivellement 
des bassins 

Solutions 
compensatoires 

Levé 
topographique 

100% du réseau NPHE, fonds, 
surfaces et 
volumes 
conformes 

Conformité 
des regards 

Regards Visuel 1/regard Sens ouverture 
tampon 

Fond nettoyé, 
cunette et 
masques 
réalisés 

Eléments non 
fissurés 

Essais 
d’étanchéité 

Regards EU Essais 
d’étanchéité à 
l’eau 

Après remblai 
sur 100% du 
réseau 

Cf méthode W 
de la norme NF 
EN 1610 
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Collecteurs EU Essais 
d’étanchéité à 
l’air 

Après remblai 
sur 100% du 
réseau 

Cf Norme NF EN 
1610 

Compactage 
tranchées 

Collecteurs Pénétromètre 1/tronçon 

1 tous les 3 
branchements 

Q3 sur 0.30m 

Q4 sur 0.80m 

Réseaux secs Récolement Gaines Aiguillages Après remblai 
sur 100% du 
réseau 

PV d’aiguillage 

Effort de 
traction du fil : 
400 daN 

PGOC ENEDIS Gaines et 
câbles 

Récolement 100% du réseau 

Relevé en 
tranchée 
ouverte avant 
remblaiement 

Plan conforme 
ENEDIS 
géoréférencé 
Précision classe 
A 

Ecrasement Gaines Mandrinage Après remblai 
sur 100% du 
réseau 

PV de 
mandrinage 

Continuité de 
terre 

Eclairage ou SLT Test sur puit de 
terre 

1/puit de terre Inférieur à 10 
Ohms par 
temps sec -> 
PV à fournir 

Finitions Chambres Visuel 100% Nettoyage et 
masques 

Tampons 
(résistance et 
logo) 

Présence 
câblette (hors 
gaine) 

Aiguillage et 
arasement des 
fourreaux 

Compactage 
tranchées 

Gaines Pénétromètre 1/tronçon sous 
chaussée et 
tous les 50m 

Q3 sur 0.30m 

Q4 sur 0.80m 

Structures de 
chaussées 

Portance Couche de 
forme 

Essais à la plaque 1/200m² défini 
par le MOE 

PF2 EV2 ≥ 50 
MPa  

EV2/EV1<2 

Nivellement Couche de 
forme 

Levé 
topographique 

Avant couche 
d’imprégnation 

Arrase ter & 
remblai +/- 
3cm 

Couche de 
forme +/- 2cm 
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Couche de 
réglage +/- 
1cm 

Enrobés Nivellement Enrobés Levé 
topographique 

1/20ml 0/+1cm 

Rétention 
d’eau 
(Flaches) 

Enrobés Règle de 3m Si présence de 
flaches 

0.3cm en long 
et 0.5cm en 
travers 

Compacité Enrobés Gamma-
densimètre 

1/50m² Cf fiche produit 

Rugosité Enrobés 
(couche finale) 

Essai à la tâche 1/50m² Cf fiche produit 
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1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

Toutes les évacuations des déchets et matériaux se feront en filières de traitement agréées. 

D’après le DG du marché 2, un risque de découverte de tunnels et d’un bunker souterrain 
est probable. L’emplacement est actuellement incertain. 

1.1 SIGNALISATION, INSTALLATION 

Signalisation et installation de chantier comprenant : 

• Installations de chantier propres à son lot 
• Amené et repli de tous les ateliers de travaux 
• Signalisation d’approche et de position conformément à la règlementation 
• Maintenance et maintien des dispositifs de signalisation et de sécurité pendant la 

durée de son intervention 
• Gestion des aires de stockage propres à son lot (sécurisation, antivol, bacs de 

rétention et tri des déchets) 
• Les demandes d’autorisation (AOT, AET, arrêtés, permis feu, etc.) 
• Toutes sujétions indiquées au PGC 
• Le nettoyage des voies publiques à l’aide d’une balayeuse autant de fois que 

nécessaire pendant son intervention. 

La clôture périphérique menottée avec panneaux signalétiques de sécurité et le panneau 
de chantier sont à la charge du lot GO. 

L’installation de chantier sera conforme aux DG. 

1.2 CONSTAT D’HUISSIER 

Le constat d'huissier sera à réaliser par l'entreprise titulaire du lot 01 du marché 2. 

1.3 DOCUMENTS D’EXECUTION 

Remise d’un dossier d’exécution constitué de : 

• Plans d’exécution 
• Planning des travaux et carnet de phasage 
• Fiches techniques des matériaux 
• Notes de calcul de dimensionnement 
• Plan de contrôle 
• PPSPS 
• DICT 

Ce dossier sera remis pour validation 2 semaines avant le démarrage des travaux. 

Les plans seront mis à jour autant de fois que nécessaire et les DICT seront renouvelées tous 
les 3 mois. 

Les documents d’exécutions seront conformes aux DG. 
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1.4 DOE 

Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant : 

• Plans de récolement :  

o Plan d’assainissement 
o Plan des réseaux divers 
o Plan d’aménagement et de nivellement 
o Fiches de masque (réseaux divers) et fiches d’ouvrage (réseaux 

d’assainissement) 

• Fiches techniques produits 
• Les essais et contrôles réalisés : 

o Hydrocurage et inspection caméra 
o Tests d’étanchéité 
o Test de potabilité 
o Essais de plaque 
o Les rapports de tous les essais de compactage des différentes couches de 

remblais et de forme 
o Essais de compactage de tranchée 

• Notes de calcul et de dimensionnement 
• Les notices d’entretien et de fonctionnement des ouvrages 

La présentation du document final comprendra : 

• Une page de garde : 

o Le nom du Maître d’Ouvrage assorti de son logo, 
o Le nom de l’Entrepreneur, 
o Le nom de l’opération, 
o La date d’exécution de l’ouvrage 

• Un sommaire 
• Des sous-dossiers par chapitre référencés dans le sommaire 

Le document est présenté au format numérique sur clé USB par l’Entrepreneur, au Maître 
d’œuvre et au Maître d’Ouvrage. 

Le document final reprenant l’ensemble des renseignements est transcrit sous format PDF 
et DWG rattaché en coordonnées Lambert RGF 93 CC46 pour la planimétrie, et NGF pour 
l’altimétrie.  

La prestation sera assurée soit par une entité de l’entreprise maîtrisant parfaitement ces 
techniques ou par un prestataire externe agréé par le Maître d’œuvre. 

Les plans de récolement sont établis par l’entreprise aux échelles appropriées définies en 
accord avec le Maitre d’Œuvre et seront remis à celui-ci au plus tard une semaine avant 
les opérations préalables à la réception. 

La représentation graphique devra être conforme à la charte graphique en vigueur sur 
l’opération. 
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Les plans seront complétés par tous les schémas, notes de calcul, notices et coordonnées 
des fournisseurs nécessaires à l’entretien et à l’exploitation de l’installation. 
Le DOE sera conforme aux DG. 
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1.5 IMPLANTATION, PIQUETAGE 

Réalisation de l’implantation et le piquetage des ouvrages comprenant : 

• Contrôle des limites de propriété 
• Mise en place de 3 points de référence minimum pour l’ensemble de l’opération 
• Plateformes bâtiments en coordination avec le lot GO 
• Ensemble des aménagements extérieurs nécessaires au projet 
• Conservation des bornes OGE et le remplacement à ses frais si nécessaire 

1.6 NETTOYAGE DU TERRAIN 

Nettoyage du terrain comprenant : 

• Nettoyage du terrain et l’évacuation de tous déchets en décharge 
• Dépose de la baignoire existante 
• Dépose des bancs et stockage sur site 
• Découpe au niveau des raccordements des revêtements non réutilisés 
• Démolition du béton au BRH si nécessaire 
• Terrassement et évacuation des longrines et fondations des ouvrages démolis 
• Démolition, tri et évacuation des abris et constructions 
• Dépose et évacuation des panneaux, grillages, poteaux, clôtures, etc… 
• Terrassement, démolition et évacuation des massifs de fondations 
• Chargement et évacuation du béton en décharge 
• Evacuation du ferraillage le cas échéant 
• Purge de la structure granulaire si impropre au réemploi 

1.7 DEPOSE ET EVACUATION DE BORDURES 

Dépose et évacuation des bordures comprenant :  

• La découpe du revêtement le long des bordures 
• La dépose et évacuation des bordures 
• La dépose et l’évacuation du béton de fondation 

Localisation : plan des travaux préparatoires 

1.8 DEPOSE ET EVACUATION DE MURS ET MURETS 

Dépose des murs et murets comprenant : 

• Découpe du revêtement le long du mur 
• Démolition du mur et évacuation 
• Terrassement, démolition et évacuation des fondations béton 

Localisation : plan des travaux préparatoires 

1.9 DEPOSE ET EVACUATION DE CLOTURES  

Dépose des clôtures comprenant : 

• Dépose et évacuation des panneaux, grillages, poteaux 
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• Terrassement, démolition et évacuation des massifs de fondations 
• Dépose et évacuation de portillon/portails, y/c poteaux et fondations 

Localisation : plan des travaux préparatoires 

1.10 DEPOSE DE CANDELABRE 

Dépose des équipements d’éclairage comprenant : 

• Dépose et évacuation des gaines et câbles 
• Dépose et évacuation des massifs et des équipements 
• Restitution des candélabres le cas échéant 

Nota : les équipements auront été consignés par le lot électricité.  

Maintien en service des éclairages conservés 

Localisation : plan des travaux préparatoires 

1.11 DEMOLITION DES REVETEMENTS EXISTANTS 

Démolitions des revêtements existants comprenant : 

• La découpe du revêtement au niveau des raccordements 
• Le terrassement et l’évacuation du revêtement 
• Le terrassement et évacuation de la structure granulaire 

Localisation : plan des travaux préparatoires 

1.12 DEMOLITION DALLAGE BETON 

Démolition du dallage béton comprenant : 

• Découpe au niveau des raccordements 
• Démolition du béton au BRH 
• Chargement et évacuation du béton en décharge 
• Évacuation en décharge du ferraillage le cas échéant 
• Purge de la structure granulaire si impropre au réemploi 

Localisation : plan des travaux préparatoires 

1.13 DEPOSE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EXISTANTS 

Démolition des canalisations et ouvrages d’assainissement comprenant : 

• Terrassement et évacuation des canalisations PVC abandonnées 
• Purge du fond de forme si nécessaire 
• Démolition des ouvrages bétons (regards)  
• Terrassement et évacuation des ouvrages et de leurs tampons 
• L’obturation des extrémités 

Localisation : plan des travaux préparatoires 
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1.14 DEPOSE DE RESEAUX DIVERS 

Démolition des réseaux enterrés hors assainissement comprenant : 

• Terrassement et évacuation des réseaux abandonnés 
• Purge du fond de forme si nécessaire 
• L’obturation des extrémités 

Localisation : plan des travaux préparatoires 

1.15 ARRACHAGE DE HAIE  

Arrachage de haie comprenant : 

• Arrachage et évacuation en décharge verte 
• Terrassement et évacuation des souches en décharge verte 

Localisation : plan des travaux préparatoires 

1.16 ABATTAGE D’ARBRE  

Abattage d’arbre comprenant : 

• Mise en sécurité de la zone de travail 
• Abattage, dessouchage et évacuation des arbres en décharge agréé 
• Remise en état 

L’abattage des arbres est à réaliser lors de la phase préparatoire (interdit au printemps). 

Localisation : plan des travaux préparatoires 

1.17 SONDAGES 

Réalisation de sondages pour découverte des réseaux existants comprenant : 

• Découpe du revêtement existant 
• Terrassement à la pelle ou à l’aspiratrice excavatrice et évacuation des déblais 
• L’adaptation des moyens en fonction des contraintes du site 
• Remblais de la fouille en sable et remblais d’apport 
• Remise en état identique à l’existant 

1.18 VOIE D’ACCES CHANTIER ET PLATEFORME BASE VIE 

Réalisation de la voie de circulation de chantier comprenant : 

• Fourniture et mise en œuvre d’un géotextile non tissé classe 5 
• Fourniture et mise en œuvre d’un empierrement type 0/31,5 sur 15cm 
• La réfection, le curage et la remise en état de la voie de chantier une fois en cours 

de chantier 
• Terrassement et évacuation de l’empierrement dans les zones d’espaces verts en 

fin de chantier 

La gestion de la voie de chantier une fois l’intervention de l’entreprise de VRD terminée sera 
à définir 
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1.19 DEPOSE CUVE FIOUL EXISTANTE 

Dépose de la cuve fioul existante comprenant :  

• Terrassement, évacuation 
• Pompage du produit en fond de cuve si non inertée 
• Nettoyage de la cuve et dégazage 
• Dépose de la cuve et des tuyauteries associées en filière agréée 
• Remise en état 

En cas de découverte de terres souillées, celles-ci devront être purgées de manière 
spécifique puis des analyses complémentaires devront être réalisées pour caractériser 
les sols restants en place. 

Localisation : plan des travaux préparatoires 

1.20 DEPOSE ET STOCKAGE SUR SITE DES MODULES PREFABRIQUES 

Dépose et stockage sur site des modules préfabriqués comprenant :  

• Dépose soignée des modules préfabriquées 
• Stockage sur site (emplacement à définir) 

Localisation : plan des travaux préparatoires 

1.21 DEPOSE POSTE DE REFOULEMENT EXISTANT 

Dépose du poste de refoulement existant comprenant :  

• Terrassement, évacuation 
• Déconnection canalisation et alimentation CFO / CFA 
• Dépose et évacuation du poste de refoulement y/c pompes en filière agréée 
• Remise en état 

Localisation : plan des travaux préparatoires 
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2 TERRASSEMENTS ET PLATEFORMES BÂTIMENTS 

Toutes les évacuations des déchets et matériaux se feront en filières de traitement agréées. 

L’entreprise aura pris connaissance de l’étude de sol transmise au marché. 

Les opérations de terrassement comprennent l’éventuel pompage des remontées de 
nappe et eaux de ruissellement lors des opérations. 

Dans les cas où les fonds de forme pourraient se retrouver soumis aux intempéries, 
l’entreprise prévoira des formes de pente, la collecte périphérique et l’évacuation des eaux 
de ruissellement hors des plateformes. 

Transport des déblais : 

Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en 
particulier au voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage à ces dernières ainsi 
qu’aux ouvrages en cours et aux constructions existantes. 

Circulation des engins : 

L’entrepreneur doit prévoir le nettoyage de tous les engins appelés à circuler sur le domaine 
public. S’il s’avère nécessaire de nettoyer ou de remettre en état les voiries existantes, les 
dépenses correspondant à ces travaux seront à la charge de l’entrepreneur. 

2.1 DECAPAGE MIS EN STOCK 

Décapage de la terre végétale comprenant : 

• Le nettoyage des végétaux résiduels de petite taille y/c système racinaire 
• La purge des matériaux impropres 
• Le décapage de la terre végétale sur 30cm 
• La mise en stock en andains de hauteur 2m maximum sur site ou dans un rayon de 

moins de 5km pour réemploi 

Afin de permettre une réutilisation locale des matériaux décaissés, notamment pour de 
futurs travaux de plantation, il est nécessaire de préserver leur fertilité physique. Les 
conditions de stockage à respecter sont les suivantes :  

• Différents stockages doivent être prévus lorsque différents horizons pédologiques 
ont été identifiés  

• La forme des andains est triangulaire et n’admet pas de surface plane. La planéité 
limite le ruissellement de l’eau et permet les infiltrations,  

• Les andains doivent impérativement être orientés dans le sens de la pente pour 
empêcher la stagnation d’eau. Toutes les mesures doivent être prises pour 
empêcher les stagnations d’eau au pied des andains  

• La plate-forme de stockage doit être en pente légère (de l’ordre de 3 %), pour 
permettre l’écoulement des eaux de percolation vers l’extérieur. Elle doit en outre 
être munie de rigoles ou de fossés • les engins de chantier ne doivent pas rouler sur 
le stock, notamment lors de sa constitution.  

Localisation : plan des terrassements et plateformes 
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2.2 TERRASSEMENT MIS EN REMBLAIS 

Mise en remblais des déblais pour réglage des fonds de forme comprenant : 

• Terrassement  
• Chargement et transport des déblais 
• Réglage et compactage des supports 
• Terrassement et mise en œuvre des déblais propices au réemploi sous réserve d’un 

état hydrique conforme aux recommandations de l’étude de sol 
• La mise en stock temporaire si nécessaire 
• Compactage par couches < 30cm 
• Réalisation d’essais de plaque après remblais pour classification de l’arase de 

terrassement et fourniture d’un rapport 

Localisation : plan des terrassements et plateformes 

2.3 PLATEFORME EMPIERREE 50 MPA – BATIMENT PRINCIPAL 

Réalisation des plateformes bâtiments à -27 cm du niveau fini comprenant : 

• Réglage et compactage du fond de forme 
• Fourniture et mise en œuvre d’un géotextile non tissé 
• Fourniture, mise en œuvre et réglage de GNT 0/31,5 sur 20cm pour obtenir une 

portance de 50 MPa (selon prescriptions étude de sol) 
• Réalisation des essais de plaques et fourniture d’un rapport (Objectif : Kw ≥ 50 

MPa/m et EV2/EV1<2), à raison d’un essai tous les 200 m² 
• Création et évacuation d’une surlargeur (2m) 
• Fourniture d’un PV de réception contradictoire avec le lot GO ou fondations 

comprenant : 

o Essais de plaque (1/200m²) 
o Levé topographique 

Localisation : plan des terrassements et plateformes 

2.4 MERLON : MISE EN REMBLAIS DES DEBLAIS DU SITE ISSUS DE LA TRANCHE 1 

Réalisation d’un merlon comprenant :  

• Nivellement et compactage du fond de forme 
• Mise en remblais des déblais du site 160 m³ 
• Modelage fin du merlon 
• Hauteur : 4.0 m  
• Largeur au sommet : 3.0 m 
• Talus : 1/1 
• Remise en œuvre de la terre végétale du site et engazonnement 

Localisation : plan des terrassements et plateformes 

2.5 MERLON : MISE EN REMBLAIS DES DEBLAIS DU SITE ISSUS DE LA TRANCHE 2 

Réalisation d’un merlon comprenant :  
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• Nivellement et compactage du fond de forme 
• Mise en remblais des déblais du site 290 m³ 
• Modelage fin du merlon 
• Hauteur : 4.0 m  
• Largeur au sommet : 3.0 m 
• Talus : 1/1 
• Remise en œuvre de la terre végétale du site et engazonnement 

Localisation : plan des terrassements et plateformes 

2.6 MERLON : APPORT DE MATERIAUX 

Réalisation d’un merlon comprenant :  

• Nivellement et compactage du fond de forme 
• Apport et mise en œuvre de remblais 2350 m³ 
• Modelage fin du merlon 
• Hauteur : 4.0 m  
• Largeur au sommet : 3.0 m 
• Talus : 1/1 
• Remise en œuvre de la terre végétale du site et engazonnement 

Localisation : plan des terrassements et plateformes 
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3 RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES 

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pérennité des 
ouvrages dont la couverture sera inférieure à 80cm. 

3.1 COLLECTEUR Ø200 PVC 

Réalisation de canalisations PVC SN8 Ø200 comprenant : 

• Réalisation de la tranchée (terrassement, évacuation, lit de pose et remblais en 
sable, remise en état) 

• Fourniture et pose de canalisations PVC Ø200 SN8 
• Raccordement des canalisations aux regards de visite 

Localisation : plan d’assainissement 

3.2 COLLECTEUR Ø160 PVC 

Réalisation de canalisations PVC SN8 Ø160 comprenant : 

• Réalisation de la tranchée (terrassement, évacuation, lit de pose et remblais en 
sable, remise en état) 

• Fourniture et pose de canalisations PVC Ø160 SN8 
• La fourniture et la pose des pièces de raccordements pour les piquages 
• Raccordement des canalisations aux regards de visite ou au drain 

Localisation : plan d’assainissement 

3.3 REGARD DE VISITE 

Réalisation de regards de visite comprenant : 

• Le terrassement et la réalisation du lit de pose en sable 
• Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton Ø1000 + tampon fonte Ø800 

(400kN dans zones circulées et 250kN sous trottoirs).  
• Fond plat 
• Raccordement des canalisations par carottage et réalisation des joints 

d’étanchéité  
• Réalisation des étanchéités entre les éléments de regards  
• Remblais et remise en état 

Localisation : plan d’assainissement 

3.4 GRILLE PLATE 

Réalisation de regards grille pour collecte des eaux de ruissellement comprenant : 

• Le terrassement et la réalisation du lit de pose en sable 
• Fourniture et pose de regard préfabriqué en béton 40 x 40 intérieur 400 kN 
• Décantation sur 60cm 
• Raccordement des canalisations par carottage et réalisation des joints 

d’étanchéité  
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• Réalisation des étanchéités entre les éléments de regards  
• Remblais et remise en état 

Localisation : plan d’assainissement 

3.5 REGARD DE DESCENTE EP 

Réalisation de regard de descente EP comprenant : 

• Le terrassement et la réalisation du lit de pose en sable 
• Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton 40 x 40 intérieur minimum avec 

décantation sur 30cm 
• Tampon fonte adapté à la circulation 
• Fourniture et pose de coude 
• Raccordement de la descente EP sur un côté du regard  
• Remblais et remise en état 

Localisation : plan d’assainissement 

3.6 TETE DE PONT 

Réalisation de têtes de pont comprenant : 

• Terrassement, évacuation 
• Fourniture et pose d’une tête de pont préfabriquée 
• Remise en état 

Localisation : plan d’assainissement 

3.7 CANIVEAU GRILLE 250KN 

Mise en place d’un caniveau grille comprenant : 

• Terrassement, évacuation 
• Compactage fond de forme 
• Fourniture et mise en œuvre de béton 350 kg/m³ pour pose et calage du caniveau 
• Fourniture et pose de caniveau grille fonte 250 kN 
• Largeur utile : 15 cm 
• Profondeur : 15 cm 
• Raccordement du caniveau aux canalisations 

Localisation : plan d’assainissement 

3.8 CURAGE, INSPECTION ET ESSAIS 

Réalisation des essais et contrôles comprenant : 

• Curage, inspection caméra de l’ensemble du réseau une fois le réseau posé et 
avant la mise en œuvre des revêtements 

• Essais au pénétromètre conformément au plan de contrôle 
• Le renouvellement des essais jusqu’à l’obtention de la conformité 
• Remise d’un rapport 



               
                                                        

                                                                                                                                                Page 25 sur 39
           

COGNAC – Base aérienne – Construction d’un nouveau chenil pour l’escadron d’encadrement et de 
protection de la BA709 

Marché 2 – Lot 1 : Voirie Réseaux Divers  

 

4 RÉSEAU D’EAUX USÉES - EAUX VANNES 

Pour la gestion des eaux usées, le projet sera équipé d’un réseau d’eaux usées strictement 
séparatif et gravitaire. Chaque sortie de bâtiment sera connectée à un tabouret de 
branchement. Le réseau principal sera en PVC CR8 Ø200 et se raccordera de manière 
gravitaire au réseau privée existant.  

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pérennité des 
ouvrages dont la couverture sera inférieure à 80cm. 

4.1 COLLECTEUR Ø200 PVC 

Réalisation de canalisations PVC SN8 Ø200 comprenant : 

• Réalisation de la tranchée (terrassement, évacuation, lit de pose et remblais en 
sable, remise en état) 

• Fourniture et pose de canalisations PVC Ø200 SN8 
• Raccordement des canalisations aux regards de visite 

Localisation : plan d’assainissement 

4.2 REGARD DE VISITE 

Réalisation de regards de visite comprenant : 

• Le terrassement et la réalisation du lit de pose en sable 
• Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton Ø1000 + tampon fonte Ø800 

(400kN dans zones circulées et 250kN sous trottoirs).  
• Fond plat 
• Raccordement des canalisations par carottage et réalisation des joints 

d’étanchéité  
• Réalisation des étanchéités entre les éléments de regards  
• Remblais et remise en état 

Localisation : plan d’assainissement 

4.3 TABOURET DE BRANCHEMENT 

Réalisation de tabourets de branchement pour collecte des sorties EU comprenant : 

• Terrassement, évacuation 
• Lit de pose en sable 
• Fourniture et pose de tabouret passage direct. Cheminée Ø250 + Tampon fonte 

hydraulique. 
• Raccordement de la sortie EU laissée en attente par le lot GO 
• Remblais et remise en état 

Localisation : plan d’assainissement 

4.4 POSTE DE REFOULEMENT 

Fourniture et pose d’un poste de refoulement des eaux usées, comprenant :  
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• Terrassement de la fouille y c surlargeurs et évacuation des déblais  
• Rabattement de la nappe si nécessaire  
• Fourniture et mise en œuvre d’un béton de propreté, épaisseur minimale 20 cm  
• Mise en place d’un piquet terre  
• Fourniture et mise en place d'un poste constitué de : 

o Regard de visite 
o Panier dégrilleur 
o Deux pompes correctement dimensionnées équipées d’un système de 

déclenchement 
o Vannes (dans regard déporté selon besoin) 
o Clapet anti-retour 
o Alarme 
o Installations pour accès sécurisé 

• Longueur de refoulement : 220 m 
• Hauteur de refoulement : 0 m 
• Génie civil pour réseau CFO/CFA 
• Câblage, raccordement et mise en service 

En sortie du poste de refoulement, le regard de réception sera protégé intérieurement et 
intégralement par un revêtement résistant du PH1 au PH12 et inerte à l’H2S en polypropylène 
vierge pleine masse 

Localisation : plan d’assainissement 

4.5 REPRISE CANALISATION DE REFOULEMENT EXISTANTE 

Reprise de la canalisation de refoulement existante comprenant : 

• Hydrocurage du collecteur Ø200 existant afin d’assurer un bon écoulement  
• Déconnexion de la canalisation de refoulement de l’ancien poste de refoulement 
• Raccordement de la canalisation de refoulement aux équipements 

Localisation : plan d’assainissement 

4.6 CURAGE, INSPECTION ET ESSAIS 

Réalisation des essais et contrôles comprenant : 

• Curage, inspection caméra de l’ensemble du réseau une fois le réseau posé et 
avant la mise en œuvre des revêtements 

• Essais au pénétromètre conformément au plan de contrôle 
• Le renouvellement des essais jusqu’à l’obtention de la conformité 
• Remise d’un rapport 
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5 TRANCHÉES RÉSEAUX DIVERS 

5.1 TRANCHEE COMMUNE 3 RESEAUX OU PLUS 

Réalisation d’une tranchée commune pour 3 réseaux ou plus comprenant : 

• Terrassement et évacuation 
• Mise en œuvre du lit de pose et du remblai en sable 
• Fourniture et pose de grillage avertisseur  
• Compactage et le remblaiement en matériaux d’apport jusqu’au fond de forme de 

la structure conformément à la norme NFP 94-063 et NFP 98-331 

Localisation : plan des réseaux divers  

5.2 TRANCHEE COMMUNE 2 RESEAUX 

Réalisation d’une tranchée commune pour 2 réseaux comprenant : 

• Terrassement et évacuation 
• Mise en œuvre du lit de pose et du remblai en sable 
• Fourniture et pose de grillage avertisseur  
• Compactage et le remblaiement en matériaux d’apport jusqu’au fond de forme de 

la structure conformément à la norme NFP 94-063 et NFP 98-331 

Localisation : plan des réseaux divers 

5.3 TRANCHEE SIMPLE 

Réalisation d’une tranchée simple comprenant : 

• Terrassement et évacuation 
• Mise en œuvre du lit de pose et du remblai en sable 
• Fourniture et pose de grillage avertisseur  
• Compactage et le remblaiement en matériaux d’apport jusqu’au fond de forme de 

la structure conformément à la norme NFP 94-063 et NFP 98-331 

Localisation : plan des réseaux divers 
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6 RÉSEAU ÉLECTRIQUE COURANTS FORTS 

6.1 GAINAGE Ø110 

Réalisation du gainage pour le CFO comprenant : 

• Fourniture et pose de 1 gaine TPC rouge Ø110 
• Aiguillage et le calibrage des gaines 
• Raccordement des gaines dans les regards 

Localisation : plan des réseaux divers 

6.2 GAINAGE Ø63 

Réalisation du gainage pour le CFO comprenant : 

• Fourniture et pose de 1 gaine TPC rouge Ø63 
• Aiguillage et le calibrage des gaines 
• Raccordement des gaines dans les regards 

Localisation : plan des réseaux divers 

6.3 CHAMBRE L1T 

Réalisation de chambres L1T aux changements de direction comprenant : 

• Terrassement, évacuation 
• Lit de pose en sable 
• Fourniture et pose de de chambre L1T + tampon 250kN 
• Raccordement des gaines dans la chambre 
• Maçonneries 
• Remblais et remise en état 

Localisation : plan des réseaux divers 

6.4 GEOREFERENCEMENT 

Géoréférencement et fourniture d’un PGOC pour la réception des travaux par Enedis. 
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7 RÉSEAU ÉCLAIRAGE 

7.1 CABLE DANS GAINE Ø63 + CABLETTE 25MM² 

Câblage, raccordement et tests des équipements. 

• Fourniture et pose de 1 gaines TPC rouge Ø63 
• Aiguillage et le calibrage des gaines 
• Fourniture et pose d’une câblette terre 
• Raccordement des gaines dans les massifs 
• Fourniture et pose de câble armé de la série U 1000 RO2V 
• Le type de section proposé est de 4 x 6 mm² et d'une câblette de 25 mm à faire 

valider par l'entrepreneur. 

Localisation : plan des réseaux divers 

7.2 CANDELABRE  

Réalisation de massifs pour candélabre comprenant :  

• Terrassement, évacuation 
• Lit de pose en sable 
• Fourniture et pose de massifs pour candélabre 
• Calage et alignement 
• Remblais et remise en état 

Fourniture et pose de mats d’éclairage : 

• Luminaire 3000K, IP66, IK09, ULOR 0% 
• Couronne décorative au choix 
• Mât acier galva H=4 m, base 200x200 mm 
• RAL au choix 
• Précâblage 4×1,5 mm² – H07-RNF, L=5 m 
• Coffret de pied de mât avec parafoudre 

Ces équipements seront reliés à une horloge. 

Cette prestation comprend le réglage de l’intensité lumineuse. 

Localisation : plan des réseaux divers 

7.3 CONTROLE 

Contrôle des équipements par un organisme spécialisé et remise du Consuel.  
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8 RÉSEAU TÉLÉCOM COURANTS FAIBLES 

Le concessionnaire acheminera le réseau jusque dans une chambre posée en limite de 
propriété par l’entreprise titulaire du présent lot. 

Le réseau télécom devra faire l’objet d’un récolement spécifique avec des fiches de 
chambres et la numérotation dans chacune d’entre elles. Cette prestation devra être 
intégrée dans le DOE. 

8.1 GAINE TELECOM 5Ø42/45  

Réalisation du gainage pour le CFA comprenant : 

• Fourniture et pose de gaines PVC LST rigides 5Ø42/45  
• Aiguillage et le calibrage des gaines 
• Raccordement des gaines dans les regards 

Localisation : plan des réseaux divers 

8.2 GAINE TELECOM 1Ø42/45 

Réalisation du gainage pour le CFA comprenant : 

• Fourniture et pose de gaines PVC LST rigides 1Ø42/45  
• Aiguillage et le calibrage des gaines 
• Raccordement des gaines dans les regards 

Localisation : plan des réseaux divers 

8.3 CHAMBRE L1T 

Réalisation de chambres L1T aux changements de direction comprenant : 

• Terrassement, évacuation 
• Lit de pose en sable 
• Fourniture et pose de de chambre L1T + tampon 250kN 
• Raccordement des gaines dans la chambre 
• Maçonneries 
• Remblais et remise en état 

Localisation : plan des réseaux divers 

 



               
                                                        

                                                                                                                                                Page 31 sur 39
           

COGNAC – Base aérienne – Construction d’un nouveau chenil pour l’escadron d’encadrement et de 
protection de la BA709 

Marché 2 – Lot 1 : Voirie Réseaux Divers  

 

9 RÉSEAU AEP 

9.1 CANALISATION AEP PEHD Ø63 

Réalisation de l’alimentation en AEP comprenant : 

• Fourniture et pose d’un collecteur en PEHD Ø63 
• Raccordements dans les regards 

Localisation : plan des réseaux divers 

9.2 CANALISATION AEP PEHD Ø32 

Réalisation de l’alimentation en AEP comprenant : 

• Fourniture et pose d’un collecteur en PEHD Ø32 
• Raccordements dans les regards 

Localisation : plan des réseaux divers 

9.3 VANNE DE SECTIONNEMENT Ø63 

Fourniture et mise en place de vanne de sectionnement Ø63 comprenant : 

• Terrassement, évacuation 
• Lit de pose en sable 
• Fourniture et pose de vannes sectionnement Ø63 
• Fourniture et pose de tube allonge et bouche à clé normalisé 
• Remblais et remise en état 

Localisation : plan des réseaux divers 

9.4 VANNE DE SECTIONNEMENT Ø32 

Fourniture et mise en place de vanne de sectionnement Ø63 comprenant : 

• Terrassement, évacuation 
• Lit de pose en sable 
• Fourniture et pose de vannes sectionnement Ø63 
• Fourniture et pose de tube allonge et bouche à clé normalisé 
• Remblais et remise en état 

Localisation : plan des réseaux divers 

9.5 COLLIER DE PRISE EN CHARGE Ø32 

Fourniture et mise en place collier de prise en charge Ø32 comprenant : 

• Terrassement, évacuation 
• Lit de pose en sable 
• Fourniture et pose de colliers de prise en charge Ø32 
• Remblais et remise en état 

Localisation : plan des réseaux divers 
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9.6 ROBINET EXTERIEUR 

Réalisation de robinet extérieur comprenant : 

• Terrassement et réalisation du lit de pose 
• Réalisation d’un massif béton 30x30  
• Fourniture et fixation du robinet y/c support tuyaux d’arrosage sur massif béton 
• Raccordement à la canalisation 
• Remise en état  

Localisation : plan des réseaux divers 

9.7 PURGES 

Réalisation de purges en bout de réseau comprenant : 

• Plaque et butée béton 
• Vanne 
• Bouche à clé et tube allonge 
• PEHD raccordé dans un regard d’eaux pluviales 

Localisation : plan des réseaux divers 

9.8 DESINFECTION ET ESSAI 

Réalisation de la désinfection du réseau, l’analyse de potabilité et les essais pression selon 
les préconisations du concessionnaire avant raccordement sur le réseau existant. 

L’entreprise procèdera à autant d’essais et contre visites que nécessaire et prévoira les 
moyens pour réaliser ces essais (tonne à eau etc.). 

9.9 RACCORDEMENT AU RESEAU 

Raccordement au réseau existant après validation des essais par le concessionnaire.  
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10 RÉSEAU IRVE 

L’alignement et la position des émergences devront s’intégrer harmonieusement avec les 
aménagements (alignement et absence de chevauchement entre les revêtements et les 
bordures) 

10.1 REGARD 50X50 

Réalisation d’un regard de répartition comprenant : 

• Terrassement, évacuation 
• Lit de pose en sable 
• Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton 50x50 intérieur + Fourniture et 

pose d’un tampon fonte 250kN 
• Raccordement des gaines dans la chambre 
• Maçonneries 
• Remblais et remise en état 

Localisation : plan des réseaux divers 
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11 AMÉNAGEMENTS 

Les terrassements sont compris dans le poste terrassement. 

Les voiries et parkings seront réalisés en 2 temps et serviront dès le démarrage des travaux 
aux accès pour le chantier, l’entreprise titulaire du présent lot prévoira la réalisation de ces 
voiries en 2 temps en considérant les opérations de nettoyage, curage et réglage 
nécessaire entre les 2 phases. 

11.1 COUCHE DE FORME  

Réalisation d’une couche de forme comprenant : 

• Le réglage et compactage du fond de forme 
• La fourniture et la mise en œuvre d’un géotextile classe 5 : 

o Matériau imputrescible, insensible au gel, à l’action des liants, aux acides 
alcalins, aux bactéries et aux champignons. 

o Matériau devant être titulaire d’une certification « Géotextile certifié » délivré 
par l’ASQUAL. 

o Mise en œuvre avec soin du matériau qui ne devra pas être endommagé ou 
déchiré avant ou pendant la mise en œuvre. 

o Recouvrement aux joints suffisants pour que la continuité soit toujours 
assurée même après déformation du support. 

o Dans le cas où la nappe pourrait être soumise à des efforts de traction, 
l’assemblage de 2 bandes devra être effectué par couture. 

o Type de matériau et épaisseur à déterminer par l’entrepreneur en fonction 
de l’objet de son utilisation, des efforts auxquels il sera soumis et des 
conditions particulières rencontrées. 

o Choix à effectuer selon les recommandations des fascicules du Comité 
français des géotextiles.  

• La mise en œuvre d’une couche de forme en matériaux insensibles à l’eau D1 (type 
GNT 0/63 ou 0/31.5) sur 20cm pour obtenir une PF2 (50MPa et EV2/EV1<2) 
conformément aux recommandations de l’étude de sol 

• Les essais de plaque (à raison de 1 essai tous les 250 m² de couche de forme) 
• Les purges éventuelles 

Localisation : Toutes les voiries et stationnements circulés par VL ou PL 

11.2 VOIRIE EN ENROBES  

Réalisation d’une voirie en enrobés pour classe de trafic T4 comprenant : 

• Le réglage et compactage du fond de forme 
• La mise en œuvre d’une couche de fondation en matériaux insensibles à l’eau (GNT 

0/31,5) sur 15cm minimum 
• Les purges éventuelles 
• La réalisation d’un enduit de cure 
• La fourniture et mise en œuvre mécanique d’une couche d’enrobés noirs GB 0/14 sur 

8cm y/c couche d’imprégnation. 
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• La fourniture et mise en œuvre mécanique d’une couche d’enrobés noirs BBME 0/10 
sur 5cm y/c couche de liaison 

• L’intégration de 20% d’Agrégats recyclés minimum dans les formules d’enrobés 

Nota : l’entreprise fournira une note de calcul pour justifier le dimensionnement de la 
chaussée. 

Dans le cas où les mises en œuvre mécaniques ne seraient pas possibles, l’entreprise 
mettra en œuvre des formules d’enrobés permettant une mise en œuvre manuelle et 
portera une attention particulière au compactage et à la qualité des matériaux.  

Localisation : plan d’aménagement 

11.3 REPROFILAGE DE VOIRIE EN ENROBE 

Le reprofilage doit permettre l’atteinte de caractéristiques mécaniques supérieures ou 
égales à celles actuellement observées au niveau fini.  

L’entreprise aura à sa seule charge le contrôle de la portance (50MPa/m) de la voirie en 
place par des essais adaptés. 

Elle devra transmettre au maître d’œuvre les résultats des essais pour validation. 

Reprofilage 

• Le transport des matériaux pour la mise en œuvre de la couche de base en GB3 si 
nécessaire conformément aux prescriptions du fascicule 25 du CCTG ; 

• La préparation du support ; 
• Les planches d’essais si nécessaire ; 
• Le réglage et la finition de la couche de base à l’épaisseur définie par la structure 

retenue soit 10cm minimum si nécessaire ; 
• La scarification de la chaussée existante si nécessaire ; 
• La réalisation d’une couche d’imprégnation ou d’accrochage selon la nature de 

l’assise ; 
• La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de la couche de roulement 

conformément aux prescriptions de la norme NF P 98-150 ; 
• La fourniture et mise en œuvre mécanique d’une couche d’enrobés noirs GB 0/14 sur 

8cm y/c couche d’imprégnation. 
• La fourniture et mise en œuvre mécanique d’une couche d’enrobés noirs BBME 0/10 

sur 5cm y/c couche de liaison 
• L’intégration de 10% d’Agrégats recyclés minimum dans les formules d’enrobés 
• Le raccordement du nouveau revêtement par accrochage à l'émulsion au niveau 

de la découpe ; 

Localisation : plan d’aménagement 

11.4 CHEMINEMENT ET AIRE EN BETON DESACTIVE 

Réalisation de l’empierrement pour réglage du support comprenant : 

• Le nettoyage et curage du support  
• Le réglage et compactage du support 
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• La mise en œuvre d’une couche de réglage en matériaux insensibles à l’eau (GNT 
0/31,5) sur 15cm minimum 

• Les essais de plaque 
• Les purges éventuelles 

Réalisation des cheminements piétons et aires en béton désactivé comprenant : 

• Remise à la cote et alignement des ouvrages 
• Protection des ouvrages 
• Coffrage 
• Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé petits cailloux (300kg/m³) base 

ciment gris sur 12cm 
• Décoffrage et calage en matériaux (sable ou terre végétale) après décoffrage 
• Balisage et protection des bétons 
• Réalisation des joints tronçonnés 

Localisation : plan d’aménagement 

11.5 BORDURE T2 

Mise en œuvre de bordures type T2 classe U, comprenant : 

• Terrassement et compactage de la tranchée 
• Implantation 
• Béton de pose et de calage 250kg/m³ 
• Fourniture et pose de bordure T2 avec 2cm ou 14cm de vue 
• Remblais et calage de la bordure avec remodelage si nécessaire. 

Localisation : plan d’aménagement 

11.6 BASSIN 

Réalisation d’un bassin comprenant : 

• Terrassement à -50cm du fond du bassin et évacuation des déblais  
• Fourniture d’une géomembrane comprenant :  

o Le réglage et compactage du support 
o La fourniture et la pose d’un géotextile de classe 5 de part et d’autre de la 

géomembrane dans le cas d’une chaussée réservoir  
o La fourniture et mise en œuvre d’une géomembrane y/c soudures 
o Le chevauchement de 50 cm entre 2 bâches 

• Modelage et talutage à 3/2 
• Fourniture et mise en œuvre de terre végétale sur 50cm 
• Emmarchement en béton brut taloché 
• Engazonnement  

Localisation : plan d’aménagement 

11.7 PORTILLON 

Fourniture et pose d’un portillon comprenant : 
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• Fondations des poteaux 
• Fourniture et pose et réglage d’un portillon ht 2.0 m 
• Raccordement sur les clôtures périphériques 

Localisation : plan d’aménagement 

11.8 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES HT 2.00 M SUR SOUBASSEMENT BETON 

Fourniture et mise en œuvre d’une clôture rigide ht 2.00 m sur soubassement béton 
comprenant : 

• Terrassement et compactage des fondations 
• Implantation 
• Coffrage et décoffrage 
• Massif de fondation 
• Pose de soubassements béton ht 50cm dont 10cm hors sol 
• Fourniture et pose d’une clôture constituée de grillage en treillis soudé ht 2.00m 

Dans les courbes, les panneaux de grillages seront de longueur réduite pour obtenir une 
forme de courbe. 

Localisation : plan d’aménagement 

11.9 PORTAIL DOUBLE VANTAUX HT 2.00 M 

Fourniture et pose de portail double vantaux 4m comprenant : 

• La fourniture et pose de portail largeur 4m  
• La réalisation des poteaux y/c massifs de fondations 
• Le réglage du portail et la pose de la butée 

Localisation : plan d’aménagement 

 

11.10 BUTEE DE ROUES 

Fourniture et mise en œuvre de butées de roues comprenant :  

• Implantation  
• Fourniture et fixation des butées de roues sur le revêtement (modèle à définir) 
• Réfection du revêtement aux abords 

Localisation : plan d’aménagement 

11.11 LAVE CHAUSSURE 

Fourniture et pose du lave chaussure comprenant :  

• Implantation 
• Fourniture et pose du lave chaussure y/c 4 robinets sur le cheminement béton en 

périphérie du futur bâtiment 
• Réfection du revêtement 
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• Raccordement en eau potable  
• Raccordement au réseau EU  

Localisation : plan d’aménagement 

 

 
 

11.12 MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE ISSUE DU SITE  

L’opération de décapage de la terre végétale et la mise en stock sur site aura été 
préalablement réalisé par le lot VRD. 

L’entrepreneur aura à sa charge : 

• Le réglage sur une épaisseur de 10 cm en moyenne de l’ensemble des espaces verts 
de la parcelle soit 0.10cm/m² 

11.13 ENGAZONNEMENT  

La prestation d’engazonnement comprend :  

• Le semis avec une densité de 30 à 35 gr/m2 soit 300 à 350 kg/ha 
• Le recouvrement d’une fine pellicule de terre et le passage d’un rouleau 
• La première tonte  
• Le plombage du semis au rouleau une second fois et le réensemencement sur les 

espaces manquants  
• L’apport d’amendement  

Fourniture : Les mélanges devront être adaptés à chaque situation, et offriront notamment 
une excellente tolérance à la sécheresse, et plus largement de bonnes prédispositions aux 
contraintes du contexte urbain.  
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11.14 ARBRE DE HAUTE TIGE 

Plantation de 41 unités d’arbres de haute tige en compensation des arbres abattus 
comprenant : 

• Ouverture du trou de plantation d’un volume au moins égal au double de celui de 
la motte – Fosse de plantation de dimensions minimales de 1.5 x 1.5 x 1.5 m 

• Suppression du conteneur  
• Réalisation d’une taille de formation visant à équilibrer le houppier de l’arbre 
• Avant la mise en terre, les radicelles et racines visibles, tapissant la motte sur toute 

la surface extérieure, seront griffées délicatement et étalées, en veillant bien à ne 
pas endommager la motte. Les racines présentant un début d’enroulement seront 
découpées avec un cutter. 

• Mise en place d’un drain autour de la motte si la qualité du sol l’impose 
• Apport de terre végétale et d’engrais organique 
• Tassement au pied de chaque plant, réalisation d’une cuvette et plombage 

hydraulique 
• Les emballages et déchets seront mis en sachet à la charge de l’entrepreneur. 

Les végétaux fournis et plantés par l’entreprise auront une garantie de reprise de 1 an après 
la réception définitive. 

L'ouverture des fosses se fait de façon à ce que les parois et le fond dans leur état définitif 
ne soient ni tassés, ni lissés. Les fouilles ne doivent pas rester ouvertes plus de huit jours. 

L'emploi de la tarière pour la réalisation des fosses de plantation n'est pas admis. 

Essence des arbres :  

• Acer campestre - Érable champêtre 18/20 Motte 
• Quercus Ilex - Chêne Vert 16/18 Conteneur 
• Fraxinus Excelior - Frêne commun 20/25 Motte 
• Acer negundo – Erable a feuille de frêne 18/20 Motte 

NOTA : L’emplacement des arbres seront précisés lors de la phase travaux par la MOA. 


