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1  GENERALITES

1.1 OBJET DE L’'OPERATION

L’opération a pour objet la construction d’un nouveau chenil pour I'escadron d’encadrement et de protection sur la
base aérienne 709 de Cognac en lieu et place de I’existant.

Le second marché, objet de la présente consultation, comprend la démolition et la reconstruction d’un batiment
technique et vie incluant des zones soins, stockage, bureaux et vestiaires au profit du groupe cynophile ainsi que de
trente courettes, une (1) aire de pansage et deux (2) parcs de détente. L'opération integre également le
démantélement d’une ancienne cuve a fioul, la création d’une aire de stationnement pour véhicules légers et le
remodelage des espaces extérieurs.

La présente section technique a pour objet la démolition du batiment 0138 (160m?2), ainsi que les courettes
d’hébergements 0349, 0350 et 0351. Il y aura également la démolition de la courette d’isolement 0352. Ainsi que les
batiments 02, 06, 07.

1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

Le batiment 0138 est un batiment de bureaux / soins construit en 1961
Le batiment 0349,0350,0351 sont des courettes d’hébergements construit en 2003 et les courettes
du batiment 08 sont les plus récentes.
3. Le batiment 0352 est une courette d’isolement construit en 2009.
Les batiments 02, 06, 07 sont des batiments de stockage.
5. Les bungalows 01, 03, 04, 05, 353 et 348 sont des modulaires qui seront déplacés au marché 1.

/
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L’emplacement des batiments a démolir.
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1.3 LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Les travaux seront réalisés conformément aux régles de construction, faisant foi en qualité de Regles de I'Art, en vigueur
a la date de signature du marché.

Ces régles comportent notamment :

- Lestextes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires, ... ;

- Les normes AFNOR homologuées ;

- Les normes européennes rendues obligatoires par la Réglementation Francaise ;

- Les DTU édités par le CSTB ;

- Les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
duCSTB;

- Les guides techniques de I'UEATc ;

- Lesregles professionnelles ;

- Les recommandations professionnelles.

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires entrent en vigueur,
I’entrepreneur est tenu d’en référer au maitre d’ouvrage par écrit. Si ces dispositions sont d’application immédiate ou
de caractére d’ordre public, un avenant entre les parties devra étre conclu afin d’aménager les éventuelles modifications
contractuelles.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés, doivent satisfaire les normes francaises homologuées,
ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés (D.T.U.).

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels, ne peuvent étre admis que s'ils font I'objet :

- Soit d'un Avis Technique de la Commission ;
- Soit d'une enquéte technique favorable par un Controle Technique agréé.

Les documents cités ci-apres n’ont aucun caractére limitatif ou exhaustif, et ne constituent qu’un rappel des principaux
documents de référence. En cas de spécifications de normes ou autres référentiels qui ne seraient plus en vigueur,
I'Entreprise doit se référer aux normes ou autres référentiels de substitution.

Tout texte relatif a la construction et a la sécurité est applicable dans la mesure ou les ouvrages prévus au présent lot
entrent dans son champ d’application.

Sont notamment applicables :

- Lecodede la construction et de I’habitation, le code du travail, le code de I’environnement, le code de la santé
publique, ... ;

- Leréglement sanitaire départemental ;

- Laréglementation relative a la sécurité incendie ;

- Laréglementation acoustique ;

- Laréglementation thermique ;

- Laréglementation relative a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs et des tiers ;

- Laréglementation relative a I'accessibilité des personnes handicapées.

1.4 EQUIPEMENT GENERAL DU CHANTIER

PM : Les dispositions d’installation et d’équipement de chantier sont décrites dans les Dispositions Générales.

1.5 ECHANTILLONS - ESSAIS

L'entrepreneur est tenu de fournir les échantillons de tous les matériaux et fournitures.

L'entrepreneur est tenu d'effectuer, a ses frais, les essais et épreuves des ouvrages qui lui sont demandés.

s COGNAC - Base aérienne — Construction d’un nouveau chenil pour I’escadron
] \SﬁD d’encadrement et de protection de la BA709 Page 4 sur 13

st e Marché 2 — Lot 1 - STO1 : Démolition




Les essais sur place seront effectués conformément aux regles prescrites, les épreuves et essais exécutés en laboratoire
spécialisé seront a la diligence de I'entrepreneur et sur ordre.

1.6 EXECUTION DES FOUILLES

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier son offre de prix par méconnaissance du terrain du lieu d’exécution
des travaux.

1.7 TRANSPORT DES DEBLAIS — AMENEE D’ENGINS

Les moyens de transport seront choisis de telle sorte que leur circulation sur chantier comme a I'extérieur, ne provoque
aucun dommage aux existants.

L’entreprise prendra toutes les dispositions pour ne pas dégrader ces voies, dans le cas contraire une remise en état
sera exécutée a la charge de I'entrepreneur.

1.8 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux spécifications
suivantes :

- matériaux traditionnels : ils devront répondre aux conditions et prescriptions des “ Documents de référence
contractuels ” visés ci avant et aux normes qui y sont citées ;

- matériaux et éléments fabriqués : ils devront toujours pouvoir justifier d’'un Avis Technique, d’un procés-verbal
d’essais, ou autre piéce officielle certifiant qu’ils sont aptes pour I'emploi envisagé.

L’Entrepreneur s’assurera que ses fournisseurs disposent d’agréments et d’avis techniques.

1.9 RECOLLEMENT

En fin de chantier, chaque entreprise devra fournir son dossier des ouvrages exécutés : plans de réseaux, notices
techniques, PV et certificats..., Le nombre d’exemplaires sera défini par le maitre d’ceuvre.

1.10 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs seront réputés s’étre rendus sur place et avoir par conséquent établis leurs offres en parfaite
connaissance des conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, de I’accés, aux abords, a
la topographie ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du chantier (transport, énergies diverses, eau, installation
de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées), et de toutes particularités propres a I'exécution des
prestations du présent marché.

Les entrepreneurs ne pourront jamais objecter d’erreurs ou omissions qui puissent les dispenser d’exécuter tous les
travaux de leurs professions ou travaux annexes dus aux incidences des lieux. En conséquence, ils ne pourront se
prévaloir de suppléments ultérieurs, indemnisation ou prolongation quelconque du délai contractuel d’exécution.

1.11 NETTOYAGES

Compte tenu du lieu d’exécution de ces travaux, un nettoyage journalier sera mis en place par tous moyens appropriés.
Le lavage des véhicules qui seront utilisés pour les besoins du chantier devra s’effectuer dans I'enceinte du chantier
(voir plan).

Les déchets devront étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs. En fin de travaux,
I'Entreprise devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que
de ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.
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En résumé, I'Entreprise devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans
lequel elle les a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par I'Entreprise des obligations découlant des prescriptions du présent article, le Maitre
d'Ouvrage fera exécuter les nettoyages par une Entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple
constat de non-respect des obligations contractuelles de I'Entreprise.

1.12 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'Entreprise devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a |'exécution des travaux.
Les échafaudages seront conformes au P.G.C.

Elle devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que I'Entreprise
jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maitre d'CEuvre.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :

- Garde-corps et pare-gravois

- Platelages de protection

- Ecrans ou autres dispositifs antipoussiére

- Baches de protection contre la pluie

- Protections de revétements de sols etd'escaliers.

Tous les frais de I'Entreprise consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

1.13  ETAIEMENTS - ETRESILLONNEMENTS

L'Entreprise aura a prévoir et a mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc.... nécessaires a la
réalisation des travaux.

Il incombera a I'Entreprise sous sa responsabilité pleine et entiére de déterminer le principe ainsi que la nature, les
dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.

1.14 MODE DE METRE

Le présent marché est un marché global etforfaitaire.

Toutes les quantités font partie de la masse du forfait des travaux; il appartient a I'Entreprise de les vérifier et de
signaler au Maitre d'CEuvre toute erreur décelée avant la remise de I'offre. Aucune contestation ne sera prise en compte
apres ce délai.

Il est bien précisé que si des prestations, travaux, ouvrages annexes et accessoires divers nécessaires a |'exécution des
ouvrages de son lot ne sont pas décomptés en articles séparés, ils sont a inclure par I'Entreprise dans le prix des ouvrages
principaux prévus par ailleurs ; aucune réclamation ne sera admise.

Toutes les quantités sont des quantités en ceuvre, sans prise en compte des pertes, chutes, recouvrements,
foisonnements, etc.

1.15 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

1.15.1 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES D’EXECUTION

Les travaux de déplacements d'ouvrages, d’arrachages et de déposes devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes
dégradations au bati existant conservé (dallages, murs, cloisons, planchers, escalier, etc.).

L’outillage utilisé pour ces travaux devra étre adapté.
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Lors des travaux de déposes ou autres dégageant des poussiéeres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour
éviter la propagation de ces poussieres, par mise en place d’écrans en bache, film vinyle, arrosage, etc... et par emploi
d’aspirateurs si nécessaire.

1.15.2 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX EXISTANTS

Visite du site

Une visite sur place des entreprises est obligatoire pour permettre de mieux appréhender la mise en place du chantier,
I'acces, les stationnements, les abords, les réseaux, les raccordements, etc. mais également les travaux et les besoins
qui incombent a la parfaite prestation de travaux.

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur devra s’assurer sur place de la conformité des supports aux
dispositions du marché et des documents approuvés par la Maitrise d’ceuvre.

Aucun supplément ne sera admis pour omission.
Une attestation de visite obligatoire devra étre jointe a la remise des offres.

L’entrepreneur pourra lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront utiles.

1.15.3 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A LA PROTECTION ET A LA SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L’entreprise du présent lot fournira et mettra en place toutes les mesures pour assurer la sécurité et la protection des
personnes (balisage, signalisation, platelage, protection des ouvertures, etc.) adaptées aux circonstances.

Les déchets devront étre évacués sans délai des lieux d’exécution de la prestation, ils devront étre évacués et triés par
I’entreprise dans les décharges agréées.

L’entreprise devra éviter toute dégradation ou obturation des canalisations d’évacuation.

L’entreprise aura la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de leurs travaux. Elle garde ces
responsabilités jusqu’a la réception des ouvrages.

Ces responsabilités portent sur tous les dégats que pourraient subir les ouvrages pendant qu’elles en ont la charge et
quelle gu’en soit la cause.

Il importe au plus haut point que I'entreprise exige sur le chantier, de leurs personnels, le souci et le respect constant
des installations, équipements, revétements, etc.

Dans ce but, I'entreprise doit s’abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tache, dégrade ou
salisse les ouvrages existants.

Il est en outre précisé que :

- les détériorations constatées sont réparées par et aux frais du titulaire du marché responsable, a charge par
lui de se faire couvrir par son assurance ;

- les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais du titulaire du marché
dont les ouvrages ont été détériorés ; a charge par lui de se faire couvrir par son assurance ;

- le titulaire du marché est responsable des matériaux et matériels qu’il a approvisionné, ils sont couverts par
une assurance vol et incendie, a moins que le titulaire préfére étre son propre assureur ;

- le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol est assuré par le titulaire du marché
dont les matériaux et matériels ont disparu ; les frais entrainés par ce remplacement sont supportés par le
titulaire du marché.

- le débouchage des canalisations bouchées par le titulaire du marché sera assuré par ce dernier.

L’entreprise du présent lot devra prendre toutes les dispositions et précautions utiles pour ne pas causer, lors de
I’exécution de leurs travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants.
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Le titulaire du marché sera seul juge des dispositions a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

La Maitrise d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’'imposer au
titulaire du marché de prendre des mesures de protection complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer
aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

Toutes dégradations ou salissures devront étre reprises sans supplément financier.

De plus, le titulaire du marché est tenu pour responsable des dommages causés a I'aspect des parements existants ; en
conséquence, il veille a ce que la main d’ceuvre employée sur le chantier n’exécute sur ces parements ni graffitis,
épaufrures, rayures ou autres. Tout manque a cette clause et non réparable sans porter préjudice a I'aspect de I'ouvrage
est sanctionné par la démolition ou la réfection de I'ouvrage incriminée aux frais du titulaire.

1.16 DOCUMENTS SPECIFIQUES

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Prescriptions des Réglements en vigueur, a la date des
travaux de déconstruction.

1.17 PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

L’entreprise met en ceuvre tout moyen afin d’assurer un chantier a faibles nuisances :

- Evacuation des eaux usées filtrées afin de répondre aux normes sanitaires dans le réseau E.U. a I'exclusion de
tout autre réseau.

- Prévention des risques de pollution par fuite au moyen de bac de rétention des fluides.

- Prévention des risques de pollution par des controles externes d’analyse environnementale.

- Définition de méthodologie limitant les nuisances (acoustiques, etc...) en privilégiant I'utilisation de matériels de
nouvelle génération (groupe électrogene, extracteurs, etc...).

1.18 AMIANTE

De I'amiante a été identifié sur la porte du batiment 2. Il sera retiré dans le cadre du marché 1 avant I'intervention du
présent lot. Il n’y a donc pas de mission de désamiantage incombant a ce marché.

1.19 DOCUMENTS A DISPOSITION DE L’ENTREPRISE

Voir la liste des documents fournis dans le CCAP.

1.20 DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’'ENTREPRISE

- Plans d’exécution et note méthodologique.
- L’établissement d’un bordereau de suivi de déchet industriel (B.S.D.I.).
- DOE avec I'ensemble des bordereaux d’élimination des déchets.

1.21 OBLIGATION DE CONSEIL

L’entreprise s’engage a proposer des améliorations, informer des réglementations, signaler les anomalies rencontrées
etc. dans I'intérét de I'avancement et de I’économie de chantier.

Toutes nouveautés, modifications, anticipations seront soumis a I’accord de la MOE.

Aucune mise en exécution ne sera acceptée sans accord écrit de la MOE.
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1.22  GESTION ET TRACABILITE DES DECHETS

1.22.1 GENERALITES

L’entrepreneur procédera a la prise en charge, I'évacuation et I'élimination de I'ensemble des produits, déchets
(Déchets non dangereux/Déchets inertes/déchets valorisables/Déchets dangereux) et des matériels présents au sein
des batiments ainsi qu’aux abords de ces batiments.

Tous les équipements promis au ferraillage devront faire I'objet d’un certificat de destruction par le prestataire.

Les déchets dangereux et produits chimiques manutentionnables devront étre stockés dans des bacs/racks dédiés et
ces derniers, stockés dans des conteneurs ventilés et fermer a clé.

L’évacuation des liquides est a la charge de I'entrepreneur. Dans I'optique de limiter tout risque de transfert de pollution
par voie aérienne et d’éviter ainsi les nuisances aux usagers et aux riverains, I’évacuation des liquides sera réalisée a
I’aide de camions citerne.

Dans le cadre du suivi des opérations, I'entrepreneur devra éditer et remettre au maitre d’ceuvre les bordereaux de
suivi de déchets adéquats pour chaque lot évacué et éliminé. L'entrepreneur précisera dans son offre les centres de
traitement agréés retenus. Ceux-ci seront en adéquation avec les caractéristiques physico-chimiques des déchets
liquides et les contraintes réglementaires imposées aux différentes filieres.

L'entrepreneur mettra en ceuvre les moyens nécessaires pour garantir la continuité des filiéres d’évacuation des
liquides. Il fournira dans son offre les certificats d’acceptation préalable (CAP) de ces matériaux délivrés par les
différentes filieres, garantissant I'acceptation des matériaux pour les qualités et les quantités de produits définies au
préalable. Sans la réception des CAP par le maitre d’ouvrage, le démarrage du chantier ne pourra avoir lieu.

Les moyens qui seront mis en ceuvre garantiront, d’une part, la tracgabilité des matériaux éliminés et, d’autre part, le
contréle et la minimisation des nuisances sur I'environnement lors de la mise en dépo6t des matériaux.

1.22.2 ELIMINATION ET EVACUATION

L’évacuation et I'élimination des déchets seront menées selon les dispositions de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975
relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux. L’élimination des matériaux assimilés a des
déchets devra étre effectuée dans des installations régulierement autorisées a cet effet au titre de la loi 76-663 du 19
juillet 1976.

Il convient de rappeler que les principales dispositions de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 sont les suivantes :
- d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;

- de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir a partir des déchets des
matériaux réutilisables ou de I'énergie.

Dans cette optique, en vue de limiter les distances de transport, les filieres d’élimination des matériaux localisées en
Charente (16) ou dans les départements limitrophes devront étre privilégiées.

Dans le cas oU certains matériaux seraient revendus, le titulaire pourra étre amener a déduire cette somme de ses frais
d’élimination des déchets.

1.22.3 SCHEMA D'ORGANISATION ET DE GESTION DES DECHETS (SOGED)

Le SOGED définit les modalités pratiques d'organisation pour la gestion des déchets sur le chantier et il devra assurer
des bonnes conditions d'élimination par un systéme de suivi.

Les différents plans départementaux (département de localisation de la base plus les départements limitrophes) de
gestion des déchets de chantier listent les installations de stockage, de regroupement ou de recyclage des
départements.

Le SOGED s'applique au titulaire du marché et a I'ensemble de ses éventuels sous-traitants.
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Celui-ci doit indiquer :

- La présentation du chantier ;

- Formation et sensibilisation du personnel (Mission des différents intervenants, affichages, réunions,
actions de sensibilisation...) ;

- La nature et la quantité des différentes catégories de déchets de chantier a gérer (Y compris répartition en
pourcentage (valorisation...) ;

- Les méthodes qui seront susceptible d’étre employées pour ne pas mélanger les différentes catégories de
déchets (bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations etc....) ;

- Méthodes et outils mis en place pour le suivi des différentes catégories de déchets (BSD, Y compris gestion
des non conformités...) ;

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
susceptible d’étre acheminés les différentes catégories de déchets, en fonction de leur typologie et en
accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;

- Présentation du récolement de I'ensemble des informations relatives au traitement des déchets de fin de
chantier.

Le maitre d’ceuvre assurera le suivi de I’élimination des déchets, en concertation avec le maitre d’ouvrage, et
notamment les suivis des bordereaux d’élimination.

2 DESCRIPTIF

2.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

2.1.1 CONSTAT DES LIEUX
Exécution :

Le mandataire du présent lot devra faire établir, a sa charge, un constat de I'état des lieux contradictoire en présence
de la maitrise d’ceuvre avant le démarrage des travaux. Le recours a un huissier est laissé a I'appréciation de I'entreprise.

Un exemplaire du PV établi sera remis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

2.1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Voir DG.

2.1.3 BRANCHEMENT DE CHANTIER
Voir DG.

2.1.4 GESTION DES DECHETS
Exécution :

Le titulaire du présent lot devra mettre a disposition des bennes de chantier, pour tri sélectif, durant la totalité de ses
travaux. Les rotations se feront de maniére réguliére par I'entrepreneur durant son intervention (se référer au PGCSPS
et la chartre de chantier propre).

2.15 GRUE, NACELLE, PETITE MANUTENTION
Exécution :

Moyens de levage et manutention (grue, nacelle, monte charges, petite manutention...) : au choix de I'entreprise
chargée du présent lot, suivant la technique la plus appropriée a I'environnement et le voisinage. Location, installation
et repliement, compris montage, démontage et transport.
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L’entreprise devra fournir 3 semaines avant I'intervention de grutage un dossier d’autorisation comprenant des plans
d’implantations faisant apparaitre les cotes NGF des grues, les positions GPS (I’attitude, longitude), les hauteurs et la
durée d’intervention.

2.1.6 ENTRETIEN DES VOIES D’ACCES
Exécution :

Les voies d’acces ainsi que le domaine public situés devant le projet seront maintenues en parfait état de propreté et
ceux durant la totalité de son intervention. En cas de défaillance de I'entreprise, le maitre d’ceuvre se réserve le droit
de faire intervenir une entreprise de nettoyage, a la charge du présent lot.

2.1.7 PLANS D’EXECUTION
Exécution :

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir a sa charge tous les plans d’exécution, de fabrication, de fagconnage, de
détails de mise en ceuvre... pour la parfaite exécution de ces travaux tels que décris dans le présent CCTP.

2.2 TRAVAUX DE DEMOLITION

2.1.1 LIMITE DE PRESTATIONS

- Réseaux divers et d’assainissement seront déposé par le titulaire de la section technique VRD ;
- L’abattage des arbres seront a la charge du titulaire de la section technique VRD ;

- Dépose et évacuation de bordures a la charge du titulaire de la section technique VRD ;

- Dépose et évacuation de clotures a la charge du titulaire de la section technique VRD ;

- Dépose de candélabre a la charge du titulaire de la section technique VRD ;

- Dépose et évacuation de murs et murets extérieur a la charge du titulaire de la section technique
VRD ;

- Dépose et évacuation des candélabres a la charge de la section technique VRD ;
- Dépose dalle béton extérieure a la charge de la section technique VRD ;

- Dépose du bassin sera a la charge de la section technique VRD ;

- Dépose de la cuve a fioul sera a la charge de la section technique VRD ;

- Dépose module préfabriqué et stockage sur site réalisé au marché 1 ;

- Dépose des parcs de détente (4) a la charge de la section technique VRD ;

- Dépose des réseaux enterrés neutralisé (réseaux divers et assainissements existants en dehors
de I'emprise des batiments) a la charge de la section technique VRD ;

Voir plan de travaux préparatoire du VRD.

- Dépose de I'ensemble des structures et réseaux dans I'emprise des batiments, dallages et
fondations y compris.
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2.1.2

PROGRAMME DE DEMOLITION ET METHODOLOGIE D’INTERVENTION

Le maitre d’ouvrage est producteur des déchets dans le cas des démolitions, il est donc tenu d’en assurer ou d’en faire
assurer I"élimination conformément a I'article L.541 — 2 du Code de I’environnement. Dans le cadre de cette opération
le maitre d’ouvrage confie a I'entreprise un marché de démolition sélective.

L’entreprise devra intégrer dans son offre 'ensemble des prescriptions suivantes.

Le programme de démolition de la présente opération sera le suivant :

2.1.3

Planning : la démolition sélective pourra s’effectuer d’un seul tenant ;
Avant toute intervention de démolition sur site :

- L'entreprise procédera a |'obturation des réseaux EU et EP se rejetant dans les réseaux publics pour éviter
toute pollution.

Dispositions prises en matiére de réduction des nuisances :

- Il sera procédé a un arrosage régulier des démolitions pour éviter la propagation des poussiéres,

- Les déchets ne seront pas concassés sur chantier pour limiter le bruit généré par les concasseurs ; cette
prestation sera réalisée hors chantier,

- En fin de journée les bennes seront bachées pour éviter la dispersion par le vent des déchets.

Fonctionnement et organisation du chantier :
- Selon PGC

DECOMPOSITION DES TRAVAUX

La démolition des batiments 0138, 0349, 0350, 0351, 0352, 02,06 et 07 (voir plan des travaux préparatoires du marché
2) sera réalisée suivant la décomposition :

- Evacuation du mobilier,

- Démontage et évacuation des équipements de chauffage, traitement d’air, électricité,
- Dépose et évacuation des réseaux de distribution de fluides,

- Démontage et évacuation des menuiseries extérieures,

- Démontage et évacuation des menuiseries intérieures,

- Démontage et évacuation des faux plafonds et cloisons,

- Démolition batiment,

- Tri et évacuation des déchets compris frais de mise en décharge.

Déconstruction complete :

D’une

Serviee dialrastaclure & la Defise

Des libages,

Des planchers béton armé et des fondations,

Des structures porteuses béton armé (poteaux, poutres),
Des murs de facades, de refends et intérieurs,

Des toitures, étanchéité,

Démolition des planchers,

Démolition des réseaux enterrés dans I’'emprise du batiment,
Des courettes d’hébergements 0349, 0350 et 0351,

De la courette d’isolement 0352,

Du batiment 02,

Des annexes 06, 07.

maniére générale les batiments 0138, 0349, 0350, 0351, 0352, 02, 06, 07 existants seront déconstruits et les
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gravats seront évacués en centre de retraitement agréé.
Les déchets issus de la démolition ne seront pas retraités a la charge du compte prorata mais a la charge du présent lot.
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