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1. CLOISONS PLAFONDS DOUBLAGES : PRESCRIPTIONS GENERALES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE L'ATELIER DU SCDI — UPV M|
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

1.1. GENERALITES

Les entreprises présenteront des références et des compétences avérées en cloisons doublages plafonds
platrerie et enduits intérieurs.

Les entreprises devront se conformer aux prescriptions de la ville et de toutes les collectivités intervenant
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.

Les voies d'acces et de sortie du chantier doivent étre maintenues a tout moment en parfait état de
propreté.

Le chantier doit étre clos.

Les clétures de chantier sont obligatoirement jointives, et d’aspect suivant indications de la ville.
L'entrepreneur titulaire du présent marché fait son affaire des autorisations et de tous les éventuels droits
de voiries.

Les éventuels droits d'affichage publicitaire sont la propriété et bénéficient au Maitre d'Ouvrage.

Avant d'emprunter les voies publiques, les véhicules doivent avoir les roues nettoyées de toutes traces de
terre par tous moyens a la convenance du Maitre d'GEuvre (décrottage, lavage, etc...).

1.1.1. COORDINATEUR SPS:

Le chantier sera soumis a la réglementation, sur la coordination de chantier (Loi N° 93-14-18 du 31/12/93.
Décret d'application N°94.11.59 du 26/12/94).

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de prendre a ses frais, toutes les mesures relatives a I'hygiene
et a la sécurité pour la réalisation de ses ouvrages.

Pour se faire, il constituera son Dossier PPSPS, dans les délais réglementaires, tenant compte des
dispositions prises dans le plan général de coordination P.G.C..

Les dispositifs de sécurité mis en place, en complément de la sécurité collective du Gros ceuvre seront
soumis préalablement au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé désigné par le Maitre
d'Ouvrage.

1.1.2. MESURES DE LUTTE ANTIBRUIT

Utilisation et mise en oeuvre de méthodes présentant le moins d’inconvénients dans un bilan
environnemental et réduisant autant que possible la pénibilité du travail sur le chantier.

Choix prioritaire de méthodes et outils générant le moins de bruit et des niveaux sonores faibles (article 5
de I'arrété du 18 mars 2002).

L'utilisation d’engins bruyants, fera l'objet d’une information aux riverains et de plages horaires
d’utilisation et les entreprises devront fournir les informations sur le niveau sonore de ceux-ci.

Les engins hydrauliques seront préférés aux engins électriques, eux-mémes préférés aux engins
pneumatiques.
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1.1.3. ANTIPARASITAGE

Les entreprises devront prendre toutes précautions pour équiper leurs appareils et engins motorisés de
dispositifs "antiparasites" afin de ne pas géner la réception radio et télévision des voisins du chantier.

1.2. DIAGNOSTICS
1.2.1. AMIANTE - PLOMB

Ces diagnostics sont joints au présent Dossier de Consultation.
1.2.2.POLLUTION DES TERRES

Diagnostic pollution : Sans objet.
En cas de pollution des sols identifiée lors de I'analyse de site, le site sera traité avant la construction
(dépollution, confinement, etc...).

1.3. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES AVOISINANTS

MESURES CONSERVATOIRES

Les accés piétons et véhicules aux batiments existants devront étre maintenus dégagés en tout temps,
guelle que soit la phase des travaux en cours.

La situation du chantier a proximité de batiments d’habitation demande une maitrise des nuisances de,
chantier, et en particulier :

- la réduction du bruit,

- la propreté et la sécurité du site,

- la maitrise de la pollution des eaux et des sols afin que les populations, riveraines ou non, aient a,
supporter le moins de nuisances possibles (pollutions, poussiéres, nuisances sonores, circulation routiére
etc...).

Lors de la démolition des structures, il appartiendra a I'entreprise de prendre toutes les précautions de,
soutenement, d’étaiement, afin de préserver les réseaux périphériques, les chaussées et les ouvrages
intérieurs et extérieurs, les chaussées, y compris les trottoirs.

Les différents choix qui seront réalisés par |I'entreprise devront étre justifiés par la fourniture de notes de
calcul.

1.4. INTERPRETATION DES DOCUMENTS

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des
plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous
les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du
marché de travaux.

Les documents écrits et graphiques établis par la Maitrise d'CEuvre ont pour but de renseigner
I'entrepreneur sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter. Avant tout commencement
d'exécution, l'entrepreneur s'assure de l'exactitude des cotes des plans et coupes du dossier de
consultation, de la bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses éventuelles observations
a la Mattrise d’CEuvre.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractere limitatif et
gue l'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les ouvrages
figurant aux plans et tous les travaux indispensables a la réalisation et a I'achevement complet de
I'ouvrage décrit.
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Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du
dossier. Pour tel corps d’état, il ne peut se prévaloir d'une omission dans les pieces écrites du dit corps
d’état si celles d'un autre corps d’état donnent des indications sur I'ouvrage ou la partie d'ouvrage omis.
Cet ouvrage ou partie d'ouvrage est di et exécuté par I'entrepreneur pour lequel I'ouvrage ou la partie
d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les ouvrages ou parties d'ouvrages
décrits.

En conséquence, et d'une facon générale, I'entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et prestations
méme non désignées, nécessaires a une exécution normale et parfaite au sens habituel du terme et des
régles de I'Art ; I'entrepreneur étant réputé avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et avoir
compris dans ses prix les incidences des autres corps d’états sur ses propres travaux.

1.5. MESURES

Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans établis par la Maitrise d'CEuvre.

En cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cote, I'entrepreneur les signale en temps utile afin que les
précisions nécessaires lui soient données.

L'inobservation de cette clause par I'entrepreneur entraine sa responsabilité vis-a-vis des modifications
nécessaires pour la totalité des travaux de I'opération.

CRITERE POUR LE METRE
Métré vides déduits
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet

1.6. SUJETIONS DIVERSES COMPRISES DANS LES PRIX

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d'exécution telles
gu'elles résultent du terrain et de I'état du batiment existant, des différents documents contractuels, Lois,
Décrets, Arrétés et leurs circulaires d'application régissant la construction, de la situation des locaux, des
exigences du planning, du respect des régles de sécurité édictées par le Ministere du Travail ou autre
organisme de prévention des accidents du travail, des études nécessaires, de |'observation des avis
formulés par les Maitrises d'CEuvre, CSTB, Bureaux de Contréle. Aucun supplément n'est admis pour
respect et mise en conformité aux documents, régles et avis précités.

En conséquence, I'adoption d'un prix unitaire pour reglement des travaux supplémentaires comprend
I'ensemble de ces sujétions et ne peut étre affecté d'aucune plus-value quelles qu'en soient la quantité
et la situation de I'ouvrage pour lequel il est appliqué.

1.7. ECHAFAUDAGES - MONTAGES — STOCKAGES - ENGINS DE LEVAGE

L'entrepreneur doit tous les échafaudages et engins de levage nécessaires a |'exécution de ses travaux
dans leur globalité pour leur location, pose, dépose et double transport.

L'entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures.
Quelles que soient les indications portées aux Cahiers des Charges, DTU, et éventuellement en dérogation
a ces documents, |'entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux
et fournitures avant leur mise en ceuvre.
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Les prix unitaires des ouvrages comprennent |'incidence due aux frais d'échafaudages, d’engins de lavage,
de protections collectives et individuelles (protection des trémies, de vides, étaiements, etc...), suivant les
recommandations du coordonnateur SPS définies au PGCSPS.

1.8. PROTECTION DES EXISTANTS

CONSERVATION ET MAINTENANCE.

Des protections seront mises en place lors des opérations pouvant occasionner des taches ou des
dommages mécaniques. On évitera |'agissement sur |'élément d'actions mécaniques non prévues dans le
calcul.

PROTECTIONS

Les protections s'entendent pour location, pose, remaniements, maintenance, dépose et double
transport, sauf dans le cas ol une indication contraire est stipulée dans le présent dossier.

Si les protections réalisées sont mal exécutées, mal entretenues ou inefficaces et si des altérations ou
détériorations des prestations sont constatées, |'entrepreneur prend a sa charge les frais de réparations si
celles-ci sont possibles et donnent satisfaction et, si elles sont impossibles ou ne donnent pas satisfaction,
les frais de remplacement de |'ouvrage ou de la partie d'ouvrage considéré.

Quelles qu'en soient les raisons, les réparations, remises en état, remplacements d'ouvrages ou de
prestations ayant subi des altérations ou des détériorations sont effectués par I'entrepreneur.
L'entrepreneur est responsable de ses matériaux et matériels approvisionnés ainsi que de ses outils de
chantier.

Il est en outre précisé que l'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a |'aspect
des parements apparents des ouvrages destinés a rester bruts.

En conséquence, il veille a ce que la main d'ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute sur ces
parements, des graffitis, épaufrures, rayures ou autres.

Tout manque a cette clause et non réparable sans porter préjudice a I'aspect de I'ouvrage est sanctionné
par la démolition et la réfection de I'ouvrage incriminé aux frais de I'entrepreneur.

Toutes les réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai
contractuel d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation du dit délai.

En aucun cas, les frais résultants de l'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre
d'Ouvrage.

1.9. NETTOYAGE

En fin d'intervention, I'entreprise devra le nettoyage fin de ses ouvrages et des zones affectées par ses
travaux.
L'entreprise assurera I'évacuation de tous ses déchets et gravois aux décharges appropriées.

1.10. ETABLISSEMENT DES QUANTITES DES DETAILS ESTIMATIFS

Les prix du marché sont des prix forfaitaires, fermes et définitifs.

Les détails estimatifs et les quantités y figurant sont établis par I'entrepreneur selon les différents articles
des CCTP.

A défaut d'indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les
dimensions réelles des ouvrages a réaliser et sont exprimées soit a 'unité (u), soit au metre linéaire (ml),
soit au metre carré (m?), soit au métre cube (m3), soit au kilogramme (kg), ou par ensemble (Ens), sans
aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnement, raccords, difficultés de mise en ceuvre, etc...
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Les prix établis par I'entrepreneur et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions,
de celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents
documents contractuels.

Apres remise de son offre, I'entrepreneur ne peut prétendre a réclamation sur les quantités qu'il a portées
au détail estimatif, ce document n'étant pas contractuel et les prix d'ceuvre qu'il contient servant
seulement a établir les situations mensuelles, les révisions ainsi que les prix nouveaux éventuels.

1.10.1. ETAT DES LIEUX

Avant la remise de son offre, I'Entreprise prendra connaissance de |'état des lieux pour se rendre compte
de la nature des travaux a effectuer ainsi que des modalités d'accés au site et des autres contraintes
d'intervention éventuelles.

Lors de sa visite le candidat est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant avoir une influence sur |'exécution de ses travaux ainsi que celles des autres lots concernant la
conception des détails, la qualité et le prix de chaque ouvrage a réaliser.

Cette prise de connaissance concerne l'accessibilité au site et notamment pour : grues, nacelles,
échafaudages, giration des camions et engins divers ou autres équipements, ainsi que la possibilité de
stockage et d'installation de chantier, les servitudes qui peuvent y étre attachées, la position et |'état des
ouvrages existants, les contraintes d'horaires, les interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers et les
dégradations des installations avoisinantes.

L'Entreprise tiendra compte, dans ses prix, des prestations particulieres éventuelles et des sujétions de
mise en ceuvre propres a ce chantier.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et
I'Entrepreneur ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Tous les frais relatifs a la préparation de son offre ainsi qu'a la prise de possession du site et des
batiments, quelle qu'en soit la nature ou I'importance sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les offres non retenues ne donneront lieu a aucune indemnité pour frais d'études ou a quelque titre que
ce soit.

Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur doit faire procéder, a sa charge, a un état des lieux
contradictoire (constats d'huissier, photographies, etc.), en présence et dlment convoqués du
représentant du Maitre de I'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des riverains et des Entrepreneurs concernés.

1.10.2. RECONNAISSANCE DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de |'exécution des travaux, afin de ne pas;
endommager ou détruire les éléments existants qui doivent étre conservés.

Pendant la période de préparation, 'entrepreneur devra réaliser tous les sondages nécessaires en prenant
toutes les précautions nécessaires vis-a-vis éléments conservés, et procédera a la reconnaissance de tous
les ouvrages devant étre dévoyés, démolis ou conservés :

- Réseaux,

- Menuiseries extérieures

- Espaces verts,

- etc...

Aucun ouvrage ne sera démoli sans que le Maitre d’CEuvre n’ait donné son accord.
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1.10.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX
1.10.3.1. LIMITES DE PRESTATIONS

Prestations a charge du présent lot :
CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS

DIVERS

Il devra également

Toutes les installations nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Tous les travaux nécessaires a la parfaite finition de ses ouvrages et a leur mise en conformité avec la
réglementation en vigueur,

Le lot gros-ceuvre devra la fourniture et la mise en place des fourreaux nécessaires aux traversées de
murs, dallages, planchers, etc., pour les passages des différents réseaux (eau, électricité, courants forts et
faibles, chauffage, ventilation, E.U/E.V,, E.P, gaz, et autres, etc.).

Les lots techniques feront leur affaire des traversées et incorporations de leurs réseaux, fourreaux, gaines,
etc., dans les cloisons plafonds et doublages.

Prestations a la charge du Lot Terrassement - Gros ceuvre

- La réalisation des murs maconnés en complément de la structure.

- Les rebouchages des planchers/dalles et trémies.

- L'isolation en sous-face des planchers sur |'extérieur ou sur les locaux non chauffés.
- La livraison des supports et réception contradictoire avec le présent lot.

Prestations a la charge du Lot Menuiseries extérieures - Occultations
- La fourniture et pose des meneaux d'arrét pour isolants et cloisons au droit des menuiseries extérieures.

Prestations a la charge du Lot Menuiseries intérieures bois

- La fourniture des poteaux d'arrét pour isolant et cloison.

La pose sera effectuée par le titulaire du présent lot.

- La fourniture des huisseries de blocs-portes a incorporer dans les ouvrages du présent lot.

- La fourniture des batis de trappes de visite pour incorporation dans les ouvrages du présent lot.
- La fourniture des contre-batis pour arrét isolant au droit des portes.

- Renseigner le présent lot au sujet des poids et couples des portes liées aux cloisons.

Prestations a la charge du Lot Peinture

- La mise en peinture des ouvrages du présent lot, a I'exception des surfaces revétues par un autre type de
revétement.

- La mise en peinture des joues, soffites, caissons, encoffrements.

- La réception contradictoire des supports avec le présent lot.

Prestations a la charge du Lot Plomberie - Sanitaire - ECS

- La fourniture des plans de réservations des différents équipements de plomberie.

- L'exécution des découpes nettes avec les outils appropriés, pour les ouvrages de son lot a incorporer aux
ouvrages de cloisons et doublages, y compris implantations.

- Renseigner le présent lot au sujet des divers emplacements des équipements liés aux cloisons qui sont
considérés comme des charges lourdes (lavabos, paillasses, etc...).
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- La fourniture des renforts pour pose de matériels techniques lourds sur cloisons ou doublages.

- La fourniture et pose des batis supports de WC suspendus.

- La fourniture et mise en ceuvre des isolants en laine de verre autour des canalisations dans les gaines
techniques.

Prestations a la charge du Lot Electricité

- La fourniture des plans de réservations pour luminaires et autres équipements d’électricité, courants
forts et faibles.

- L'exécution des découpes nettes avec les outils appropriés, pour les ouvrages de son lot a incorporer aux
ouvrages de cloisons et doublages, y compris implantations.

- Les descentes de canalisations dans les ouvrages du présent lot, compris percements normalisés pour
prise de courants, interrupteurs, attentes, etc...

- La fourniture des renforts pour matériels techniques lourds sur les cloisons ou doublages.

Prestations a la charge du Lot Equipements de cuisine - Salles de bains

Localisation :

- Renseigner le présent lot au sujet des divers emplacements des équipements liés aux cloisons qui sont
considérés comme des charges lourdes (lavabos, évier, etc...).

- Les plans de réservations des différents équipements.

- Les percements dans les cloisons pour les passages des gaines et canalisations y compris calfeutrements
et rebouchages aprés travaux a 1 cm du nu fini de la paroi.

- La fourniture et mise en ceuvre des fourreaux aux traversées des cloisons.

- La fourniture et mise en ceuvre des appareils fixés aux parois y compris toutes sujétions de support.

Le présent CCTP constituant le devis descriptif de ce lot n'est pas limitatif.

- Les Entrepreneurs devront étre conscient que le prix forfaitaire qu'ils fourniront pour cette opération
devra tenir compte de toutes les sujétions applicables a I'ensemble sans omissions d'aucune nature pour
un achévement complet des travaux relevant de leur lot suivant normes et régles en vigueur, et toutes
sujétions normalement prévisibles.

- Il ne sera accordé aucun supplément en cas d'omissions ou d'imprévisions

1.10.3.2. DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux du
présent LOT N° 001 CLOISONS,
Suivant les plans DCE et prescriptions particuliéres de ce lot.

L'entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux
a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaft avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces
contractuelles du dossier.

1.10.3.3. PRESTATIONS ANNEXES

Les prestations du présent lot devront comprendre au minimum :

e La vérification des quantités reportées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, les détails, les
produits proposés par I'Entreprise de tous les ouvrages du présent lot en accord avec les préconisations
du maitre d’ceuvre.

e Les frais d'énergie pour les besoins du chantier
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e Le chargement et I'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous les produits de
démolition et ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent lot,

e Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant pas au Descriptif, mais qui
sont Indispensables pour une exécution et un achévement complet des ouvrages en conformité aux
normes francgaises, D.T. U. et documents techniques réglementaires en vigueur,

1.10.4. DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE

Les prestations du présent lot devront étre, en tous points, conformes aux dispositions de 'ensemble des
Normes et Réglements en vigueur, un mois avant la signature du marché, et lors de l'exécution, a la date
des travaux de construction, notamment aux documents ci-dessous non limitativement :

e Le CCAG Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

* La nouvelle réglementation NRA, la RT 2012, et la RE 2020

e Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires,

® Les normes AFNOR homologuées francaises et ou Européennes

e Les DTU regles et recommandations professionnelles, notamment concernant ses ouvrages,

- DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de platre (février 2008)

- DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de
parement en platre-isolant (février 2003)

- DTU 25.222 (NF P72-201) : Plafonds fixés : plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement
lisse - Partie 1 : Cahier des charges (mai 1993)

- DTU 25.232 (NF P68-201) : Plafonds suspendus, plaques de platre a enduire, plaques de platre a
parement lisse directement suspendues - Cahier des charges (mai 1993)

® Les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des Prescriptions Techniques
(CPT) du CSTB

e Norme NF S 31-080 "Bureaux et espaces associés — Niveaux et criteres de performances acoustiques par
type d’espace", Niveau "courant et/ou performant";

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires entrent en
vigueur, I'entrepreneur est tenu d’en référer au maitre d’ceuvre par écrit.

Si ces dispositions sont d’application immédiate ou de caractere d’ordre public, un avenant entre les
parties devra étre conclu afin d'aménager les éventuelles modifications contractuelles.

Les documents cités au CCTP n’ont aucun caractére limitatif ni exhaustif, et ne constituent qu’un rappel
des principaux documents de référence ;

En cas de spécifications de normes ou autres référentiels qui ne seraient plus en vigueur, |'Entreprise doit
se référer aux normes ou autres référentiels de substitution.

Tous les matériaux mis en ceuvre seront toujours de premiére qualité dans l'espéce indiquée et de nature
a obtenir les résultats recherchés définis.

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur est tenu de procéder a un examen détaillé des
surfaces a traiter, afin d’en tirer tous les renseignements utiles a la bonne exécution de ses travaux.

La seule intervention de I'entreprise sans réserve préalable sur les supports de ses ouvrages émise au
moins 15 jours avant le début de pose, et leur commencement d’exécution présuppose leur acceptation
tacite sans réserve. Toute adaptation des et aux supports non demandée au moins 15 jours avant le début
d’exécution de ses travaux sera a charge de l'entreprise sans possibilité d’augmentation de sa
rémunération et de ses délais d’exécution.
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1.10.5. ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION :

1.10.5.1. MATERIEL :

Le matériel est en parfait état de fonctionnement et conforme aux normes en vigueur en ce qui concerne
I'insonorisation.

Le petit matériel tel que : étais, échafaudages, agres, etc..., doit étre mis en ceuvre conformément aux
régles de sécurité les plus récentes et aux exigences de I'Inspection du Travail.

En dehors des heures de travail, tout engin laissée en place tant sur la voie publique que sur le chantier,
est neutralisé soit au moyen d'une serrure ou d'une clé de contact interdisant toute manceuvre et sa
présence doit étre signalée dans les conditions énumérées ci avant.

1.10.5.2. ETUDES ET NOTES DE CALCULS

1.10.5.2.1 ETUDES D'EXECUTION

Les études d’exécution et les plans de structure des ouvrages du présent lot seront réalisés, a la charge du
présent lot, par un bureau d’études diiment qualifié soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’ouvrage.

Les plans d'atelier devant servir a I'exécution seront établis par I'entrepreneur. lls seront soumis a
I'architecte pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou |'adaptation au projet
architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de I'entreprise.

L'Entrepreneur a a sa charge les plans de détails d'exécution, dont ceux a I'échelle 1/1 qu'il établit et
soumet au Maitre d'ceuvre.

Il établit notamment les plans et dessins de détails correspondants concernant les ouvrages suivants :
- Calepinage suivant plans et détails DCE architecte

Il doit également produire les notes de calcul détaillées de ses ouvrages ainsi qu'une notice descriptive
précisant les dispositions particulieres de sa proposition et une documentation compléte du matériel
d'occultation.

Les documents suivants devront également étre fournis :

- Plans avec référence des profils, fixations au gros ceuvre, dimensions, étanchéité avec le gros ceuvre.
- Cahier des charges et/ou label SNJF sur les matériaux d'étanchéité utilisés.

- Compatibilité et/ou adhérence des produits utilisés avec les profils de menuiseries.

- Justification des fleches des traverses ou des meneaux.

Les menuiseries métalliques doivent assurer la stabilité des simples ou doubles vitrages et de tous les
remplissages et résister aux efforts du vent et a ses effets.

Les profilés et quincaillerie en alliage léger sont protégés par thermolaguage Label QUALICOAT ou
équivalent (coloris et aspect au choix du Maitre d'ceuvre, sur présentation d'autant d'échantillons que
nécessaire).
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Il est spécifié que les épaisseurs et sections des profilés métalliques et PV.C., des panneaux, et des
vitrages, sections et répartition des ossatures figurant sur les dessins de détail du Maftre d'ceuvre ne sont
données qu'a titre indicatif et que I'entreprise, conformément aux études et notes de calculs qu'elle
établit, est tenue de les renforcer si nécessaire, sans aucun supplément de prix, afin que les éléments
considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables pour que "l'objet" fabriqué réponde en
tous points a sa destination et a son utilisation.

L'Entrepreneur reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses
fabrications.

Important : Le renforcement des profils de facade ne peut étre par |'élargissement de la face vue en
facade.

Ce renforcement doit étre invisible et ne peut étre obtenu que par l'intégration de tube acier dans les
chambres des profils aluminium ou PV.C..

Tous les documents (graphiques et notes de calcul) remis a I'Entrepreneur par le Maitre d'ceuvre pour
I'exécution des ouvrages doivent étre considérés comme des propositions qu'il doit examiner avant tout
commencement d'exécution des travaux et qui peuvent étre modifiés par le Maitre d'ceuvre autant de fois
gue cela est nécessaire.

Les menuiseries en profilés PV.C doivent assurer la stabilité des simples ou doubles vitrages et de tous les
remplissages et résister aux efforts du vent et a ses effets.

Les quincailleries en alliage léger sont protégés par thermolaguage Label QUALICOAT type protimisation
ou équivalent (coloris et aspect au choix du Maitre d'ceuvre, sur présentation d'autant d'échantillons que
nécessaire).

Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d'ceuvre sont des cotes minimales a respecter. Elles doivent
impérativement:

- Etre vérifiées au moment de I'étude et de I'établissement des plans pour respecter la finalité des travaux
ou

de I'objet fabriqué, pour que la stabilité soit garantie, etc...

- Etre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant et des détails d'exécution des autres lots (les
détails n'étant éventuellement pas encore réalisés au moment de cette vérification sur place).
L'Entrepreneur reste dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'Entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux, et leur mise
en ceuvre, sont bien conformes aux normes et aux reglements en vigueur, sinon il doit faire approuver
leurs procédés d'exécution par les Services compétents, tels que C.S.T.B., CT.BA., Sécurité Incendie,
Bureaux de Contréle, Laboratoires agréés, etc...

L'Entrepreneur ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication ni aucune partie de
ses travaux sans avoir recu l'acceptation du Maitre d'ceuvre (et du Bureau de Contréle, lorsque ce dernier
est concerné), sur son projet d'exécution aprés I'avoir transmis avec ses pieces justificatives a I'appui.

1.10.5.2.2 DOSSIER DE PLANS TECHNIQUES DU DOSSIER D.C.E. :

Les plans de structure ayant été établis a partir de plans du Maitre d'ceuvre, peuvent étre en contradiction
avec ces derniers et sont donc parfois moins renseignés que les plans d’exécution définitifs.

Ainsi, en ce qui concerne la définition des ouvrages, les plans de |'Architecte priment sur les plans du BET
Structure.

En conséquence, I'Entrepreneur du présent lot doit impérativement consulter SYSTEMATIQUEMENT les
plans de I'Architecte qui priment sur les plans techniques et qui seuls définissent les dispositions dites
architecturales : volume des locaux, implantation des divers ouvrages non prévus aux lots techniques.
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Les documents graphiques établis par la Maitrise d'ceuvre sont donnés a titre indicatif et ont pour but de
renseigner |'Entreprise sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

1.10.5.2.3 ETUDES ET NOTES DE CALCULS :

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.P.T.C Cahier de Prescriptions Techniques.

Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d'ceuvre sont les cotes minimales a respecter.

Les études d’exécution et les plans de structure seront réalisés par le bureau d’études de I'entreprise.

Les honoraires correspondants seront a la charge de I'entreprise, et diment mentionnés dans son offre.
L'Entrepreneur du présent lot doit soumettre ces documents pour approbation au Controleur Technique
désigné par le Maitre de I'ouvrage ainsi qu'au Maitre d'ceuvre, avant tout commencement d'exécution et
avant toute commande.

De méme, il doit les soumettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre pour la partie architecturale et au B.E.T.
STRUCTURE pour la partie technique.

1.10.5.2.4 ISOLATIONS ACOUSTIQUE ET THERMIQUE

A - Généralités :
L'Entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement les prescriptions du C.PT.C.

B - Isolation acoustique : (Batiment d'habitation uniqguement) :

L'Entrepreneur du présent lot doit se conformer a la Notice acoustique jointe au DCE, et ad minima aux
exigences des reglements suivants :

- L'Arrété du 10 Juin 1969 relatif a l'isolation acoustique, dans les batiments d'habitation.

- L'Arrété du 6 Octobre 1978 relatif a l'isolement contre les bruits de I'espace extérieur, modifié par la
circulaire du 30 Mars 1983.

En conséquence, les matériaux, matériels et procédés de construction doivent permettre de ne pas
dépasser les niveaux de pression acoustique réglementaires a l'intérieur des logements ou locaux, en
tenant compte de la nature, de la fonction et des bruits engendrés par les locaux contigus ou espaces
extérieurs.

Afin d'obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires au respect de ces exigences, il prend
contact avec les Entrepreneurs des autres corps d'état.

C - Isolation thermique :
L'étude thermique est réalisée par le BET de I'entreprise
L'offre de I'entreprise doit répondre en tous points a cette étude thermique.

1.10.5.2.5 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES HANDICAPES

— Loi n® 2005-102 du 11 février 2005

— Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre
2007concernant l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public
et des batiments d’habitation.

- Arrété du ler aolt 2006 concernant l'accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création aux personnes handicapées et
ses annexes.

— Circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 modifiée par la circulaire du 20 avril
2009

— Ordonnance du 26 septembre 2014 - Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 - Arrété du 8 décembre
2014 - Arrété du 15 décembre 2014.

CCTP LOT 1 - DEMOLITIONS - CLOISONS - 03/07/2025



UPV MIll - AMENAGEMENT DE L’ATELIER DU SCDI page 14 sur 28

1.10.5.2.6 DOCUMENTS A REMETTRE

Pour ce lot sera également nécessaire : Une attestation de visite délivrée par le Maitre d’'Ouvrage.

De maniére particuliere :

Les études techniques, les plans d'exécution, ainsi que ['établissement des divers plans de détails
nécessaires a |'exécution des travaux, incombent aux entrepreneurs selon les modalités générales suivant
le présent CCTP.

Les études et plans d'exécution sont commencés deés la période de préparation. lls sont mis au point au
cours des réunions de coordination ou d’études, au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Les
différentes pieces sont fournies au Maitre d'CEuvre et au Bureau de contréle pour visa, dans les délais
requis.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents
examinés et visés par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de contréle.

En complément des obligations précisées dans les CCTP spécifiques a chaque lot, les documents
particuliers transmis pour information préalable du maitre d’ceuvre sont les suivants (selon les lots) :

8. PV d’essais de comportement au feu des éléments ou des protections contre I'incendie

9. PV d’essais de mesures d’affaiblissement acoustique (facades, toitures, cloisons...)

10. PV d’essai de mesures de réflexion acoustique

15. Note de calcul des déperditions et bilan calorifique

18. Note de calcul acoustique

19. Procédures pour les essais

Il est a noter que restent a la charge de I'Entreprise :

e Plan de ses installations de chantier.

¢ Plans de chantier, d'assemblage, d'atelier et de préfabrication.

Sont compris dans ces éléments notamment :

- Tout plan qui dérogerait au dossier de base établi par le Maitre d'ceuvre remis a I'appel d'offres.

- Les plans d'exécution des ouvrages (EXE).

- Les plans d'Ouvrages Exécutés (D.O.E.) qui regroupent les plans d'Exécution (EXE), dernier indice avec
toutes les adaptations de chantier faites par I'Entreprise. Ces plans seront fournis sur support propre et
sur fichier informatique compatible AUTOCAD

L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'CEuvre au cas ol certains travaux ne seraient pas mentionnés
dans le présent C.C.T.P. et portés sur les plans ou inversement.

L'Entrepreneur devra vérifier, soigneusement, toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de la
concordance entre les différents plans d'ensembles ou de détails et le C.C.T.P.

L'Entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler
toutes les erreurs ou omissions au Maitre d'CEuvre qui opérera, s'il y a lieu, la correction.

1.10.6. ECHANTILLONS - REFERENCES ET PROTOTYPES D’OUVRAGES

1 - Echantillons - références :
LEntrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau de la Direction du chantier, les échantillons,

modeles et spécimens de tous les matériaux, finitions, appareils et éléments devant étre utilisés pour
I'exécution de ses travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant (Proces-verbaux d’essais, avis
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techniques, notices d’entretien, fiche technique et documentation technique tres détaillée,
documentation en couleur, etc... Tous ces documents en Francais).

Ces échantillons sont présentés dans les trente jours calendaires maximum qui suivent I'ordre de service
de démarrage des études et travaux ou qui suivent la signification du marché et avant toute commande
aux fournisseurs.

Si ces modeles n’étaient pas satisfaisants, le Maitre d’ceuvre, se réserve le droit d’en demander le
remplacement.

Si ce délai n’est pas respecté, les pénalités prévues au C.C.A.P. seraient impérativement appliquées.

Les échantillons fournis deviennent la propriété du Maitre d’Ouvrage qui peut les éprouver, et
éventuellement les détériorer, sans que les Entrepreneurs ou ses sous-traitants soient indemnisés de ce
fait.

Les échantillons, modeéles et spécimens sont d'une surface supérieure a 60 x 60 cm et d’'un volume
suffisant pour permettre tout examen et essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre, et doivent
étre compris dans les prix unitaires composant le marché forfaitaire.

L'exécution de plusieurs échantillons témoins in situ de quelques métres carrés ou metres linéaires chacun
sont exigés, dans les mémes conditions, pour le choix des teintes de revétements.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc..., qui n‘auraient pas de référence dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres, plusieurs échantillons doivent étre présentés avant toute commande,
fabrication et mise en ceuvre.

Les teintes, couleurs et aspect de finition et aspect du traitement de couleur sont dans tous les cas au
choix du Maftre d’ceuvre.

2 - Prototypes d'ouvrage :

LEntrepreneur doit réaliser, in situ et en situation, au titre de son offre forfaitaire, a ses frais, tous les
prototypes d’ouvrages qui seront demandés par le Maitre d’ceuvre pour permettre la bonne
compréhension entre ce dernier et I'entreprise tant sur les matériaux prescrits que sur leur assemblage et
leur finition.

Ces prototypes doivent étre entierement finis et équipés de tous les éléments prévus, tels que supports,
éclairages, serrure, etc..., y compris alimentation et branchement électrique provisoire depuis l'installation
provisoire de chantier.

LEntrepreneur doit toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu’a
I'obtention des formes, aspects et finitions désirés par le Maitre d’ceuvre.

1.10.7. PROTECTION DES OUVRAGES APPARENTS :

L'Entrepreneur est entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Il doit prendre toutes
précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier (éclats,
rayures, projection de soudures, projection de peinture, etc...).

Si des défauts d'aspect étaient constatés, les ensembles endommagés seraient remplacés sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

Protection des ouvrages non apparents :

Les ouvrages non apparents, tels que fixations, profils d'ossature, et autres sont en aluminium moulé.

La visserie recoit une protection identique a celle des profilés.

Tous les autres ouvrages sont protégés contre la corrosion suivant la norme NF. P.24.351.
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1.10.8. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles précédentes, le maitre
de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais
proportionnel.

1.10.9. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné :
soit a un avis technique délivré par application de I'arrété du 2 décembre 1969,
soit a un accord expressément constaté des parties.

1.10.10. ESSAIS

L'entrepreneur aura a sa charge les vérifications réglementaires et les réglages avant mise en service.
La réception ne pourra étre prononcée que si les essais et vérifications ont été concluants.

1.10.11. STOCKAGE ET MANIPULATION

Les volumes seront stockés dans un plan vertical, avec une pente de 6cm par metre, chaque pile reposant
sur deux cales feutrées, a I'abri de I'humidité, du soleil, des poussieres. L'aire de stockage sera plane et
résistante, en dehors des zones de passage.
Les volumes seront manipulés dans des plans voisins de la verticale, en évitant de les faire glisser sur un
des cOtés et de prendre appui sur un angle.

1.10.12. NETTOYAGE

L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de
I'exécution de ses travaux.

1.10.13. COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent corps d'état devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs chargés de la
fourniture et de la pose des ensembles a vitrer, pour prendre toutes dispositions utiles avec eux,
notamment en ce qui concerne les dimensions des feuillures.

1.10.14. PLANNING

Lentreprise fournira pendant la période de préparation du chantier un planning détaillé, daté a partir de
I'ordre de service du Maitre d'ouvrage, de I'exécution de leurs travaux.
Elle fournira également le nombre d'heures de travail estimé du chantier correspondant a son lot.

1.11. CONDITIONS CLIMATIQUES

On suspendra les travaux lorsque la température ambiante sera inférieure a 5°C ou supérieure a 40°C, en
cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 30 km/h, ou que I"humidité ambiante dépasse 80%.

1.12. GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE
1.12.1. GARANTIE
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La garantie exigée de l'entrepreneur ne vise pas seulement la qualité de I'exécution mais aussi la qualité
de la fourniture et sa parfaite adaptabilité aux subjectiles, ce qui exige la solidarité compléete de
I'entrepreneur et du fournisseur.

Le produit proposé doit bénéficier d’un certificat CSTB en cours de validité au moment des travaux.
Lemploi et la mise en ceuvre doivent répondre aux prescriptions générales définies dans le « Cahier des
Prescriptions Techniques (CPT) d’emploi et de mise en ceuvre des enduits » (voir cahier du CSTB).
L'utilisation doit en outre en étre conforme a la classification MERUC.

Application et rendement conformes aux prescriptions du fabricant.

1.12.2. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matieére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

1.12.3. GARANTIE BIENNALE ET DECENNALE

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue |'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Lentrepreneur devra fournir une attestation de garantie décennale conjointe et solidaire (fournisseur +
applicateur).
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2. CLOISONS — DOUBLAGES — PLAFONDS : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE L'ATELIER DU SCDI — UPV M|
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

2.1. GENERALITES SUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages
en tout point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait
fonctionnement.

Dans la mesure du possible, les pieces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur ; au cas ou il
s'avérerait nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte que leur
rigidité et leur durabilité soient identiques a celles des pieces d'un seul tenant.

2.2. QUALITE DU REVETEMENT

Quel que soit le type de revétement employé, |'utilisateur en exigera les qualités suivantes :
- Une bonne résistance aux compressions

- Une bonne résistance a I'abrasion

- Une bonne résistance a l'arrachement

- Une bonne stabilité dimensionnelle

- Une bonne conservation de coloris

- Une bonne résistance a la chaleur

- Une bonne résistance a I'eau

- L'absence d'odeur

- Une résistance aux salissures

- L'élimination rapide des charges électrostatiques

- Résistance a la brllure de cigarette

- Un classement au feu correspondant a la réglementation en vigueur

2.3. PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

- Plan d’installations de chantier

A réaliser suivant Plan d'Installations de Chantier PIC dressé par le maitre d’ceuvre

- Planning de montage et démontage des installations provisoires

A soumettre 3 approbation du Maitre d'CEuvre et du coordonnateur SPS , pendant la période de
préparation de chantier

- Adaptations des installations de chantier pendant I'avancement du chantier

Toutes adaptations, modifications ou déménagements nécessaires pour la bonne réalisation de I'ensemble
des travaux jusqu’a leur achévement.

Les branchements, alimentations et évacuations, sont a la charge des entreprises, dans les mémes
conditions.

2.4. PIQUETAGE ET IMPLANTATION
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Avant l'ouverture des travauy, il sera procédé, par I'Entrepreneur du présent corps d’état, au piquetage et
a l'implantation des différents ouvrages visés au présent devis.

Ces opérations devront étre exécutées en accord avec le Maitre d’ceuvre.

* Toutes les implantations devront étre référencées par rapport au niveau N.G.F.

* Uimplantation et I'établissement du plan correspondant seront effectués par un Géometre Expert a la
charge de I'Entreprise, ce document étant soumis a I'accord du Maitre d’CEuvre.

2.5. ECHAFAUDAGES
2.5.1. DESCRIPTION :

Echafaudage de pied métallique, en éléments modulaires emboitables (socles, montants verticaux,
moises, diagonales, adaptateurs, portes planche, etc.) avec dispositif de sécurité lors du montage.
Installation comprenant : Plancher en contre-plaqué antidérapant avec cadre en aluminium ou plancher
en acier galvanisé (antidérapant, perforé), tous les 2 métres de hauteur, garde-corps et plinthes a tous les
niveaux, acceés par planchers a trappes et échelles.

Plinthe jointive de facade et d’extrémités (protection contre les chutes de matériel et matériaux)

Echelles d’accés avec trappe a chaque niveau et facade

Amarrages ou/et jambes de force de I'échafaudage

Type et répartition sous la responsabilité de I'entrepreneur

Garde-corps (protection contre les chutes), intérieur ou/et extérieur, grillagés ou non (suivant demande
SPS)

Filet de protection au vent, pare-gravats et anti-poussiére

Lift(s) de chantier « accompagné », en nombre et implantation adaptés, pour permettre
I'approvisionnement de matériaux et matériels.

Pose de filets sur 'ensemble de I'’échafaudage pour protéger les sols et passants des projections.

2.5.2.EXECUTION :
2.5.2.1. SUJETIONS DIVERSES DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

Fourniture, montage, démontage, transport et location d'échafaudages réglementaires extérieurs.
Vérification (de mise en service et annuel) de I'échafaudage par un organisme agréé avec établissement
d’un Proces-Verbal de réception entre le poseur et les utilisateurs

Dépose aprés travaux comprenant aussi la remise en état du terrain si nécessaire et la réparation des
éventuelles dégradations

Entretien et révision de facon réguliere pendant toute la durée du chantier

Nettoyage sur emprise et restitution du sol identique

Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

2.5.2.2. SUJETIONS PARTICULIERES A INCORPORER :

Echelle condamnable et relevable sur le premier niveau

Franchissement d'obstacles, tunnels (exemple : acces, etc...)

Mise a disposition pour la durée des travaux et par batiment d’une poulie et d’'une potence

Toutes sujétions pour protections en pieds de I'échafaudage au droit des toitures et structures étanchées
afin d’éviter tout poingonnement

La dépose et repose partielle et ponctuelle suivant I'avancement du chantier et des besoins des autres
corps d’état

Les passages piétons au droit des acces aux portes d’entrée du batiment
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Plancher élargi inférieur (classe de largeur W21) avec garde-corps latéraux, protection
Pare-gravats et protections aux chocs par fourreau rigide annelé

2.5.3.SECURITE ;

Echafaudage conforme aux réglementations en vigueur au décret du 8 Janvier 1965, au Code du Travail,
aux recommandations de la C.R.A.M. et aux normes NF EN 12810 et 12811 pour satisfaire I'ensemble des
normes de sécurité concernant :

. Le public

. Les ouvriers lors du montage

. La protection des biens et des personnes avoisinant le chantier

Dispositif de sécurité lors du montage : mise en place des garde-corps depuis le niveau inférieur déja
protégé, avant d’accéder au niveau supérieur

2.6. MISE EN CEUVRE
2.6.1. CLOISONS
2.6.1.1. PRINCIPALES SUJETIONS DE MISE EN CEUVRE DES CLOISONS:

- Rails de liaison en plafond et a la jonction avec d'autres séparations verticales

- Taquets de liaisonnement des éléments de cloisons

- Raccordements avec les batis ou les huisseries

- Renforts en bois a l'intérieur des cloisons pour permettre la pose des appareils sanitaires et des meubles
de cuisine

- Création d'orifices avec encadrement en sapin pris entre les deux plaques de platre cartonné au droit des
trappes de visite sur gaines d'encoffrement des canalisations

- Baguettes métalliques d'angle sur 2 m de hauteur

- Renforts pour cloisons de grande hauteur

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

2.6.1.2. CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES :
2.6.1.2.1 PERCEMENTS:

e Le percement des séparatifs pour le passage de gaines ou d’éléments techniques sera traité afin de
conserver les performances et ne pas créer de pont phonique.

2.6.1.2.2 CLOISONS TOUTE HAUTEUR SUR SOL FINI JUSQUAU PLANCHER HAUT

Une attention particuliere devra étre portée au risque d'interphonie entre locaux mitoyens.

Toutes les cloisons doivent étre réalisées sur toute la hauteur.

e Les parois séparatives doivent étre réalisées sur toute la hauteur et ne pas s’arréter au nu d’un plafond
léger.

e Toutes les cloisons ne pouvant étre tout hauteur seront surmontées, a l'intérieur du plénum, d'une
barriere acoustique de type ROCKFON SOUDSTOP 30dB ou techniquement équivalent assurant une
isolation Rw+C > 30 dB.
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2.6.1.2.3 BARRIERE PHONIQUE

e Les cloisons des bureaux ne pouvant pas étre réalisées sur toute la hauteur devront étre montées sous
un plafond présentant des performances d'isolation acoustique suffisantes, de

type ROCKFON BLANKA 41 dB ou techniguement équivalent assurant une absorption moyenne aw = 0,9
et une isolation latérale Dn,f,w > 41 dB.

2.6.1.2.4 JONCTION PAROIS VITREES

¢ Une attention particuliére sera portée aux jonctions entre les séparatifs et les parois vitrées.

Aucun élément ne devra étre filant entre bureaux.

La jonction avec les murs rideaux vitrés devra étre réalisée par une piéce d'adaptation permettant de
limiter la transmission sonore et assurer un isolement acoustique latérale Dn,f,w en fonction de la
destination des locaux :

e Dn,f,w > 42 dB pour les bureaux collectifs et individuels

¢ Dn,f,w = 47 dB pour les salles de réunion

¢ Dn,f,w = 55 dB pour les bureaux confidentiels et Call Room

¢ Afin de limiter les transmissions latérales, les parois séparatives seront engravées dans le doublage des
facades jusqu’en butée contre les murs extérieurs, interposée d’un joint de rupture de pont thermique.

2.6.2. PLAQUES DE DOUBLAGE

Les principales sujétions de mise en ceuvre des plaques de doublage sont les suivantes :

- Pose par collage directement sur le support, suivant préconisation du fabricant

- Raccordements avec les batis, les huisseries ou les menuiseries extérieures

- Poteau en sapin blanc du Nord pour arrét du doublage thermique lorsque celui-ci est arrété en un point
guelconque de la paroi

- Baguettes métalliques d'angle sur 2 m de hauteur

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

2.6.3. PLAFONDS

Les principales sujétions de mise en ceuvre des plafonds sont les suivantes :

- Pose visée sur ossature bois ou métallique fixée a la structure (charpente ou plancher) par
I'intermédiaire de pieces métalliques réglables. Les tétes de vis de fixation seront en léger retrait par
rapport au parement

- Toutes les ossatures et tous les accessoires pour les suspensions des plafonds doivent étre protégés
contre la corrosion par galvanisation ou métallisation

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

- Les plafonds pourront étre époussetés ou dépoussiérés a |'aspirateur et nettoyés avec un chiffon humide

2.6.4. ENDUITS AU PLATRE

Les enduits platre sont conformes a la norme NFB.12.301.

Les enduits platre destinés a recevoir des carreaux de faience, seront a base d'enduit T.H.D.
L'emploi de platre mort est strictement interdit.

Enduit platre :
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Sauf prescription contraire par les fabricants, et du CCTP, les platres pour enduit sont dosés a 100 kg pour
100 | d'eau.

Dans le cas de surcharge, le gachage est ramené a 100 kg pour 80 | d'eau.

Les platres T.H.D. sont gachés a 100 kg pour 50 | d'eau.

Au droit des ouvrages en béton armé, il est réalisé un pontage en grillage galvanisé du type cage a poules.
Les enduits platre sont réalisés par une température supérieure a + 2° C. Tout enduit ayant subi les effets
du gel est a refaire.

L'emploi d'adjuvant est interdit, sauf autorisation du Maitre d'oeuvre sur avis du Bureau de Controéle.
Revétement continu intérieur en platre, sur parements verticaux, toute hauteur, de 3 mm d'épaisseur,
constitué d'une couche d'enduit de finition avec pate de platre pour enduit mince C6, formant la
finalisation ou l'arrét, appliqué sur une surface préalablement garnie, (le prix de la couche de sous enduit
n'est pas inclus).

Comprend, les liaisons au niveau des plinthes, le montage, le démontage et le retrait des échafaudages.

2.6.5. TOLERANCES DE POSE

Les tolérances de pose sont les suivantes :

2.6.5.1. TOLERANCE SUR CLOISONS

- Implantation : £ 5 mm
- Verticalité sur une hauteur d'étage : £+ 5 mm

2.6.5.2. TOLERANCE SUR PLAFONDS

- Défaut d'affleurement entre arétes en regard appartenant a deux plaques adjacentes : inférieur a 1 mm
- Ecart d'alignement de chaque file de joints : inférieur 8 0,5 mm
- Planéité sous reglede 2 m: # 3 mm

2.6.5.3. TRAITEMENT DES JOINTS

Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la maniére suivante:

- Enduit de collage, pose de calicots

- Enduit de finition

- Pongage

- Enduit de lissage

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque sera
posé a 3

mm en retrait par rapport au nu fini, de facon a éviter toute saillie du joint.

2.6.5.4. PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

Dans les pieces humides (cuisine, salle de bains, W.C., etc.) I'entrepreneur devra prévoir sous tous les
types de

cloison (doublage ou distribution) une protection contre I'humidité (rail plastique ou film polyane relevé le
long de

la cloison)

2.6.5.5. PROTECTION — NETTOYAGE :
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L'entrepreneur devra avant pose des éléments de faux plafonds, un dépoussiérage soigné du volume situé
entre le faux plafond et le plancher haut ou la toiture, y compris tous les appareillages équipant ce
volume.

L'Entreprise aura a sa charge la protection aux salissures et a 'empoussiérement des ouvrages et des
existants attenants, et leur nettoyage jusqu’a la réception des travaux.

L'Entrepreneur du présent lot devra le nettoyage périodique en périmetrie de toutes les zones travaillées,
afin d'éviter les nuisances provoquées par l'envol des emballages et autres matériaux tels que le
polystyréne provenant de I'ensemble des corps d'état.

Le jour précédent le rendez-vous de chantier hebdomadaire, I'Entrepreneur du présent lot devra le
nettoyage des zones d'interventions.

A la fin de ses travaux, I'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tout son matériel, les matériaux
en excédent, les déchets et débris provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de propreté
parfaite.

L'Entrepreneur est entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Il doit prendre toutes
précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier (éclats,
rayures, projection de soudures, projection de peinture, etc...

Si des défauts d'aspect étaient constatés, les ensembles endommagés seraient remplacés sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

2.7. PLAN D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans d'exécution des ouvrages sont dus par I'entreprise.

Les plans d'atelier et de détail devant servir a I'exécution seront établis par I'entrepreneur.

Ils seront soumis a l'architecte pour approbation avant tout début d'exécution, cette approbation ne
concernant que la conformité ou l'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien la
responsabilité de I'entreprise.

2.8. GESTION DES DECHETS

2.8.1. RETRAIT ET STOCKAGE DES DECHETS DE CHANTIER

Suivant l'article L. 541-21-2-3 du code de I'environnement modifié :

« Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de batiments mentionnent
les modalités d'enlevement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les colts associés.
lls précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés. La
personne en charge de l'installation de collecte des déchets est tenue de délivrer a titre gracieux a
I'entreprise ayant réalisé les travaux un bordereau de dép6t précisant I'origine, la nature et la quantité des
déchets collectés. L'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés doit pouvoir prouver la tracabilité des
déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l'installation de
collecte des déchets. L'entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des
travaux ou a l'autorité compétente. Tout manguement aux prescriptions du présent article est passible
d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3000 € pour une personne physique et 15
000 € pour une personne morale.»

Soit :
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Retrait et stockage des déchets de chantier :

Chargement mécanique des décombres en benne ou camion de collecte de déchets produits sur chantier,
placé sur chantier a pied de charge, y compris le service de remise et la location.

Chargement de la benne sur le camion.

Transport des déchets de chantier aux décharges agréées.

Lex prix du devis de I'entreprise comprennent la gestion des déchets, leur collecte et leur tri, la redevance
de déversement pour remise des déchets a un gestionnaire autorisé, le temps d'attente sur chantier
pendant les opérations de charge, le trajet aller, le déchargement et le trajet retour, et la charge sur site.

L'entrepreneur devra également prendre en compte les éléments suivants :

- Optimisation de la collecte, du tri et du regroupement des déchets de chantier (collecte interne, position
des bennes, contenants intermédiaires, enlevements réguliers, etc....).

- Tri et destination des déchets (évacuation vers filieres locales, bordereaux de suivi pour 100% des
déchets réglementés).

- Réduction des déchets (tri sur chantier par étage et facades), valorisation des filieres de construction
séche, retraitement en direct avec les fabricants et fournisseurs, etc.

- Réduction des nuisances, pollutions et consommations engendrées par le chantier.

2.8.2. ELIMINATION DES DECHETS ANNEXES

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres, par exemple), les emballages papier carton plastiques, et les déchets issus du nettoyage
seront emportés par I'entreprise aux décharges et centres de tris agréés.
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3. CLOISONS — DOUBLAGES — PLAFONDS - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE L'ATELIER DU SCDI — UPV M|
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

FOURNITURE ET POSE
Y COMPRIS :

Implantation et tracé sur les planchers inférieur et supérieur des cloisons a réaliser.

Mise en place d'une bande d'étanchéité et de rails inférieurs, sur le revétement de sol terminé ou la base
d'assise.

Mise en place d'une bande d'étanchéité et de rails supérieurs, sous planchers.

Mise en place et fixation des montants sur les éléments horizontaux.

Découpe des plaques.

Fixation des plaques pour la fermeture d'une des faces de la cloison.

Mise en place des panneaux de laine de bois entre les montants.

Fixation des plaques pour la fermeture de la seconde face de la cloison.

Implantation des boites d'encastrement de I'appareillage électrique et de dérivation pour le passage des
installations, et perforation postérieure des plaques.

Traitement des joints.

Incorporation des cadres et précadres menuisés

Incorporation des renforts et bati support de consoles et sanitaires

L'ensemble sera monolithique, stable face aux efforts horizontaux, plat, d'aspect uniforme, d'aplomb et
sans défauts.

METRE DES CLOISONS : VIDE POUR PLEIN
Y compris surfaces virées pour compenser les découpes et assemblages.

3.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Métré : Ens
Localisation : Suivant plans :
Nature

La prestation comprendra :

Bureau de chantier

CF ART 11.1 CCTC

Le maftre d’ouvrage met a disposition des entreprises du chantier :

- Une salle de réunion

- Les installations sanitaires réglementaires a destination des entreprises du chantier
- Les zones de stockage extérieur des matériaux

Lentrepreneur fait son affaire des installations ci-apreés :
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- Les frais de branchements des alimentations fluides et électriques du chantier propres a chaque
entreprise

- Les clotures la signalétique et les protections réglementaires de chantier

- U'entretien des installations de chantier durant toute la durée du chantier et leur dépose et enlevement
lors des opérations préalables a la réception des travaux.

Plan d'installation de chantier

L'Entrepreneur de Gros oceuvre établira un plan d'installation de chantier devant prendre en compte les
équipements définis ci avant ainsi que I'emplacement pour les Entrepreneurs des autres lots

Ce plan sera soumis a |'acceptation du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur de Sécurité.

Panneau de chantier

CF ART 11.1 CCTC

La fourniture et la pose du panneau de chantier sont a la charge de I'Entreprise.

Il devra étre mis en place pendant la période de préparation, a un emplacement agréé par le Maitre
d'CEuvre.

Il sera constitué d'un panneau composite de 100cm x 100cmm de haut, qualité "extérieur", fixé en limite
de propriété.

Ce panneau comportera les indications concernant le Maitre d'Ouvrage, L'Architecte, les Bureaux
d'Etudes, le Bureau de Contrdle, la dénomination du chantier, la hauteur du batiment, la surface du
chantier, le numéro et la date du permis de construire, le nom des Entreprises.

Le libellé, les coloris, la dimension des caractéres et les sigles seront donnés au début des travaux par
I'Architecte.

Cl6ture de chantier

SUIVANT NECESSITES

Cloture extérieure ajourée de type vite clos de 2,00 m de hauteur avec poteaux posés sur des plots béton.
Les éléments de clotures sont clavetés entre eux + signalétique d’interdiction au public d’entrer.

1 portail constitué de 2 vantaux de 2.00 x 2.00m ht équipés d'une serrure

Y compris fermeture provisoire intérieure du méme type, des zones en travaux, doublée de polyane pour
éviter la dispersion des poussiéres.

3.2. DEMOLITIONS DIVERSES

Métré : U
Localisation : Suivant plans : Sanitaires SO3 BCD
Nature

La prestation comprendra :

Enduit de rattrapage au droit des faiences enlevées pour obtenir une planéité parfaite
Ragréages afin d’obtenir une surface préte a peindre ou la repose de la faience.
Chargement et emport aux DP et centres de tri et recyclage agréés

Localisation : sur nomenclature du plan des existants :

3.2.1. DEMOLITIONS SOCLE ET BACS A DOUCHES

2 U - Démolition de socle de douche et des bacs a douche
3.2.2. DEMOLITIONS DE CLOISONS

1 Ens - Démolition de cloisons
3.2.3. PIQUETAGE CARRELGE MURAL
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1 Ens - Piquetage faience

3.3. DEPOSES SOIGNEES

Métré : U
Localisation : Suivant plans
Nature

Dépose puis emport en centre de collecte tri et recyclage agréés pour réemploi hors site.

Les travaux devront étre réalisés avec soin afin de garantir I'intégrité des éléments déposés et leur
réutilisation future.

Démontage méthodique sans pliage ni torsion des profilés

Dévissage controlé des montants et fixations sans déformation.

Conservation des fixations (vis, chevilles) réutilisables

Localisation : sur nomenclature du plan des existants :

3.3.1. DEPOSE CARRELAGE DE SOL
-1 Ens : Sanitaire 003 BCD
3.3.2. DEPOSE STORES
- 12U -Tous locaux : 9 fenétres 3 Portes-fenétres
3.3.3. DEPOSE PORTES BATTANTES

-1U-90 x 205 - Bureau 624
- 3U X 80 x205 - SanitairesSO3CD E

3.3.4. DEPOSE CHASSIS VITRE FIXE

-1U-250 X 150 - Atelier P651 / P64
3.3.5. DEPOSE DOUBLES PORTES BATTANTE

-2 U X 130x 205 — Atelier P651/ Dégagement P 652
3.3.6. DEPOSE PANNEAUX A CLEF - PANNEAUX D’AFFICHAGE

- 2 U -Atelier P 651 — Salle de cours P621

3.4. CREATION D’OUVERTURE DANS CLOISON

Métré : m?

Localisation : Suivant plans architecte : entre P 621 et P 624
Nature

Sous-ceuvre dans cloison non porteuse

Compris Etaiement préventif des plafonds

Dimensions : pour porte d’ouverture180 x 210

- Démolition de macgonnerie de tous types et de toute nature y compris linteaux et raidisseurs incorporés a
la maconnerie

- Surfaces comptées vide pour plein pour tenir compte de la dépose des cadres et ouvrants en menuiserie
- Bachage hermétique anti propagation des poussieres par polyane tendu toute hauteur

- Manutention, évacuation et mise en décharge

3.5. CLOISONS DE DISTRIBUTION
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- Cloisons de séparation et distribution intérieure des locaux en plaques de platre avec isolant phonique
bio sourcé en laine de bois sur une ossature métallique.

- Accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, etc.)

- Renforts bois incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires ou autres

- Traitement des joints entre plaques

- Arétes métalliques de renfort d'angle, hauteur 2,00 m sur tous les angles saillants des contre-cloisons et
embrasures de fenétres habillés en plagues de platre

- Finition des cueillies au moyen d'une bande a joints

- Nettoyage du chantier

3.5.1. CLOISONS HYDROFUGES

Métré : PV
Localisation : Suivant plans architecte : Sanitaire PMR S03C
Nature

- Plagques de platre insensibles a I’humidité pour les cloisons et doublages de locaux humides.

- Doublages et cloison en plagues hydrofuges grande résistance a I’humidité des cloisons des sanitaires en
plague de silicate de calcium de 12 mm type MASTERIMPACT RH de chez PROMAT ou équivalent sur
ossature métallique galvanisé a chaud avec laine de roche.

- Renforts bois incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires ou autres

3.5.2. REBOUCHAGE COUPE FEU 1H

Métré : m?
Localisation : Rebouchage cloison entre Salle de cours P+651 et Bureau P64
Nature

Cloisons en 94 mm d’isolation coupe-feu 1 heure
Classement au feu : M1. PV a fournir au bureau de contréle.
Apres dépose chassis fixe 250 x 150cm

3.6. NETTOYAGE DE RECEPTION

Métré . Ens

Localisation . Parois extérieures et abords
Suivant plans architecte

Nature : Prestation comprenant :

En cours de travaux :

Le présent lot doit le nettoyage systématique des lieux ou il travaille et I'évacuation de ses déchets.

En fin de chantier :

Pour la réception des travaux et la livraison, I'entrepreneur du présent lot aura la charge exclusive du
nettoyage complet des lieux et abords ou il est intervenu.

Nettoyage de tous les ouvrages du présent lot

Nettoyage et lavage soigné des produits verriers posés par ses soins et ce, sur toutes les faces vues.
Dépose des scotchs et films adhésifs de protection apres réception.
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