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1. PLOMBERIE SANITAIRES CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION : PRESCRIPTIONS GENERALES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE L'ATELIER DU SCDI — UPV M|
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

1.1. GENERALITES

Les entreprises présenteront des références et des compétences avérées en PLOMBERIE SANITAIRES
CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION.

Les entreprises devront se conformer aux prescriptions de la ville et de toutes les collectivités intervenant
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.

Les voies d'acces et de sortie du chantier doivent étre maintenues a tout moment en parfait état de
propreté.

Le chantier doit étre clos.

Les cl6tures de chantier sont obligatoirement jointives, et d’aspect suivant indications de la ville.
L'entrepreneur titulaire du présent marché fait son affaire des autorisations et de tous les éventuels droits
de voiries.

Les éventuels droits d'affichage publicitaire sont la propriété et bénéficient au Maitre d'Ouvrage.

Avant d'emprunter les voies publiques, les véhicules doivent avoir les roues nettoyées de toutes traces de
terre par tous moyens a la convenance du Maitre d'GEuvre (décrottage, lavage, etc...).

1.1.1. COORDINATEUR SPS:

Le chantier sera soumis a la réglementation, sur la coordination de chantier (Loi N° 93-14-18 du 31/12/93.
Décret d'application N°94.11.59 du 26/12/94).

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de prendre a ses frais, toutes les mesures relatives a I'hygiéne
et a la sécurité pour la réalisation de ses ouvrages.

Pour se faire, il constituera son Dossier PPSPS, dans les délais réglementaires, tenant compte des
dispositions prises dans le plan général de coordination P.G.C.

Les dispositifs de sécurité mis en place, en complément de la sécurité collective du Gros ceuvre seront
soumis préalablement au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé désigné par le Maitre
d'Ouvrage.

1.1.2.MESURES DE LUTTE ANTIBRUIT

Utilisation et mise en ceuvre de méthodes présentant le moins d’inconvénients dans un bilan
environnemental et réduisant autant que possible la pénibilité du travail sur le chantier.

Choix prioritaire de méthodes et outils générant le moins de bruit et des niveaux sonores faibles (article 5
de I'arrété du 18 mars 2002).

L'utilisation d’engins bruyants, fera l'objet d’une information aux riverains et de plages horaires
d’utilisation et les entreprises devront fournir les informations sur le niveau sonore de ceux-ci.

Les engins hydrauliques seront préférés aux engins électriques, eux-mémes préférés aux engins
pneumatiques.
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1.1.3. ANTIPARASITAGE

Les entreprises devront prendre toutes précautions pour équiper leurs appareils et engins motorisés de
dispositifs "antiparasites" afin de ne pas géner la réception radio et télévision des voisins du chantier.

1.2. DIAGNOSTICS
1.2.1. AMIANTE - PLOMB

Ces diagnostics sont joints au présent Dossier de Consultation.
1.2.2.POLLUTION DES TERRES

Diagnostic pollution : Sans objet.
En cas de pollution des sols identifiée lors de |'analyse de site, le site sera traité avant la construction
(dépollution, confinement, etc...).

1.3. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES AVOISINANTS

MESURES CONSERVATOIRES

Les accés piétons et véhicules aux batiments existants devront étre maintenus dégagés en tout temps,
guelle que soit la phase des travaux en cours.

La situation du chantier a proximité de batiments d’habitation demande une maitrise des nuisances de,
chantier, et en particulier :

- la réduction du bruit,

- la propreté et la sécurité du site,

- la maitrise de la pollution des eaux et des sols afin que les populations, riveraines ou non, aient 3,
supporter le moins de nuisances possibles (pollutions, poussiéres, nuisances sonores, circulation routiére
etc...).

Lors de la démolition des structures, il appartiendra a 'entreprise de prendre toutes les précautions de,
soutenement, d’étaiement, afin de préserver les réseaux périphériques, les chaussées et les ouvrages
intérieurs et extérieurs, les chaussées, y compris les trottoirs.

Les différents choix qui seront réalisés par I'entreprise devront étre justifiés par la fourniture de notes de
calcul.

1.4. INTERPRETATION DES DOCUMENTS

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, |I'entrepreneur doit prendre connaissance des
plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous
les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du
marché de travaux.

Les documents écrits et graphiques établis par la Maitrise d'CEuvre ont pour but de renseigner
I'entrepreneur sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter. Avant tout commencement
d'exécution, l'entrepreneur s'assure de l'exactitude des cotes des plans et coupes du dossier de
consultation, de la bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses éventuelles observations
a la Mattrise d’CEuvre.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif et
gue l'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les ouvrages
figurant aux plans et tous les travaux indispensables a la réalisation et a I'achévement complet de
I'ouvrage décrit.
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Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du
dossier. Pour tel corps d’état, il ne peut se prévaloir d'une omission dans les pieces écrites du dit corps
d’état si celles d'un autre corps d’état donnent des indications sur |'ouvrage ou la partie d'ouvrage omis.
Cet ouvrage ou partie d'ouvrage est d et exécuté par I'entrepreneur pour lequel I'ouvrage ou la partie
d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les ouvrages ou parties d'ouvrages
décrits.

En conséquence, et d'une fagcon générale, I'entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et prestations
méme non désignées, nécessaires a une exécution normale et parfaite au sens habituel du terme et des
régles de I'Art ; I'entrepreneur étant réputé avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et avoir
compris dans ses prix les incidences des autres corps d’états sur ses propres travaux.

1.5. MESURES

Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans établis par la Maitrise d'CEuvre.

En cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cote, |'entrepreneur les signale en temps utile afin que les
précisions nécessaires lui soient données.

L'inobservation de cette clause par |'entrepreneur entraine sa responsabilité vis-a-vis des modifications
nécessaires pour la totalité des travaux de I'opération.

CRITERE POUR LE METRE
Métré vides déduits sauf mention contraire ci-aprés
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet

1.6. SUJETIONS DIVERSES COMPRISES DANS LES PRIX

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d'exécution telles
gu'elles résultent du terrain et de I'état du batiment existant, des différents documents contractuels, Lois,
Décrets, Arrétés et leurs circulaires d'application régissant la construction, de la situation des locaux, des
exigences du planning, du respect des régles de sécurité édictées par le Ministere du Travail ou autre
organisme de prévention des accidents du travail, des études nécessaires, de |'observation des avis
formulés par les Maitrises d'CEuvre, CSTB, Bureaux de Contréle. Aucun supplément n'est admis pour
respect et mise en conformité aux documents, régles et avis précités.

En conséquence, I'adoption d'un prix unitaire pour réglement des travaux supplémentaires comprend
I'ensemble de ces sujétions et ne peut étre affecté d'aucune plus-value quelles qu'en soient la quantité
et la situation de I'ouvrage pour lequel il est appliqué.

1.7. ECHAFAUDAGES - MONTAGES — STOCKAGES - ENGINS DE LEVAGE

L'entrepreneur doit tous les échafaudages et engins de levage nécessaires a I'exécution de ses travaux
dans leur globalité pour leur location, pose, dépose et double transport.

L'entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures.
Quelles que soient les indications portées aux Cahiers des Charges, DTU, et éventuellement en dérogation
a ces documents, |'entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux
et fournitures avant leur mise en ceuvre.

Les prix unitaires des ouvrages comprennent l'incidence due aux frais d'échafaudages, d’engins de lavage,
de protections collectives et individuelles (protection des trémies, de vides, étaiements, etc...), suivant les
recommandations du coordonnateur SPS définies au PGCSPS.
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1.8. PROTECTION DES EXISTANTS

CONSERVATION ET MAINTENANCE.

Des protections seront mises en place lors des opérations pouvant occasionner des taches ou des
dommages mécaniques. On évitera l'agissement sur I'élément d'actions mécaniques non prévues dans le
calcul.

PROTECTIONS

Les protections s'entendent pour location, pose, remaniements, maintenance, dépose et double
transport, sauf dans le cas ol une indication contraire est stipulée dans le présent dossier.

Si les protections réalisées sont mal exécutées, mal entretenues ou inefficaces et si des altérations ou
détériorations des prestations sont constatées, |'entrepreneur prend a sa charge les frais de réparations si
celles-ci sont possibles et donnent satisfaction et, si elles sont impossibles ou ne donnent pas satisfaction,
les frais de remplacement de |'ouvrage ou de la partie d'ouvrage considéré.

Quelles qu'en soient les raisons, les réparations, remises en état, remplacements d'ouvrages ou de
prestations ayant subi des altérations ou des détériorations sont effectués par I'entrepreneur.
L'entrepreneur est responsable de ses matériaux et matériels approvisionnés ainsi que de ses outils de
chantier.

Il est en outre précisé que l'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a l'aspect
des parements apparents des ouvrages destinés a rester bruts.

En conséquence, il veille a ce que la main d'ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute sur ces
parements, des graffitis, épaufrures, rayures ou autres.

Tout mangque a cette clause et non réparable sans porter préjudice a |'aspect de I'ouvrage est sanctionné
par la démolition et la réfection de I'ouvrage incriminé aux frais de I'entrepreneur.

Toutes les réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai
contractuel d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation du dit délai.

En aucun cas, les frais résultants de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre
d'Ouvrage.

1.9. NETTOYAGE

En fin d'intervention, I'entreprise devra le nettoyage fin de ses ouvrages et des zones affectées par ses
travaux.
L'entreprise assurera |'évacuation de tous ses déchets et gravois aux décharges appropriées.

1.10. ETABLISSEMENT DES QUANTITES DES DETAILS ESTIMATIFS

Les prix du marché sont des prix forfaitaires, fermes et définitifs.

Les détails estimatifs et les quantités y figurant sont établis par I'entrepreneur selon les différents articles
des CCTP.

A défaut d'indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les
dimensions réelles des ouvrages a réaliser et sont exprimées soit a I'unité (u), soit au meétre linéaire (ml),
soit au metre carré (m?), soit au métre cube (m3), soit au kilogramme (kg), ou par ensemble (Ens), sans
aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnement, raccords, difficultés de mise en ceuvre, etc...

Les prix établis par I'entrepreneur et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions,
de celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents
documents contractuels.
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Apres remise de son offre, I'entrepreneur ne peut prétendre a réclamation sur les quantités qu'il a portées
au détail estimatif, ce document n'étant pas contractuel et les prix d'ceuvre qu'il contient servant
seulement a établir les situations mensuelles, les révisions ainsi que les prix nouveaux éventuels.

1.10.1. ETAT DES LIEUX

Avant la remise de son offre, I'Entreprise prendra connaissance de |'état des lieux pour se rendre compte
de la nature des travaux a effectuer ainsi que des modalités d'accés au site et des autres contraintes
d'intervention éventuelles.

Lors de sa visite le candidat est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant avoir une influence sur |'exécution de ses travaux ainsi que celles des autres lots concernant la
conception des détails, la qualité et le prix de chaque ouvrage a réaliser.

Cette prise de connaissance concerne l'accessibilité au site et notamment pour : grues, nacelles,
échafaudages, giration des camions et engins divers ou autres équipements, ainsi que la possibilité de
stockage et d'installation de chantier, les servitudes qui peuvent y étre attachées, la position et I'état des
ouvrages existants, les contraintes d'horaires, les interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers et les
dégradations des installations avoisinantes.

L'Entreprise tiendra compte, dans ses prix, des prestations particulieres éventuelles et des sujétions de
mise en ceuvre propres a ce chantier.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et
I'Entrepreneur ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Tous les frais relatifs a la préparation de son offre ainsi qu'a la prise de possession du site et des
batiments, quelle qu'en soit la nature ou I'importance sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les offres non retenues ne donneront lieu a aucune indemnité pour frais d'études ou a quelque titre que
ce soit.

Avant tout commencement des travaux, |'Entrepreneur doit faire procéder, a sa charge, a un état des lieux
contradictoire (constats d'huissier, photographies, etc.), en présence et diment convoqués du
représentant du Maitre de I'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des riverains et des Entrepreneurs concernés.

1.10.2. RECONNAISSANCE DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de I'exécution des travaux, afin de ne
pas endommager ou détruire les éléments existants qui doivent étre conservés.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur devra réaliser tous les sondages nécessaires en prenant
toutes les précautions nécessaires vis-a-vis éléments conservés, et procédera a la reconnaissance de tous
les ouvrages devant étre dévoyés, démolis ou conservés :

- Réseaux,

- Menuiseries extérieures

- Espaces verts,

- etc...

Aucun ouvrage ne sera démoli sans que le Maitre d’CEuvre n’ait donné son accord.

1.10.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX
1.10.3.1. LIMITES DE PRESTATIONS

Prestations a charge du présent lot :

- PLOMBERIE SANITAIRES - PLB S
- CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - CVC
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En chauffage ventilation :

- Les équipements de production calorifique ;

- Les réseaux de distribution des fluides caloporteurs ;
- La réalisation d’une ventilation simple-flux ;

En Plomberie sanitaire :

- La production d’eau chaude sanitaire ;

- La distribution et I'alimentation en eau froide sanitaire et eau chaude sanitaire;

- La protection anti-condensation et calorifuge des réseaux ;

- La fourniture, pose et raccordement des appareils et robinetteries sanitaires ainsi que les vannes et les
robinets d’isolement sur chaque appareil ;

- L'évacuation des eaux usées et eaux vannes jusqu’aux points de raccordement existants et ou regards
extérieurs ;

- Les analyses d’eau avant et apres travaux ;
- La mise en ceuvre d’un traitement légionnelle (traitement préventif et attente pour traitement curatif).
- La désinfection des réseaux ;

- Les raccordements et installations électriques.
- Le controle commande (régulation) des équipements du présent lot ;

- Les essais et réglages des installations ;

DIVERS :

Les prestations a la charge de I'Entrepreneur du présent lot comprennent en outre :
. Préparation et installations de chantier nécessaires au présent lot

. Nettoyages et I'enlevement hors chantier des déchets, gravois résultant de I'exécution des
travaux du présent lot.

Cette liste n'est pas limitative.

En particulier, sont réputés parfaitement connus de I'entreprise:

. Le site et ses sujétions propres,

. La nature des batiments existants et en exploitations pendant les travaux

. Les contraintes relatives aux propriétés voisines,

. les modalités d’acces, de circulation et de stationnement,

. Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité
. Les contraintes relatives aux exigences du planning d’intervention,

. Les possibilités locales de traitement des déchets

. Les installations a réaliser comprennent :

Il devra également

Toutes les installations nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Tous les travaux nécessaires a la parfaite finition de ses ouvrages et a leur mise en conformité avec la
réglementation en vigueur,
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Le lot gros-ceuvre devra la fourniture et la mise en place des fourreaux nécessaires aux traversées de
murs, dallages, planchers, etc., pour les passages des différents réseaux (eau, électricité, courants forts et
faibles, chauffage, ventilation, E.U/E.V,, E.P, gaz, et autres, etc.).

Les lots techniques feront leur affaire des traversées et incorporations de leurs réseaux, fourreaux, gaines,
etc., dans les cloisons plafonds et doublages.

Prestations a la charge du Lot Terrassement - Gros ceuvre

- La réalisation des murs maconnés en complément de la structure.

- Les rebouchages des planchers/dalles et trémies.

- L'isolation en sous-face des planchers sur |'extérieur ou sur les locaux non chauffés.
- La livraison des supports et réception contradictoire avec le présent lot.

Prestations a la charge du Lot Menuiseries extérieures - Occultations
- La fourniture et pose des meneaux d'arrét pour isolants et cloisons au droit des menuiseries extérieures.

Prestations a la charge du Lot Menuiseries intérieures bois

- La fourniture des poteaux d'arrét pour isolant et cloison.

La pose sera effectuée par le titulaire du présent lot.

- La fourniture des huisseries de blocs-portes a incorporer dans les ouvrages du présent lot.

- La fourniture des batis de trappes de visite pour incorporation dans les ouvrages du présent lot.
- La fourniture des contre-batis pour arrét isolant au droit des portes.

- Renseigner le présent lot au sujet des poids et couples des portes liées aux cloisons.

Prestations a la charge du Lot Peinture

- La mise en peinture des ouvrages du présent lot, a I'exception des surfaces revétues par un autre type de
revétement.

- La mise en peinture des joues, soffites, caissons, encoffrements.

- La réception contradictoire des supports avec le présent lot.

Prestations a la charge du Lot Plomberie - Sanitaire - ECS

- La fourniture des plans de réservations des différents équipements de plomberie.

- L'exécution des découpes nettes avec les outils appropriés, pour les ouvrages de son lot a incorporer aux
ouvrages de cloisons et doublages, y compris implantations.

- Renseigner le présent lot au sujet des divers emplacements des équipements liés aux cloisons qui sont
considérés comme des charges lourdes (lavabos, paillasses, etc...).

- La fourniture des renforts pour pose de matériels techniques lourds sur cloisons ou doublages.

- La fourniture et pose des batis supports de WC suspendus.

- La fourniture et mise en ceuvre des isolants en laine de verre autour des canalisations dans les gaines
techniques.

Prestations a la charge du Lot Electricité

- La fourniture des plans de réservations pour luminaires et autres équipements d’électricité, courants
forts et faibles.

- L'exécution des découpes nettes avec les outils appropriés, pour les ouvrages de son lot a incorporer aux
ouvrages de cloisons et doublages, y compris implantations.

- Les descentes de canalisations dans les ouvrages du présent lot, compris percements normalisés pour
prise de courants, interrupteurs, attentes, etc...
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- La fourniture des renforts pour matériels techniques lourds sur les cloisons ou doublages.

Le présent CCTP constituant le devis descriptif de ce lot n'est pas limitatif.

- Les Entrepreneurs devront étre conscient que le prix forfaitaire qu'ils fourniront pour cette opération
devra tenir compte de toutes les sujétions applicables a I'ensemble sans omissions d'aucune nature pour
un achévement complet des travaux relevant de leur lot suivant normes et regles en vigueur, et toutes
sujétions normalement prévisibles.

- Il ne sera accordé aucun supplément en cas d'omissions ou d'imprévisions

1.10.3.2. DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux du
présent LOT N° 005

- PLOMBERIE SANITAIRES - PLB S

- CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - CVC,

Suivant les plans DCE et prescriptions particuliéres de ce lot.

L'entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux
a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces
contractuelles du dossier.

1.10.3.3. PRESTATIONS ANNEXES

Les prestations du présent lot devront comprendre au minimum :

e La vérification des quantités reportées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, les détails,
les produits proposés par I'Entreprise de tous les ouvrages du présent lot en accord avec les
préconisations du maftre d’ceuvre.

e Les frais d'énergie pour les besoins du chantier

e Le chargement et I'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous les produits de
démolition et ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent lot,

¢ Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant pas au Descriptif, mais qui
sont Indispensables pour une exécution et un achévement complet des ouvrages en conformité aux
normes francgaises, D.T. U. et documents techniques réglementaires en vigueur,

1.10.4. DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE

Les prestations du présent lot devront étre, en tous points, conformes aux dispositions de I'ensemble des
Normes et Réglements en vigueur, un mois avant la signature du marché, et lors de I'exécution, a la date
des travaux de construction, notamment aux documents ci-dessous non limitativement :

e Le CCAG Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

¢ La nouvelle réglementation NRA, la RT 2012, et la RE 2020

e Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires,

e Le Réglement Départemental Sanitaire (DDASS) du département, ou s'exécutent les travaux,
accompagné des arrétés préfectoraux complémentaires

¢ Les normes AFNOR homologuées francaises et ou Européennes

e Les regles et recommandations professionnelles, 'ensemble des normes, les DTU, décrets et arrétés en
vigueur applicable au classement de I'établissement, notamment concernant les ouvrages de ce lot,
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La liste précitée ci-dessus est non exhaustive.

DTU 68.1  Installation de V.M.C. — Regle de conception

DTU 68.2  Exécution des installations de V.M.C.

DTU 65.1  Dispositif de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment

DTU 60.11 Pour le calcul des installations de plomberie sanitaire

DTU indice 1 a 4 relatif a I'étanchéité des sorties en toiture

DTU 65.12 "réalisation des installations de capteurs solaires plans a circulation de liquide pour le
chauffage et la production d'E.C.S.

e L'arrété de la RT2005 sur les caractéristiques thermiques des batiments nouveaux

e Le dernier arrété sur les dispositions modifiant le reglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public

e L'arrété du 30 juin 1995 relatif a la limitation de bruit engendré par une installation de V.M.C.

e L'arrété du 24 Mars 82 relatif a I'aération des logements

e L'arrété interministériel du 23 juin 1978 sur la mise en ceuvre des productions en chaufferies

e Guides techniques 1 et 3 de la Direction Générale de la Santé (D.G.S.) sur les risques sanitaires de
développement de la légionellose

* Regle NV 64, NV 65 définissant les effets de neige et du vent sur les constructions

e Le dernier arrété de base et modifié, fixant les dispositions relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapées.

¢ Le guide « gestion du risque lié aux légionelles » du Conseil Supérieur d’'Hygiene Publique de France de
novembre 2001

e Les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des Prescriptions Techniques
(CPT) du CSTB

e Norme NF S 31-080 "Bureaux et espaces associés — Niveaux et critéres de performances acoustiques par
type d’espace", Niveau "courant et/ou performant";

e La NFS 90-351

e La NFS 61-937

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires entrent en
vigueur, I'entrepreneur est tenu d’en référer au maitre d’ceuvre par écrit.

Si ces dispositions sont d’application immédiate ou de caractere d’ordre public, un avenant entre les
parties devra étre conclu afin d'aménager les éventuelles modifications contractuelles.

Les documents cités au CCTP n‘ont aucun caractere limitatif ni exhaustif, et ne constituent qu’un rappel
des principaux documents de référence ;

En cas de spécifications de normes ou autres référentiels qui ne seraient plus en vigueur, I'Entreprise doit
se référer aux normes ou autres référentiels de substitution.

Tous les matériaux mis en ceuvre seront toujours de premiére qualité dans I'espece indiquée et de nature
a obtenir les résultats recherchés définis.

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur est tenu de procéder a un examen détaillé des
surfaces a traiter, afin d’en tirer tous les renseignements utiles a la bonne exécution de ses travaux.

La seule intervention de I'entreprise sans réserve préalable sur les supports de ses ouvrages, émise au
moins 15 jours avant le début de pose, et leur commencement d’exécution présuppose leur acceptation
tacite sans réserve. Toute adaptation des et aux supports, non demandée au moins 15 jours avant le
début d’exécution de ses travaux, sera a charge de l'entreprise, sans possibilité d’augmentation de sa
rémunération et de ses délais d’exécution.

1.10.5. ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION :
1.10.5.1. MATERIEL :
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Le matériel est en parfait état de fonctionnement et conforme aux normes en vigueur en ce qui concerne
I'insonorisation.

Le petit matériel tel que : étais, échafaudages, agrés, etc..., doit étre mis en ceuvre conformément aux
régles de sécurité les plus récentes et aux exigences de I'Inspection du Travail.

En dehors des heures de travail, tout engin laissée en place tant sur la voie publique que sur le chantier,
est neutralisé soit au moyen d'une serrure ou d'une clé de contact interdisant toute manceuvre et sa
présence doit étre signalée dans les conditions énumérées ci avant.

1.10.5.2. ETUDES ET NOTES DE CALCULS

1.10.5.2.1 ETUDES D'EXECUTION

Les études d’exécution et les plans de structure des ouvrages du présent lot seront réalisés, a la charge du
présent lot, par un bureau d’études diiment qualifié soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’ouvrage.

Les plans d'atelier devant servir a |'exécution seront établis par I'entrepreneur. lls seront soumis a
I'architecte pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou |'adaptation au projet
architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de |'entreprise.

L'Entrepreneur a a sa charge les plans d'exécution et de détails de ses ouvrages dont ceux a I'échelle 1/1,
qu'il établit en conformité avec les plans et détails DCE, et soumet a VISA du Maitre d'ceuvre.

Il doit également produire les notes de calcul détaillées de ses ouvrages ainsi qu'une notice descriptive
précisant les dispositions particulieres de sa proposition et une documentation complete du matériel
d'occultation.

Tous les documents (graphiques et notes de calcul) remis a I'Entrepreneur par le Maitre d'ceuvre pour
I'exécution des ouvrages doivent étre considérés comme des propositions qu'il doit examiner avant tout
commencement d'exécution des travaux et qui peuvent étre modifiés par le Maitre d'ceuvre autant de fois
gue cela est nécessaire.

Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d'ceuvre sont des cotes minimales a respecter. Elles doivent
impérativement:

- Etre vérifiées au moment de I'étude et de I'établissement des plans pour respecter la finalité des travaux
ou de I'objet fabriqué, pour que la stabilité soit garantie, etc...

- Etre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant et des détails d'exécution des autres lots (les
détails n'étant éventuellement pas encore réalisés au moment de cette vérification sur place).
L'Entrepreneur reste dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'Entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux, et leur mise
en ceuvre, sont bien conformes aux normes et aux reglements en vigueur, sinon il doit faire approuver
leurs procédés d'exécution par les Services compétents, tels que C.S.T.B., CT.BA., Sécurité Incendie,
Bureaux de Controéle, Laboratoires agréés, etc...

L'Entrepreneur ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication ni aucune partie de
ses travaux sans avoir recu l'acceptation du Maitre d'ceuvre (et du Bureau de Controle, lorsque ce dernier
est concerné), sur son projet d'exécution aprés I'avoir transmis avec ses pieces justificatives a I'appui.

1.10.5.2.2 DOSSIER DE PLANS TECHNIQUES DU DOSSIER D.C.E. :
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Les plans de structure ayant été établis a partir de plans du Maitre d'ceuvre, peuvent étre en contradiction
avec ces derniers et sont donc parfois moins renseignés que les plans d’exécution définitifs.

Ainsi, en ce qui concerne la définition des ouvrages, les plans de I'Architecte priment sur les plans du BET
Structure.

En conséquence, I'Entrepreneur du présent lot doit impérativement consulter SYSTEMATIQUEMENT les
plans de I'Architecte qui priment sur les plans techniques et qui seuls définissent les dispositions dites
architecturales : volume des locaux, implantation des divers ouvrages non prévus aux lots techniques.

Les documents graphiques établis par la Maitrise d'ceuvre sont donnés a titre indicatif et ont pour but de
renseigner |'Entreprise sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

1.10.5.2.3 ETUDES ET NOTES DE CALCULS :

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.P.T.C Cahier de Prescriptions Techniques.

Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d'ceuvre sont les cotes minimales a respecter.

Les études d’exécution et les plans de structure seront réalisés par le bureau d’études de I'entreprise.

Les honoraires correspondants seront a la charge de I'entreprise, et diment mentionnés dans son offre.
L'Entrepreneur du présent lot doit soumettre ces documents pour approbation au Contréleur Technique
désigné par le Maitre de |'ouvrage ainsi qu'au Maitre d'ceuvre, avant tout commencement d'exécution et
avant toute commande.

De méme, il doit les soumettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre pour la partie architecturale et aux
B.E.T. de maitrise d’ceuvre pour la partie technique.

1.10.5.2.4 HYPOTHESES DE CALCUL

L'étude préalable a la définition des équipements thermiques est menée en évaluant leurs aptitudes a
satisfaire les critéres ci-aprés.

1.10.5.2.4.1 CONDITIONS CLIMATIQUES EXTERIEURES DE BASE

Hiver :

- Zone climatique réglementaire : H2 d

- Température de base : -6°C

- Température hiver (pour calcul des déperditions selon NF EN 12831-1) : -6°C
- Humidité relative : 90%

Eté :

- Température seche : +35°C,

- Humidité relative : 34%

1.10.5.2.4.2 CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES

Secteur fonctionnel T° en °C T° en °C Renouv. d’air mini
Type de Local Hiver Eté m3/h ou vol/h

Atelier 19°C NC RSDT

Vestiaires 22°C NC RSDT

Bureaux 19°C 26°C RSDT

Salle de repos 19°C 26°C RSDT

1.10.5.2.4.3 CALCUL DE PUISSANCE
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Les puissances calorifiques globales nécessaires a la production d’eau chaude sanitaireseront déterminées
en tenant compte :

- Du profil de consommation du site,

- Des pertes en ligne des circuits hydrauliques,

- Des pertes de stockage.

Les réseaux hydrauliques sont dimensionnés pour les débits maximaux.

Les gains occasionnés par les composants de réseaux hydrauliques (pompes) ne sont pas pris en compte.

Les puissances calorifiques globales nécessaires aux générateurs et aux équipements sont déterminées en
tenant compte :

- Des besoins théoriques calculés par local,

- Des pertes en ligne des circuits hydrauliques,

- Des pertes en ligne des réseaux aérauliques.

Les gains occasionnés par les occupants, I'éclairage, I'ensoleillement, ne sont pas pris en compte dans
I'estimation des besoins de chauffage.

Les réseaux aérauliques et hydrauliques sont dimensionnés pour les débits maximaux.

En chaud, les gains occasionnés par les composants de réseaux hydrauliques ou aérauliques (pompes,
ventilateur) ne sont pas pris en compte. En froid, ils doivent I'étre.

Les échanges de chaleur sensible entre air neuf et air extrait sont pris en compte pour la détermination
des puissances a fournir par les batteries incorporées au caisson de ventilation double flux équipés d’un
récupérateur de chaleur.

1.10.5.2.5/SOLATIONS ACOUSTIQUE ET THERMIQUE

A - Généralités :
L'Entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement les prescriptions du C.PT.C.

B - Isolation acoustique : (Batiment d'habitation uniquement) :

L'Entrepreneur du présent lot doit se conformer a la Notice acoustique jointe au DCE, et ad minima aux
exigences des reglements suivants :

- L'Arrété du 10 Juin 1969 relatif a l'isolation acoustique, dans les batiments d'habitation.

- L'Arrété du 6 Octobre 1978 relatif a l'isolement contre les bruits de |'espace extérieur, modifié par la
circulaire du 30 Mars 1983.

En conséquence, les matériaux, matériels et procédés de construction doivent permettre de ne pas
dépasser les niveaux de pression acoustique réglementaires a l'intérieur des logements ou locaux, en
tenant compte de la nature, de la fonction et des bruits engendrés par les locaux contigus ou espaces
extérieurs.

Afin d'obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires au respect de ces exigences, il prend
contact avec les Entrepreneurs des autres corps d'état.

C - Isolation thermique :

L'étude thermique est réalisée par le BET de I'entreprise
L'offre de I'entreprise doit répondre en tous points a cette étude thermique.
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1.10.5.2.6 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES HANDICAPES

NOTA :

les appareils et accessoires sanitaires situés dans les locaux accessibles aux PMR seront mis en place selon
la réglementation en vigueur et notamment l'arrété du ler Aolt 2006 de base et modifié, fixant les
dispositions relatives a 'accessibilité aux personnes handicapées.

Il sera prévu au présent lot tous les renforts nécessaires au supportage des différents équipements dans
les parois

— Loi n® 2005-102 du 11 février 2005

— Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié¢ par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre
2007concernant l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public
et des batiments d’habitation.

- Arrété du ler aolt 2006 concernant l'accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création aux personnes handicapées et
ses annexes.

— Circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 modifiée par la circulaire du 20 avril
2009

— Ordonnance du 26 septembre 2014 - Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 - Arrété du 8 décembre
2014 - Arrété du 15 décembre 2014.

1.10.5.2.7 DOCUMENTS A REMETTRE

Pour ce lot sera également nécessaire : Une attestation de visite délivrée par le Maitre d’'Ouvrage.

De maniére particuliere :

Les études techniques, les plans d'exécution, ainsi que ['établissement des divers plans de détails
nécessaires a |'exécution des travaux, incombent aux entrepreneurs selon les modalités générales suivant
le présent CCTP.

Les études et plans d'exécution sont commencés deés la période de préparation.

lls sont mis au point au cours des réunions de coordination ou d’études, au fur et a mesure de
I'avancement des travaux. Les différentes pieces sont fournies au Maitre d'CEuvre et au Bureau de
controle pour visa, dans les délais requis.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents
examinés et visés par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de controle.

En complément des obligations précisées dans les CCTP spécifiques a chaque lot, les documents
particuliers transmis pour information préalable du maitre d’ceuvre sont les suivants (selon les lots) :

8. PV d’essais de comportement au feu des éléments ou des protections contre I'incendie

9. PV d’essais de mesures d’affaiblissement acoustique (facades, toitures, cloisons...)

10. PV d’essai de mesures de réflexion acoustique

15. Note de calcul des déperditions et bilan calorifique

18. Note de calcul acoustique

19. Procédures pour les essais

Il est a noter que restent a la charge de I'Entreprise :
* Plan de ses installations de chantier.

CCTP LOT 4—PLB SANIT CVC - 03/07/2025



UPV MIll - AMENAGEMENT DE L’ATELIER DU SCDI page 16 sur 31

¢ Plans de chantier, d'assemblage, d'atelier et de préfabrication.

Sont compris dans ces éléments notamment :

- Tout plan qui dérogerait au dossier de base établi par le Maitre d'ceuvre remis a I'appel d'offres.

- Les plans d'exécution des ouvrages (EXE).

- Les plans d'Ouvrages Exécutés (D.O.E.) qui regroupent les plans d'Exécution (EXE), dernier indice avec
toutes les adaptations de chantier faites par I'Entreprise. Ces plans seront fournis sur support propre et
sur fichier informatique compatible AUTOCAD

L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'CEuvre au cas oU certains travaux ne seraient pas mentionnés
dans le présent C.C.T.P. et portés sur les plans ou inversement.

L'Entrepreneur devra vérifier, soigneusement, toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de la
concordance entre les différents plans d'ensembles ou de détails et le C.C.T.P.

L'Entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler
toutes les erreurs ou omissions au Maitre d'CEuvre qui opérera, s'il y a lieu, la correction.

1.10.6. ECHANTILLONS - REFERENCES ET PROTOTYPES D’OUVRAGES

1.10.6.1. ECHANTILLONS - REFERENCES :

L'Entrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau de la Direction du chantier, les échantillons,
modeles et spécimens de tous les matériaux, finitions, appareils et éléments devant étre utilisés pour
I'exécution de ses travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant (Proces-verbaux d’essais, avis
techniques, notices d’entretien, fiche technique et documentation technique tres détaillée,
documentation en couleur, etc... Tous ces documents en Francais).

Ces échantillons sont présentés dans les trente jours calendaires maximum qui suivent l'ordre de service
de démarrage des études et travaux ou qui suivent la signification du marché et avant toute commande
aux fournisseurs.

Si ces modeéles n’étaient pas satisfaisants, le Maitre d’ceuvre, se réserve le droit d’en demander le
remplacement.

Si ce délai n’est pas respecté, les pénalités prévues au C.C.A.P. seraient impérativement appliquées.

Les échantillons fournis deviennent la propriété du Maitre d’Ouvrage qui peut les éprouver, et
éventuellement les détériorer, sans que les Entrepreneurs ou ses sous-traitants soient indemnisés de ce
fait.

Les échantillons, modeles et spécimens sont d'une surface et d’'un volume suffisant pour permettre tout
examen et essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre, et doivent étre compris dans les prix
unitaires composant le marché forfaitaire.

L'exécution de plusieurs échantillons témoins in situ de quelques métres carrés ou métres linéaires chacun
sont exigés, dans les mémes conditions, pour le choix des teintes de revétements.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc., qui n‘auraient pas de référence dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres, plusieurs échantillons doivent étre présentés avant toute commande,
fabrication et mise en ceuvre.

Les teintes, couleurs et aspect de finition et aspect du traitement de couleur sont dans tous les cas au
choix du Maftre d’ceuvre.

1.10.6.2. PROTOTYPES D'OUVRAGE :
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L'Entrepreneur doit réaliser, in situ et en situation, au titre de son offre forfaitaire, a ses frais, tous les
prototypes d'ouvrages qui seront demandés par le Maitre d’ceuvre pour permettre la bonne
compréhension entre ce dernier et I'entreprise tant sur les matériaux prescrits que sur leur assemblage et
leur finition.

Ces prototypes doivent étre entierement finis et équipés de tous les éléments prévus, tels que supports,
éclairages, serrure, etc., y compris alimentation et branchement électrique provisoire depuis l'installation
provisoire de chantier.

LUEntrepreneur doit toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu’a
I'obtention des formes, aspects et finitions désirés par le Maitre d’ceuvre.

1.10.7. PROTECTION DES OUVRAGES APPARENTS :

L'Entrepreneur est entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Il doit prendre toutes
précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier (éclats,
rayures, projection de soudures, projection de peinture, etc.).

Si des défauts d'aspect étaient constatés, les ensembles endommagés seraient remplacés sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

Protection des ouvrages non apparents :

Les ouvrages non apparents, tels que fixations, profils d'ossature, et autres sont en aluminium moulé.

La visserie recoit une protection identique a celle des profilés.

Tous les autres ouvrages sont protégés contre la corrosion suivant la norme NF. P.24.351.

1.10.8. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux regles précédentes, le maitre
de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais
proportionnel.

1.10.9. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné :
- soit a un avis technique délivré par application de I'arrété du 2 décembre 1969,
- soit a un accord expressément constaté des parties.

1.10.10. ESSAIS

L'entrepreneur aura a sa charge les vérifications réglementaires et les réglages avant mise en service.
La réception ne pourra étre prononcée que si les essais et vérifications ont été concluants.

1.10.11. STOCKAGE ET MANIPULATION

Les volumes seront stockés dans un plan vertical, avec une pente de 6cm par métre, chaque pile reposant
sur deux cales feutrées, a |'abri de I'humidité, du soleil, des poussiéres.

L'aire de stockage sera plane et résistante, en dehors des zones de passage.

Les volumes seront manipulés dans des plans voisins de la verticale, en évitant de les faire glisser sur un
des cOtés et de prendre appui sur un angle.

1.10.12. NETTOYAGE
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L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de
I'exécution de ses travaux.

1.10.13. COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent corps d'état devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs chargés de la
fourniture et de la pose des ensembles a vitrer, pour prendre toutes dispositions utiles avec eux,
notamment en ce qui concerne les dimensions des feuillures.

1.10.14. PLANNING

Lentreprise fournira pendant la période de préparation du chantier un planning détaillé, daté a partir de
I'ordre de service du Maitre d'ouvrage, de I'exécution de leurs travaux.
Elle fournira également le nombre d'heures de travail estimé du chantier correspondant a son lot.

1.11. CONDITIONS CLIMATIQUES

On suspendra les travaux lorsque la température ambiante sera inférieure a 5°C ou supérieure a 40°C, en
cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 30 km/h, ou que I"humidité ambiante dépasse 80%.

1.12. GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE
1.12.1. GARANTIE

La garantie exigée de |'entrepreneur ne vise pas seulement la qualité de I'exécution mais aussi la qualité
de la fourniture et sa parfaite adaptabilité aux subjectiles, ce qui exige la solidarité complete de
I'entrepreneur et du fournisseur.

Le produit proposé doit bénéficier d’un certificat CSTB en cours de validité au moment des travaux.
Lemploi et la mise en ceuvre doivent répondre aux prescriptions générales définies dans le « Cahier des
Prescriptions Techniques (CPT) d’emploi et de mise en ceuvre des enduits » (voir cahier du CSTB).
L'utilisation doit en outre en étre conforme a la classification MERUC.

Application et rendement conformes aux prescriptions du fabricant.

1.12.2. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matieére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

1.12.3. GARANTIE BIENNALE ET DECENNALE

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue |'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Lentrepreneur devra fournir une attestation de garantie décennale conjointe et solidaire (fournisseur +
applicateur).

CCTP LOT 4—PLB SANIT CVC - 03/07/2025



UPV MIll - AMENAGEMENT DE L’ATELIER DU SCDI page 19 sur 31

2. PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION :
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE L’ATELIER DU SCDI — UPV M|
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

2.1. GENERALITES SUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages
en tout point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait
fonctionnement.

2.1.1.PASSAGES DES FOURREAUX ET CANALISATIONS :

Les canalisations traversant le revétement a réaliser recoivent un fourreau posé par le lot concerné.
Au droit des passages de canalisations, il est réalisé un joint d'étanchéité a |'aide d'un joint souple coloré
agréé et adapté au produit du revétement.

2.1.2.MISE EN OEUVRE

L'existence d'un défaut entrainera la dépose, le nettoyage et le remplacement des parties défectueuses
aux frais de I'entrepreneur du présent corps d'état.

2.2. PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

- Plan d’installations de chantier

A réaliser suivant Plan d'Installations de Chantier PIC dressé par le maitre d’ceuvre

- Planning de montage et démontage des installations provisoires

A soumettre & approbation du Maitre d'CEuvre et du coordonnateur SPS, pendant la période de
préparation de chantier

- Adaptations des installations de chantier pendant I'avancement du chantier

Toutes adaptations, modifications ou déménagements nécessaires pour la bonne réalisation de I'ensemble
des travaux jusqu’a leur achévement.

Les branchements, alimentations et évacuations, sont a la charge des entreprises, dans les mémes
conditions.

2.3. ETUDES DE SYNTHESE

En complément des dossiers d'exécution réalisés par |'entreprise du présent lot, il sera demandé une
participation aux études de synthése avec, pour objectifs :

- La compilation des plans d'exécution des différents lots suivants un principe décrit dans un cahier
spécifique ou qui sera défini ultérieurement,

- La coordination dans l'espace des réseaux, éléments de structures et architecturaux,

- L'arbitrage des conflits,

- La réalisation des plans de détails, coupes et plans de synthése finalisés.

L'attention de l'installateur est attirée sur la qualité générale et les performances a obtenir du point de
vue des concepts techniques et notamment :

- Qualité de la synthése « terminaux et réseaux »,

- Respect des objectifs assignés.
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2.4. RACCORDEMENT ELECTRIQUE CVC

2.4.1. ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

L'alimentation des équipements du présent lot se fera depuis les attentes d’alimentation spécifiques du lot
Courants forts — Courants faibles a proximité directe de I'équipement (VMC sanitaire, cumulus) ou du
coffret de process des équipements fourni et posé par le présent lot (armoire située en toiture pour PAC,
CTA, VMC confort, armoire chaufferie,...).

Le présent lot devra tous les raccordements électriques de tous les équipements a partir de ces armoires
en utilisant un chemin de cable fourni et posé par le présent lot.

Contre chaque équipements fournis et posés par le présent lot, il sera prévu une coupure de proximité qui
doit rester directement accessible en fonction de la configuration des lieux.

2.4.2.CHOIX DU MATERIEL ELECTRIQUE CVC

Tous les matériaux et appareillages entrant dans la construction des installations seront conformes aux
Normes de I'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE.

Repérage - étiquetage :

Tous les appareils et cables mis en place dans les armoires et tableaux seront convenablement repérés par
étiquettes gravées sur les portes au-dessus des dispositifs de commande ou a l'intérieur sur les appareils
eux-mémes (les étiquettes du genre DYMO ne seront pas admises).

Les cables et conducteurs seront, dans tous les cas, repérés aux couleurs conventionnelles soit par leur
isolant, soit par des bagues plastiques placées aux extrémités de raccordement et disposeront du
repérage filerie par manchons repérés aux numéros correspondants.

L'Entrepreneur est tenu de respecter, autant que possible, le bon équilibrage sur chaque phase a partir de
tous les appareils de coupure et protection bipolaire et tétrapolaire.

2.5. SECURITE

Echafaudage conforme aux réglementations en vigueur au décret du 8 Janvier 1965, au Code du Travail,
aux recommandations de la C.R.A.M. et aux normes NF EN 12810 et 12811 pour satisfaire I'ensemble des
normes de sécurité concernant :

. Le public

. Les ouvriers lors du montage

. La protection des biens et des personnes avoisinant le chantier

Dispositif de sécurité lors du montage : mise en place des garde-corps depuis le niveau inférieur déja
protégé, avant d’accéder au niveau supérieur

2.6. MODE DE METRE

Suivant articles de description des ouvrages du présent CCTP.
Le présent marché est un marché global et forfaitaire.
Toutes les quantités font partie de la masse du forfait des travaux.
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Il appartient a I'Entreprise de les vérifier et de signaler au maitre d'ceuvre toute erreur décelée avant la
remise de |'offre.

Aucune contestation ne sera prise en compte apres la signature des marchés de travaux.

Il est bien précisé que si des prestations, travaux, ouvrages annexes et accessoires divers nécessaires a
I'exécution des ouvrages de son lot ne sont pas décomptés en articles séparés, ils sont a inclure par
I'Entreprise dans le prix des ouvrages principaux prévus par ailleurs ; aucune réclamation ne sera admise
Toutes les quantités sont des quantités en oeuvre, sans prise en compte des pertes, chutes,
recouvrements, foisonnements, prestations préalables ou masquées.

2.7. GESTION DES DECHETS

2.7.1. RETRAIT ET STOCKAGE DES DECHETS DE CHANTIER

Retrait et stockage des déchets de chantier :

Chargement mécanique des décombres en benne ou camion de collecte de déchets produits sur chantier,
placé sur chantier a pied de charge, y compris le service de remise et la location.

Chargement de la benne sur le camion.

Transport des déchets de chantier aux décharges agréées.

Lex prix du devis de I'entreprise comprennent la gestion des déchets, leur collecte et leur tri, la redevance
de déversement pour remise des déchets a un gestionnaire autorisé, le temps d'attente sur chantier
pendant les opérations de charge, le trajet aller, le déchargement et le trajet retour, et la charge sur site.

L'entrepreneur devra également prendre en compte les éléments suivants :

- Optimisation de la collecte, du tri et du regroupement des déchets de chantier (collecte interne, position
des bennes, contenants intermédiaires, enlevements réguliers, etc....).

- Tri et destination des déchets (évacuation vers filieres locales, bordereaux de suivi pour 100% des
déchets réglementés).

- Réduction des déchets (tri sur chantier par étage et facades), valorisation des filieres de construction
seche, retraitement en direct avec les fabricants et fournisseurs, etc.

- Réduction des nuisances, pollutions et consommations engendrées par le chantier.

2.7.2.ELIMINATION DES DECHETS ANNEXES

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres, par exemple), les emballages papier carton plastiques, et les déchets issus du nettoyage
seront emportés par I'entreprise aux décharges et centres de tris agréés.

2.8. FORMATION

Dés que la plupart des fonctionnalités des installations seront opérationnelles, |'entreprise devra assurer
la formation du personnel d'exploitation, a savoir au moins :

- 1 formation « Sur les installations spécifiques mis en ceuvre sur site » ;

- 1 formation spécifique sur la régulation centralisée.

La formation devra étre préparée par les intervenants.

Elle devra comporter une partie théorique en salle de cours avec remise des documents (schéma de
principe et analyse fonctionnelle) et leur lecture commentée, suivie d’une visite sur site.

La formation portera au moins sur les points suivants :

- Manceuvre des appareillages et conduites des installations ;
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- Mise en garde vis-a-vis des précautions particulieres d'utilisation ;

- Opérations courantes d'entretien ;

- Simulation de cas, analyse d'incidents, causes probables et remédes possibles ;

- Connaissance de l'architecture de l'installation et de ses particularités.

La durée de la formation sera d'au moins 1/2 journée, pour chaque session.

La formation comprend la fourniture de la documentation (notices d'utilisation, document d'aide,
manuels d'entretien et de dépannage).

La formation devra se faire sur site.

Les frais de déplacements du personnel chargé de la formation devront étre inclus dans le prix.

Les documents d'exploitation remis seront commentés et illustrés par des exercices pratiques.

2.9. ASSISTANCE TECHNIQUE

Lentrepreneur devra assurer une assistance technique complémentaire pour répondre aux spécificités du
projet, ampleur des installations, prise de possession progressive des locaux par le Maitre d’Ouvrage.
Cette assistance comprend les prestations suivantes :

Apres réception, levées des réserves et dés la premiére occupation des locaux par les utilisateurs (cette
date d’origine étant définie par le Maitre d’Ouvrage) présence d'un technicien de maintenance possédant
une parfaite connaissance du site, ainsi que du systéme de supervision, sur une base 1/2 journée
minimum par semaine sur une période d’un mois.

Cette assistance sera organisée selon les besoins du Maitre d’Ouvrage. Elle ne désengage (et ne s’en
substitue aucunement) I'entreprise de ses obligations contractuelles.
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3. PLOMBERIE - SANITAIRES : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE L'ATELIER DU SCDI — UPV M|
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

FOURNITURE ET POSE
Y COMPRIS :

3.1. PLOMBERIE - SANITAIRES

3.1.1. DISTRIBUTION EF EC

Métré : Ens
Localisation Suivant plans architecte : Sanitaires — Bureau P61 — Atelier P 621
Nature:

Fourniture et pose de tuyaux d’alimentation Eau Froide — Eau chaude

Tuyau multicouche blanc, diamétres @ 20 @ 16

Tube PVC Pression NF,

Robinetterie PVC NF a bille

Dans chaque local : clarinettes en laiton, équipées de :

- Vannes 1/4 de tour de purge et d’arrét général

- Manometre de contréle.

- Robinet d’arrét pour chaque départ

Compris tous accessoires, coudes, T, fixations, colliers antivibratoires, gaines de protection pour les parties
encastrées, etc., et toutes sujétions de pose

Compris dans la prestation :

DEPOSE NEUTRALISATION ET EMPORT DES RESEAUX ET CANALISATIONS EC EF EU ET ELEMENTS
SANITAIRES NON RECUPERES AVANT DEMOLITION ET EMPORT AUX DP AGREEES

RINCAGE DES INSTALLATIONS CF Art 20 du Reglement Sanitaire Départemental

3.1.1.1. DISTRIBUTION EF EC

Métré : Ens
Localisation Suivant plans architecte : Sanitaires — Atelier SCDI — Salle de cours

3.1.1.2. DEPOSE ET EMPORT CANALISATIONS APPARENTES INUTILISEES

Métré : Ens
Localisation Suivant plans architecte : Sanitaires — Atelier SCDI — Salle de cours

3.1.1.3. DEPOSE ET EMPORT ELEMENTS SANITAIRES NON RECUPERES

Métré : Ens
Localisation Suivant plans architecte : Sanitaires — Atelier SCDI — Salle de cours
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3.1.2. EVACUATION E-U

Métré : Ens
Localisation Suivant plans architecte : Sanitaires - Atelier P 621
Nature: : Fourniture et pose d’évacuation des eaux-usées dans les locaux ci-dessus

Tuyau PVC tous diameétres @ 100 @ 50 @ 40 @ 32

Réseaux différenciés E-U — EV

Compris

Ventilation primaire par aérateur a clapet membrane type Durgo ou similaire, @ 100
Compris tous accessoires, coudes, T, fixations, etc..., et toutes sujétions de pose

3.1.3.LAVABOS VASQUES ACCES PMR

Métré : u
Localisation Suivant plans architecte : Sanitaires SO03C
Nature:

Marque ALLIA type VARICOR, plan moulé droit type Varicor Florac autoportant version cuve centrale,
équipé de :

- Mitigeur EUROSMART Réf.33.263 type monocommande avec limiteur de température et limiteur de
débit garantis, y compris vidage siphon décalé et flexibles de raccordement.

Fixation murale par tires-fonds sur bati support prémonté fourni et posé par le Lot Cloisons — Doublages
Equipements complémentaires a prévoir :

Une alimentation EF / EC en DN 15 sur vanne d’isolement % de tour,

Une évacuation DN 40, y compris bonde.

Siphon réglable en hauteur.

La hauteur de la cuvette devra étre conforme a la réglementation pour PMR

3.1.1.LAVE MAINS D’ANGLE

Métré : u
Localisation Selon plans architecte : Sanitaires S003
Nature:

Lave-mains d'angle mural, de 415x410x165 mm, en porcelaine sanitaire, finition thermo-émaillée, couleur
blanche, avec un orifice pour la robinetterie et trop-plein, avec vanne d'écoulement en laiton chromé et
jeu de fixation a 2 pieces, et évacuation avec siphon bouteille en ABS, finition brillante imitation chrome.
Comprend le silicone pour le scellement des joints.

Mitigeur monocommande. Type ULYSSE marque IDEAL STANDARD ou équivalent.

Une alimentation EF / EC en DN 15 sur vanne d’isolement % de tour,

Une évacuation DN 40, y compris bonde.

Siphon réglable en hauteur.

3.1.2.EVIER SIMPLE BAC SUR MEUBLE
Métré : U
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Localisation : Suivant plans architecte : Atelier P621 N° 21

Nature: Fourniture et pose Evier en résine sur plan de travail,

Couleur claire unie.

Meubles sous éviers fournis posés par le lot menuiserie.

Equipements complémentaires a prévoir :

Robinetterie mitigeuse mono commande, cartouches a téte céramique % de tour, fourni avec flexibles de
raccordement, bonde chromée avec bouchon caoutchouc a chainette, siphon en polypropyléne blanc,
joint en mastic silicone entre |'évier et le mur et clapets de non-retour sur EF-EC.

Une alimentation EF / EC en DN 15 sur vanne d’isolement % de tour,

Une évacuation DN 40, y compris bonde,

Siphon PVC

Alimentation EF avec 2 robinets d’arrét et 2 attentes siphonnées pour évacuations lave-linge et lave-
vaisselle (LL et LV).

Bouchonnage vissé des évacuations et bouchons laiton sur arrivées d’eau.

3.1.3.ATTENTES EF - EU POUR BAC DE LAVAGE

Métré : Ens
Localisation : Suivant plans architecte : Atelier P621 N° 17 - 18
Nature : Fourniture et pose alimentation et évacuation de bac de lavage

Vanne de fermeture en sous-face
Siphon intégré

3.1.4.CUVETTE DE TOILETTES PMR

Métré : Ens
Localisation Suivant plans architecte : Sanitaires : WC3 PMR S003C
Nature: Fourniture et pose de WC PMR

Ensemble WC PMR complet

Caractéristiques :

Cuvette de WC PMR sur colonne, dim : 400x580x490, a réservoir haut, en porcelaine sanitaire, a adosser
au mur, couleur blanche, avec chasse d'eau de WC visible, avec bouton-poussoir dans la paroi, en ABS
blanc, lunette de WC extractible et antidérapante, avec possibilité d'utilisation comme bidet; pour fixer au
sol avec 4 points d'ancrage. Comprend le silicone pour le scellement des joints

Chasse a double commande 3/6L.

Robinet flotteur compact silencieux

Equipements complémentaires a prévoir :

Fixation cuvette par tiges filetées M12 (réglable 180-23mm)

Une alimentation EF en DN 15 sur vanne d’isolement % de tour,

Une évacuation EV en DN 100,

Coude d'évacuation PEh 90mm Cache boulons - Coude a joint a levre en D N 100

Jeu de manchettes de raccordement -

Pieds réglables pour chape de 0 a 20 cm

Double abatant thermo-durci série Forte de chez Olfa a fermeture standard, charniéres inox.

Y compris toutes sujétions de pose pour un bon fonctionnement
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3.1.5.ACCESSOIRES SANITAIRES

Métré : Ens
Localisation Suivant plans architecte : Sanitaires : WC3 PMR S003C
Nature: Fourniture et pose de

Accessoires de WC de marque PELLET ASC ou techniquement équivalent, sauf spécifications contraires
mentionnées ci-dessous :

. 1 porte-papier a rouleau de 400m, fermant a clé Réf. 878 505

. 1 barre de reléevement coudée a 135°, pour W.C. handicapé, modele droite ou gauche

. 1 porte-balais mural avec balayette en ABS

. 1 distributeur de papier essuie-mains avec serrure en ABS blanc,

. 1 poubelle murale en inox de 3 litres, a pédale

. 1 distributeur de savon liquide anti-vandalisme, en acier époxy blanc avec serrure, réservoir de 750ml,

. 1 miroir de 60x40 y compris fixations : compris au lot menuiserie

. 1 portemanteau simple, Réf. 823 901
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4. CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE L'ATELIER DU SCDI — UPV M|
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

FOURNITURE ET POSE
Y COMPRIS :

4.1. CHAUFFE- EAU ELECTRIQUE

Métré : Ens
Localisation Suivant plans architecte :
Nature

- Dépose et emport aux DP chauffe-eau :

- Sanitaires SO3 C - OPTION

- Fourniture et pose de chauffe-eau mural :

- Sanitaires WC 3 PMR S03 C - OPTION

- Atelier SCDI P621 : N° 21/22

Chauffe-eau électrique de marque Pacific ou similaire :

Capacité 20L adaptée au local concerné

Pose a hauteur > 180cm

Efficacité énergétique classe A, profil de consommation XXS,

Puissance calorifique nominale de 2 kW, COP = 3,77,

Ajustement automatique de la température de I'eau en fonction du débit,

Thermostat de sécurité avec coupe-circuit thermique incorporé, réglé a 60°C maximum
Pression sonore 40 dBA, limites opératives: entrée d'air entre -10°C et 35°C, sortie d'eau a 60°C (70°C avec
la résistance électrique d'appui).

Cuve acier émaillé avec protection par anode a courant imposé

Connecté aux réseaux de conduction d'eau, électrique et de récupération des condensats.
Isolation de forte épaisseur sans CFC.

Capot insonorisant en PPS.

Protection contre les coups et les éclaboussures.

Comprend le support et les ancrages de fixation, les vannes a sphere en laiton nickelé a visser et les
flexibles de raccordement, pour |'entrée et la sortie de I'eau

Totalement monté, connecté, mis en marche, testé pour contréle de bon fonctionnement.

4.1.1.1. DEPOSE CHAUFFE-EAU : OPTION
- Sanitaires SO03 C

4.1.1.2. CHAUFFE-EAU MURAL :
- Atelier SCDI P621 : N° 21/22

4.2. CVC:CHAUFFAGE CLIMATISATION
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4.2.1. ARMOIRE ELECTRIQUE CVC

Métré : Ens
Localisation Dégagement C73 ou P67/P69
Nature : Fourniture et pose d’un tableau électrique CVC sous armoire pour ces équipements

L'armoire électrique installée renfermera les commandes, alimentations et protections de I'ensemble des
équipements de CVC et de production d’eau chaude sanitaire.

Le volume permettra le rajout ultérieur d'équipements (surdimensionnement de 25 %).

Pour chaque composant de l'installation, il sera installé en facade de I'armoire un commutateur a trois
positions (arrét, manuel, automatique) avec voyants de type Led de signalisation marche/défaut.

Les appareils seront raccordés électriquement selon les normes en vigueur (NFC 15-100). lls seront
équipés de coupure de proximité.

Toutes les masses métalliques seront mises a la terre avec bornes reliés entre-elles par un conducteur de
terre. Chaque circuit sera relié en fil a fil a la borne de terre. Le chassis de I'armoire ne devra pas servir de
continuité de terre.

Le présent lot réalisera I'alimentation de I'armoire électrique, depuis le cable électrique raccordé depuis la
coupure extérieure force, laissé en attente par le lot Electricité.

4.2.2. REGULATION

Métré : Ens
Localisation Dégagement C73 ou P67/P69
Nature: Fourniture et pose d’une régulation automatique CVC pour ces équipements

La régulation de tous les équipements sera assurée par un automate programmable communiquant qui
fonctionnera de fagon autonome. Cette régulation devra étre a protocole ouvert.

Il sera fourni, au titre du présent lot, un terminal de visualisation et de paramétrage s'il n’est pas intégré a
l'automate.

'ensemble des ventilo-convecteurs sera régulé selon un principe de fonctionnement maitre/esclave par
un régulateur électronique unique,

4.2.3. CLIMATISEUR REVERSIBLE

Métré : u

Localisation Suivant plans maitrise d’ceuvre :

Atelier et bureaux SCDI — Salle de cours

Nature: Fourniture et pose de climatiseurs pompe a chaleur PAC air/air réversibles

Unité intérieure d'air conditionné, de paroi, systeme air-air multisplit avec débit variable de réfrigérant
Unité extérieure : Type Mini VRV / Multi Inv 6600 ou similaire

Unité intérieure : Type Multi Inv Murale 2100W

Détecteur de présence

Télécommande infra-rouge

Afficheur de température

Liaison cuivre

Support mural — goulotte et accessoires

Caisson teinte blanc mat

Alimentation monophasée (230V/50Hz),

Puissance frigorifique, puissance calorifique adaptés au locaux desservis
Niveau sonore (vitesse basse) 28 dBA
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Détendeur électronique, filtre, systéme d'inclinaison de six positions de |'ailette, capacité de mouvement
vertical et horizontal des ailettes, pompe et tuyau de drainage,

Controle par cable avec écran tactile LCD.

Implantation.

Mise en place et fixation.

Connexion aux lignes frigorifiques.

Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés a des raccords de dérivation ou des
collecteurs de type REFNET

Régulation électronique PID permettant un controle précis et individualisé de chaque unité intérieure
Connexion au réseau électrique.

Mise en place et fixation du tube entre |'unité intérieure et le controle a distance par cable.

Pose des cables entre I'unité intérieure et le controle a distance par cable.

Connexion des cables entre |'unité intérieure et le contréle a distance par cable.

Connexion au réseau de tout a I'égout.

Totalement monté, connecté, mis en marche, testé pour contréle de bon fonctionnement.

4.2.3.1. DEPOSE UNITES INTERIEURE ET EXTERIEURE BUREAU P623
Métré : 1 Ens

4.2.3.2. F & P UNITES INTERIEURES

Métré : 10U

4.2.4. UNITE EXTERIEURE

Métré : 1Ens

Localisation Suivant plans maitrise d’ceuvre :
Abri technique extérieur

Nature

Fourniture et pose d’une unité extérieure de traitement d‘air et d’air conditionné, a condensation par air
dotée d'un compresseur controlé par Inverter, permettant une modulation de la puissance globale de
I'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux a traiter.

Implantation unité extérieure dans I'Abri technique extérieur attenant au bureau P64.

Niveau sonore 53 dBA,

Canalisations - cablages électrique d'alimentations.

Supports - Supportages et ancrages de fixation, sortie d'eau

Aucun percement en facade.

Utiliser les réservations existantes ou les impostes de menuiseries.

Implantation des réservations a soumettre a I'agrément du maftre d’ceuvre avant exécution.

Fixation des supports au sol : pas de fixation sur murs extérieurs.

Mise en place de I'appareil et des accessoires.

Eléments antivibratoires de sol, amortisseurs en caoutchouc, avec leurs vis, écrous et rondelles
correspondants

Mise a niveau dans les deux directions, suivant la position prévue et solidement fixé aux éléments de
support.

Connexion.

Mise en marche

Totalement monté, connecté, mis en marche, testé pour contréle de bon fonctionnement.
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4.3. CHAUFFAGE

RADIATEURS A EAU CHAUDE

Le chauffage des locaux est réalisé par des radiateurs a eau chaude existants.

Il est prévu d’équiper tout les radiateurs existants de robinets thermostatiques inviolables (anti-
vandalisme) neufs fournis et posés dans le cadre du présent lot, présentant les caractéristiques suivantes:
* |ls seront inviolables avec téte dans le prolongement du radiateur.

* 1ls seront constitués de deux éléments embrochables.

* La téte de réglage du régulateur se composant d'un corps, d'un manchon de réglage et d'un systéme
d'expansion a tension de vapeur.

* Le corps sera constitué d'un manchon se placant sur le robinet, de cannelures permettant de placer le
repére fixe, verticalement, quelle que soit la position du robinet. Le blocage sera assuré par un anneau en
acier traité.

* Le manchon fabriqué en plastique injecté servira d'isolement thermique entre le corps du robinet et le
systeme d'expansion.

* Le manchon de réglage sera gradué. Des butées réglables placées a l'intérieur, sous le manchon de
réglage, permettront de limiter la température de consigne. Il sera prévu une butée de protection antigel.
* La membrane du systeme d'expansion sera en acier inoxydable qui agira, directement, sur la tige du
robinet a soupape, faisant varier le débit d'eau dans le radiateur.

* Une compensation a ressort protegera I'ensemble contre les surcharges.

* Le corps du robinet, en liaison nickelé, sera livré muni d'un bouchon de protection permettant de
manceuvrer le réglage du radiateur sans poser la téte.

* Le chapeau du robinet en bronze sera vissé sur le corps avec joint d'étanchéité. La tige de commande et
son presse-étoupe pourront étre démontés sans vidanger l'installation.

4.3.1.ROBINETS THERMOSTATIQUES

Métré : Ens

Localisation Suivant plans maitrise d’ceuvre :
Atelier et bureaux SCDI — Salle de cours

Nature

Fourniture et pose de Robinets thermostatiques conformes a la réglementation en vigueur.

4.4. VENTILATION

4.4.1. VMC HYDROREGLABLE - OPTION

Métré : Ens1
Localisation : Sanitaires : SO3 ABC
Nature : Fourniture et pose extraction d’air simple flux type VMC

Extracteur et réseau en plafonds - exutoire en menuiseries du local P624 (c6té dégagement)

Type Hygrocosy de Atlantic ou similaire

Caisson de traitement d’air simple flux.

Programmation horaire

Module de commande déporté dans le local desservi.

Motorisation a vitesse variable pour ajuster le débit de brassage d’air en fonction de I'exploitation.
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Réseau d’air extrait, et repris, en gaine acier galvanisé.
Compris F et pose bouche d’extraction dans menuiserie chassis fixe vitré.
Totalement monté, connecté, mis en marche, testé pour contréle de bon fonctionnement.

4.4.2. VENTILATEURS DE FENETRE

Métré : 6U

Localisation Suivant plans maitrise d’ceuvre :
Atelier et bureaux SCDI — Salle de cours

Nature

Fourniture et pose de ventilateurs de fenétre

Ces ventilateurs permettront le renouvellement d’air des locaux

Montage sur les vitrages existants.

Lentrée d’air frais se fera par :

¢ Des ventilateurs positionnés dans les chassis menuiseries permettront I'apport d’air neuf en adéquation
avec l'occupation des espaces.

¢ Le systeme de ventilation mécanique du batiment H sera conservé.

Caractéristiques des ventilateurs de fenétre :

- Virole en plastique injecté renforcée par structure métallique

- Hélice profilée en plastique injecté

- Grille de protection a I'aspiration et au soufflage

- Volet de fermeture au soufflage

- Moteur 230V-50Hz régulable

- Protection thermique

Ces ventilateurs seront équipés d’un variateur de vitesse électronique permettant la modification de la
vitesse du ventilateur (et donc du débit) via une action manuelle par l'utilisateur.

5. AUTRES PRESTATIONS

5.1. EXTINCTEURS - OPTION

Métré : u

Localisation Suivant plans architecte

Fourniture et pose d’Extincteurs a eau pulvérisée 6L Classe 55 A 144B

Compris toutes sujétions de fixation,
Signalisation réglementaire

5.2. NETTOYAGE DE FIN DE TRAVAUX

Métré : Ens
Localisation Suivant plans architecte : Locaux ci dessus
Nature:

Lensemble de la prestation comprendra :

Nettoyages des travaux de ce lot, notamment de toutes projections sur les éléments suivants :
Sols, parois, et revétements divers

Quincaillerie tuyauteries, robinetterie, appareils sanitaires, appareillage électrique

Vitres et glaces, etc.,

Liste non limitative.
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