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1. PEINTURE & DRSD RDSS : PRESCRIPTIONS GENERALES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE LATELIER DU SCDI - UPV Ml
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

1.1. GENERALITES

Les entreprises présenteront des références et des compétences avérées en PEINTURE & REVETEMENTS
DE SOLS DURS ET SOUPLES.

Les entreprises devront se conformer aux prescriptions de la ville et de toutes les collectivités
intervenant sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.

Les voies d'acces et de sortie du chantier doivent étre maintenues a tout moment en parfait état de
propreté.

Le chantier doit étre clos.

L'entrepreneur titulaire du présent marché fait son affaire des autorisations et de tous les éventuels
droits de voiries.

Les éventuels droits d'affichage publicitaire sont la propriété et bénéficient au Maitre d'Ouvrage.

1.1.1. COORDINATEUR SPS:

Le chantier sera soumis a la réglementation, sur la coordination de chantier (Loi N° 93-14-18 du

31/12/93. Décret d'application N°94.11.59 du 26/12/94).

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de prendre a ses frais, toutes les mesures relatives a

I'hygiene et a la sécurité pour la réalisation de ses ouvrages.

Pour se faire, il constituera son Dossier PPSPS, dans les délais réglementaires, tenant compte des

dispositions prises dans le plan général de coordination P.G.C.

Les dispositifs de sécurité mis en place, en complément de la sécurité collective du Gros ceuvre seront

(s:loumis préalablement au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé désigné par le Maitre
'Ouvrage.

1.1.2.MESURES DE LUTTE ANTIBRUIT

Utilisation et mise en ceuvre de méthodes présentant le moins d’inconvénients dans un bilan
environnemental et réduisant autant que possible la pénibilité du travail sur le chantier.

Choix prioritaire de méthodes et outils générant le moins de bruit et des niveaux sonores faibles (article
5 de l'arrété du 18 mars 2002).

L'utilisation d’engins bruyants, fera l'objet d’une information aux riverains et de plages horaires
d’utilisation et les entreprises devront fournir les informations sur le niveau sonore de ceux-ci.

Les engins hydrauliques seront préférés aux engins électriques, eux-mémes préférés aux engins
pneumatiques.

1.1.3. ANTIPARASITAGE

Les entreprises devront prendre toutes précautions pour équiper leurs appareils et engins motorisés de
dispositifs "antiparasites" afin de ne pas géner la réception radio et télévision des voisins du chantier.
1.2. DIAGNOSTICS

1.2.1. AMIANTE - PLOMB

Ces diagnostics sont joints au présent Dossier de Consultation.
1.2.2.POLLUTION DES TERRES

Diagnostic pollution : Sans objet.
En cas de pollution des sols identifiée lors de I'analyse de site, le site sera traité avant la construction
(dépollution, confinement, etc...).

1.3. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES AVOISINANTS
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MESURES CONSERVATOIRES

Les acces piétons et véhicules aux batiments existants devront étre maintenus dégagés en tout temps,
guelle que soit la phase des travaux en cours.

La situation du chantier a proximité de batiments d’habitation demande une maitrise des nuisances de,
chantier, et en particulier :

- la réduction du bruit,

- la propreté et la sécurité du site,

1.4. INTERPRETATION DES DOCUMENTS

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des
plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous
les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du
marché de travaux.

Les documents écrits et graphiques établis par la Maitrise d'CEuvre ont pour but de renseigner
I'entrepreneur sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter. Avant tout commencement
d'exécution, l'entrepreneur s'assure de |'exactitude des cotes des plans et coupes du dossier de
consultation, de la bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses éventuelles
observations a la Maitrise d’CEuvre.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif et
qgue l'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les
ouvrages figurant aux plans et tous les travaux indispensables a la réalisation et a I'achévement complet
de I'ouvrage décrit.

Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de |'ensemble du
dossier. Pour tel corps d’état, il ne peut se prévaloir d'une omission dans les piéces écrites du dit corps
d’état si celles d'un autre corps d’état donnent des indications sur I'ouvrage ou la partie d'ouvrage omis.
Cet ouvrage ou partie d'ouvrage est d(i et exécuté par I'entrepreneur pour lequel I'ouvrage ou la partie
d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les ouvrages ou parties
d'ouvrages décrits.

En conséquence, et d'une facon générale, |'entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et prestations
méme non désignées, nécessaires a une exécution normale et parfaite au sens habituel du terme et des
régles de I'Art ; I'entrepreneur étant réputé avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et avoir
compris dans ses prix les incidences des autres corps d’états sur ses propres travaux.

1.5. MESURES

Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans établis par la Maitrise d'CEuvre.

En cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cote, |'entrepreneur les signale en temps utile afin que
les précisions nécessaires lui soient données.

L'inobservation de cette clause par I'entrepreneur entraine sa responsabilité vis-a-vis des modifications
nécessaires pour la totalité des travaux de I'opération.

CRITERE POUR LE METRE
Métré vides pour plein (sauf indication contraire)
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet

1.6. SUJETIONS DIVERSES COMPRISES DANS LES PRIX

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d'exécution telles
gu'elles résultent du terrain et de I'état du batiment existant, des différents documents contractuels,
Lois, Décrets, Arrétés et leurs circulaires d'application régissant la construction, de la situation des
locaux, des exigences du planning, du respect des régles de sécurité édictées par le Ministere du Travail
ou autre organisme de prévention des accidents du travail, des études nécessaires, de I'observation des
avis formulés par les Maitrises d'CEuvre, CSTB, Bureaux de Contrdle. Aucun supplément n'est admis pour
respect et mise en conformité aux documents, régles et avis précités.

En conséquence, I'adoption d'un prix unitaire pour réglement des travaux supplémentaires comprend
I'ensemble de ces sujétions et ne peut étre affecté d'aucune plus-value quelles qu'en soient la quantité
et la situation de I'ouvrage pour lequel il est appliqué.

1.7. ECHAFAUDAGES - MONTAGES — STOCKAGES - ENGINS DE LEVAGE

L'entrepreneur doit tous les échafaudages et engins de levage nécessaires a |'exécution de ses travaux
dans leur globalité pour leur location, pose, dépose et double transport.
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L'entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures.
Quelles que soient les indications portées aux Cahiers des Charges, DTU, et éventuellement en
dérogation a ces documents, |'entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de
ses matériaux et fournitures avant leur mise en ceuvre.

Les prix unitaires des ouvrages comprennent l'incidence due aux frais d'échafaudages, d’engins de
lavage, de protections collectives et individuelles (protection des trémies, de vides, étaiements, etc...),
suivant les recommandations du coordonnateur SPS définies au PGCSPS.

1.8. PROTECTION DES EXISTANTS

CONSERVATION ET MAINTENANCE.

Des protections seront mises en place lors des opérations pouvant occasionner des taches ou des
dommages mécaniques. On évitera I'agissement sur I'élément d'actions mécaniques non prévues dans le
calcul.

PROTECTIONS

Les protections s'entendent pour location, pose, remaniements, maintenance, dépose et double

transport, sauf dans le cas ol une indication contraire est stipulée dans le présent dossier.

Si les protections réalisées sont mal exécutées, mal entretenues ou inefficaces et si des altérations ou

détériorations des prestations sont constatées, I'entrepreneur prend a sa charge les frais de réparations

si celles-ci sont possibles et donnent satisfaction et, si elles sont impossibles ou ne donnent pas

satisfaction, les frais de remplacement de I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage considéré.

Quelles gu'en soient les raisons, les réparations, remises en état, remplacements d'ouvrages ou de

prestations ayant subi des altérations ou des détériorations sont effectués par I'entrepreneur.

L'entrepreneur est responsable de ses matériaux et matériels approvisionnés ainsi que de ses outils de

chantier.

Il est en outre précisé que l'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a l'aspect

des parements apparents des ouvrages destinés a rester bruts.

En conséquence, il veille a ce que la main d'ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute sur ces

parements, des graffitis, épaufrures, rayures ou autres.

Tout manque a cette clause et non réparable sans porter préjudice a |'aspect de I'ouvrage est sanctionné

par la démolition et la réfection de I'ouvrage incriminé aux frais de I'entrepreneur.

Toutes les réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai

contractuel d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation du dit délai.

EI'n aucun cas, les frais résultants de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre
Ouvrage.

1.9. NETTOYAGE

En fin d'intervention, I'entreprise devra le nettoyage fin de ses ouvrages et des zones affectées par ses
travaux.
L'entreprise assurera |'évacuation de tous ses déchets et gravois aux décharges appropriées.

1.10. ETABLISSEMENT DES QUANTITES DES DETAILS ESTIMATIFS

Les prix du marché sont des prix forfaitaires, fermes et définitifs.

Les détails estimatifs et les quantités y figurant sont établis par I'entrepreneur selon les différents articles
des CCTP.

A défaut d'indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les
dimensions réelles des ouvrages a réaliser et sont exprimées soit a I'unité (u), soit au metre linéaire (ml),
soit au meétre carré (m2), soit au meétre cube (m3), soit au kilogramme (kg), ou par ensemble (Ens), sans
aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnement, raccords, difficultés de mise en ceuvre, etc...

Les prix établis par I'entrepreneur et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions,
de celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents
documents contractuels.

Apres remise de son offre, |'entrepreneur ne peut prétendre a réclamation sur les quantités qu'il a
portées au détail estimatif, ce document n'étant pas contractuel et les prix d'ceuvre qu'il contient servant
seulement a établir les situations mensuelles, les révisions ainsi que les prix nouveaux éventuels.

1.10.1. ETAT DES LIEUX

Avant la remise de son offre, I'Entreprise prendra connaissance de I'état des lieux pour se rendre compte
de la nature des travaux a effectuer ainsi que des modalités d'acces au site et des autres contraintes
d'intervention éventuelles.

CCTP LOT 2 - PEINTURE —RDSD - RDSS - 03/07/2025



UPV MIll - AMENAGEMENT DE L’ATELIER DU SCDI page 7 sur 28

Lors de sa visite le candidat est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant avoir une influence sur l'exécution de ses travaux ainsi que celles des autres lots concernant la
conception des détails, la qualité et le prix de chaque ouvrage a réaliser.

Cette prise de connaissance concerne l'accessibilité au site ainsi que la possibilité de stockage et
d'installation de chantier, les servitudes qui peuvent y étre attachées, la position et I'état des ouvrages
existants, les contraintes d'horaires, les interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers et les dégradations
des installations avoisinantes.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et
I'Entrepreneur ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Tous les frais relatifs a la préparation de son offre ainsi qu'a la prise de possession du site et des
batiments, quelle qu'en soit la nature ou I'importance sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les offres non retenues ne donneront lieu a aucune indemnité pour frais d'études ou a quelque titre que
ce soit.

Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur doit faire procéder, a sa charge, a un état des
lieux contradictoire (constats d'huissier, photographies, etc.), en présence et diment convoqués du
représentant du Maitre de I'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des riverains et des Entrepreneurs concernés.

1.10.2. RECONNAISSANCE DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de |'exécution des travaux, afin de ne pas;
endommager ou détruire les éléments existants qui doivent étre conservés.

1.10.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.10.3.1. LIMITES DE PRESTATIONS

Prestations a charge du présent lot :
PEINTURE & REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES

Il devra également

Toutes les installations nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Tous les travaux nécessaires a la parfaite finition de ses ouvrages et a leur mise en conformité avec la
réglementation en vigueur,

Le présent CCTP constituant le devis descriptif de ce lot n'est pas limitatif.

- Les Entrepreneurs devront étre conscient que le prix forfaitaire qu'ils fourniront pour cette opération
devra tenir compte de toutes les sujétions applicables a I'ensemble sans omissions d'aucune nature pour
un achevement complet des travaux relevant de leur lot suivant normes et regles en vigueur, et toutes
sujétions normalement prévisibles.

- Il ne sera accordé aucun supplément en cas d'omissions ou d'imprévisions

1.10.3.2. DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux du
présent LOT N°002 - PEINTURE & REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES,
Suivant les plans DCE et prescriptions particuliéres de ce lot.

L'entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des
travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les
connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes
piéces contractuelles du dossier.

1.10.3.3. PRESTATIONS ANNEXES

Les prestations du présent lot devront comprendre au minimum :

e La vérification des quantités reportées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, les détails,
les produits proposés par I'Entreprise de tous les ouvrages du présent lot en accord avec les
préconisations du maftre d’ceuvre.

e Les frais d'énergie pour les besoins du chantier

e Le chargement et I'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous les produits de
démolition et ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent lot,
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¢ Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant pas au Descriptif, mais qui
sont Indispensables pour une exécution et un achevement complet des ouvrages en conformité aux
normes francgaises, D.T. U. et documents techniques réglementaires en vigueur,

1.10.4. DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE

Les prestations du présent lot devront étre, en tous points, conformes aux dispositions de 'ensemble des
Normes et Réglements en vigueur, un mois avant la signature du marché, et lors de I'exécution, a la date
des travaux de construction, notamment aux documents ci-dessous non limitativement :

e Le CCAG Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
¢ La nouvelle réglementation NRA, la RT 2012, et la RE 2020

e Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires,

¢ Les normes AFNOR homologuées francaises et ou Européennes

e Les DTU regles et recommandations professionnelles, notamment concernant ses ouvrages,

-DTU 59.1 (P74-201) : Travaux de peinture des batiments (octobre 2000)

- DTU 59.3 (P74-203) : Peinture de sols (octobre 2000)

- DTU 59.4 (P74-204/P74-205) : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux (mars
1998)

- DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (avril 2008)

- DTU 26.2/52.1 (NF P61-203) : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes
et sous carrelage - Cahier des clauses techniques (décembre 2003)

- DTU 53.1 (P62-202) : Revétements de sol textiles (avril 2001)

- DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (avril 2008)

- DTU 26.2/52.1 (NF P61-203) : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes
et sous carrelage - Cahier des clauses techniques (décembre 2003)

- DTU 53.2 (P62-203) : Revétements de sol plastiques collés (avril 2007)

* Les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des Prescriptions Techniques
(CPT) du CSTB

e Norme NF S 31-080 "Bureaux et espaces associés — Niveaux et critéres de performances acoustiques
par type d’espace " Niveau "courant et/ou performant” ;

- Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant |'aptitude a l'usage des produits de construction
(DPC et ATE)

- Arrété du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revétement des escaliers des
lieux de travail

- Circulaire n°® 2004-UHC/QC2/13 du 28 juin 2004 relative a l'application des régles de construction et a la
gualité technique de la construction (en France métropolitaine)

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires entrent en
vigueur, I'entrepreneur est tenu d’en référer au maitre d’ceuvre par écrit.

Si ces dispositions sont d’application immédiate ou de caractere d’ordre public, un avenant entre les
parties devra étre conclu afin d'aménager les éventuelles modifications contractuelles.

Les documents cités au CCTP n’ont aucun caractere limitatif ni exhaustif, et ne constituent qu’un rappel
des principaux documents de référence ;

En cas de spécifications de normes ou autres référentiels qui ne seraient plus en vigueur, I'Entreprise doit
se référer aux normes ou autres référentiels de substitution.

Tous les matériaux mis en ceuvre seront toujours de premiére qualité dans l'espéce indiquée et de
nature a obtenir les résultats recherchés définis.

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur est tenu de procéder a un examen détaillé des
surfaces a traiter, afin d’en tirer tous les renseignements utiles a la bonne exécution de ses travaux.

La seule intervention de I'entreprise sans réserve préalable sur les supports de ses ouvrages, émise au
moins 15 jours avant le début de pose et leur commencement d’exécution, présuppose leur acceptation
tacite sans réserve. Toute adaptation des et aux supports, non demandée au moins 15 jours avant le
début d’exécution de ses travaux, sera a charge de I'entreprise sans possibilité d’augmentation de sa
rémunération et de ses délais d’exécution.

1.10.5. ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION :

1.10.5.1. MATERIEL :
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Le matériel est en parfait état de fonctionnement et conforme aux normes en vigueur en ce qui
concerne l'insonorisation.

Le petit matériel tel que : étais, échafaudages, agres, etc..., doit étre mis en ceuvre conformément aux
régles de sécurité les plus récentes et aux exigences de I'Inspection du Travail.

En dehors des heures de travail, tout engin laissée en place tant sur la voie publique que sur le chantier,
est neutralisé soit au moyen d'une serrure ou d'une clé de contact interdisant toute manceuvre et sa
présence doit étre signalée dans les conditions énumérées ci avant.

1.10.5.2. ETUDES ET NOTES DE CALCULS
1.10.5.2.1 /SOLATIONS ACOUSTIQUE ET THERMIQUE

A - Généralités :
L'Entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement les prescriptions du C.PT.C.

B - Isolation acoustique : (Batiment d'habitation uniquement) :

L'Entrepreneur du présent lot doit se conformer a la Notice acoustique jointe au DCE, et ad minima aux
exigences des reglements suivants :

- L'Arrété du 10 Juin 1969 relatif a l'isolation acoustique, dans les batiments d'habitation.

- L'Arrété du 6 Octobre 1978 relatif a l'isolement contre les bruits de I'espace extérieur, modifié par la
circulaire du 30 Mars 1983.

En conséquence, les matériaux, matériels et procédés de construction doivent permettre de ne pas
dépasser les niveaux de pression acoustique réglementaires a l'intérieur des logements ou locaux, en
tenant compte de la nature, de la fonction et des bruits engendrés par les locaux contigus ou espaces
extérieurs.

Afin d'obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires au respect de ces exigences, il prend
contact avec les Entrepreneurs des autres corps d'état.

C - Isolation thermique : )

Les plans et notes de calculs en phase EXE sont a la charge des entreprises
L'étude thermique est réalisée par le BET de I'entreprise

L'offre de I'entreprise doit répondre en tous points a cette étude thermique.

1.10.5.2.2 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES HANDICAPES

— Loi n® 2005-102 du 11 février 2005

— Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre
2007concernant I'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public
et des batiments d’habitation.

- Arrété du ler aolt 2006 concernant l'accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création aux personnes handicapées
et ses annexes.

— Circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 modifiée par la circulaire du 20 avril
2009

— Ordonnance du 26 septembre 2014 - Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 - Arrété du 8
décembre 2014 - Arrété du 15 décembre 2014.

1.10.5.2.3 DOCUMENTS A REMETTRE

Pour ce lot sera également nécessaire : Une attestation de visite délivrée par le Maitre d’'Ouvrage.

De maniére particuliere :

Les études techniques, les plans d'exécution, ainsi que I'établissement des divers plans de détails
nécessaires a l'exécution des travaux, incombent aux entrepreneurs selon les modalités générales
suivant le présent CCTP.

Les études et plans d'exécution sont commencés des la période de préparation. lls sont mis au point au
cours des réunions de coordination ou d’études, au fur et a mesure de |'avancement des travaux. Les
différentes pieces sont fournies au Maitre d'CEuvre et au Bureau de contrdle pour visa, dans les délais
requis.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents
examinés et visés par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de contréle.
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En complément des obligations précisées dans les CCTP spécifiques a chaque lot, les documents
particuliers transmis pour information préalable du maitre d’ceuvre sont les suivants (selon les lots) :

8. PV d’essais de comportement au feu des éléments ou des protections contre I'incendie

9. PV d’essais de mesures d’affaiblissement acoustique (facades, toitures, cloisons...)

10. PV d’essai de mesures de réflexion acoustique

15. Note de calcul des déperditions et bilan calorifique

18. Note de calcul acoustique

19. Procédures pour les essais

Il est a noter que restent a la charge de I'Entreprise :

e Plan de ses installations de chantier.

¢ Plans de chantier, d'assemblage, d'atelier et de préfabrication.

Sont compris dans ces éléments notamment :

- Tout plan qui dérogerait au dossier de base établi par le Maitre d'ceuvre remis a I'appel d'offres.

- Les plans d'exécution des ouvrages (EXE).

- Les plans d'Ouvrages Exécutés (D.O.E.) qui regroupent les plans d'Exécution (EXE), dernier indice avec
toutes les adaptations de chantier faites par I'Entreprise. Ces plans seront fournis sur support propre et
sur fichier informatique compatible AUTOCAD

L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'CEuvre au cas oU certains travaux ne seraient pas
mentionnés dans le présent C.C.T.P. et portés sur les plans ou inversement.

L'Entrepreneur devra vérifier, soigneusement, toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de la
concordance entre les différents plans d'ensembles ou de détails et le C.C.T.P.

L'Entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler
toutes les erreurs ou omissions au Maitre d'CEuvre qui opérera, s'il y a lieu, la correction.

1.10.6. ECHANTILLONS - REFERENCES ET PROTOTYPES D’OUVRAGES

1 - Echantillons - références :

L'Entrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau de la Direction du chantier, les échantillons,
modeles et spécimens de tous les matériaux, finitions, appareils et éléments devant étre utilisés pour
I'exécution de ses travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant (Proces-verbaux d’essais,
avis techniques, notices d’entretien, fiche technique et documentation technique tres détaillée,
documentation en couleur, etc... Tous ces documents en Francais).

Ces échantillons sont présentés dans les trente jours calendaires maximum qui suivent I'ordre de service
de démarrage des études et travaux ou qui suivent la signification du marché et avant toute commande
aux fournisseurs.

Si ces modeéles n’étaient pas satisfaisants, le Maitre d’ceuvre, se réserve le droit d’en demander le
remplacement.

Si ce délai n’est pas respecté, les pénalités prévues au CCTC seraient impérativement appliquées.

Les échantillons fournis deviennent la propriété du Maitre d’Ouvrage qui peut les éprouver, et
F’zventuellement les détériorer, sans que les Entrepreneurs ou ses sous-traitants soient indemnisés de ce
ait.

Les échantillons, modeles et spécimens sont d'une surface supérieure a 60 x 60 cm et d’'un volume
suffisant pour permettre tout examen et essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre, et
doivent étre compris dans les prix unitaires composant le marché forfaitaire.

Lexécution de plusieurs échantillons témoins in situ de quelgques metres carrés ou metres linéaires
chacun sont exigés, dans les mémes conditions, pour le choix des teintes de revétements.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc..., qui n‘auraient pas de référence dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres, plusieurs échantillons doivent étre présentés avant toute commande,
fabrication et mise en ceuvre.

Les teintes, couleurs et aspect de finition et aspect du traitement de couleur sont dans tous les cas au
choix du Maftre d’ceuvre.
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2 - Prototypes d'ouvrage :

Sans objet

1.10.7. PROTECTION DES OUVRAGES APPARENTS :

L'Entrepreneur est entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Il doit prendre toutes
précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier (éclats,
rayures, projection de soudures, projection de peinture, etc...).

Si des défauts d'aspect étaient constatés, les ensembles endommagés seraient remplacés sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

Protection des ouvrages non apparents :

Une fois le revétement terminé dans une piéce, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures
nécessaires pour en assurer la protection.

1.10.8. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles précédentes, le maitre
de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais
proportionnel.

1.10.9. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné soit a un avis
technique délivré par application de l'arrété du 2 décembre 1969, soit a un accord expressément
constaté des parties.

1.10.10. PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES
1.10.10.1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX C.0.V. (COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS).

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les composés organiques volatils constituent une
famille de polluants ayant de nombreux effets sur la santé de type, allergéne, cancérigene, etc., et qu'ils
contribuent notamment a |'effet de serre,

A cet effet, les colles et matériaux utilisés, devront donc étre totalement, ou au maximum, dépourvus de
C.0.V. (Solvants, formaldéhydes, etc.),

Les fiches de sécurité devront étre présentées au Maitre d'Ouvrage pendant le mois de préparation de
travaux,

Si un produit présenté, contenant des C.0.V., est réputé exister sans C.O.V. (ou a plus faible teneur),
I'entreprise devra obligatoirement utiliser le deuxiéme a ses frais sans supplément de prix.

1.10.10.2. PRODUIT PROSCRITS DU S.G.H. (SYSTEME GENERAL HARMONISE DE
CLASSIFICATION ET D'ETIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES).

Les produits possédant une phrase H du Systéme Général Harmonisé de classification et d'étiquetage
des produits chimiques, paru au Journal Officiel de I'Union Européenne le 31 décembre 2008 (CE no
1272/2008) entré en vigueur le 20 janvier 2009 seront interdis.

Une tolérance sera accordée pour les phrases H (phrases de risques) suivantes si aucune alternative
n'existe :

Logos des phrases H pouvant étre sujet a dérogation :

® SGHO2 : Inflammable.

e SGHO3 : Comburant.

e SGHO4 : Gaz sous pression.

® SGHO5 : Corrosif.

e SGHO6 : Toxique.

e SGHO7 : Toxique, irritant, sensibilisant, narcotique.

e SGHO09 Danger pour l'environnement.

L'entrep)rise devra proposer quand ils existent, des produits disposant de F.D.S. (Fiche de Données de
Sécurité).

Avant toute utilisation d'un produit a phrase H, I'Entreprise doit obligatoirement demander |'autorisation
au Maitre d’ceuvre qui sera le seul a pouvoir lui en donner I'autorisation par écrit.

Dans le cas ou |'utilisation d'un de ces produits soit utilisés sans |'autorisation écrite du Maitre d’ceuvre,
elle en subira toutes incidences financieres, réparations et reprises des ouvrages a ses frais exclusifs.
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1.10.10.3. PROXIMITE D'APPROVISIONNEMENT.
Une réflexion sera apportée sur le choix des matériaux afin de limiter leur impact environnemental sur le
projet.

Des matériaux proches en approvisionnement, fabrication seront recherchés.

1.10.10.4. DEMARCHE "CHANTIER A FAIBLES NUISANCES" & FICHES F.D.E.S.

Le projet fait aussi I'objet d'une démarche "Chantier a faibles nuisances".

L'ensemble des modalités de cette démarche, qui doivent impérativement étre intégrées dans le cadre
de I'offre globale et forfaitaire de I'Entreprise du présent lot, sont indiquées dans la charte jointe au
dossier de la consultation et seront abordées et ajustées en phase de préparation.

Les entreprises adjudicataires du chantier et leurs sous-traitants s'engagent a participer a ces
démarches, notamment par le choix des produits et en respectant la procédure de réduction des
nuisances de chantier.

Pour I'entreprise du présent lot, la remise des fiches F.D.E.S. des matériaux est souhaitée dans le cadre
de mémoire technique et sera obligatoire en phase préparation.

1.10.11. QUALITE DES MATERIAUX
1.10.11.1. QUALITE DU REVETEMENT

Les produits utilisés devront satisfaire, sans dérogation possible, aux prescriptions des normes.
Tous les produits devront provenir de fournisseurs notoirement connus pour la qualité de leur
fabrication, et seront soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre

Quel que soit le type de revétement employé, |'utilisateur en exigera les qualités suivantes :

- Une bonne résistance aux compressions

- Une bonne résistance a |'abrasion

- Une bonne résistance a l'arrachement

- Une bonne stabilité dimensionnelle

- Une bonne conservation de coloris

- Une bonne résistance a la chaleur

- Une bonne résistance a l'eau

- L'absence d'odeur

- Une résistance aux salissures

- L'élimination rapide des charges électrostatiques

- Résistance a la brllure de cigarette

- Un classement au feu correspondant a la réglementation en vigueur pour chaque type de local
- Les classements UPEC sont précisés au titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ci-apreés.

1.10.11.2. COLLE

Les revétements en dalles ou en lés, seront posés a |'aide de colle préconisée par le fabricant et ayant
fait I'objet d'un avis technique du CSTB
Sur le chantier, aucun bidon ne devra étre desservi s'il n'est pas en cours d'utilisation.

1.10.11.3. NUANCES ET PIGES :

Les emballages des carreaux doivent obligatoirement comporter les indications relatives aux nuances et
piges définies comme suit.

Afin de permettre des réalisations parfaites, et/ou soignée, lI'ensemble des carreaux doit étre de
PREMIER CHOIX et le fournisseur doit indiquer sur les paquets de carreaux de premier choix des codes
permettant d'identifier clairement la nuance des carreaux et leur pige.

La pige détermine si les dimensions du carreau sont plutot "petites”, "moyennes” ou "grandes", tout en
restant dans les tolérances de la norme.

Ainsi, deux carreaux de méme coloris ne pourront étre posés ensemble que si leur nuance et leur pige
sont identiques, et deux carreaux de coloris différents que si leur pige est identique.

Avant la pose, le carreleur doit s'assurer de la compatibilité des carreaux fournis.

lls doivent correspondre aux classements suivants :

- Les carreaux de grés cérame sont conformes a la norme NF P.61.316 et de classement "bon choix".

- Les plinthes sont de "bon choix".

- Les carreaux de faience sont de "choix commercial" parfaitement calibrés.
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Tous les carrelages et revétements comportent obligatoirement le repérage du fabricant en impression
sur la face a sceller et comportent un marquage.

1.10.11.4. TOLERANCE DIMENSIONNELLE DES MATERIAUX DE SOL NATUREL

Les tolérances dimensionnelles des matériaux de sol naturel (granit) sont de plus ou moins 0,5 mm pour
les cotes et plus ou moins 1 mm pour |'épaisseur.
Les tolérances sont des maxima qui ne pourront en aucun cas étre dépassées.

1.10.11.5. ACCEPTATION DES SUPPORTS

Les surfaces devant recevoir les revétements devront étre acceptées par |'entrepreneur.

Faute d'avoir formulé ces réserves avant |'exécution des travaux, il sera entierement responsable de la
tenue et de I'aspect de ses ouvrages, sans pouvoir prétendre a dédommagement du fait du mauvais état
des supports.

La pose des revétements sera faite sur les surfacages de dalles de plancher exécutées si nécessaire par
ce corps d'état

Le support devra satisfaire aux conditions suivantes :

- Répondre aux tolérances de planéité suivantes :

+ 7 mm sous regle de 2 metres

+ 2 mm sous regle de 20 centimeétres

- Présenter une surface lisse, sans creux ni bosse, exempte de toutes traces de platre ou de tous autres
corps étrangers

- Offrir une rigidité et une dureté satisfaisante

- Etre sec et ne pas étre exposé a des remontées ultérieures d'humidité

1.10.11.6. PLANIMETRIE

La planimétrie des ouvrages devra étre parfaite. Les niveaux des surfaces finies devront correspondre
avec

les niveaux finis des pieces adjacentes, avec une tolérance de 5 mm quelle que soit la nature du
matériau employé.

1.10.11.7. CONFORMITE DES SUBJECTILES

Avant la date prévue par le marché pour procéder a l'application des produits de peinture,
I'entrepreneur constate que les subjectiles sont conformes aux prescriptions des NF DTU dont ils
relevent pour la présentation de leur parement, laquelle doit permettre I'application des revétements de
peinture sans autres travaux préparatoires et d'apprét que ceux normalement admis dans NF DTU 59.1
P1-1 (CCT) par référence a son paragraphe 7.4 : Travaux avant mise en peinture.

Il s'assure également que I'état du chantier est conforme aux dispositions du paragraphe ci- dessus.

Il note les défauts constatés et les cas de non-conformité avec les prescriptions de |'article susvisé par
référence aux Documents Particuliers du Marché (DPM) devant entrainer |'exécution de travaux
préparatoires supplémentaires.

En regard de ces constatations, il mentionne, dans chaque cas, la nature des travaux supplémentaires
nécessaires de sa spécialité.

Il en avise, par écrit, le maitre d'ceuvre qui, avant tout début d'exécution des travaux décidera, en accord
avec |'entrepreneur, apres un examen contradictoire avec les corps d'état intéressés, de la mise en
conformité éventuelle.

1.10.11.8. CONDITIONS DE TEMPERATURE ET D'HYGROMETRIE

Si, au début ou au cours de I'exécution, I'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques ou de
températures de I'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions de NF DTU 59.1 P1-1 (CCT) et P1-2
(CGM) vis-a-vis de l'aptitude a I'emploi et |'usage des produits (application et séchage), il en avise par
écrit le maitre d'oeuvre qui prescrira :

e soit l'ajournement des travaux jusqu'a ce que les conditions conformes d'hygrométrie et de
température soient obtenues, en prorogeant le délai d'exécution en fonction de la date a laquelle
I'application des enduits et peintures pourra s'effectuer normalement ;

e soit l'installation d'un appareillage de chauffage et/ou de déshumidification permettant la mise en
condition progressive des locaux nécessaire a |'exécution des travaux selon les dispositions de NF DTU
59.1 P1-1 (CCT) et P1-2 (CGM).

Les frais correspondants a I'obtention de ces conditions, notamment de ceux qui pourraient résulter du
chauffage des locaux doivent étre payés conformément aux prescriptions du CCAG.
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Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais afférents font
I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le maitre d'ouvrage et les
entrepreneurs des divers corps d'état intéressés.

Ces spécifications s'appliquent de méme a la déshumidification.

1.10.11.9. LOCAUX DE DEPOT POUR APPROVISIONNEMENTS

Sauf dispositions contraires, la mise a la disposition de |'entrepreneur des locaux nécessaires au dépot
sur chantier des approvisionnements des produits de peinture et les opérations éventuelles de chauffage
de ces locaux sont a la charge du présent lot.

Si ces locaux correspondent a des subjectiles a peindre, ils doivent répondre aux spécifications ci-avant,
et leur mise en peinture proroge le délai d'exécution de la période qui avait été définie
contractuellement pour I'opération correspondante.

Les volumes seront stockés dans un plan vertical, chaque pile reposant sur deux cales feutrées, a I'abri
de I'humidité, du soleil, des poussiéres.

L'aire de stockage sera plane et résistante, en dehors des zones de passage.

1.10.11.10. CHOIX DES PRODUITS DE PEINTURE

L'entrepreneur de peinture est responsable du choix des produits et de leurs marques.
Ce choix est fait en fonction de |'aptitude a I'emploi des produits selon la protection ou I'état de finition
recherché, conformément a NF DTU 59.1 P1-2 (CGM).

1.10.11.11. CONFORMITE DES PRODUITS

Chaque produit doit étre accompagné par un étiquetage d'identification et une fiche descriptive
conformes au NF DTU 59.1 P1-2.

Un produit vendu comme étant conforme a une spécification ne peut étre controlé que par rapport a
cette spécification.

1.10.12. MISE EN OEUVRE

La pose des revétements muraux sera effectuée aprés les peintures et toutes les précautions seront
prises pour éviter les détériorations.

La pose pourra se faire, soit avant celle des plinthes, soit aprés, mais aucun jeu ne sera toléré entre les
plinthes et le sol. Toutes les pieces livrées a la pose des revétements de sol devront étre vitrées.
L'entrepreneur doit toutes les coupes nécessaires au droit des murs, cloisons, canalisations, huisseries,
etc.

La jonction de revétement de sols différents ou de coloris différents sera effectuée a mi-feuillure des
portes.

La surface des revétements de sol ne doit présenter aucune poche, soufflure, irrégularité apres pose.

Les ajustages seront exécutés soigneusement avec une tolérance de 1 mm maximum.

Les joints seront ;rectilignes et parfaitement fermés compte tenu des dilatations possibles des matériaux
pendant le séchage des colles. Les flipots sont strictement interdits. Tout manquement a cette clause,
entrainera le ; remplacement de la partie du revétement de sol correspondante. L'existence d'un défaut
entrainera la dépose, le nettoyage et le remplacement des parties défectueuses aux frais de
I'entrepreneur du présent

corps d'état.

1.10.13. ESSAIS

L'entrepreneur aura a sa charge les vérifications réglementaires et les réglages avant mise en service.
La réception ne pourra étre prononcée que si les essais et vérifications ont été concluants.

1.10.13.1. EXECUTION DES SURFACES DE REFERENCE

L'entrepreneur de peinture informe le maitre d'ouvrage ou son représentant, au moins 15 jours
a l'avance, des dates d'exécution des travaux sur les surfaces de référence prévues au NF DTU
59.1 P1-1 (CCT).

1.10.14. NETTOYAGE
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Lentrepreneur devra nettoyer ses ouvrages et zones d’interventions au fur et a mesure de leur
achévement, et le jour précédent le rendez-vous de chantier hebdomadaire.

A la fin de ses travaux, |I'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tout son matériel, les matériaux
en excédent, les déchets et débris provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de propreté
parfaite.

Il devra enlever toutes traces de ciment, colle, salissures, déchets, emballages, et autres matériaux tels
gue le polystyréne, provenant de ses travaux.

L'Entreprise aura a sa charge la protection aux salissures et a 'empoussierement des ouvrages et des
existants attenants, et leur nettoyage jusqu’a la réception des travaux.

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera aux nettoyages complémentaires de ses ouvrages afin de les
livrer en parfait état de propreté.

Les travaux de peinture étant terminés, l'entrepreneur exécute le seul nettoyage des salissures
occasionnées par sa seule intervention et n'est responsable que de l'enlevement de ses propres
protections en s'assurant du débouchage des trous d'évacuation des menuiseries extérieures qu'il a
peintes.

Les corps d'état concernés procédent ensuite a la pose des appareillages et accessoires suivants ou a la
réalisation des prestations suivantes :

* Poignées de porte (de croisées, de placards, etc.) ;

e Joints et butoirs (plastique, caoutchouc, métallique, etc.) sur toutes les menuiseries ;

¢ Plaques de propreté ;

¢ Interrupteurs ;

* Prises de courant ;

* Miroirs ;

* Mobiliers de cuisine ou de sanitaires ;

¢ Robinetterie ;

e Tout équipement en général ;

¢ Tous revétements de sols souples hors préparation du support ;

Les plinthes en bois ont été préalablement installées et recouvertes d'une couche de peinture ; cette
prescription n'exclut pas que toutes précautions doivent étre prises par les entreprises pour respecter
les ouvrages de peinture déja exécutés.

Le nettoyage de mise en service n'est pas fait par le peintre.

1.10.15. ENTRETIEN

L'entrepreneur indiquera le mode d'entretien pour chacun des types de revétements utilisés.
Il laissera a disposition du maftre d’ouvrage un échantillon de chaque pour reprises éventuelles.

1.10.16. COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent corps d'état devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs chargés de la
fourniture et de la pose des ensembles a vitrer, pour prendre toutes dispositions utiles avec eux,
notamment en ce qui concerne les dimensions des feuillures.

1.10.17. PLANNING

Lentreprise fournira pendant la période de préparation du chantier un planning détaillé, daté a partir de
I'ordre de service du Maitre d'ouvrage, de I'exécution de leurs travaux.
Elle fournira également le nombre d'heures de travail estimé du chantier correspondant a son lot.

1.11. CONDITIONS CLIMATIQUES

On suspendra les travaux lorsque la température ambiante sera inférieure a 5°C ou supérieure a 40°C, en
cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 30 km/h, ou que I'humidité ambiante dépasse
80%.

1.12. RECEPTION DES TRAVAUX

Elle s'exécute conformément aux dispositions du CCAG.

L'état de finition des surfaces réceptionnées doit étre conforme a celui prévu au devis descriptif ou aux
prescriptions et a I'aspect présenté par les surfaces de référence et échantillons a exécuter suivant le NF
DTU 59.1 P1-1 (CCT).
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A cet égard, le dépot sur les revétements exécutés en extérieur de matieres étrangéres a celles utilisées
par l'entrepreneur de peinture et provenant de l|'atmosphére (pollen, sables éoliens, polluants
industriels, etc.) pendant le séchage, le durcissement, et la mise en ceuvre avant réception de ces
revétements, ne peut étre considéré comme une non-conformité. Les interventions nécessaires de
nettoyage ou de réfection par I'entrepreneur donnent lieu a paiement de travaux supplémentaires.

De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de batiment.

En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il est procédé a la vérification des caractéristiques
visées a |'Article 8 « Essais et vérifications » du NF DTU 59.1 P1-1 (CCT).

En cas de non-conformité, l'entrepreneur de peinture devra procéder a ses frais aux réfections
nécessaires.

Les prescriptions du NF DTU 59.1 ont pour objet la réalisation d'ouvrage de qualité. Toutefois si le maitre
d'ceuvre donne un ordre contraire a ses prescriptions la qualité demandée pourra ne pas étre obtenue.

1.13. GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE
1.13.1. GARANTIE

La garantie exigée de |'entrepreneur ne vise pas seulement la qualité de |'exécution mais aussi la qualité
de la fourniture et sa parfaite adaptabilité aux subjectiles, ce qui exige la solidarité complete de
I'entrepreneur et du fournisseur.

Le produit proposé doit bénéficier d’un certificat CSTB en cours de validité au moment des travaux.
Lemploi et la mise en ceuvre doivent répondre aux prescriptions générales définies dans le « Cahier des
Prescriptions Techniques (CPT) d’emploi et de mise en ceuvre des enduits » (voir cahier du CSTB).
L'utilisation doit en outre en étre conforme a la classification MERUC.

Application et rendement conformes aux prescriptions du fabricant.

1.13.2. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matieére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui
se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

1.13.3. GARANTIE BIENNALE ET DECENNALE

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue |'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Lentrepreneur devra fournir une attestation de garantie décennale conjointe et solidaire (fournisseur +
applicateur).
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2. PEINTURE & DRSD RDSS : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE LATELIER DU SCDI - UPV Ml
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

2.1. GENERALITES SUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages
en tout point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait
fonctionnement.

2.2. QUALITE DU REVETEMENT

Quel que soit le type de revétement employé, |'utilisateur en exigera les qualités suivantes :
- Une bonne résistance aux compressions

- Une bonne résistance a I'abrasion

- Une bonne résistance a I'arrachement

- Une bonne stabilité dimensionnelle

- Une bonne conservation de coloris

- Une bonne résistance a la chaleur

- Une bonne résistance a l'eau

- L'absence d'odeur

- Une résistance aux salissures

- L'élimination rapide des charges électrostatiques

- Résistance a la brllure de cigarette

- Un classement au feu correspondant a la réglementation en vigueur

2.3. PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

- Plan d’installations de chantier

A réaliser suivant Plan d'Installations de Chantier PIC dressé par le maitre d’ceuvre

- Planning de montage et démontage des installations provisoires

A soumettre a approbation du Maitre d'CEuvre et du coordonnateur SPS, pendant la période de
préparation de chantier

- Adaptations des installations de chantier pendant I'avancement du chantier

Toutes adaptations, modifications ou déménagements nécessaires pour la bonne réalisation de
I'ensemble des travaux jusqu’a leur achévement.

Lesdbranchements, alimentations et évacuations, sont a la charge des entreprises, dans les mémes
conditions.

2.3.1.PREPARATION DES SUPPORTS (SOLS ET MURS) :

Travaux préparatoires avant mise en peinture
Les travaux avant mise en peinture rendent le subjectile apte a |'application des produits de peinture.

Ces travaux ne peuvent en aucun cas se substituer a des opérations qui se réveleraient nécessaires a la
remise en état des subjectiles non conformes aux prescriptions.

lls comprennent notamment selon la nature du subjectile :
e Les dégraissages ;

¢ Le décapage des métaux oxydés ;

¢ 'enléevement de la rouille ;

e Le dépolissage ;

e l"élimination de la calamine (sur la métallerie de batiment, elle ne peut s'effectuer qu'en atelier) ;
e l'égrenage ;

* Le poncgage a sec;

e |'époussetage ;

¢ Le décapage pour repeindre ;

e Le lavage a I'eau sous pression ou a la vapeur ;

e Le détapissage ;
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e Le grattage;

¢ 'ouverture des fissures ;

e Les lessivages ou lavages sous pression d'eau adaptée ;
e ’élimination de détrempe (colles) et de cires, etc. ;

¢ La décontamination des subjectiles.

Au droit des supports existants, I'Entrepreneur doit tous les travaux nécessaires de mise a niveau et de
planéité :

- Rabotage, poncage

- Grenaillage, bouchardage selon nécessité.

- Chape ciment avec renformis nécessaire.

- Enduit ciment avec renformis nécessaires pour assurer une planéité parfaite.

- Ragréage, etc...

- Nettoyage, dépoussiérage, balayage par aspirateur industriel et poncage avant ragréage.

- Toutes surépaisseurs des ragréages nécessaires dus, tant a la planéité des sols (apres démolitions)
gu'aux désaffleurements des sols entre locaux (aprés démolitions des cloisons).

Les rebouchages, ragréages, lissages sont effectués par I'Entrepreneur du présent lot.

Le produit de ragréage doit étre adapté et compatible avec le mortier ou le mortier colle de pose et avec
le revétement prévu.

Les quantités maximales de produit de ragréage a mettre en ceuvre sont de I'ordre de :

- 2,5 kg par métre carré sur dalles B.A. surfacées mécaniquement.

- 0,5 kg par meétre carré sur chapes ciment réalisées par le présent lot.

Le saupoudrage de ciment pur est formellement proscrit ainsi que I'emploi du mortier desséché et/ou
ayant déja commencé a faire prise.

Dans |'éventualité ol I'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE, aurait déja effectué un ragréage de rattrapage
de ses ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot doit s'informer de |la nature du produit employé, vérifier
sa bonne tenue et la compatibilité avec les matériaux qu'il doit lui-méme utiliser.

Avant tout commencement d'exécution, le support doit étre exempt de tous déchets, de pellicules de
platre et de toutes plaques de laitance.

2.3.2.PASSAGES DES FOURREAUX ET CANALISATIONS :

Les canalisations traversant le revétement a réaliser regoivent un fourreau posé par le lot concerné.

La pose du revétement tient compte de ces pénétrations afin qu'il n'y ait aucun raccord aprés coup afin
d'assurer une finition parfaite.

Toutes les découpes et raccords doivent étre réalisés avec le plus grand soin.

L'enrobage de fourreau et canalisation sous le revétement dans le mortier de pose est interdit.

Au droit des passages de canalisations, il est réalisé un joint d'étanchéité a I'aide d'un joint souple coloré
agréé et adapté au produit du revétement.

I'Entrepreneur doit :

- Effectuer tous les percements tres soignés, de ses revétements, en carrelage et en faience pour le
compte de tous les autres lots, dont principalement le lot ELECTRICITE et les appareillages sanitaires
(pare-douche, porte-serviettes, distributeur papier hygiénique, seche mains, séche-cheveux, tablettes,
etc...) et doit en demander le tracage aux autres corps d'état.

- Tous les raccords trés soignés et pose en recherche apres |'exécution des travaux des autres corps
d'état sans pouvoir prétendre a une indemnité

2.4. POSE DES REVETEMENTS MURAUX :

La pose des revétements muraux sera effectuée aprés les peintures et toutes les précautions seront
prises pour éviter les détériorations.

Toutes les pieces livrées a la pose des revétements muraux devront étre vitrées.

L'entrepreneur doit toutes les coupes nécessaires au droit des murs, cloisons, canalisations, huisseries,
etc.

La surface des revétements muraux ne doit présenter aucune poche, soufflure, irrégularité apres pose.
Les ajustages seront exécutés soigneusement avec une tolérance de 1 mm maximum.

Les joints seront rectilignes et parfaitement fermés compte tenu des dilatations possibles des matériaux
pendant le séchage des colles.

L'existence d'un défaut entrainera la dépose, le nettoyage et le remplacement des parties défectueuses
aux frais de I'entrepreneur du présent corps d'état.
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L'Entrepreneur doit exécuter les dispositions particulieres suivantes :

1 - Les joints sont teintés différemment suivant I'aspect du revétement concerné. L'Entrepreneur doit
s'informer en temps opportun du choix du Maitre d'ceuvre.

2 - Aucune coupe n'est autorisée.

3 - Les arétes et les angles rentrants sont parfaitement rectilignes sans aucune coupe de carreaux. Les
arétes seront traitées par angles P.V.C.

Les revétements muraux sont collés par mortier colle pour revétements muraux intérieurs.

Il est exécuté par un mortier colle bénéficiant d'un avis technique en suivant les indications du Cahier
des Prescriptions Techniques du C.S.T.B.

- Support admis ou exclus pour ce type de mise en ceuvre.

- Etat de support.

- Mise en ceuvre par simple ou double encollage.

- Finition par joints au coulis de ciment ou avec un produit spécial de méme fabrication que I'adhésif.

- Dispositions particuliéres.

2.5. JOINT DE DILATATION ET DE RETRAITS :

Ces joints doivent étre prévus et réalisés suivant les D.T.U. n° 52.1 et 55 y compris la fourniture et mise
en

ceuvre des profilés aluminium ou inox, du matériau de remplissage et du couvre-joint :

- Joints de dilatation du gros ceuvre : joints de dilatation neufs.

- Joints périphériques : pour une surface supérieure a 12 m2.

- Joints de fractionnement : pour une surface supérieure a 60 m2 ou par tranche de couloir de 8,00 m de
longueur.

Le jointoiement des revétements est droit ou croisé et réduit ou large. Les carrelages non contrecollés
sont posés a la grille.

Les joints sont teintés différemment suivant I'aspect du revétement concerné.

L'Entrepreneur doit s'informer en temps opportun du choix du Maitre d'ceuvre.

2.6. POSE DES PLINTHES :

Les plinthes sont collées sur les parois a I'aide de mortier colle ou de colle selon la nature du support.
Fourniture et pose d'un joint d'étanchéité souple entre les plinthes et le revétement horizontal

2.7. PLANIMETRIE

La planimétrie des ouvrages devra étre parfaite. Les niveaux des surfaces finies devront correspondre
avec les niveaux finis des piéces adjacentes, avec une tolérance de 5 mm quelle que soit la nature du
matériau employé.

2.8. GESTION DES DECHETS

2.8.1.RETRAIT ET STOCKAGE DES DECHETS DE CHANTIER

Suivant l'article L. 541-21-2-3 du code de I'environnement modifié :

« Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de batiments
mentionnent les modalités d'enlevement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les
colts associés. lls précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets
soient collectés. La personne en charge de l'installation de collecte des déchets est tenue de délivrer a
titre gracieux a l'entreprise ayant réalisé les travaux un bordereau de dépot précisant I'origine, la nature
et la quantité des déchets collectés. L'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés doit pouvoir
prouver la tracabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux
délivrés par l'installation de collecte des déchets. L'entreprise ayant réalisé les travaux transmet les
bordereaux au commanditaire des travaux ou a l|'autorité compétente. Tout manguement aux
prescriptions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.»

Soit :
Retrait et stockage des déchets de chantier :
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Chargement mécanique des décombres en benne ou camion de collecte de déchets produits sur
chantier, placé sur chantier a pied de charge, y compris le service de remise et la location.

Chargement de la benne sur le camion.

Transport des déchets de chantier aux décharges agréées.

Lex prix du devis de l'entreprise comprennent la gestion des déchets, leur collecte et leur tri, la
redevance de déversement pour remise des déchets a un gestionnaire autorisé, le temps d'attente sur
chantier pendant les opérations de charge, le trajet aller, le déchargement et le trajet retour, et la charge
sur site.

L'entrepreneur devra également prendre en compte les éléments suivants :

- Optimisation de la collecte, du tri et du regroupement des déchets de chantier (collecte interne,
position des bennes, contenants intermédiaires, enlevements réguliers, etc....).

- Tri et destination des déchets (évacuation vers filieres locales, bordereaux de suivi pour 100% des
déchets réglementés).

- Réduction des déchets (tri sur chantier par étage et facades), valorisation des filieres de construction
séche, retraitement en direct avec les fabricants et fournisseurs, etc.

- Réduction des nuisances, pollutions et consommations engendrées par le chantier.

2.8.2.ELIMINATION DES DECHETS ANNEXES

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres, par exemple), les emballages papier carton plastiques, et les déchets issus du
nettoyage seront emportés par I'entreprise aux décharges et centres de tris agréés.
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3. PEINTURE : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE LATELIER DU SCDI - UPV Ml
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

FOURNITURE & POSE

3.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1.PREPARATION DE PAROIS ET PLAFONDS

Métré : m?
Localisation . Ensemble des murs parois doublages cloisons plafonds conservés.
Suivant plans architecte

Nature :
Lensemble de la prestation comprendra :
Décapage poncage, peinture gouttelette, revétement mural, papier peint :

- Installations de chantier échafaudage et divers

- Dépose fixations non utilisées

- Enlévement de toutes les baguettes, supports, anciens clous, goulottes non conservées, etc.
- Brossage

- Décapage a la spatule et a la décolleuse de papier et peinture a vapeur d’eau,

- Piquetages ponctuels

- Décroutages ponctuels

- Ratissage gouttelette

- Pontage fissures

- Rebouchage

- Rebouchage percements trous de chevilles

- Rebouchage réservations non utilisées

- Reprise d'enduits

- Enduit de ratissage et/ou garnissant & poncage,

- Dépoussiérage, nettoyage,

- Egrenage,

- Emport aux décharges publiques des éléments déposés et gravats, provenant de ce lot,

. Tous travaux pour obtenir une surface lisse et nette préte a peindre.

3.2, PEINTURE SUR CANALISATIONS EP EU EV APPARENTES
Métré :  Ens

Localisation . Suivant plans architecte

Nature :

Lensemble de la prestation comprendra :
Nettoyage lavage goulottes et canalisations
Peinture lavable, nettoyable, pour canalisations EP E-U EV

Prestation comprenant :

- nettoyage a l'alcool, dégraissage, rincage ;

- Grattage, brossage et décapage poncage si nécessaire, dépoussiérage ;
- dégraissage ;

- dérochage et rincage (non nécessaire sur subjectile zinc) ;

- Peinture satinée finition courante, phase aqueuse sur PVC :

1 couche de ‘Acrylevis Primer’ (Levis) ou équivalent, primaire d’accrochage multi supports phase
aqueuse a base de résines acryliques 100 % en dispersion, teneur en COV 10 g/|, extrait sec en poids
53,3 % minimum, épaisseur du film sec 25 um (famille |, classe 7b2) ;
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- finition :

1 couche de ‘Acrylevis TX Satin’ (Levis) ou équivalent, peinture laque satinée acrylique thixotropée,
lavable, microporeuse et résistante aux salissures, teneur en COV 99 g/|, extrait sec en poids 45 %
minimum, épaisseur du film sec 35 um (famille I, classe 7b2).

- 2 couches en peinture glycérophtalique brillant :

- 1 couche de ‘Primer Non Ferro’ (Levis) ou équivalent, peinture spéciale d’accrochage pour métaux non
ferreux et bardages prélaqués, résine acrylique, tres grande adhérence et durabilité, teneur en COV 499
g/l, extrait sec en poids 53,5 % minimum, épaisseur du film sec 40 um (famille |, classe 7b1) ;

- intermédiaire :

- 1 couche de ‘Ambiance Lak Surfacer’ (Levis) ou équivalent, impression et sous couche de lague a base
de résines acryliqgues en phase aqueuse, présentant un excellent garnissant et couvertures d’arétes,
te}zﬁneur en COV 75 g/|, extrait sec en poids 55 % minimum (famille I, classe 7b2) ;

- finition :

- 1 couche de ‘Ambiance Lak Satin’ (Levis) ou équivalent, peinture lague satinée tendue alkyde uréthane
en phase aqueuse, grande résistance aux salissures, a l'usure et a l'abrasion, teneur en COV 11 g/I,
extrait sec en poids 47 % minimum (famille |, classe 4a).

3.3. PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS

Métré o m2

Localisation . Suivant plans architecte
- Portes, fenétres, portes-fenétres, trappes,
Nature : Prestation comprenant :

Travaux de peinture intérieure sur bois, lavable, nettoyable,

Peinture sur menuiseries intérieures et extérieures, portes, fenétres, portes-fenétres, bois

Peinture sur trappes de visite placards, lambris, habillages divers, encadrements de portes, lisses, garde-
corps, grilles de ventilation, etc.

Les travaux d'impression des menuiseries neuves sont a la charge du corps d'état MENUISERIES BOIS

- Pongage a sec au papier de verre- Brossage, impression, rebouchage, pongage

- Deux couches de peinture glycérophtalique

- Coloris au choix du maitre d'ceuvre

- Sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :

+ Qualité soignée

+ Finition satinée

- Le présent lot devra les joints souples acryliques autour des cadres d’huisseries et cadres de trappes
avant mis en peinture.

3.4. PEINTURE SUR OUVRAGES ET MENUISERIES METALLIQUES INTERIEURS

Métré . Ens
Localisation :  Suivant plans architecte :
Concerne tous ouvrages de métallerie serrurerie livrés a peindre
Nature :
Peinture sur Menuiseries Métalliques et Serrureries, lavable, nettoyable, comprenant :
- Brossage et décapage si nécessaire.
- Retouches sur couche primaire d’antirouille.
- Sous-couche et couche de finition en peinture Epoxy avec durcisseur,
Travail soigné, aspect lisse brillant.
Teinte au choix de I'architecte dans la charte graphique de I'enseigne

3.5. PEINTURE SUR RADIATEURS FONTE ET ALUMINIUM

Métré U
Localisation :  Suivant plans architecte :
Nature :

Prestation comprenant :
Dito ci-dessus et :

- Peinture spécial radiateur haute température
- Peinture acrylique sur aluminium.
- Peinture glycéro sur acier ou fonte
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Travail soigné, aspect mat.

3.6.  PEINTURE LISSE SUR PLATRE INTERIEUR

Métré : m?

Localisation . Suivant plans architecte

- Murs — cloisons — plafonds

- Toutes parois a parement platre verticales non carrelées non revétues de revétement
mural, intérieurs des placards sauf placards techniques, Soffites et gaines apparents

- Tous plafonds platre apparents

Nature : Prestation comprenant :

Travaux de peinture lavable, nettoyable, sur platres intérieurs :
- Egrenage - brossage

- Pongage soigné au papier de verre fin

- Enduit

- 2 couches de peinture glycérophtalique

- Coloris au choix du maitre d'ceuvre

- Sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants : + Qualité soignée + Finition
satinée

Préparation du support.

Application d'une couche de fond.

Application de deux couches de finition.

Application manuelle de deux couches de peinture plastique, a base de polymeéres acryligues, finition
mate, texture lisse, diluées avec 15% d'eau ou non diluées, (rendement : 0,1 I|/m? chaque couche) ;
Application préalable d'une couche d'impression acrylique réguliére de l'absorption, sur parement
intérieur en platre, vertical, toute hauteur.

On vérifiera que la surface a revétir ne présente pas de restes d'applications précédentes de peinture, de
taches d'oxyde, de graisse ou d'humidité, d'imperfections ou d'efflorescences.

Protection des éléments du contour qui pourraient étre affectés pendant les travaux.

Impression acrylique, régulant I'absorption, perméable a la vapeur d'eau et résistante aux alcalis,

Texture lisse, de résistance élevée au frottement humide

Application a la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Les travaux seront suspendus lorsque la température ambiante sera inférieure a 7°C ou supérieure a
35°C ou si I'humidité ambiante dépasse 80%.

Compris toutes sujétions d’échafaudages et protections

Aspect final a soumettre a approbation du maitre d’ceuvre, sur présentation d’échantillon
Teinte au choix de I'architecte

3.6.1.PEINTURE LISSE SUR PAROIS VERTICALES

Métré : m2
Localisation :  Suivant plans architecte :

3.6.2.PEINTURE LISSE SUR PLAFONDS

Métré : m2
Localisation :  Suivant plans architecte :

3.6.3.PEINTURE GOUTTELETTE — OPTION

Métré : m2
Localisation :  Suivant plans architecte :

Tous plafonds et toutes parois verticales
Nature

Projection structurée gouttelette pieces seéches

Fourniture et application suivant instructions du fabricant d'un revétement structuré a relief du type
gouttelette.

La prestation comprendra :
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- Protection par film polyane des menuiseries, appareillages, sols, plafonds non traités,

- Egrenage, époussetage,

- Impression sur plaque de platre et ratissage sur béton,

- Projection d'une premiére couche lissée (0.9 a 1.1 kg/m2)

- Projection d'une deuxiéme couche a décor structuré grains fins. La structure étant soumise au maitre
d’ceuvre a partir d'échantillons.

Finition :

- Grains fins, en plafonds,

- Ecrasée sur parois verticales.

Travail soigné, aspect au choix du maftre d’ceuvre d’apres les échantillons et essais a réaliser avant la
mise en ceuvre.

Teinte blanche, au choix de I'architecte.

3.7. PEINTURE DE SOL EPOXY

Métré : m2
Localisation :  Suivant plans architecte : Salle de cours
Nature :

Mise en ceuvre d’un revétement de sol ayant les caractéristiques suivantes :

- Exécution préalable des travaux préparatoires et de préparations des supports selon le type de support,
suivant les préconisations du fabricant.

- Produit a base de résine époxy livré en deux composants : la résine et le durcisseur.

- Revétement mince, teintes au choix du Maitre d’ceuvre dans la palette de fabrication, de 0.05 mm
d’épaisseur, passée en deux couches a raison de 0.300 kg/m2 en moyenne, soit manuellement (rouleau)
soit mécaniguement (pistolet).

- Le revétement devra présenter une surface lisse et non glissante, lavable, possédant une résistance
mécanique suffisante.

- Les résines utilisées devront étre insensibles a l'alcalinité et a I'humidité du support, afin que le
revétement soit associé au support avec une adhérence parfaite et durable.

- La prestation comprend le dépoussiérage complet du support et I'application de I'enduit de lissage.

- La mise en ceuvre sera réalisée suivant les prescriptions formelles du fabricant, notamment en ce qui
concerne I'état de surface et le séchage du support, le taux d’humidité et la température de I'air ambiant
au moment de la pose.

- Compris peinture en plinthes sur 10 cm de hauteur a la périphérie de I'ensemble des sols traités.
Classement au feu : Suivant notice de sécurité et/ou rapport du bureau de contréle.

Travail soigné, aspect lisse, finition satinée.

Toutes teintes au choix de I'architecte.
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4. RDSD - REVETEMENTS DE SOLS DURS : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE LATELIER DU SCDI - UPV Ml
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

FOURNITURE & POSE
4.1. REFECTION DE CARRELAGE

Métré : m2

Localisation :  Suivant plans architecte :
Sanitaires : WC PMR

Nature

Réfection de carrelage a l'identique :

- Dépose et récupération soignée a charge de ce lot, avant les démolitions des socles de douche.

- Type de produit récupéré : carreaux gres émaillé 10 x10 anciens

- Dépose des carreaux et fond de forme a remplacer

- Pose a bain soufflant de mortier de carrelage de récupération

- Remplacement des carreaux cassés et fissurés par des carreaux similaires

- Joints finition soignée alignés avec l'existant pour dissimuler au mieux l'intervention réalisée sur ce
carrelage

- Nettoyage en fin de travaux

4.2. FAIENCE MURALE

Métré : m2

Localisation :  Suivant plans architecte :
Sanitaires : WC PMR

Nature

Fourniture et pose de carreaux de faiences format 20 x 20 cm, pose collée a |'aide d'un adhésif approprié
- Mémes spécifications que ci-dessus, sauf pose a la colle

- Dépose anciennes faiences murales

- Approvisionnement des carreaux

- Tracage, calibrage et exécution des coupes

- Pose a la colle, avec toutes préparations, fournitures, etc.

- La colle devra bénéficier d’un avis technique favorable du C.S.T.B. Avis technique a fournir au bureau de
controle. La nature de la colle devra étre compatible avec la nature des carreaux, celle du support et le
classement du local vis-a-vis de son exposition a l'eau.

- Pose selon plan de calepinage fourni par le maitre d'ceuvre

- Joints traités au coulis de ciment blanc, 1 mm de largeur

- Joints entre le bas des faiences et les appareils sanitaires ou tablettes horizontales d’'une largeur
suffisante pour étre garni par le présent lot d’'un mastic de 1ére catégorie a la pompe et lissé. Compris
mise en ceuvre d’un systeme d’étanchéité liquide avant faiences.

- Compris toutes sujétions de découpes, percements pour passages des canalisations,

- Habillage de tous les angles saillants par baguette plastique

- Nettoyage en fin de travaux

- Modeéle au choix de I'architecte sur présentation d'un catalogue abondant

- Suivant plan de détail et calepinage architecte

Archétype :

- Carreaux de faiences, dimensions 20 x 20 cm.

- Modeéles au choix de I'architecte dans 15 teintes compris teintes vives et pastels unis
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5. RDSS - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE LATELIER DU SCDI - UPV Ml
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

FOURNITURE & POSE

5.1. RAGREAGE SUR SUPPORT ANCIEN

Métré : m2
Localisation :  Suivant plans architecte :

SCDI : Secteur de sol souple remplacé
Nature

- Dépose & démolition de Ié entier de sol souple non récupérable devant étre remplacé

- Emport des déblais au DP

- Apres la démolition de revétements de sols souple existant, reprise d'ancien support comprenant :

- Enléevement des éléments non adhérents

- Rebouchage au mortier, décapage et rincage

- Apres séchage, application d'une couche de primaire d'accrochage

- Pongages et dépoussiérages du support.

- Application d'une couche de ragréage, épaisseur selon les prescriptions du fabricant

- Enduction d'un adjuvant d'accrochage.

- Application d’un enduit de lissage épais destiné a assurer la planéité avant mise en ceuvre des
revétements de sols en se conformant au cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de
lissage des sols intérieurs édité C.S.T.B.

- Le produit de lissage fera l'objet d’un avis technique du C.S.T.B et bénéficiera de I'acceptation en
garantie par la Commission Technique de I'’Assurance.

- Il sera exécuté en une seule passe d’une épaisseur de 3 a3 8mm. L'épaisseur de 3 a 8 mm en une seule
passe devra étre autorisée par l'avis technique.

- Classement au poinconnement P3. U'enduit de ragréage auto lissant doit correspondre a la méme classe
gue le classement P du local et du revétement.

5.2. REMPLACEMENT PONCTUEL DE SOL SOUPLE

Métré : m2
Localisation :  Suivant plans architecte :
SCDI : Secteur de sol souple remplacé
Nature :
Fourniture et pose de revétement de |é entier de sol souple PVC de nature et teinte équivalentes a celui
remplacé :
-Ep 3,5mm

- Couche d'usure : 1,5 mm

- Lés soudés L: 2m

- Classement UPEC U4 P3 E1/2 C2

- Pose par encollage en plein, avec un adhésif émulsion acrylique d'un type préconisé par le fabricant
- Revétement de sol conforme aux prescriptions de la notice acoustique

- isolation acoustique 18 dB

- Motifs et teintes au choix architecte suivant palette du fabricant

- Nettoyage en fin de travaux

- Sol souple DU dégagement salle de cours : réaction au feu D-s2 ou catégorie M4

CCTP LOT 2 - PEINTURE —RDSD - RDSS - 03/07/2025



UPV MIll - AMENAGEMENT DE L’ATELIER DU SCDI page 27 sur 28

5.3.  PLINTHES PVC

Métré : m2
Localisation :  Suivant plans architecte : Tous locaux
Nature :

- Fourniture et pose de plinthes PVC ou compléments de plinthes assorties.
- Modeéle au choix de I'architecte sur présentation d'un catalogue abondant

5.4. SEUIL VISSE

Métré : m2
Localisation :  Suivant plans architecte :

SCDI : Secteur de sol souple remplacé
Nature

Fourniture et pose de seuil :

- Seuil métallique posé en feuillure de portes

- Fixation par vis dans le plancher au droit de la feuillure des portes

- Modeéle au choix de I'architecte sur présentation d'un catalogue abondant

5.5. BANDES D’EVEIL ET VIGILANCE PMR PSH

Métré : m2

Localisation : Suivant plans architecte :

50cm avant départ et arrivée des pans inclinés et emmarchements

Nature :

Lensemble de la prestation comprendra :

F & P Bandes podotactiles PMR PSH contrastées anti-dérapantes conformes Norme NF P 98-351
Largeur standard 58,7cm : 8 plots

5.6. NETTOYAGE LUSTRAGE DE REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC — LINOLEUM

Métré : m2
Localisation :  Suivant plans architecte :

SCDI : Toutes surfaces sol PVC conservé
Nature

Nettoyage lustrage de sols souples PVC Linoléum conservés
- Balayage, élimination par aspiration des poussiéres et scories

- Rattrapage des rayures, petites crevasses et accidents de surface avec un mastic pour sols vinyles.

- Elimination des traces de résine, colles, traces noires de frottements
- Nettoyage lavage par pulvérisation décapage lustrage

- Lustreuse autolaveuse professionnelle trés haute vitesse a monobrosse nylon rotative adaptée au

revétement (1600 W — 400 tr/min — pression 40g/cm2 — 58Db maximum)

- Détergent neutre certifié écologique, a base de solvants végétaux sans conservateurs toxiques,

- Détergent a base d'ammonique, eau de Javel, acide ou solvants prohibés
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6. NETTOYAGE DES TRAVAUX

Métré :  Ens
Localisation :  Suivant plans architecte : Locaux ci-dessus
Nature :

Lensemble de la prestation comprendra :
En cours de travaux :

Le présent lot doit le nettoyage systématique des lieux ou il travaille et I'évacuation de ses déchets.
Nettoyages des travaux de ce lot, notamment de toutes projections sur les éléments suivants :
Sols, parois, et revétements divers

Quincaillerie tuyauteries, robinetterie, appareils sanitaires, appareillage électrique

Vitres et glaces, etc.,

Liste non limitative.

6.1. NETTOYAGE DE RECEPTION ET MISE EN SERVICE
Métré :  Ens

Localisation . Tous locaux

Nature : Prestation comprenant :

En fin de chantier :

Nettoyage de tous les ouvrages du présent lot.

Nettoyage général des locaux et appareils en vue des OPR et la réception des travaux et leur mise en
service.

Nettoyage complet des lieux et abords du chantier pour la réception des travaux et la livraison.

Y compris :

- Balayage et évacuation des lits de sciures, protecteurs du carrelage et des déchets provenant du
nettoyage lui-méme.

- Ramassage soigné et emport aux DP de tous déchets, poussieres, matériaux inutilisés, et résidus de
Ichantier visibles avant la réception, a 'intérieur et a I'extérieur du chantier, non évacués par les autres
ots

- Dépose des scotchs et films adhésifs de protection apres réceptioN

- Ce nettoyage intéresse toutes les parties apparentes :

of Sols, carrelage, revétements divers.

H Quincaillerie (béquilles, etc.)

H Appareils sanitaires, robinetterie.

H Appareillage électrique (interrupteurs, etc.)

H Vitres, glaces.

Sont a comprendre dans le nettoyage :

- Le nettoyage devra faire disparaitre les taches de peinture ou d'huile, les taches de platre, ciment
les traces de film de mortier.

- Lenlevement des déchets résultant des nettoyages eux-mémes ;

- Lenlevement des délivrés et déblais de chantier par I'entrepreneur dans les différentes filieres de
traitements ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets
départemental.

En cas d’abus manifeste d’une entreprise, le nettoyage correspondant sera l'objet d’un avenant ou OS de
travaux supplémentaires
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