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1. MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES - SERRURERIE : PRESCRIPTIONS GENERALES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE L'ATELIER DU SCDI — UPV M|
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

1.1. GENERALITES

Les entreprises présenteront des références et des compétences avérées en menuiseries extérieures et
intérieures aluminium et bois, et serrurerie.

Les entreprises devront se conformer aux prescriptions de la ville et de toutes les collectivités intervenant
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.

Les voies d'acces et de sortie du chantier doivent étre maintenues a tout moment en parfait état de
propreté.

Le chantier doit étre clos.

Les cl6tures de chantier sont obligatoirement jointives, et d’aspect suivant indications de la ville.
L'entrepreneur titulaire du présent marché fait son affaire des autorisations et de tous les éventuels droits
de voiries.

Les éventuels droits d'affichage publicitaire sont la propriété et bénéficient au Maitre d'Ouvrage.

Avant d'emprunter les voies publiques, les véhicules doivent avoir les roues nettoyées de toutes traces de
terre par tous moyens a la convenance du Maitre d'GEuvre (décrottage, lavage, etc...).

1.1.1. COORDINATEUR SPS:

Le chantier sera soumis a la réglementation, sur la coordination de chantier (Loi N° 93-14-18 du 31/12/93.
Décret d'application N°94.11.59 du 26/12/94).

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de prendre a ses frais, toutes les mesures relatives a I'hygiéne
et a la sécurité pour la réalisation de ses ouvrages.

Pour se faire, il constituera son Dossier PPSPS, dans les délais réglementaires, tenant compte des
dispositions prises dans le plan général de coordination P.G.C..

Les dispositifs de sécurité mis en place, en complément de la sécurité collective du Gros ceuvre seront
soumis préalablement au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé désigné par le Maitre
d'Ouvrage.

1.1.2.MESURES DE LUTTE ANTIBRUIT

Utilisation et mise en ceuvre de méthodes présentant le moins d’inconvénients dans un bilan
environnemental et réduisant autant que possible la pénibilité du travail sur le chantier.

Choix prioritaire de méthodes et outils générant le moins de bruit et des niveaux sonores faibles (article 5
de I'arrété du 18 mars 2002).

L'utilisation d’engins bruyants, fera I'objet d’'une information aux riverains et de plages horaires
d’utilisation et les entreprises devront fournir les informations sur le niveau sonore de ceux-ci.

Les engins hydrauliques seront préférés aux engins électriques, eux-mémes préférés aux engins
pneumatiques.

1.1.3. ANTIPARASITAGE
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Les entreprises devront prendre toutes précautions pour équiper leurs appareils et engins motorisés de
dispositifs "antiparasites" afin de ne pas géner la réception radio et télévision des voisins du chantier.

1.2. DIAGNOSTICS
1.2.1. AMIANTE - PLOMB

Ces diagnostics sont joints au présent Dossier de Consultation.

1.2.2.POLLUTION DES TERRES

Diagnostic pollution : Sans objet.
En cas de pollution des sols identifiée lors de I'analyse de site, le site sera traité avant la construction
(dépollution, confinement, etc...).

1.3. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES AVOISINANTS

MESURES CONSERVATOIRES

Les acces piétons et véhicules aux batiments existants devront étre maintenus dégagés en tout temps,
guelle que soit la phase des travaux en cours.

La situation du chantier a proximité de batiments d’habitation demande une maitrise des nuisances de,
chantier, et en particulier :

- la réduction du bruit,

- la propreté et la sécurité du site,

- la maitrise de la pollution des eaux et des sols afin que les populations, riveraines ou non, aient a,
supporter le moins de nuisances possibles (pollutions, poussiéres, nuisances sonores, circulation routiére
etc...).

Lors de la démolition des structures, il appartiendra a 'entreprise de prendre toutes les précautions de,
soutéenement, d’étaiement, afin de préserver les réseaux périphériques, les chaussées et les ouvrages
intérieurs et extérieurs, les chaussées, y compris les trottoirs.

Les différents choix qui seront réalisés par I'entreprise devront étre justifiés par la fourniture de notes de
calcul.

1.4. INTERPRETATION DES DOCUMENTS

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des
plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous
les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du
marché de travaux.

Les documents écrits et graphiques établis par la Maitrise d'CEuvre ont pour but de renseigner
I'entrepreneur sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter. Avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur s'assure de I'exactitude des cotes des plans et coupes du dossier de
consultation, de la bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses éventuelles observations
a la Mattrise d’CEuvre.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractere limitatif et
gue l'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les ouvrages
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figurant aux plans et tous les travaux indispensables a la réalisation et a I'achévement complet de
I'ouvrage décrit.

Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du
dossier. Pour tel corps d’état, il ne peut se prévaloir d'une omission dans les piéces écrites du dit corps
d’état si celles d'un autre corps d’état donnent des indications sur |'ouvrage ou la partie d'ouvrage omis.
Cet ouvrage ou partie d'ouvrage est di et exécuté par |'entrepreneur pour lequel I'ouvrage ou la partie
d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les ouvrages ou parties d'ouvrages
décrits.

En conséquence, et d'une facon générale, I'entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et prestations
méme non désignées, nécessaires a une exécution normale et parfaite au sens habituel du terme et des
régles de I'Art ; I'entrepreneur étant réputé avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et avoir
compris dans ses prix les incidences des autres corps d’états sur ses propres travaux.

1.5. MESURES

Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans établis par la Maitrise d'CEuvre.

En cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cote, I'entrepreneur les signale en temps utile afin que les
précisions nécessaires lui soient données.

L'inobservation de cette clause par I'entrepreneur entraine sa responsabilité vis-a-vis des modifications
nécessaires pour la totalité des travaux de I'opération.

CRITERE POUR LE METRE
Métré vides déduits
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet

1.6. SUJETIONS DIVERSES COMPRISES DANS LES PRIX

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d'exécution telles
gu'elles résultent du terrain et de I'état du batiment existant, des différents documents contractuels, Lois,
Décrets, Arrétés et leurs circulaires d'application régissant la construction, de la situation des locaux, des
exigences du planning, du respect des regles de sécurité édictées par le Ministere du Travail ou autre
organisme de prévention des accidents du travail, des études nécessaires, de |'observation des avis
formulés par les Maitrises d'CEuvre, CSTB, Bureaux de Controle. Aucun supplément n'est admis pour
respect et mise en conformité aux documents, régles et avis précités.

En conséquence, I'adoption d'un prix unitaire pour réglement des travaux supplémentaires comprend
I'ensemble de ces sujétions et ne peut étre affecté d'aucune plus-value quelles qu'en soient la quantité
et la situation de I'ouvrage pour lequel il est appliqué.

1.7. ECHAFAUDAGES - MONTAGES — STOCKAGES - ENGINS DE LEVAGE

L'entrepreneur doit tous les échafaudages et engins de levage nécessaires a |'exécution de ses travaux
dans leur globalité pour leur location, pose, dépose et double transport.

L'entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures.
Quelles que soient les indications portées aux Cahiers des Charges, DTU, et éventuellement en dérogation
a ces documents, |'entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux
et fournitures avant leur mise en ceuvre.
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Les prix unitaires des ouvrages comprennent l'incidence due aux frais d'échafaudages, d’engins de lavage,
de protections collectives et individuelles (protection des trémies, de vides, étaiements, etc...), suivant les
recommandations définies au Plan de Prévention.

1.8. PROTECTION DES EXISTANTS

CONSERVATION ET MAINTENANCE.

Des protections seront mises en place lors des opérations pouvant occasionner des taches ou des
dommages mécaniques. On évitera |'agissement sur |'élément d'actions mécaniques non prévues dans le
calcul.

PROTECTIONS

Les protections s'entendent pour location, pose, remaniements, maintenance, dépose et double
transport, sauf dans le cas ol une indication contraire est stipulée dans le présent dossier.

Si les protections réalisées sont mal exécutées, mal entretenues ou inefficaces et si des altérations ou
détériorations des prestations sont constatées, I'entrepreneur prend a sa charge les frais de réparations si
celles-ci sont possibles et donnent satisfaction et, si elles sont impossibles ou ne donnent pas satisfaction,
les frais de remplacement de |I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage considéré.

Quelles qu'en soient les raisons, les réparations, remises en état, remplacements d'ouvrages ou de
prestations ayant subi des altérations ou des détériorations sont effectués par I'entrepreneur.
L'entrepreneur est responsable de ses matériaux et matériels approvisionnés ainsi que de ses outils de
chantier.

Il est en outre précisé que l'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a l'aspect
des parements apparents des ouvrages destinés a rester bruts.

En conséquence, il veille a ce que la main d'ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute sur ces
parements, des graffitis, épaufrures, rayures ou autres.

Tout manque a cette clause et non réparable sans porter préjudice a I'aspect de I'ouvrage est sanctionné
par la démolition et la réfection de I'ouvrage incriminé aux frais de I'entrepreneur.

Toutes les réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai
contractuel d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation du dit délai.

En aucun cas, les frais résultants de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre
d'Ouvrage.

1.9. NETTOYAGE

En fin d'intervention, |'entreprise devra le nettoyage fin de ses ouvrages et des zones affectées par ses
travaux.
L'entreprise assurera |'évacuation de tous ses déchets et gravois aux décharges appropriées.

1.10. ETABLISSEMENT DES QUANTITES DES DETAILS ESTIMATIFS

Les prix du marché sont des prix forfaitaires, fermes et définitifs.

Les détails estimatifs et les quantités y figurant sont établis par I'entrepreneur selon les différents articles
des CCTP.

A défaut d'indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les
dimensions réelles des ouvrages a réaliser et sont exprimées soit a I'unité (u), soit au métre linéaire (ml),
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soit au metre carré (m?), soit au meétre cube (m3), soit au kilogramme (kg), ou par ensemble (Ens), sans
aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnement, raccords, difficultés de mise en ceuvre, etc...

Les prix établis par I'entrepreneur et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions,
de celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents
documents contractuels.

Apres remise de son offre, I'entrepreneur ne peut prétendre a réclamation sur les quantités qu'il a portées
au détail estimatif, ce document n'étant pas contractuel et les prix d'ceuvre qu'il contient servant
seulement a établir les situations mensuelles, les révisions ainsi que les prix nouveaux éventuels.

1.10.1. ETAT DES LIEUX

Avant la remise de son offre, I'Entreprise prendra connaissance de |'état des lieux pour se rendre compte
de la nature des travaux a effectuer ainsi que des modalités d'acces au site et des autres contraintes
d'intervention éventuelles.

Lors de sa visite le candidat est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant avoir une influence sur I'exécution de ses travaux ainsi que celles des autres lots concernant la
conception des détails, la qualité et le prix de chaque ouvrage a réaliser.

Cette prise de connaissance concerne |'accessibilité au site et notamment pour : grues, nacelles,
échafaudages, giration des camions et engins divers ou autres équipements, ainsi que la possibilité de
stockage et d'installation de chantier, les servitudes qui peuvent y étre attachées, la position et I'état des
ouvrages existants, les contraintes d'horaires, les interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers et les
dégradations des installations avoisinantes.

L'Entreprise tiendra compte, dans ses prix, des prestations particulieres éventuelles et des sujétions de
mise en ceuvre propres a ce chantier.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et
I'Entrepreneur ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Tous les frais relatifs a la préparation de son offre ainsi qu'a la prise de possession du site et des
batiments, quelle qu'en soit la nature ou I'importance sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les offres non retenues ne donneront lieu a aucune indemnité pour frais d'études ou a quelque titre que
ce soit.

Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur doit faire procéder, a sa charge, a un état des lieux
contradictoire (constats d'huissier, photographies, etc.), en présence et diment convoqués du
représentant du Maitre de I'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des riverains et des Entrepreneurs concernés.

1.10.2. RECONNAISSANCE DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de I'exécution des travaux, afin de ne pas ;
endommager ou détruire les éléments existants qui doivent étre conservés.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur devra réaliser tous les sondages nécessaires en prenant
toutes les précautions nécessaires vis-a-vis éléments conservés, et procédera a la reconnaissance de tous
les ouvrages devant étre dévoyés, démolis ou conservés :

- Réseaux,

- Menuiseries extérieures

- Espaces verts,

- etc...

Aucun ouvrage ne sera démoli sans que le Maitre d’CEuvre n’ait donné son accord.

1.10.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX
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1.10.3.1. LIMITES DE PRESTATIONS

Prestations a charge du présent lot :
MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURES

DIVERS

Il devra également

Toutes les installations nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Tous les travaux nécessaires a la parfaite finition de ses ouvrages et a leur mise en conformité avec la
réglementation en vigueur,

Le lot gros-ceuvre devra la fourniture et la mise en place des fourreaux nécessaires aux traversées de
murs, dallages, planchers, etc., pour les passages des différents réseaux (eau, électricité, courants forts et
faibles, chauffage, ventilation, E.U/E.V,, E.P, gaz, et autres, etc.).

Le présent CCTP constituant le devis descriptif de ce lot n'est pas limitatif.

- Les Entrepreneurs devront étre conscient que le prix forfaitaire qu'ils fourniront pour cette opération
devra tenir compte de toutes les sujétions applicables a I'ensemble sans omissions d'aucune nature pour
un achévement complet des travaux relevant de leur lot suivant normes et régles en vigueur, et toutes
sujétions normalement prévisibles.

- Il ne sera accordé aucun supplément en cas d'omissions ou d'imprévisions

1.10.3.2. DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux du
présent LOT N° 006 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURS — SERRURERIE,
Suivant les plans DCE et prescriptions particuliéres de ce lot.

L'entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux
a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces
contractuelles du dossier.

1.10.3.3. PRESTATIONS ANNEXES

Les prestations du présent lot devront comprendre au minimum :

e La vérification des quantités reportées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, les détails,
les produits proposés par I'Entreprise de tous les ouvrages du présent lot en accord avec les
préconisations du maftre d’ceuvre.

e Les frais d'énergie pour les besoins du chantier

¢ Le chargement et |'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous les produits de
démolition et ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent lot,

e Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant pas au Descriptif, mais qui
sont Indispensables pour une exécution et un achéevement complet des ouvrages en conformité aux
normes francgaises, D.T. U. et documents techniques réglementaires en vigueur,

1.10.4. DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE

Les prestations du présent lot devront étre, en tous points, conformes aux dispositions de I'ensemble des
Normes et Reglements en vigueur, un mois avant la signature du marché, et lors de |'exécution, a la date
des travaux de construction, notamment aux documents ci-dessous non limitativement :
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e Le CCAG Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

¢ La nouvelle réglementation NRA, la RT 2012, et la RE 2020

e Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires,

¢ Les normes AFNOR homologuées francaises et ou Européennes

e Les DTU regles et recommandations professionnelles, notamment concernant ses ouvrages,

e Les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des Prescriptions Techniques
(CPT) du CSTB

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires entrent en
vigueur, I'entrepreneur est tenu d’en référer au maitre d’ceuvre par écrit.

Si ces dispositions sont d’application immédiate ou de caractere d’ordre public, un avenant entre les
parties devra étre conclu afin d'aménager les éventuelles modifications contractuelles.

Les documents cités au CCTP n’ont aucun caractere limitatif ni exhaustif, et ne constituent qu’un rappel
des principaux documents de référence ;

En cas de spécifications de normes ou autres référentiels qui ne seraient plus en vigueur, I'Entreprise doit
se référer aux normes ou autres référentiels de substitution.

Tous les matériaux mis en ceuvre seront toujours de premiere qualité dans I'espéce indiquée et de nature
a obtenir les résultats recherchés définis.

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur est tenu de procéder a un examen détaillé des
surfaces a traiter, afin d’en tirer tous les renseignements utiles a la bonne exécution de ses travaux.

La seule intervention de I'entreprise sans réserve préalable sur les supports de ses ouvrages émise au
moins 15 jours avant le début de pose, et leur commencement d’exécution présuppose leur acceptation
tacite sans réserve. Toute adaptation des et aux supports non demandée au moins 15 jours avant le début
d’exécution de ses travaux sera a charge de I'entreprise sans possibilité d’augmentation de sa
rémunération et de ses délais d’exécution.

1.10.5. ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION :
1.10.5.1. MATERIEL :

Le matériel est en parfait état de fonctionnement et conforme aux normes en vigueur en ce qui concerne
I'insonorisation.

Le petit matériel tel que : étais, échafaudages, agrés, etc..., doit étre mis en ceuvre conformément aux
régles de sécurité les plus récentes et aux exigences de I'Inspection du Travail.

En dehors des heures de travail, tout engin laissée en place tant sur la voie publique que sur le chantier,
est neutralisé soit au moyen d'une serrure ou d'une clé de contact interdisant toute manceuvre et sa
présence doit étre signalée dans les conditions énumérées ci avant.

1.10.5.2. ETUDES ET NOTES DE CALCULS
1.10.5.2.1 ETUDES D'EXECUTION

Les études et les plans d’atelier et d’exécution des ouvrages du présent lot, seront réalisés a la charge du
présent lot par un bureau d’études diment qualifié.

lIs seront soumis a l'architecte pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou
I'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de I'entreprise.

L'Entrepreneur a a sa charge les plans de détails d'exécution, dont ceux a I'échelle 1/1 qu'il établit et
soumet au Maitre d'ceuvre.
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Il établit notamment les plans et dessins de détails correspondants concernant les ouvrages suivants :
- Détail des assemblages.

- Joints d'étanchéité.

- Incorporation des ouvrages des autres corps d'état.

- Etanchéité de tous éléments y compris principe de drainage des eaux infiltrées.

- Jonction et raccordement avec tous ouvrages voisins des autres corps d'état.

- Habillages, bavettes et couvertines étanches y compris fixations.

Il doit également produire les notes de calcul détaillées de ses ouvrages ainsi qu'une notice descriptive
précisant les dispositions particulieres de sa proposition et une documentation compléte du matériel
d'occultation.

Les documents suivants devront également étre fournis :

- Plans avec référence des profils, fixations au gros ceuvre, dimensions, étanchéité avec le gros ceuvre.
- Cahier des charges et/ou label SNJF sur les matériaux d'étanchéité utilisés.

- Compatibilité et/ou adhérence des produits utilisés avec les profils de menuiseries.

- Justification des fleches des traverses ou des meneaux.

Les menuiseries métalliques doivent assurer la stabilité des simples ou doubles vitrages et de tous les
remplissages et résister aux efforts du vent et a ses effets.

Les profilés et quincaillerie en alliage léger sont protégés par thermolaquage Label QUALICOAT ou
équivalent (coloris et aspect au choix du Maitre d'ceuvre, sur présentation d'autant d'échantillons que
nécessaire).

Il est spécifié que les épaisseurs et sections des profilés métalliques et PV.C., des panneaux, et des
vitrages, sections et répartition des ossatures figurant sur les dessins de détail du Maitre d'ceuvre ne sont
données qu'a titre indicatif et que I'entreprise, conformément aux études et notes de calculs qu'elle
établit, est tenue de les renforcer si nécessaire, sans aucun supplément de prix, afin que les éléments
considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables pour que "lI'objet" fabriqué réponde en
tous points a sa destination et a son utilisation.

L'Entrepreneur reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses
fabrications.

Important : Le renforcement des profils de facade ne peut étre par I'élargissement de la face vue en
facade.

Ce renforcement doit étre invisible et ne peut étre obtenu que par l'intégration de tube acier dans les
chambres des profils aluminium ou PV.C..

Tous les documents (graphiques et notes de calcul) remis a I'Entrepreneur par le Maitre d'ceuvre pour
I'exécution des ouvrages doivent étre considérés comme des propositions qu'il doit examiner avant tout
commencement d'exécution des travaux et qui peuvent étre modifiés par le Maitre d'ceuvre autant de fois
gue cela est nécessaire.

Les menuiseries en profilés PV.C doivent assurer la stabilité des simples ou doubles vitrages et de tous les
remplissages et résister aux efforts du vent et a ses effets.

Les quincailleries en alliage léger sont protégés par thermolaquage Label QUALICOAT type protimisation
ou équivalent (coloris et aspect au choix du Maitre d'ceuvre, sur présentation d'autant d'échantillons que
nécessaire).
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Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d'ceuvre sont des cotes minimales a respecter. Elles doivent
impérativement:

- Etre vérifiées au moment de I'étude et de I'établissement des plans pour respecter la finalité des travaux
ou

de I'objet fabriqué, pour que la stabilité soit garantie, etc...

- Etre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant et des détails d'exécution des autres lots (les
détails n'étant éventuellement pas encore réalisés au moment de cette vérification sur place).
L'Entrepreneur reste dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

Chaque fois que cela est nécessaire, |'Entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux, et leur mise
en ceuvre, sont bien conformes aux normes et aux reglements en vigueur, sinon il doit faire approuver
leurs procédés d'exécution par les Services compétents, tels que C.S.T.B., C.T.BA., Sécurité Incendie,
Bureaux de Contréle, Laboratoires agréés, etc...

L'Entrepreneur ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication ni aucune partie de
ses travaux sans avoir recu |'acceptation du Maitre d'ceuvre (et du Bureau de Contrdle, lorsque ce dernier
est concerné), sur son projet d'exécution aprés I'avoir transmis avec ses pieces justificatives a 'appui.

1.10.5.2.2 CLASSIFICATION DES FENETRES ET PORTES-FENETRES :

La classification des fenétres et portes-fenétres mises en ceuvre doit étre déterminée conformément au
D.T.U. 36.1/37.1 "Choix des fenétres en fonction de leur exposition" et conformément a la norme
NF.P.20.302.

Néanmoins les critéres physiques minimum suivants doivent étre respectés :

- Perméabilité a I'air : classe A*2.

- Etanchéité a I'eau : classe E*4.

- Déformation sous les charges reproduisant les effets du vent : classe V*A2.

- Vent : Classe V2 résistance a |'essai de déformation 500 Pa et de pression brusque 900 Pa.

La classe 3 doit étre prévue au forfait de I'Entreprise si les calculs de la RT et la RE le prescrivent.

Les fenétres doivent faire I'objet des certificats comme prescrits a |'article "ISOLATIONS ACOUSTIQUE ET
THERMIQUE" ci avant.

1.10.5.2.3 ORGANIGRAMMIE DES SERRURES :

L'Entrepreneur doit donner a I'Entrepreneur du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS, toutes les indications
nécessaires a |'établissement de I'organigramme dont il doit tenir compte pour effectuer ses commandes
au fournisseur.

A cet effet, I'Entrepreneur du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS doit prendre contact avec les
Entrepreneurs titulaires des lots MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS, METALLERIE, SERRURERIE,
et du présent lot, afin d'assurer la coordination des combinaisons.

Avant toute commande et tout lancement de fabrication, I'Entrepreneur du lot MENUISERIES
INTERIEURES BOIS doit obtenir I'accord du Maitre d'ceuvre.

1.10.5.2.4 DOSSIER DE PLANS TECHNIQUES DU DOSSIER D.C.E. :

Les plans de structure ayant été établis a partir de plans du Maitre d'ceuvre, peuvent étre en contradiction
avec ces derniers et sont donc parfois moins renseignés que les plans d’exécution définitifs.

Ainsi, en ce qui concerne la définition des ouvrages, les plans de I'Architecte priment sur les plans du BET
Structure.

En conséquence, I'Entrepreneur du présent lot doit impérativement consulter SYSTEMATIQUEMENT les
plans de I'Architecte qui priment sur les plans techniques et qui seuls définissent les dispositions dites
architecturales : volume des locaux, implantation des divers ouvrages non prévus aux lots techniques.

Les documents graphiques établis par la Maitrise d'ceuvre sont donnés a titre indicatif et ont pour but de
renseigner |'Entreprise sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

CCTP LOT 3- MEN EXT INT - 03/07/2025



UPV MIll - AMENAGEMENT DE LATELIER DU SCDI page 13 sur 33

1.10.5.2.5 ETUDES ET NOTES DE CALCULS :

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.P.T.C Cahier de Prescriptions Techniques.

Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d'ceuvre sont les cotes minimales a respecter.

Les études d’exécution et les plans de structure seront réalisés par le bureau d’études de I'entreprise.

Les honoraires correspondants seront a la charge de I'entreprise, et diment mentionnés dans son offre.
Les plans d'exécution et les plans d’atelier et de chantier (coffrages, ferraillages, etc...), de I'ensemble des
structures béton devront étre transmis au bureau de contrdle pour approbation. Les hypothéses devront
apparaitre clairement sur les plans (stabilité au feu des structures, charges, etc...).

L'Entrepreneur du présent lot doit soumettre ces documents pour approbation au Controleur Technique
désigné par le Maitre de I'ouvrage ainsi qu'au Maitre d'ceuvre, avant tout commencement d'exécution et
avant toute commande.

De méme, il doit les soumettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre pour la partie architecturale et au B.E.T.
STRUCTURE pour la partie technique.

1.10.5.2.6 HYPOTHESES DE CALCUL

CHARGES

CHARGES CLIMATIQUES ET SISMIQUES
Vent : zone 3

Altitude : 40 metres environ

Neige : zone B2

Sismique : zone 3 (modéré)

CHARGES PERMANENTES

Selon la NFP-06-111-1 et NFP-06-111-2
CHARGES D’EXPLOITATION

Selon la NFP-06-111-1 et NFP-06-111-2

1.10.5.2.7 ISOLATIONS ACOUSTIQUE ET THERMIQUE

A - Généralités :
L'Entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement les prescriptions du C.PT.C.

B - Isolation acoustique : (Batiment d'habitation uniquement) :

L'Entrepreneur du présent lot doit se conformer a la Notice acoustique jointe au DEC, et ad minima aux
exigences des reglements suivants :

- L'Arrété du 10 Juin 1969 relatif a I'isolation acoustique, dans les batiments d'habitation.

- L'Arrété du 6 Octobre 1978 relatif a I'isolement contre les bruits de |'espace extérieur, modifié par la
circulaire du 30 Mars 1983.

En conséquence, les matériaux, matériels et procédés de construction doivent permettre de ne pas
dépasser les niveaux de pression acoustique réglementaires a l'intérieur des logements ou locaux, en
tenant compte de la nature, de la fonction et des bruits engendrés par les locaux contigus ou espaces
extérieurs.

Afin d'obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires au respect de ces exigences, il prend
contact avec les Entrepreneurs des autres corps d'état.

C - Isolation thermique :

L'étude thermique est réalisée par le BET de I'entreprise
L'offre de I'entreprise doit répondre en tous points a cette étude thermique.
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Le coefficient K doit étre garanti par un procés-verbal du C.E.B.T.P. du label ACOTHERM ; ceci implique que
toutes les menuiseries et tous les chassis soient a rupture de pont thermique et a double vitrage.

Les menuiseries étant a rupture de pont thermique, le procédé d'isolation doit permettre des tolérances
identiques a des profilés courants (dimensionnelles et gé¢ométriques), afin qu'aucune incidence ne se
répercute sur les assemblages a la fabrication ; il permet, également, de réaliser tous les traitements de
surface classique. Le rupteur thermique est continu et solidaire des profils pour éviter tout glissement et
assurer une bonne rigidité. La nature de l'isolant n'a aucune réaction chimique (a titre de référence, résine
de polyuréthanne sans expansion ou équivalent).

Dans les ouvrants a battue, le systeme doit toujours avoir un double battement.

Les profils dormant et ouvrant comportent des logements pour joints a lévres assurant une parfaite
étanchéité a l'air et a I'eau.

Les feuillures sont en conformité avec le D.T.U. 39 et la norme NF.P. 24.301.

1.10.5.2.8 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES HANDICAPES

Décret 2006-555 du 17 mai 2006 concernant l'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des batiments d’habitation.

Arrété du ler aolt 2006 concernant I'accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création aux personnes handicapées et
ses annexes.

1.10.6. ECHANTILLONS - REFERENCES ET PROTOTYPES D’OUVRAGES

1 - Echantillons - références :

L'Entrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau de la Direction du chantier, les échantillons,
modeles et spécimens de tous les matériaux, finitions, appareils et éléments devant étre utilisés pour
I'exécution de ses travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant (Procés-verbaux d’essais, avis
techniques, notices d’entretien, fiche technique et documentation technique trés détaillée,
documentation en couleur, etc... Tous ces documents en Francais).

Ces échantillons sont présentés dans les trente jours calendaires maximum qui suivent I'ordre de service
de démarrage des études et travaux ou qui suivent la signification du marché et avant toute commande
aux fournisseurs.

Si ces modeéles n’étaient pas satisfaisants, le Maitre d’ceuvre, se réserve le droit d’en demander le
remplacement.

Si ce délai n’est pas respecté, les pénalités prévues au C.C.A.P. seraient impérativement appliquées.

Les échantillons fournis deviennent la propriété du Maitre d’Ouvrage qui peut les éprouver, et
éventuellement les détériorer, sans que les Entrepreneurs ou ses sous-traitants soient indemnisés de ce
fait.

Les échantillons, modeéles et spécimens sont d'une surface supérieure a 60 x 60 cm et d’un volume
suffisant pour permettre tout examen et essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre, et doivent
étre compris dans les prix unitaires composant le marché forfaitaire.

L'exécution de plusieurs échantillons témoins in situ de quelques métres carrés ou meétres linéaires chacun
sont exigés, dans les mémes conditions, pour le choix des teintes de revétements.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc..., qui n‘auraient pas de référence dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres, plusieurs échantillons doivent étre présentés avant toute commande,
fabrication et mise en ceuvre.
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Les teintes, couleurs et aspect de finition et aspect du traitement de couleur sont dans tous les cas au
choix du Maftre d’ceuvre.

2 - Prototypes d'ouvrage :

L'Entrepreneur doit réaliser, in situ et en situation, au titre de son offre forfaitaire, a ses frais, tous les
prototypes d’ouvrages qui seront demandés par le Maitre d’ceuvre pour permettre la bonne
compréhension entre ce dernier et I'entreprise tant sur les matériaux prescrits que sur leur assemblage et
leur finition.

Ces prototypes doivent étre entierement finis et équipés de tous les éléments prévus, tels que supports,
éclairages, serrure, etc..., y compris alimentation et branchement électrique provisoire depuis l'installation
provisoire de chantier.

L'Entrepreneur doit toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu’a
I'obtention des formes, aspects et finitions désirés par le Maitre d’ceuvre.

1.10.7. PROTECTION DES OUVRAGES APPARENTS :

L'Entrepreneur est entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Il doit prendre toutes
précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier (éclats,
rayures, projection de soudures, projection de peinture, etc...).

Si des défauts d'aspect étaient constatés, les ensembles endommagés seraient remplacés sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

Les batis dormants recevant les ouvrants dans une phase ultérieure ont leurs arétes protégées par des
liteaux.

1 — Protection des ouvrages apparents :

Confer article "Protection et finition des éléments en aluminium" du présent C.C.T.P.

Les ouvrages mis en ceuvre doivent étre systématiquement protégés contre la corrosion due aux agents
atmosphériques ou aux couples électrolytiques avec des matériaux adjacents.

Toutes les menuiseries métalliques du projet sont composées a partir de profils extrudés en alliage
d'aluminium.

Les profilés et quincailleries, en alliage |éger sont protégés :

- Soit par anodisation selon les prescriptions des normes Européennes EWAA-EURAS, qualité O.A.A, classe
15, finition satinée chimique, teinte naturelle.

- Soit par thermolaquage ou équivalent (coloris et aspect au choix du Maitre d'ceuvre). Le revétement de
thermolaquage des surfaces en aluminium est exécuté industriellement.

Le prétraitement chimique est immédiatement suivi d'un séchage artificiel lui-méme suivi de |'application
de poudre polyester saturée en utilisant des pistolets montés sur robots (pistolages automatiques). Ces
diverses opérations devant s'enchainer en continuité.

- Revétement thermodurcissable sans solvant.

- Epaisseur 60 a 80 microns.

- Réticulation - polymérisation a 200-200°C.

- Classement feu C.S.T.B. MO.

- Coefficient d'adhérence : 220 K°-cm2 minimum.

- Garantie bonne tenue 10 ans couverte par Cie d'Assurances (attestation a fournir).

- Label : QUALICOAT.

- ONHGIP : 6 étoiles.
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Toutes les menuiseries en profilés PV.C du projet sont composées a partir de profils répondant aux
normes et sont de teinte blanche (ou) selon description ci-apres :

- Profilés en matiére plastique rigide.

- Renforts en acier traité en fonction des résistances mécaniques imposées.

- Soudure des assemblages sans création de bourrelet.

- Garantie de bonne tenue des coloris des profilés "teintés dans la masse".

3 - Protection des ouvrages non apparents :

Les ouvrages non apparents, tels que fixations, profils d'ossature, et autres sont en aluminium moulé. La
visserie recoit une protection identique a celle des profilés.

Tous les autres ouvrages sont protégés contre la corrosion suivant la norme NF. P.24.351.

1.10.8. QUINCAILLERIES :

Les quincailleries sont. de premiere qualité, et conforme aux normes d'essais N.F. Série P26,n estampillée
NF-SNFQ ou SNFQ1.

Elle sont parfaitement adaptées au type de menuiserie et selon les prescriptions des documents
techniques de mise en ceuvre du fabricant et soumise a |'approbation du Maitre d'ceuvre.

Elles sont en aluminium et recoivent un traitement de finition correspondant aux menuiseries (Norme
NF.P. 24.351).

- Les quincailleries doivent répondre aux exigences de la norme NF P 26.301.

- Elles proviennent des Ets FERCO, BRICARD, FONTAINE ou J.P.M. ou produit équivalent et comportent
obligatoirement I'estampille SNFQ.1.

- Elles sont toujours de premiére qualité.

- Les ferme-porte hydrauliques, sont de force proportionnelle aux efforts qu'ils ont a supporter et au poids
des vantaux dont ils commandent la fermeture. Ils sont a frein et réglables pour assurer une vitesse
constante de fermeture.

- Les portes a 2 vantaux prévus avec ferme-porte hydrauliques, sont équipées d'un sélecteur de
fermeture.

- Les fermetures anti paniques sont conformes a la norme NF P 26.315.

- Toutes les pieces métalliques sont livrées avec une protection antirouille obtenue par :

- Cadmiage.

- Minium de plomb.

- Galvanisation.

Butoir de porte :

- Toutes les portes, sans exception, sont livrées avec un ensemble béquille double adapté au type de
serrure prescrite et avec un butoir de porte.

- Les butoirs de porte sont a douille filetée.

Poignées — béquilles :

- Les béquilles sont au choix du Maitre d'ceuvre.

1.10.9. ADMISSION D'AIR NEUF POUR LA VENTILATION MECANIQUE

Compte tenu qu'il est prévu une ventilation mécanique, le présent lot doit la pose dans les traverses
hautes de ses menuiseries, de grilles de prise d'air frais avec grillage anti-insectes, fournies par le lot
GENIE CLIMATIQUE - V.M.C., avec un affaiblissement acoustique de 30dB(A).
La définition et la section sont établies par le lot GENIE CLIMATIQUE - V.M.C.
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Une parfaite entente avec I'entrepreneur du corps d'état VENTILATION MECANIQUE sera exigée pour
I'exécution de ces travaux, notamment en ce qui concerne les emplacements de ces grilles.

Si les bouches étaient placées dans les traverses hautes, la section de ces traverses devra étre prévue en
conséquence et pour une question d'aspect, toutes les traverses hautes des chassis d'une méme facade
devront étre identiques.

1.10.10. SERRURES :

Les serrures sont de premiere qualité et conformes aux normes NF.P. série 26 et aux normes d'essais NF.P.
20.501 et 20.502. Elles sont parfaitement adaptées au type de menuiseries posées et selon les
prescriptions des documents techniques de mise en ceuvre du fabricant.

La marque des serrures est uniformisée pour tous les lots, elle sera choisie par le Maitre de |'ouvrage.
Chaque serrure est fournie avec 3 clefs.

Chague canon de serrure est fourni avec trois clefs munies d'une étiquette dactylographiée portant le
nom et le numéro du local.

Le niveau de prestations est serrure de sQreté.

Les canons des serrures de type Européen sont a la charge du présent lot suivant les indications de
I'organigramme établi par le lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS suivant la demande formulée par le
Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage.

1.10.11. VITRAGES :

Les différents vitrages doivent bénéficier de la certification CEKAL.

Les vitrages isolants doivent obligatoirement bénéficier d'un avis technique.

Les vitrages mis en ceuvre proviennent de fabricants connus et comportent I'estampille de celui-ci qui est
maintenue jusqu'a la réception.

Les vitrages sont fournis et montés en usine par le présent lot sur toutes les menuiseries du présent lot.
L'Entrepreneur, par les calculs qu'il établit et fait approuver par le bureau de contréle et par le BET
Thermique doit les épaisseurs nécessaires pour étre conformes :

- Aux dispositions thermiques.

- Aux dispositions acoustiques.

Epaisseur minimale des produits verriers :

Les épaisseurs minimales des produits verriers a employer pour les menuiseries extérieures seront
déterminées par |'entreprise a partir du memento pour la conception des ouvrages', joint au DTU39.
Une note de calcul des ouvrages sera soumise au maitre d'ceuvre pour approbation avant tout début
d'approvisionnement.

Qualité des produits verriers :
Les vitres et glaces employées seront de premier choix.

1.10.12. JOINTS D'ETANCHEITE :

Les joints d'étanchéité élastomére (EPDM) mis en ceuvre doivent avoir le label SNJF et avoir obtenu
I'accord de couverture en garantie par les assurances spécialisées.

Ces joints a levres souples sont sur les 4 faces des batis en fond de feuillure et devront étre conforme a la
réglementation acoustique en vigueur.

L'emploi de joints d'étanchéité préformés, n'est retenu que sous réserve d'accord du Maitre d'ceuvre et
du Bureau de Controle.
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lIs sont protégés pendant toute la durée du chantier contre les projections de platre, ciment et peinture
par une pelure de protection a retirer aprés les travaux de peinture.

Si les joints mis en ceuvre sont inefficaces ou risquent de présenter des défectuosités dans le temps, le
Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander des joints d'obturation complémentaires, sans que
I'Entreprise puisse prétendre a une indemnité.

L'étanchéité entre le dormant et la structure (ou magonnerie, platrerie) est due par le présent lot.

1.10.13. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux regles précédentes, le maitre
de I'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais
proportionnel.

1.10.14. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné :
soit a un avis technique délivré par application de I'arrété du 2 décembre 1969,
soit a un accord expressément constaté des parties.

1.10.15. ESSAIS

L'entrepreneur aura a sa charge les vérifications réglementaires et les réglages avant mise en service.
La réception ne pourra étre prononcée que si les essais et vérifications ont été concluants.

1.10.16. STOCKAGE ET MANIPULATION

Les volumes seront stockés dans un plan vertical, avec une pente de 6cm par metre, chaque pile reposant
sur deux cales feutrées, a |'abri de I'humidité, du soleil, des poussiéres. L'aire de stockage sera plane et
résistante, en dehors des zones de passage.

Les volumes seront manipulés dans des plans voisins de la verticale, en évitant de les faire glisser sur un
des cOtés et de prendre appui sur un angle.

1.10.17. NETTOYAGE

L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de
I'exécution de ses travaux.

1.10.18. COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent corps d'état devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs chargés de la
fourniture et de la pose des ensembles a vitrer, pour prendre toutes dispositions utiles avec eux,
notamment en ce qui concerne les dimensions des feuillures.

1.10.19. PLANNING
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Lentreprise fournira pendant la période de préparation du chantier un planning détaillé, daté a partir de
I'ordre de service du Maitre d'ouvrage, de I'exécution de leurs travaux.
Elle fournira également le nombre d'heures de travail estimé du chantier correspondant a son lot.

1.11. CONDITIONS CLIMATIQUES

On suspendra les travaux lorsque la température ambiante sera inférieure a 5°C ou supérieure a 40°C, en
cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 30 km/h, ou que I"humidité ambiante dépasse 80%.

1.12. GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE
1.12.1. GARANTIE

La garantie exigée de |'entrepreneur ne vise pas seulement la qualité de I'exécution mais aussi la qualité
de la fourniture et sa parfaite adaptabilité aux subjectiles, ce qui exige la solidarité complete de
I'entrepreneur et du fournisseur.

Le produit proposé doit bénéficier d’un certificat CSTB en cours de validité au moment des travaux.
Lemploi et la mise en ceuvre doivent répondre aux prescriptions générales définies dans le « Cahier des
Prescriptions Techniques (CPT) d’emploi et de mise en ceuvre des enduits » (voir cahier du CSTB).
L'utilisation doit en outre en étre conforme a la classification MERUC.

Application et rendement conformes aux prescriptions du fabricant.

1.12.2. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matieére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

1.12.3. GARANTIE BIENNALE ET DECENNALE

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Lentrepreneur devra fournir une attestation de garantie décennale conjointe et solidaire (fournisseur +
applicateur).
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2. MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES - SERRURERIE : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE L'ATELIER DU SCDI — UPV M|
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

2.1. QUALITE DU REVETEMENT

Quel que soit le type de revétement employé, |'utilisateur en exigera les qualités suivantes :
- Une bonne résistance aux compressions

- Une bonne résistance a |'abrasion

- Une bonne résistance a l'arrachement

- Une bonne stabilité dimensionnelle

- Une bonne conservation de coloris

- Une bonne résistance a la chaleur

- Une bonne résistance a l'eau

- L'absence d'odeur

- Une résistance aux salissures

- L'élimination rapide des charges électrostatiques

- Résistance a la brllure de cigarette

- Un classement au feu correspondant a la réglementation en vigueur

2.2. PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

- Planning de montage et démontage des installations provisoires
A soumettre 3 approbation du Maitre d'CEuvre et du coordonnateur SPS, pendant la période de
préparation de chantier

- Adaptations des installations de chantier pendant I'avancement du chantier

Toutes adaptations, modifications ou déménagements nécessaires pour la bonne réalisation de 'ensemble
des travaux jusqu’a leur achévement.

Les branchements, alimentations et évacuations, sont a la charge des entreprises, dans les mémes
conditions.

2.3. REPERAGE ET IMPLANTATION

Avant I'ouverture des travauy, il sera procédé, par I'Entrepreneur du présent corps d’état, au repérage et a
I'implantation des différents ouvrages visés au présent devis.
Ces opérations devront étre exécutées en accord avec le Maitre d’ceuvre.

2.4. ECHAFAUDAGES
2.4.1.DESCRIPTION :

Echafaudage de pied métallique, en éléments modulaires emboitables (socles, montants verticaux,
moises, diagonales, adaptateurs, portes planche, etc.) avec dispositif de sécurité lors du montage.
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Installation comprenant : Plancher en contre-plaqué antidérapant avec cadre en aluminium ou plancher
en acier galvanisé (antidérapant, perforé), tous les 2 métres de hauteur, garde-corps et plinthes a tous les
niveaux, acceés par planchers a trappes et échelles.

Plinthe jointive de facade et d’extrémités (protection contre les chutes de matériel et matériaux)
Echelles d’accés avec trappe a chaque niveau et facade

Amarrages ou/et jambes de force de I'échafaudage

Type et répartition sous la responsabilité de I'entrepreneur

Garde-corps (protection contre les chutes), intérieur ou/et extérieur, grillagés ou non (suivant demande
SPS)

Filet de protection au vent, pare-gravats et anti-poussiére

Lift(s) de chantier « accompagné », en nombre et implantation adaptés, pour permettre
I'approvisionnement de matériaux et matériels.

Pose de filets sur I'ensemble de I'échafaudage pour protéger les sols et passants des projections.

2.4.2.EXECUTION :
2.4.2.1. SUJETIONS DIVERSES DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

Fourniture, montage, démontage, transport et location d'échafaudages réglementaires extérieurs.
Vérification (de mise en service et annuel) de I'échafaudage par un organisme agréé avec établissement
d’un Proces-Verbal de réception entre le poseur et les utilisateurs

Dépose aprées travaux comprenant aussi la remise en état du terrain si nécessaire et la réparation des
éventuelles dégradations

Entretien et révision de facon réguliere pendant toute la durée du chantier

Nettoyage sur emprise et restitution du sol identique

Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

2.4.2.2. SUJETIONS PARTICULIERES A INCORPORER :

Echelle condamnable et relevable sur le premier niveau

Franchissement d'obstacles, tunnels (exemple : acces, etc...)

Mise a disposition pour la durée des travaux et par batiment d’une poulie et d’'une potence

Toutes sujétions pour protections en pieds de I'échafaudage au droit des toitures et structures étanchées
afin d’éviter tout poingonnement

La dépose et repose partielle et ponctuelle suivant 'avancement du chantier et des besoins des autres
corps d’état

Les passages piétons au droit des accés aux portes d’entrée du batiment

Plancher élargi inférieur (classe de largeur W21) avec garde-corps latéraux, protection

Pare-gravats et protections aux chocs par fourreau rigide annelé

2.4.3.SECURITE :

Echafaudage conforme aux réglementations en vigueur au décret du 8 Janvier 1965, au Code du Travail,
aux recommandations de la C.R.A.M. et aux normes NF EN 12810 et 12811 pour satisfaire I'ensemble des
normes de sécurité concernant :

. Le public

. Les ouvriers lors du montage

. La protection des biens et des personnes avoisinant le chantier
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Dispositif de sécurité lors du montage : mise en place des garde-corps depuis le niveau inférieur déja
protégé, avant d’accéder au niveau supérieur

2.5. QUALITE DES MATERIAUX MENUISERIES BOIS
2.5.1.ESSENCE ET QUALITE DES BOIS

L'essence et la qualité choisies pour chaque nature d'ouvrage sont précisées dans le titre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES. Les bois employés pour travaux de menuiserie seront sains et secs. lls devront répondre
aux exigences des normes en vigueur.

2.5.2.PANNEAUX AGGLOMERES

Les panneaux agglomérés devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-H et avoir subi un
traitement hydrofuge et fongicide pour pose en extérieur.

2.5.3.PANNEAUX CONTREPLAQUES

Les panneaux contre-plaqués devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-X et seront de classe |
a lll suivant ['utilisation.

2.5.4.COLLES

En regle générale, les colles seront adaptées aux fonctions qu'elles auront a assumer et devront assurer
une bonne tenue de I'ouvrage, quel que soit le degré d'humidité de I'assemblage concerné.

En outre, les colles employées devront étre insensibles aux attaques des moisissures et des champignons.
Utiliser de préférence une colle phénol-formol ou résorcine-formol.

2.5.5.QUINCAILLERIE

L'entrepreneur devra présenter sa proposition de base en conformité avec les marques et types prescrits.
La quincaillerie sera de premiere qualité et portera I'estampille S.N.F.Q. (Société Nationale Francaise de
Quincaillerie).

2.5.6.GARNITURES D'ETANCHEITE

Les matériaux devront étre titulaires d'un certificat de qualification A (arrété du 10 janvier 1978): mastics
extrudés, cordons préformés, bandes de mousse imprégnée. Les garnitures d'étanchéité devront
comporter une protection qui sera enlevée apres les opérations de peinture.

2.5.7.PLAN D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans d'exécution des ouvrages sont dus par l'entreprise.

Les plans d'atelier et de détail devant servir a I'exécution seront établis par I'entrepreneur.

lls seront soumis a l'architecte pour approbation avant tout début d'exécution, cette approbation ne
concernant que la conformité ou I'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien la
responsabilité de I'entreprise.

2.5.8.EXECUTION DES OUVRAGES
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Les cotes de menuiseries extérieures portées sur les plans concernent les dimensions des ouvertures en
tableau : largeur x hauteur.

2.5.9.GENERALITES SUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages
en tout point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait
fonctionnement.

Dans la mesure du possible, les pieces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur ; au cas ou il
s'avérerait nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte que leur
rigidité et leur durabilité soient identiques a celles des pieces d'un seul tenant.

Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives droites seront sans trace de sciage, flache,
épaufrure, les abouts apparents étant dressés. Les bois devant rester bruts et apparents seront exempts
de flaches.

Les nceuds des bois devant étre peints pourront étre, si besoin est, bouchonnés avec des bouchons de
méme essence, collés en respectant le fil du bois.

Les tétes de pointes téte d'homme et chevilles métalliques seront chassées sur une profondeur supérieure
a 1mm sur les parements vus, les traces étant bouchées et rendues invisibles sur les bois devant rester
apparents.

Il est interdit de dissimuler les défauts d'assemblage ou les défauts du bois, que ce soit au moyen de cales
ou de mastic.

2.5.10. ASSEMBLAGES

Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche, un joint sans fonction et affleuré.

“lls ne comporteront aucun vide susceptible de nuire a I'étanchéité ou a la solidité de la menuiserie.

Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se produire dans le
temps, par suite des variations dimensionnelles des bois, par retrait, par fendillement de la colle, par suite
de l'action de I'humidité ou de I'eau.

Les assemblages a tenons et mortaise seront parfaitement ajustés et maintenus a I'aide de chevilles en
bois feuillu dur et sec ou en métal d'un modele agréé.

2.5.11. JOINTS EMBREVES

Les joints embrevés par rainure et languette seront jointifs, le vide entre la languette et le fond de la
rainure étant inférieur a 1,5mm.
Les fausses languettes seront en bois feuillu dur.

2.5.12. QUINCAILLERIE

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maitre d'ceuvre pour approbation avant tout
approvisionnement auprés des fournisseurs.

L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites
d'utilisation garanties par le fabricant.
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L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes a scellement, équerres
et autres ferrures en nombre suffisant. Les entailles pour pose des ferrures auront la profondeur voulue
pour ne pas altérer la force des bois.

L'emploi des fausses vis est formellement interdit, ainsi que I'enfoncement des vis ordinaires au marteau.
Toutes les pieces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées avant pose.

A la réception, I'entrepreneur remettra au maitre de I'ouvrage ou a son représentant, trois clefs de chaque
serrure mise en ceuvre.

2.5.13. PROTECTION DES OUVRAGES
2.5.13.1. PROTECTION CONTRE LES INSECTES ET LES MOISISSURES

Toutes les pieces destinées a rester en contact avec la magonnerie recevront, apres fabrication, une
couche de produit insecticide et fongicide, due par le titulaire du présent corps d'état.

2.5.13.2. PROTECTION DES PIECES METALLIQUES

Les éléments de quincaillerie, non soumis a mouvement et sujets a oxydation, recevront avant pose une
couche de peinture au minium de plomb.

2.5.14. STOCKAGE SUR LE CHANTIER

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, a |'abri des intempéries et
placés de telle sorte que I'air puisse circuler entre les éléments.

Tous les frais relatifs a la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont a la charge de
I'entreprise.

2.5.15.IMPRESSIONS SUR MENUISERIES EXTERIEURES EN BOIS BRUT
2.5.15.1. IMPRESSIONS A LA CHARGE DU PRESENT CORPS D'ETAT

Si les menuiseries extérieures ne sont pas pré-imprimées en usine, le titulaire du présent corps d'état
appliquera sur toutes les menuiseries extérieures en bois brut une couche d'impression contre les risques
d'humidité, avant pose de la quincaillerie et mise en place des ouvrages.

Cette impression sera de nature et de facture compatibles avec la peinture définitive.

2.5.15.2. IMPRESSIONS A LA CHARGE DU CORPS D'ETAT PEINTURE

La couche d'impression sur les menuiseries extérieures en bois brut coté intérieur est due au corps d'état
PEINTURE.

2.6. COMPOSITION DES PROFILES ET VITRAGES
2.6.1.PROFILES :

Menuiserie en aluminium thermolaqué avec 60 microns d'épaisseur minimale de film sec, composée de :
Menuiseries a rupture de pont thermique

Précadre d'aluminium, de 50x19x1,5 mm, assemblé a |'aide d'équerres et avec des pattes d'ancrage pour
la fixation au parement et des vis pour la fixation de la menuiserie;

Profilés extrudés formant des cadres et des vantaux de 1,5 mm d'épaisseur minimale dans des profilés
structuraux, de charniéres et poignée, de joints de vitrage en EPDM, d'une visserie en acier inoxydable,
d'éléments d'étanchéité, d'accessoires et d'outillages d'usinage homologués.
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Traverses hautes et basses

Etanchéité périphérique sur dormant

Compris pattes d'ancrage pour la fixation de la menuiserie, le silicone pour le scellage périmétrique
intérieur et extérieur des joints périmétriques entre la menuiserie et I'ouvrage, au silicone oxymique, a
élasticité permanente et séchage rapide, couleur neutre, couverture préalable de la surface des flancs du
joint avec impression transparente a base de polyuréthane.

Couvre-joint de finition extérieur et intérieur alu lagué de méme teinte que les profilés.

Isolation phonique suivant notice acoustique

Grille de ventilation autoréglable pour menuiseries extérieures

Parcloses adaptées au vitrage ci-dessous

Teinte structure au choix de l'architecte dans la gamme RAL du fabricant

Teinte cadres dormants cadres de baies et parcloses:

Panneaux isolant emmaillé, face intérieure tole laquée

L'ensemble des menuiseries aluminium ci-dessous sera traité par laquage conformément a la Norme
Francgaise NF A 91 450:

Thermolaquage RAL sous label Qualimarine, avec 60 microns d'épaisseur minimale de film sec.
Dimension des panneaux menuisés : suivant plans et calepinages architecte

Serrures de s(ireté 1 point sur organigramme avec entrée de clé coté extérieur

Teinte RAL au choix de l'architecte.

2.6.2.VITRAGES :

Pour I'ensemble des menuiseries aluminium ci-dessous :

- Vitrage composé de deux glaces enfermant une lame d’air déshydraté

- Vitrerie : Verre feuilleté - clair - Double vitrage isolant — Sécurit - Anti effraction : 2 X 3+3 argon

- Isolation phonique suivant notice acoustique

- Liant organique élastique assurant a la fois la fonction d’intercalaire, de déshydratant, d’étanchéité
périphérique :

- Pose sur joints spéciaux extrudés

- Principe de pose, d'attache et calepinages suivant plans de détail architecte et BET

- Certifiés conforme marque de qualité QUALICOAT,

- Classification a la perméabilité a I'air selon NF EN 12207, a I'étanchéité a I'eau selon NF EN 12208 et a la
résistance a la charge de vent selon NF EN 12210,

- Bandes de visualisation contrastées sur les vitrages conformément a la réglementation PMR et détail
Architecte.

- Dimension des panneaux vitrés : suivant plans et calepinages architecte

2.7. SIGNALETIQUE (OPTION)

2.7.1.PLAN DE SECURITE

Conformément a R 123.24 et GE 2 et a la norme AFNOR NFS 60303.
il sera prévu au présent lot, dans les locaux fréquentés par le public, la fourniture et pose de plans et
consignes de sécurité rigides ou plastifiés suivants:

2.7.2.PLANS D’EVACUATION ET INTERVENTION
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Plan du local ou de I'établissement sur les quels sont illustrés les éléments nécessaires a |'évacuation des
personnes et sur lesquels peuvent figurer les éléments nécessaires a la premiere intervention.

Plans destinés a faciliter I'intervention par des services de secours extérieurs.

Echelle 5 mm/m.

2.7.3.CONSIGNES DE SECURITE.

La nature des consignes des consignes doit étre précisée par I'exploitant de I'établissement.
La consigne de sera de forme rectangulaire ou carrée.

Ses dimensions devront permettre une lecture aisée a une distance de 5 m minimum.
Consignes portes coupe-feu : Etiquettes en bandes blanches sur fond rouge avec la mention :
"PORTE COUPE FEU - NE METTEZ PAS D'OBSTACLE A LA FERMETURE"

2.8. MISE EN (EUVRE
2.9. VERIFICATIONS AVANT POSE

La pose et le calage des produits verriers s'effectueront conformément aux normes et DTU en vigueur.
L'entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes réelles des menuiseries et du gros-ceuvre et de leur
conformité avec les indications des plans de projet et ce, avant début d'exécution.

Il aura obligation de signaler au maftre d'ceuvre, les différences avec les indications des plans de projet et
ce, au moins 15 jours avant le début de pose des vitrages.

S'il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des
conséguences que ces erreurs pourraient entrainer.

Sur les menuiseries bois, dans le cas de pose au mastic, obligation est faite a I'entrepreneur de vérifier
avant pose si toutes les feuillures et les parcloses ont été imprimés et si les risques d'asséchement des
mastics, provenant de la porosité des bois, sont écartés.

Dans le cas contraire, il avertira le maitre d'ceuvre pour que le titulaire du corps d'état PEINTURE
intervienne rapidement.

2.9.1.SUJETIONS DE POSE

Dans le cas de pose sous parcloses, il sera d( par I'entrepreneur du présent corps d'état, la dépose avant
la pose du vitrage et la repose définitive des parcloses.

L'utilisation de bandes préformées ne sera admise qu'aprés acceptation du contréleur technique sur les
conditions permettant d'obtenir la déformation minimale exigée pour ce type de matériau.

Tous les verres et glaces employés seront marqués au blanc d'Espagne sitot apres la pose.

2.9.2.RESERVATIONS POUR SCELLEMENTS

L'entreprise devra le tracé des scellements ou réservations.

L'entrepreneur titulaire du présent corps d'état est tenu de fournir a I'entrepreneur DU LOT PLATRERIE
CLPOISONS, dés le début des travaux, tous renseignements utiles, fourreaux, tasseaux ou pattes
spéciales, pour que soient prévues les réservations nécessaires dans les ouvrages concernés.

A défaut, les travaux de réalisation des percements, trous et saignées seront exécutés ultérieurement a la
charge de l'entreprise.
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2.9.3.MISE EN OEUVRE ET PROTECTION DES OUVRAGES

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages
en tout point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait
fonctionnement.

Les fers et aciers seront dressés et coupés régulierement sans jarret ni cassure.

lIs seront toujours calculés en fonction du service demandé.

Les assemblages et soudures seront traités avec le plus grand soin.

Tous les fers non galvanisés seront livrés avec une couche de peinture antirouille passée en atelier apres
grattage et décalaminage.

2.10. NETTOYAGE

L'entrepreneur devra le nettoyage et lavage de tous les produits verriers posés par ses soins et ce, sur
toutes les faces.

2.10.1. NETTOYAGE USUEL ET REPLIS DE CHANTIER

Nettoyage quotidien du chantier

Dépose des protections, replis du matériel.

Nettoyage soigné de fin de chantier

Coltinage et évacuation des gravats

Gestion, tri, évacuation, et traitement des déchets de chantier comprenant la main d’ceuvre liée a la
dépose et au tri, le transport vers les points de collecte et les colts de traitement.

2.10.2. GESTION DES DECHETS

Suivant l'article L. 541-21-2-3 du code de I'environnement modifié :

« Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de batiments mentionnent
les modalités d'enlévement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les co(ts associés.
lIs précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés. La
personne en charge de l'installation de collecte des déchets est tenue de délivrer a titre gracieux a
I'entreprise ayant réalisé les travaux un bordereau de dépot précisant l'origine, la nature et la quantité des
déchets collectés. L'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés doit pouvoir prouver la tracabilité des
déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l'installation de
collecte des déchets. L'entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des
travaux ou a l'autorité compétente. Tout manquement aux prescriptions du présent article est passible
d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3000 € pour une personne physique et 15
000 € pour une personne morale.»

Soit :

Retrait et stockage des déchets de chantier :

Chargement mécanique des décombres en benne ou camion de collecte de déchets produits sur chantier,
placé sur chantier a pied de charge, y compris le service de remise et la location.

Chargement de la benne sur le camion.

Transport des déchets de chantier aux décharges agréées.

Le prix du devis de I'entreprise comprennent la gestion des déchets, leur collecte et leur tri, la redevance
de déversement pour remise des déchets a un gestionnaire autorisé, le temps d'attente sur chantier
pendant les opérations de charge, le trajet aller, le déchargement et le trajet retour, et la charge sur site.
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L'entrepreneur devra également prendre en compte les éléments suivants :

- Optimisation de la collecte, du tri et du regroupement des déchets de chantier (collecte interne, position
des bennes, contenants intermédiaires, enlevements réguliers, etc....).

- Tri et destination des déchets (évacuation vers filieres locales, bordereaux de suivi pour 100% des
déchets réglementés).

- Réduction des déchets (tri sur chantier par étage et facades), valorisation des filieres de construction
séche, retraitement en direct avec les fabricants et fournisseurs, etc.

- Réduction des nuisances, pollutions et consommations engendrées par le chantier.

2.10.3. ELIMINATION DES DECHETS ANNEXES

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres, par exemple), les emballages papier carton plastiques, et les déchets issus du nettoyage
seront emportés par I'entreprise aux décharges et centres de tris agréés.
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3. MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1.  REVISION ET ADAPTATION D’ENSEMBLES MENUISES OUVRANTS

Métré : U
Localisation : Suivant plans
Nature

- F & P seuil suisse a compensation anti déperditions adaptés sur portes et portes-fenétres extérieures,
- F & P grilles de ventilation basse sur fenétres facade ouest SCDI

- F & P panneau plein occultation contre ventelles basses : Porte stockage extérieur Batiment H

- Pose uniquement de ventilateurs de fenétres fournis par le lot CVC sur fenétres facade est SCDI

- F & P Badge de contrdle d’acces sur serrures de portes extérieures

- F & P Poignée anti panique sur portes d’évacuation salle de cours

Révision des fenétres et portes-fenétres, portes, portails, conservés - ouvrants — quincaillerie — vitrages
- Révision des joints périphériques souples, changement si nécessaire

- Révision des ouvrant, ré-ajustage, mise d'équerre éventuelle, masticage, etc.

- Révision de la quincaillerie, des ferrures, etc.

- Compris toutes sujétions de poignées, ferrages, et mise en jeu...

Localisation : sur nomenclature du plan des existants :

3.1.1. REVISION FENETRES BOIS
-9 U - Tous locaux : 9 fenétres
3.1.2. REVISION PORTES-FENETRES BOIS
-1 U - Atelier P 651 : 1 Portes-fenétres
3.1.3. REVISION PORTES-FENETRES ALUMINIUM
- 2 U - Portes-fenétres Bureaux P 623 — P 624
3.1.4. REVISION PORTES DE DISTRIBUTION
-6 U - Sanitaires S 03 S 03A SO3B — Bureau P 61 — Salle de cours P 621 — Bureau P 622
3.1.5. REVISION PORTE D’EVACUATION

-1 U - Porte métallique : Couloir extérieur C 74
- 3 U - Portes métalliques : Batiment H

3.1.6. REVISION GRILLES TELESCOPIQUES

-1 U — Future salle de cours P 651 : 1 Porte-fenétre
3.1.7. SEUILS SUISSES ANTI DEPERDITIONS

-1 U - Atelier P 651 : 1 Portes-fenétres
- 2 U - Portes métalliques : Batiment H

3.1.8. GRILLES DE VENTILATION
-6 U - Atelier P 651 — Salle de cours P621
3.1.9. POSE DE VENTILATEURS DE FENETRES
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-6 U - Atelier P 651 — Salle de cours P621
3.1.10. OCULTATION VENTELLES BASSES

- 1U - Stockage Batiment H
3.1.11. SERRURES SUR BADGE

-1 U - Porte métallique : Couloir extérieur C 74

-1U - Bureau P61

-1 U - Porte Sas C 73 créée

-2 U - Doubles Portes d’évacuation créées Dégagement C 74

3.1.12. POIGNEES ANTI PANIQUE

-1 U - Porte métallique : Couloir extérieur C 74
-2 U - Doubles Portes d’évacuation créées Dégagement C 74

3.1.13. REVISION PORTES DE PLACARD

1 U - Révision fermeture et étageres placard Bureau P 623

3.2. BLOC-PORTE ISOPLANE SIMPLE

Métré U
Localisation :  Suivant plans architecte :

3.2.1. BPP
- 1 U - Porte simple : Sanitaires 90 * 205

3.2.2. DPPOC
- 1 U - Double porte battante a 2 oculus 40x40 160 x 205

Nature

Fourniture, amenée a pied d'ceuvre et mise en fonction de blocs portes a ame alvéolaire de distribution
prépeints qualité intérieure

Comprend couvre-joints du méme matériau et de méme finition que le vantail, les charniéres, les ferrures
d'attache, de fermeture et la béquille sur garniture plaque longue en laiton,

Huisseries métalliques en t6le d’acier plié de sections adaptées pour reprendre I'épaisseur du mur ou de la
cloison a équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Pose et scellement dans magonneries a charge du présent lot

Pose et scellement dans cloisons a charge lot Cloisons - doublages

Pattes a scellement ou autre dispositif de fixation.

Demi-paumelles soudées.

Pattes a scellement ou autre dispositif de fixation.

Demi-paumelles soudées.

Butées caoutchouc.

Joints isophoniques.

Serrure bec de cane a péne dormant et demi-tour, sur organigramme, avec clé nickelée

A peindre par le lot Peinture
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3.3. PORTE PLEINE BATTANTE 90 X 205

Métré : U
Localisation : Suivant plans architecte : Sas SCDI C73
Nature

Porte intérieure battante, a ame pleine, a un vantail, en panneau de fibres finition stratifié imitation bois,
Cadre et précadre en bois massif.

Comprend couvre-joints du méme matériau et de méme finition que le vantail, les charniéres, les ferrures
d'attache, de fermeture et la béquille sur garniture plaque longue en laiton,

Dimensions : suivant plans :

Précadre en bois sur I'ossature autoportante de la cloison de plaques, fixé a |'aide de vis, pendant
I'exécution de la cloison et avant la mise en place du revétement de sol, pour fixation postérieure, sur
celui-ci, du cadre de la menuiserie.

Teinte au choix de I'architecte

Finition aspect bois.

Présentation de la porte.

Mise en place, aplomb et nivellement des cadres.

Mise en place des éléments de fixation d'encadrements.
Mise en place des ferrures d'attache.

Mise en place du vantail.

Mise en place des ferrures et poignées de fermeture.
Mise en place des accessoires. Ajustement final.

A peindre par le lot Peinture

3.4. PORTE PLEINE COUPE FEU 1H
Métré : U

Localisation : Suivant plans architecte :

3.41. DP CF1H 130X 205

- 2U - Double porte : Dégagement salle de cours P651
3.42. PCF1H80X205

- 1U - Porte simple : Local serveur 003D : batiment H

Nature :

Bloc-porte coupe-feu homologué, en bois, a deux battants ouvrants, lisse, composé d'ame de panneau de
particules agglomérées ignifuge, recouvert avec stratifié a haute pression (HPL),

Bords en bois massif,

Chassis en bois massif et cadre en bois massif,

Avec judas rectangulaire homologué de 200x200 mm et poignée ou barre antipanique.

Comprend des couvre-joints sur les deux faces, les pentures, la poignée et la serrure d'acier inoxydable,
les accessoires, les ferrures d'attache, un judas rectangulaire homologué de 200x200 mm, la barre
antipanique, les joints intumescents, le ferme-porte aérien, les dispositifs de sécurité et la mousse de
polyuréthane pour remplissage de I'espace entre le cadre et le mur.
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Hébergement et calage du cadre dans la baie du parement. Fixation du cadre au parement avec des vis.
Mise en place du vantail.

Remplissage de I'espace entre le cadre et le mur avec de la mousse de polyuréthane. Mise en place des
ferrures de fermeture et des accessoires.

DEGRE COUPE FEU Suivant notice de sécurité

Dimensions : 93 X 204 cm

A peindre par le lot Peinture

P 651 :

F & P Serrure sur contréle d’acces :

Gache électrique, pour serrure commandée par systeme type VIGIK ou similaire pour badges
préprogrammés (raccordé par le lot Electricité) et décondamnation intérieure, PMR.

3.5. MEUBLE VASQUE

Métré :

Localisation : Suivant plans architecte : Sanitaires
Nature

A charge Lot CVC

3.6. STORES VENITIENS

Métré U
Localisation . Suivant plans architecte : Tous locaux
Nature :

Store vénitien intérieur en aluminium, de 1000 mm de largeur et de 1000 mm de hauteur,

Lames orientables de 16 mm de couleur blanche,

Coffre supérieur en aluminium de 25x25 cm de section cordons et guides,

Actionnement manuel via cordon pour manceuvre de levage et tige pour |'orientation des lames, du coté
droit ;

Fixé sur la paroi avec des ancrages mécaniques.

Comprend ferrures et les accessoires.

Exécution : Suivant DTU 34.4. Travaux de batiment. Mise en ceuvre des fermetures et stores.

Le store vénitien sera parfaitement vertical, fixé a la paroi support et propre.

Les stores vénitiens seront maintenus propres et seront protégés des coups et des rayures.

Le déversement sur le store vénitien d'eau contaminée provenant du nettoyage de I'ouvrage sera évité.

3.7. RAMPE DE FRANCHISEMENT

Métré : u
Localisation Suivant plans architecte
Nature

Aménagement de rampes de franchissement et d’évacuation piétons et personnes en fauteuils roulants,
démontables, pour jonction des différences de niveau, posées sur le sol sans fixation au sol.
Pan incliné de hauteur ajustable sur vérins réglables, départ et arrivée a fleur du niveau desservi sans
ressaut >1/2cm.

- Panneaux contreplaqué bois ep 27 mm assemblés sur montants bois profilés,
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- ou:
- Caillebotis métallique assemblés sur profilés métallique galvanisés a chaud
Revétement caoutchouc antidérapant déroulé sur I'entiére surface.
Compris tous accessoires et sujétions.
Pentes et dimensions suivant plans
Charge admissible sans déformation : 4 personnes /m2 : 350Kg /m?2
Bandes podotactiles sur sol fini a charge lot RDSS

3.7.1. RAMPE SASC73160X 180 H 10
3.7.2. RAMPE DEGAGEMENT P 652 720 X 180 H 12

3.8. PLANS DE SECURITE - OPTION

Métré : Ens 1
Localisation . Suivant plans architecte : Tous locaux

3.8.1. PLANS D’EVACUATION ET INTERVENTION
3.8.2. CONSIGNES DE SECURITE.
3.8.3. CONSIGNES DE PORTES COUPE-FEU

3.9. NETTOYAGE DE RECEPTION

Métré . Ens
Localisation :  Suivant plans architecte : Tous locaux d’intervention
Nature : Prestation comprenant

En cours de travaux :

page 33 sur33

Le présent lot doit le nettoyage systématique des lieux ou il travaille et I'évacuation de ses déchets.

En fin de chantier:

Pour la réception des travaux et la livraison, I'entrepreneur du présent lot aura la charge exclusive du

nettoyage complet des lieux et abords ou il est intervenu.
Nettoyage de tous les ouvrages du présent lot

Nettoyage et lavage soigné des produits verriers posés par ses soins et ce, sur toutes les faces vues.

Dépose des scotchs et films adhésifs de protection apres réception.
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