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1. ELECTRICITE CFO - CFA : PRESCRIPTIONS GENERALES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE LATELIER DU SCDI — UPV Ml
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I’Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

1.1. GENERALITES

1.1.1. OBIJET DU PRESENT LOT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concerne les travaux du lot n° 5
ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P,, les prestations énumérées
sont incluses, sans réserve ni limite, dans le prix global et forfaitaire convenu.

L'Entrepreneur doit signaler dans son offre, toutes précisions complémentaires a apporter au présent
document et déja incluses dans son offre forfaitaire.

1.1.2. DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX
Le présent CCTP a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux du
présent LOT N° 006 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
Suivant les plans DCE et prescriptions particulieres de ce lot.

L'entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux
a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaft avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces
contractuelles du dossier.

1.1.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent CCTP constituant le devis descriptif de ce lot n'est pas limitatif.

- Les Entrepreneurs devront étre conscient que le prix forfaitaire qu'ils fourniront pour cette opération
devra tenir compte de toutes les sujétions applicables a I'ensemble sans omissions d'aucune nature pour
un achévement complet des travaux relevant de leur lot suivant normes et regles en vigueur, et toutes
sujétions normalement prévisibles.

- Il ne sera accordé aucun supplément en cas d'omissions ou d'imprévisions

1.1.4. TRAVAUX ET FOURNITURES A CHARGE DE L'ENTREPRENEUR
Le C.C.T.P. renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la qualité et les
caractéristiques des ouvrages ainsi que leurs emplacements et positions.

Mais il convient de rappeler que les documents du dossier de consultation n‘ont pas un caractére limitatif,
et que les entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux
indispensables non décrits, ni définis au CCTP.
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lls devront en conséquence, outre les travaux décrits aux paragraphes 2 et suivants a prévoir dans le cadre
normal du présent marché, les prestations suivantes :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation de
I'installation proposée sur les plans techniques

- L'amenée, I'établissement, I'enlevement de tous les engins et échafaudages nécessaires a la
réalisation des ouvrages

- La totalité des installations en parfait état de marche dans le respect du planning

- Les démarches aupres de |I'Organisme de Contréle pour les attestations de conformité y compris
les frais qui en découlent

- La remise de tous documents facilitant I'avancement des travaux dans les délais impartis a leur
mise en application

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits etc.
nécessaires pour respecter les délais d'exécution.

Les entreprises supporteront toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles
qui résultent des réglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement
a la cloture du chantier, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

Elles poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendront toutes les mesures utiles en
vue de prévenir les usagers du danger qu'ils pourraient causer dans le cadre de leurs activités aux abords
du chantier.

1.2. LIMITES DE PRESTATIONS

1.2.1.
PRESTATIONS A CHARGE DU PRESENT LOT N° 06 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES.

Ce CCTP vise les travaux suivants :

> Distribution

. Tableaux divisionnaires
. Chemins de cables

. Alimentations spécifiques

> Appareillages des locaux

. Eclairages et commandes
. Prises de courants
. Eclairage de sécurité
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> Courant faible

. Distribution VDI

. Alarme incendie
. Alarme intrusion
. Contréle d’acces

1.2.2.DIVERS :

Les prestations a la charge de I'Entrepreneur du présent lot comprennent en outre :

. Toutes les installations nécessaires a I'exécution de ses travaux.
. Tous les travaux nécessaires a et a leur mise en conformité avec la réglementation en vigueur
. Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant pas au Descriptif,

mais qui sont Indispensables pour une exécution et un achévement complet des ouvrages, ainsi que leur
parfaite finition, en conformité aux normes francaises, D.T. U. et documents techniques réglementaires en
vigueur

. Préparation et installations de chantier nécessaires au présent lot
. Les frais d'énergie pour les besoins du chantier
. Nettoyages et I'enlevement hors chantier des déchets, gravois ainsi que de tous les produits

de démolition et ouvrages déposés non récupérés résultant de I'exécution des travaux du présent lot, leur
chargement et leur évacuation au centre de recyclage des gravois,

Cette liste n'est pas limitative.

1.2.3.INSTALLATIONS

Les installations seront conformes a la norme NFC 15 100 et comprendront notamment :
- Les prises de courant.

- Les alimentations en attente.

- Les points lumineux.

- La fourniture et pose des appareils d’éclairage décrits.

- Le cablage d’alimentation et distribution, pose en apparent sous goulotte

- Les liaisons équipotentielles conformes aux normes.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Chaque circuit terminal sera réalisé en monophasé avec terre, sections conforme aux normes pour les
différents circuits.

L'appareillage sera du type encastré avec fixation par vis, type CELIANE de chez LEGRAND ou équivalent
(ARNOULD, ALOMBARD).

Les points lumineux seront livrés avec boite de raccordement DLC encastrée avec couvercle affleurant et
fiche DLC.

Régles PMR : Prévoir le respect au niveau de l'accessibilité d’un interrupteur de commande d’éclairage a
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De I'entrée de chaque piéce et de toutes prises d'alimentation électrique, de téléphone et d’antenne a
moins de

1.30 m du sol.

IMPORTANT :

- Les appareils d’éclairage placés dans le volume 2 doivent étre de classe 2 et IP23.

- Les appareils d’éclairage placés dans le volume 2 doivent étre de classe 2 et IP23.

- Les interrupteurs et PC doivent étre implantés en dehors du volume 2.

1.2.4.PRESTATIONS A CHARGE DES ENTREPRISES

Le lot gros-ceuvre devra la fourniture et la mise en place des fourreaux nécessaires aux traversées de
murs, dallages, planchers, etc., pour les passages des différents réseaux (eau, électricité, courants forts et
faibles, chauffage, ventilation, E.U/E.V., E.P, gaz, et autres, etc.).

Les lots techniques feront leur affaire des traversées et incorporations de leurs réseaux, fourreaux, gaines,
etc., dans les cloisons plafonds et doublages.

Prestations a la charge du Lot Menuiseries intérieures bois

- La fourniture des poteaux d'arrét pour isolant et cloison.

La pose sera effectuée par le titulaire du présent lot.

- La fourniture des huisseries de blocs-portes a incorporer dans les ouvrages du présent lot.

- La fourniture des batis de trappes de visite pour incorporation dans les ouvrages du présent lot.
- La fourniture des contre-batis pour arrét isolant au droit des portes.

- Renseigner le présent lot au sujet des poids et couples des portes liées aux cloisons.

Prestations a la charge du Lot Peinture

- La mise en peinture des ouvrages du présent lot, a I'exception des surfaces revétues par un autre type de
revétement.

- La mise en peinture des joues, soffites, caissons, encoffrements.
- La réception contradictoire des supports avec le présent lot.

Prestations a la charge du Lot Plomberie - Sanitaire - ECS
- La fourniture des plans de réservations des différents équipements de plomberie.

- L'exécution des découpes nettes avec les outils appropriés, pour les ouvrages de son lot a incorporer aux
ouvrages de cloisons et doublages, y compris implantations.

- Renseigner le présent lot au sujet des divers emplacements des équipements liés aux cloisons qui sont
considérés comme des charges lourdes (lavabos, paillasses, etc...).

- La fourniture des renforts pour pose de matériels techniques lourds sur cloisons ou doublages.
- La fourniture et pose des batis supports de WC suspendus.

- La fourniture et mise en ceuvre des isolants en laine de verre autour des canalisations dans les gaines
techniques.
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Prestations a la charge du Lot Electricité

- La fourniture des plans de réservations pour luminaires et autres équipements d’électricité, courants
forts et faibles.

- L'exécution des découpes nettes avec les outils appropriés, pour les ouvrages de son lot a incorporer aux
ouvrages de cloisons et doublages, y compris implantations.

- Les descentes de canalisations dans les ouvrages du présent lot, compris percements normalisés pour
prise de courants, interrupteurs, attentes, etc...

- La fourniture des renforts pour matériels techniques lourds sur les cloisons ou doublages.

1.3. ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION :

1.3.1. INTERPRETATION DES DOCUMENTS

Lentrepreneur doit la vérification des quantités reportées dans la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire, les produits et tous les ouvrages du présent lot, en accord avec les préconisations du maitre
d’ceuvre.

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des
plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous
les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du
marché de travaux.

Les documents écrits et graphiques établis par la Maitrise d'CEuvre ont pour but de renseigner
I'entrepreneur sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter. Avant tout commencement
d'exécution, l'entrepreneur s'assure de l'exactitude des cotes des plans et coupes du dossier de
consultation, de la bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses éventuelles observations
a la Mattrise d’CEuvre.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif et
gue l'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les ouvrages
figurant aux plans et tous les travaux indispensables a la réalisation et a I'achévement complet de
I'ouvrage décrit.

Du fait de la remise de son offre, |'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du
dossier. Pour tel corps d’état, il ne peut se prévaloir d'une omission dans les pieces écrites du dit corps
d’état si celles d'un autre corps d’état donnent des indications sur I'ouvrage ou la partie d'ouvrage omis.

Cet ouvrage ou partie d'ouvrage est di et exécuté par I'entrepreneur pour lequel I'ouvrage ou la partie
d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les ouvrages ou parties d'ouvrages
décrits.

En conséquence, et d'une fagcon générale, I'entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et prestations
méme non désignées, nécessaires a une exécution normale et parfaite au sens habituel du terme et des
régles de I'Art ; I'entrepreneur étant réputé avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et avoir
compris dans ses prix les incidences des autres corps d’états sur ses propres travaux.
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1.3.2. DOSSIER DE PLANS TECHNIQUES DU DOSSIER D.C.E. :
Les plans de structure ayant été établis a partir de plans du Maitre d'ceuvre, peuvent étre en contradiction
avec ces derniers et sont donc parfois moins renseignés que les plans d’exécution définitifs.

Ainsi, en ce qui concerne la définition des ouvrages, les plans de I'Architecte priment sur les plans du BET
Structure.

En conséquence, I'Entrepreneur du présent lot doit impérativement consulter SYSTEMATIQUEMENT les
plans de I'Architecte qui priment sur les plans techniques et qui seuls définissent les dispositions dites
architecturales : volume des locaux, implantation des divers ouvrages non prévus aux lots techniques.

Les documents graphiques établis par la Maitrise d'ceuvre sont donnés a titre indicatif et ont pour but de
renseigner |'Entreprise sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

1.3.3. MODE DE METRE

Suivant articles de description des ouvrages du présent CCTP.
Le présent marché est un marché global et forfaitaire.
Toutes les quantités font partie de la masse du forfait des travaux.

Il appartient a I'Entreprise de les vérifier et de signaler au maitre d'ceuvre toute erreur décelée avant la
remise de |'offre.

Aucune contestation ne sera prise en compte apres la signature des marchés de travaux.

Il est bien précisé que si des prestations, travaux, ouvrages annexes et accessoires divers nécessaires a
I'exécution des ouvrages de son lot ne sont pas décomptés en articles séparés, ils sont a inclure par
I'Entreprise dans le prix des ouvrages principaux prévus par ailleurs ; aucune réclamation ne sera admise

Toutes les quantités sont des quantités en oeuvre, sans prise en compte des pertes, chutes,
recouvrements, foisonnements, prestations préalables ou masquées.

1.3.3.1. CRITERE POUR LE METRE

Métré vides déduits sauf mention contraire ci-aprés
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet

1.3.3.2. MESURES

Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans établis par la Maitrise d'CEuvre.
En cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cote, I'entrepreneur les signale en temps utile afin que les
précisions nécessaires lui soient données.

L'inobservation de cette clause par |'entrepreneur entraine sa responsabilité vis-a-vis des modifications
nécessaires pour la totalité des travaux de 'opération.

1.3.3.3. SUJETIONS DIVERSES COMPRISES DANS LES PRIX

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d'exécution telles
gu'elles résultent du terrain et de I'état du batiment existant, des différents documents contractuels, Lois,
Décrets, Arrétés et leurs circulaires d'application régissant la construction, de la situation des locaux, des
exigences du planning, du respect des régles de sécurité édictées par le Ministere du Travail ou autre
organisme de prévention des accidents du travail, des études nécessaires, de |'observation des avis
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formulés par les Maitrises d'CEuvre, CSTB, Bureaux de Contréle. Aucun supplément n'est admis pour
respect et mise en conformité aux documents, régles et avis précités.

En conséquence, I'adoption d'un prix unitaire pour reglement des travaux supplémentaires comprend
I'ensemble de ces sujétions et ne peut étre affecté d'aucune plus-value quelles qu'en soient la quantité
et la situation de I'ouvrage pour lequel il est appliqué.

1.3.4. ETUDES ET NOTES DE CALCULS :

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.P.T.C Cahier de Prescriptions Techniques.

Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d'ceuvre sont les cotes minimales a respecter.

Les études d’exécution et les plans de structure seront réalisés par le bureau d’études de I'entreprise.
Les honoraires correspondants seront a la charge de I'entreprise, et diment mentionnés dans son offre.

L'Entrepreneur du présent lot doit soumettre ces documents pour approbation au Contréleur Technique
désigné par le Maitre de |'ouvrage ainsi qu'au Maitre d'ceuvre, avant tout commencement d'exécution et
avant toute commande.

De méme, il doit les soumettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre pour la partie architecturale et aux
B.E.T. de maitrise d’ceuvre pour la partie technique.

1.3.4.1. ETUDES D'EXECUTION

Les études d’exécution et les plans de structure des ouvrages du présent lot seront réalisés, a la charge du
présent lot, par un bureau d’études diiment qualifié soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’ouvrage.

Les plans d'atelier devant servir a |'exécution seront établis par I'entrepreneur. lls seront soumis a
I'architecte pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou |'adaptation au projet
architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de |'entreprise.

L'Entrepreneur a a sa charge les plans d'exécution et de détails de ses ouvrages dont ceux a I'échelle 1/1,
qu'il établit en conformité avec les plans et détails DCE, et soumet a VISA du Maitre d'ceuvre.

Il doit également produire les notes de calcul détaillées de ses ouvrages ainsi qu'une notice descriptive
précisant les dispositions particulieres de sa proposition et une documentation complete du matériel
d'occultation.

Tous les documents (graphiques et notes de calcul) remis a I'Entrepreneur par le Maitre d'ceuvre pour
I'exécution des ouvrages doivent étre considérés comme des propositions qu'il doit examiner avant tout
commencement d'exécution des travaux et qui peuvent étre modifiés par le Maitre d'ceuvre autant de fois
gue cela est nécessaire.

Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d'ceuvre sont des cotes minimales a respecter. Elles doivent
impérativement:

- Etre vérifiées au moment de I'étude et de |'établissement des plans pour respecter la finalité des travaux
ou de I'objet fabriqué, pour que la stabilité soit garantie, etc...

- Etre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant et des détails d'exécution des autres lots (les
détails n'étant éventuellement pas encore réalisés au moment de cette vérification sur place).
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L'Entrepreneur reste dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'Entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux, et leur mise
en ceuvre, sont bien conformes aux normes et aux reglements en vigueur, sinon il doit faire approuver
leurs procédés d'exécution par les Services compétents, tels que C.S.T.B., CT.BA., Sécurité Incendie,
Bureaux de Contréle, Laboratoires agréés, etc...

L'Entrepreneur ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication ni aucune partie de
ses travaux sans avoir recu l'acceptation du Maitre d'ceuvre (et du Bureau de Controéle, lorsque ce dernier
est concerné), sur son projet d'exécution aprés |'avoir transmis avec ses piéces justificatives a I'appui.

1.3.4.2. HYPOTHESES ET BASES DE CALCUL

L'étude préalable a la définition des équipements thermiques est menée en évaluant leurs aptitudes a
satisfaire les criteres ci-apres.

Généralités
Les hypotheses de calcul définies dans le présent dossier constituent les éléments de base des notes de
calcul devant étre établies pour I'exécution par I'entreprise.

Tensions mises en ceuvre

Les tensions mises en ceuvre, de classe BT, seront celles délivrées par le distributeur, soit :
- 230V entre phase et neutre.

- 400V entre phases.

Le conducteur de neutre sera distribué dans toute l'installation.

Niveau d’éclairement

- Cheminements extérieurs : 20 lux au sol

- Circulations horizontales : 100 lux au sol

- Escaliers et équipements mobiles : 150 lux
- Postes d’accueil : 200 lux

Caractéristiques techniques
- IP 20— IK 03 dans les locaux classiques,
- IP 55 — IK 08 dans les cuisines et offices en dessous de 1,10 m,

- IP 44 — IK 07 dans les cuisines et offices entre 1,10 m et 2 m, dans les locaux techniques, ménage,
stockage, rangement, etc ...

- IP 44 — IK 02 dans les cuisines et office au-dessus de 2 m,

- IP 55 —IK 07 dans les locaux humides et/ou a risques de chocs mécaniques,
- IP 24 — IK 07 dans les sanitaires et vestiaires collectifs,

- IP 66 — IK 08 a I'extérieur.

Dans les locaux accessibles aux enfants, 'axe des appareillages sera a 1,25 m du sol fini (minimum).

Echauffement
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Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillages, les

intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par la Norme NFC 15.100
et les recommandations des constructeurs.

les recommandations des constructeurs.

Chutes de tension

La chute de tension maximum admissible entre l'origine et tout point d’utilisation normalement chargé
estde : 5 %.

La détermination de la section des conducteurs sera élaborée en fonction des chutes de tension précisées
ci-dessus, des directives des tableaux de la norme C 15.100.

Résistance mécanique

Cette part de calculs concerne particulierement la tenue des matériaux aux efforts statiques, dynamiques
et électrodynamiques.

En conséquence, les installations telles que chemins de céables, jeux de barres, serrurerie, supports, etc...,
devront étre calculés et adaptées a leurs fonctions pour ne subir aucune déformation et supporter des
surcharges normales.

Leur mise en ceuvre devra étre particulierement soignée et les matériels utilisés de premiere qualité

1.3.4.3. ISOLATIONS ACOUSTIQUE ET THERMIQUE
A - Généralités :

L'Entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement les prescriptions du C.PT.C.

B - Isolation acoustique : (Batiment d'habitation uniqguement) :

L'Entrepreneur du présent lot doit se conformer a la Notice acoustique jointe au DCE, et ad minima aux
exigences des reglements suivants :

- L'Arrété du 10 Juin 1969 relatif a I'isolation acoustique, dans les batiments d'habitation.

- L'Arrété du 6 Octobre 1978 relatif a l'isolement contre les bruits de I'espace extérieur, modifié par la
circulaire du 30 Mars 1983.

En conséquence, les matériaux, matériels et procédés de construction doivent permettre de ne pas
dépasser les niveaux de pression acoustique réglementaires a l'intérieur des logements ou locaux, en
tenant compte de la nature, de la fonction et des bruits engendrés par les locaux contigus ou espaces
extérieurs.

Afin d'obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires au respect de ces exigences, il prend
contact avec les Entrepreneurs des autres corps d'état.

1.3.44. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES HANDICAPES

NOTA :

Les appareils et accessoires sanitaires situés dans les locaux accessibles aux PMR seront mis en place
selon la réglementation en vigueur et notamment l'arrété du ler Ao(it 2006 de base et modifié, fixant les
dispositions relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées.
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Il sera prévu au présent lot tous les renforts nécessaires au supportage des différents équipements dans
les parois

Réglementation PMR :
— Loi n® 2005-102 du 11 février 2005

— Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié¢ par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre
2007concernant l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public
et des batiments d’habitation.

- Arrété du ler aolt 2006 concernant l'accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création aux personnes handicapées et
ses annexes.

— Circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 modifiée par la circulaire du 20 avril
2009

— Ordonnance du 26 septembre 2014 - Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 - Arrété du 8 décembre
2014 - Arrété du 15 décembre 2014.

1.3.5. DOCUMENTS A REMETTRE

Pour ce lot sera également nécessaire : Une attestation de visite délivrée par le Maitre d’Ouvrage.

De maniere particuliére :

Les études techniques, les plans d'exécution, ainsi que ['établissement des divers plans de détails
nécessaires a |'exécution des travaux, incombent aux entrepreneurs selon les modalités générales suivant
le présent CCTP.

Les études et plans d'exécution sont commencés dés la période de préparation.

lIs sont mis au point au cours des réunions de coordination ou d’études, au fur et a mesure de
I'avancement des travaux. Les différentes piéces sont fournies au Maitre d'CEuvre et au Bureau de
controle pour visa, dans les délais requis.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents
examinés et visés par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de contréle.

Il est a noter que restent a la charge de I'Entreprise :

e Plan de ses installations de chantier.
¢ Plans de chantier, d'assemblage, d'atelier et de préfabrication.

Sont compris dans ces éléments notamment :

- Tout plan qui dérogerait au dossier de base établi par le Maitre d'ceuvre remis a I'appel d'offres.

- Les plans d'exécution des ouvrages (EXE).

- Les plans d'Ouvrages Exécutés (D.O.E.) qui regroupent les plans d'Exécution (EXE), dernier indice avec
toutes les adaptations de chantier faites par I'Entreprise. Ces plans seront fournis sur support propre et
sur fichier informatique compatible AUTOCAD

L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'CEuvre au cas ou certains travaux ne seraient pas mentionnés
dans le présent C.C.T.P. et portés sur les plans ou inversement.

L'Entrepreneur devra vérifier, soigneusement, toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de la
concordance entre les différents plans d'ensembles ou de détails et le C.C.T.P.

L'Entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler
toutes les erreurs ou omissions au Maitre d'CEuvre qui opérera, s'il y a lieu, la correction.
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1.4. QUALIFICATION REFERENCES ET REGLEMENTS

1.4.1.QUALIFICATION

Le personnel employé devra étre qualifié et habilité pour les travaux du présent marché. L'entreprise, elle-
méme, devra étre en possession d'une qualification officielle pour les travaux qu'elles s'engagent a
réaliser.

1.4.2.GENERALITES
Les entreprises présenteront des références et des compétences avérées en ELECTRICITE COURANTS
FORTS ET COURANTS FAIBLES.

Les entreprises devront se conformer aux prescriptions de la ville et de toutes les collectivités intervenant
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.

Les voies d'acces et de sortie du chantier doivent étre maintenues a tout moment en parfait état de
propreté.

Le chantier doit étre clos.
Les cl6tures de chantier sont obligatoirement jointives, et d’aspect suivant indications de la ville.

L'entrepreneur titulaire du présent marché fait son affaire des autorisations et de tous les éventuels droits
de voiries.

Les éventuels droits d'affichage publicitaire sont la propriété et bénéficient au Maitre d'Ouvrage.

Avant d'emprunter les voies publiques, les véhicules doivent avoir les roues nettoyées de toutes traces de
terre par tous moyens a la convenance du Maitre d'GEuvre (décrottage, lavage, etc...).

1.4.3.DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE

Les prestations du présent lot devront étre, en tous points, conformes aux dispositions de I'ensemble des
Normes et Réglements en vigueur, un mois avant la signature du marché, et lors de I'exécution, a la date
des travaux de construction, notamment aux documents ci-dessous non limitativement :

e Le CCAG Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
¢ La nouvelle réglementation NRA, la RT 2012, et la RE 2020

e Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires,

e Le Réglement Départemental Sanitaire (DDASS) du département, ou s'exécutent les travaux,
accompagné des arrétés préfectoraux complémentaires

¢ Les normes AFNOR homologuées francaises et ou Européennes

e Les regles et recommandations professionnelles, 'ensemble des normes, les DTU, décrets et arrétés en
vigueur applicable au classement de I'établissement, notamment concernant les ouvrages de ce lot,
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- DTU 70.1. Installations électriques des batiments a usage d’habitation.
-DTU 70.2.
Notamment :

- A l'arrété du 25 juin 1980 modifié : « Réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ».

- Aux dispositions particuliéres relatives aux établissements ayant des activités de type R.

- Ala norme NFC 14.100 et ses additifs de mise a jour.

- Ala norme NFC 15.100 et ses additifs de mise a jour.

- Au guide UTE C - 15.476 « Guide Pratique du sectionnement et de la coupure ».

- Ala norme NFC 15105, 15106 et 15500.

- Ala norme NFC 17100 « Protection contre la foudre ».

- Ala circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative a la prévention des risques électriques.

- Aux normes applicables aux systémes de sécurité incendie NF-S 61.930 a 61.970, arrété du 2 février
1993 complétant le reglement de sécurité.

- Aux normes de la série NF-EN 60598 Luminaires.

- A la norme NF 15.443 relative aux parafoudres.

- Alanorme NF EN 12.464-1 : Eclairage des lieux de travail.

- Toutes publications UTE visant 'appareillage électrique intéressé.
- Au code du travail

- A la circulaire n® DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 : « Accessibilité des personnes handicapées au
cadre bati ».

— Ala norme NFC 20.455 résistance a I'essai au fil incandescent.
21/03/2024 - INDICE 2 CCTP PHASE DCE 23.02 - PAGE 13/63

- Au décret N° 77.1321 du 29 novembre 1977 modifié par décret N° 82.150 du 10 février 1982 fixant les
prescriptions particulieres d’hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure.

- Au code de la construction.

- Aux normes francaises lorsqu’elles existent pour ce qui concerne le matériel et sa mise en ceuvre.
- Aux instructions générales sur le Service des Télécommunications, fascicule TC1.

- Alanorme Iso 11801 pour le pré cablage informatique.

- Ala norme Iso 8877.

NOTA : Les références aux documents énoncés ci-dessus ne constituent pas une liste limitative.

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires entrent en
vigueur, I'entrepreneur est tenu d’en référer au maitre d’ceuvre par écrit.

Si ces dispositions sont d’application immédiate ou de caractére d’ordre public, un avenant entre les
parties devra étre conclu afin d'aménager les éventuelles modifications contractuelles.

Les documents cités au CCTP n’ont aucun caractéere limitatif ni exhaustif, et ne constituent qu’un rappel
des principaux documents de référence ;
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En cas de spécifications de normes ou autres référentiels qui ne seraient plus en vigueur, I'Entreprise doit
se référer aux normes ou autres référentiels de substitution.

Tous les matériaux mis en ceuvre seront toujours de premiére qualité dans I'espece indiquée et de nature
a obtenir les résultats recherchés définis.

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur est tenu de procéder a un examen détaillé des
surfaces a traiter, afin d’en tirer tous les renseignements utiles a la bonne exécution de ses travaux.

La seule intervention de I'entreprise sans réserve préalable sur les supports de ses ouvrages, émise au
moins 15 jours avant le début de pose, et leur commencement d’exécution présuppose leur acceptation
tacite sans réserve. Toute adaptation des et aux supports, non demandée au moins 15 jours avant le
début d’exécution de ses travaux, sera a charge de l'entreprise, sans possibilité d’augmentation de sa
rémunération et de ses délais d’exécution.
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2. ELECTRICITE CFO -
CFA : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE L’ATELIER DU SCDI — UPV M|
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est
8 rue de I'Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

2.1. MATERIAUX ET APPAREILLAGES

2.1.1. MATERIEL

Tout le matériel installé devra étre neuf et livré en bon état sur le chantier.
Le matériel est en parfait état de fonctionnement et conforme aux normes en vigueur.

Le petit matériel tel que : étais, échafaudages, agrés, etc..., doit étre mis en ceuvre conformément aux
régles de sécurité les plus récentes et aux exigences de I'Inspection du Travail.

En dehors des heures de travail, tout engin laissée en place tant sur la voie publique que sur le chantier,
est neutralisé soit au moyen d'une serrure ou d'une clé de contact interdisant toute manceuvre et sa
présence doit étre signalée dans les conditions énumérées ci avant.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour en assurer la protection et le maintien en bon
état jusqu'a la réception des ouvrages.

Les matériaux, produits ou composants devront répondre aux spécifications du CCAG, applicables aux
Marchés Publics de travaux (Article 23.1).

En regle générale, l'entrepreneur devra, avant toute commande, adresser au Maitre d'ceuvre les
spécifications techniques des matériels utilisés et obtenir son accord.

Il devra présenter les échantillons qui pourront lui étre demandés.

Pour certains matériels, ayant des spécifications tres particulieres de conception, de performance,
encombrement, le Maitre d'Ouvrage et le concepteur se réservent le droit d'imposer certaines marques.

2.1.2. CHOIX DU MATERIEL ELECTRIQUE

Tous les matériaux et appareillages des installations seront conformes aux Normes de ['UNION
TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE.

2.1.3. CYCLE DE VIE DES EQUIPEMENTS ET EMPREINTE CARBONE

Dans une démarche d’économie circulaire et en prévision de la loi anti-gaspillage prévue a I’horizon 2024,
seront privilégiés les équipements bénéficiant :

- d’un indice de réparabilité élevé (remplacement de la source, du driver et autres éléments possibles)

- d’un Profil Environnemental Produit (PEP) ou d’une Analyse de Cycle de Vie (ACV)

- d’un taux de recyclage élevé

- de conditions d’emballages sobres en plastique
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2.1.4. GENERALITES

Les spécifications de la solution de base permettent aux concurrents de situer le niveau de la qualité des
matériels a employer.

Les appareils et matériaux devront étre neufs, de la meilleure qualité (solidité, durée, isolement, bon
fonctionnement) répondant exactement aux conditions nécessaires a la bonne exécution des travaux. Le
matériel devra étre conforme aux dernieres normes et prescriptions du DTU.

Indépendamment de leur conformité avec les spécifications des documents d'exécution, les matériaux et
fournitures employés seront toujours neufs, d'un type normalisé, de premiére qualité et mis en ceuvre
avec le meilleur fini, suivant les régles de I'Art et de la bonne construction.

En I'absence de normalisation, les fournitures devront étre de fabrication courante, suivie et de bonne
qualité.

Les appareils devront avoir une estampille ou un certificat de qualité, délivré par un Organisme Officiel,
chaque fois qu'une telle qualification existe. Les matériels et appareillages faisant I'objet d'un agrément
ou d'un label de qualité devront avoir obtenu la qualification (marque nationale de conformité aux
normes NF USE ou marque de qualité USE si elle existe).

Les appareils devront étre garantis par leur constructeur pour |'utilisation envisagée.
Tous les matériels métalliques devront étre protégés efficacement contre la corrosion.

Il est demandé a I'entreprise adjudicataire du présent lot de présenter tous les échantillons des matériels
prescrits ou techniquement et esthétiquement équivalent, pour acceptation du Maitre d'Ouvrage, de
I’Architecte et du Bureau d'Etudes.

Lensemble des équipements sera posé avec tous les soins désirables et dans les conditions de sécurité
absolue de résistance et d'isolement.

Tous les appareils devront étre posés en considérant les axes Vertical et Horizontal pour la mise en ceuvre.
Dans tous les cas, ces axes de pose devront étre respectés.

2.1.5. ECHANTILLONS - REFERENCES :

LU'Entrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau de la Direction du chantier, les échantillons,
modeles et spécimens de tous les matériaux, finitions, appareils et éléments devant étre utilisés pour
I'exécution de ses travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant (Proces-verbaux d’essais, avis
techniques, notices d’entretien, fiche techniqgue et documentation technique tres détaillée,
documentation en couleur, etc... Tous ces documents en Francais).

Ces échantillons sont présentés dans les trente jours calendaires maximum qui suivent |'ordre de service
de démarrage des études et travaux ou qui suivent la signification du marché et avant toute commande
aux fournisseurs.

Si ces modeéles n’étaient pas satisfaisants, le Maitre d’ceuvre, se réserve le droit d’en demander le
remplacement.

Si ce délai n’est pas respecté, les pénalités prévues au C.C.A.P. seraient impérativement appliquées.

Les échantillons fournis deviennent la propriété du Maitre d’Ouvrage qui peut les éprouver, et
éventuellement les détériorer, sans que les Entrepreneurs ou ses sous-traitants soient indemnisés de ce
fait.
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Les échantillons, modeles et spécimens sont d'une surface et d’'un volume suffisant pour permettre tout
examen et essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre, et doivent étre compris dans les prix
unitaires composant le marché forfaitaire.

L'exécution de plusieurs échantillons témoins in situ de quelques métres carrés ou métres linéaires chacun
sont exigés, dans les mémes conditions, pour le choix des teintes de revétements.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc., qui n‘auraient pas de référence dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres, plusieurs échantillons doivent étre présentés avant toute commande,
fabrication et mise en ceuvre.

Les teintes, couleurs et aspect de finition et aspect du traitement de couleur sont dans tous les cas au
choix du Maftre d’ceuvre.

2.1.6. PROTOTYPES D'OUVRAGE :
SANS OBJET

2.1.7. STOCKAGE ET MANIPULATION

Les volumes seront stockés dans un plan vertical, avec une pente de 6cm par meétre, chaque pile reposant
sur deux cales feutrées, a |'abri de I'humidité, du soleil, des poussiéres.

L'aire de stockage sera plane et résistante, en dehors des zones de passage.

Les volumes seront manipulés dans des plans voisins de la verticale, en évitant de les faire glisser sur un
des cOtés et de prendre appui sur un angle.

2.1.8. REPERAGE - ETIQUETAGE :

Tous les appareils et cables mis en place dans les armoires et tableaux seront convenablement repérés par
étiquettes gravées sur les portes au-dessus des dispositifs de commande ou a l'intérieur sur les appareils
eux-mémes (les étiquettes du genre DYMO ne seront pas admises).

Les cables et conducteurs seront, dans tous les cas, repérés aux couleurs conventionnelles soit par leur
isolant, soit par des bagues plastiques placées aux extrémités de raccordement et disposeront du
repérage filerie par manchons repérés aux numéros correspondants.

L'Entrepreneur est tenu de respecter, autant que possible, le bon équilibrage sur chaque phase a partir de
tous les appareils de coupure et protection bipolaire et tétrapolaire.

2.1.9. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné :
- soit a un avis technique délivré par application de I'arrété du 2 décembre 1969,
- soit a un accord expressément constaté des parties.

2.1.10. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux regles précédentes, le maitre
de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais
proportionnel.
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2.2. REALISATION DES TRAVAUX

2.2.1. ETAT DES LIEUX

Sont réputés parfaitement connus de I'entreprise :

. Le site et ses sujétions propres,

. La nature des batiments existants et en exploitations pendant les travaux

. Les contraintes relatives aux propriétés voisines,

. les modalités d’acces, de circulation et de stationnement,

. Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité
. Les contraintes relatives aux exigences du planning d’intervention,

. Les possibilités locales de traitement des déchets

. Les installations a réaliser comprennent :

Avant la remise de son offre, I'Entreprise prendra connaissance de |'état des lieux pour se rendre compte
de la nature des travaux a effectuer ainsi que des modalités d'accés au site et des autres contraintes
d'intervention éventuelles.

Lors de sa visite le candidat est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant avoir une influence sur |'exécution de ses travaux ainsi que celles des autres lots concernant la
conception des détails, la qualité et le prix de chaque ouvrage a réaliser.

Cette prise de connaissance concerne l'accessibilité au site et notamment pour : grues, nacelles,
échafaudages, giration des camions et engins divers ou autres équipements, ainsi que la possibilité de
stockage et d'installation de chantier, les servitudes qui peuvent y étre attachées, la position et I'état des
ouvrages existants, les contraintes d'horaires, les interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers et les
dégradations des installations avoisinantes.

L'Entreprise tiendra compte, dans ses prix, des prestations particulieres éventuelles et des sujétions de
mise en ceuvre propres a ce chantier.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et
I'Entrepreneur ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Tous les frais relatifs a la préparation de son offre ainsi qu'a la prise de possession du site et des
batiments, quelle qu'en soit la nature ou I'importance sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les offres non retenues ne donneront lieu a aucune indemnité pour frais d'études ou a quelque titre que
ce soit.

Avant tout commencement des travaux, |'Entrepreneur doit faire procéder, a sa charge, a un état des lieux
contradictoire (constats d'huissier, photographies, etc.), en présence et diment convoqués du
représentant du Maitre de I'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des riverains et des Entrepreneurs concernés.

2.2.2. DIAGNOSTICS
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2.2.2.1. AMIANTE - PLOMB

Ces diagnostics sont joints au présent Dossier de Consultation.
2.2.2.2. POLLUTION DES TERRES

Diagnostic pollution : Sans objet.

En cas de pollution des sols identifiée lors de |'analyse de site, le site sera traité avant la construction
(dépollution, confinement, etc...).

2.2.1.DEMARCHES - AUTORISATIONS - ETC...

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches aupres des
services publics et services locaux, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc...
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

Les copies de toutes les correspondances relatives a ces démarches seront a transmettre au Maitre de
I'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

2.2.2.AVOISINANTS

2.2.2.1. MESURES CONSERVATOIRES
Les accés piétons et véhicules aux batiments existants devront étre maintenus dégagés en tout temps,
guelle que soit la phase des travaux en cours.

La situation du chantier a proximité de batiments d’habitation demande une maitrise des nuisances de,
chantier, et en particulier :

- la réduction du bruit,
- la propreté et la sécurité du site,

- la maitrise de la pollution des eaux et des sols afin que les populations, riveraines ou non, aient 3,
supporter le moins de nuisances possibles (pollutions, poussiéres, nuisances sonores, circulation routiére
etc...).

Lors de la démolition des structures, il appartiendra a I'entreprise de prendre toutes les précautions de,
soutenement, d’étaiement, afin de préserver les réseaux périphériques, les chaussées et les ouvrages
intérieurs et extérieurs, les chaussées, y compris les trottoirs.

Les différents choix qui seront réalisés par I'entreprise devront étre justifiés par la fourniture de notes de
calcul.

2.2.2.2. MESURES DE LUTTE ANTIBRUIT
Utilisation et mise en ceuvre de méthodes présentant le moins d’inconvénients dans un bilan
environnemental et réduisant autant que possible la pénibilité du travail sur le chantier.

Choix prioritaire de méthodes et outils générant le moins de bruit et des niveaux sonores faibles (article 5
de I'arrété du 18 mars 2002).

L'utilisation d’engins bruyants, fera l'objet d’une information aux riverains et de plages horaires
d’utilisation et les entreprises devront fournir les informations sur le niveau sonore de ceux-ci.
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Les engins hydrauliques seront préférés aux engins électriques, eux-mémes préférés aux engins
pneumatiques.

2.2.2.3. ANTIPARASITAGE

Les entreprises devront prendre toutes précautions pour équiper leurs appareils et engins motorisés de
dispositifs "antiparasites" afin de ne pas géner la réception radio et télévision des voisins du chantier.

2.2.3.RECONNAISSANCE DES OUVRAGES
L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de I'exécution des travaux, afin de ne
pas endommager ou détruire les éléments existants qui doivent étre conservés.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur devra réaliser tous les sondages nécessaires en prenant
toutes les précautions nécessaires vis-a-vis éléments conservés, et procédera a la reconnaissance de tous
les ouvrages devant étre dévoyés, démolis ou conservés :

- Réseaux,

- Menuiseries extérieures

- Espaces verts,

- etc...

Aucun ouvrage ne sera démoli sans que le Maftre d’CEuvre n’ait donné son accord.

2.2.4.COORDINATEUR SPS:

Le chantier sera soumis a la réglementation, sur la coordination de chantier (Loi N° 93-14-18 du 31/12/93.
Décret d'application N°94.11.59 du 26/12/94).

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de prendre a ses frais, toutes les mesures relatives a I'hygiéne
et a la sécurité pour la réalisation de ses ouvrages.

Pour se faire, il constituera son Dossier PPSPS, dans les délais réglementaires, tenant compte des
dispositions prises dans le plan général de coordination P.G.C.

Les dispositifs de sécurité mis en place, en complément de la sécurité collective du Gros ceuvre seront
soumis préalablement au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé désigné par le Maitre
d'Ouvrage.

2.24.1. COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent corps d'état devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs chargés de la
fourniture et de la pose des ensembles a vitrer, pour prendre toutes dispositions utiles avec eux,
notamment en ce qui concerne les dimensions des feuillures.

2.24.2. PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

- Plan d’installations de chantier de I'entreprise
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A réaliser suivant Plan d'Installations de Chantier PIC dressé par le maitre d’ceuvre

- Planning de montage et démontage des installations provisoires

A soumettre 3 approbation du Maitre d'CEuvre et du coordonnateur SPS, pendant la période de
préparation de chantier

- Adaptations des installations de chantier pendant I'avancement du chantier

Toutes adaptations, modifications ou déménagements nécessaires pour la bonne réalisation de
I'ensemble des travaux jusqu’a leur achévement.

Les branchements, alimentations et évacuations, sont a la charge des entreprises, dans les mémes
conditions.

2.2.5.PLANNING

Lentreprise fournira pendant la période de préparation du chantier un planning détaillé, daté a partir de
I'ordre de service du Maitre d'ouvrage, de I'exécution de leurs travaux.
Elle fournira également le nombre d'heures de travail estimé du chantier correspondant a son lot.

2.2.6.CONDITIONS CLIMATIQUES

On suspendra les travaux lorsque la température ambiante sera inférieure a 5°C ou supérieure a 40°C, en
cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 30 km/h, ou que I'"humidité ambiante dépasse 80%.

2.3. SECURITE

Echafaudage conforme aux réglementations en vigueur au décret du 8 Janvier 1965, au Code du Travail,
aux recommandations de la C.R.A.M. et aux normes NF EN 12810 et 12811 pour satisfaire I'ensemble des
normes de sécurité concernant :

. Le public
. Les ouvriers lors du montage
. La protection des biens et des personnes avoisinant le chantier

Dispositif de sécurité lors du montage : mise en place des garde-corps depuis le niveau inférieur déja
protégé, avant d’accéder au niveau supérieur

2.3.1.ECHAFAUDAGES - MONTAGES — STOCKAGES - ENGINS DE LEVAGE

L'entrepreneur doit tous les échafaudages et engins de levage nécessaires a I'exécution de ses travaux
dans leur globalité pour leur location, pose, dépose et double transport.

L'entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures.

Quelles que soient les indications portées aux Cahiers des Charges, DTU, et éventuellement en dérogation
a ces documents, |'entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux
et fournitures avant leur mise en ceuvre.

Les prix unitaires des ouvrages comprennent l'incidence due aux frais d'échafaudages, d’engins de lavage,
de protections collectives et individuelles (protection des trémies, de vides, étaiements, etc...), suivant les
recommandations du coordonnateur SPS définies au PGCSPS.
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2.3.2. PROTECTION DES EXISTANTS

CONSERVATION ET MAINTENANCE.

Des protections seront mises en place lors des opérations pouvant occasionner des taches ou des
dommages mécaniques. On évitera l'agissement sur |'élément d'actions mécaniques non prévues dans le
calcul.

2.3.3. PROTECTIONS
Les protections s'entendent pour location, pose, remaniements, maintenance, dépose et double
transport, sauf dans le cas ol une indication contraire est stipulée dans le présent dossier.

Si les protections réalisées sont mal exécutées, mal entretenues ou inefficaces et si des altérations ou
détériorations des prestations sont constatées, |'entrepreneur prend a sa charge les frais de réparations si
celles-ci sont possibles et donnent satisfaction et, si elles sont impossibles ou ne donnent pas satisfaction,
les frais de remplacement de |I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage considéré.

Quelles qu'en soient les raisons, les réparations, remises en état, remplacements d'ouvrages ou de
prestations ayant subi des altérations ou des détériorations sont effectués par I'entrepreneur.

L'entrepreneur est responsable de ses matériaux et matériels approvisionnés ainsi que de ses outils de
chantier.

Il est en outre précisé que l'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a l'aspect
des parements apparents des ouvrages destinés a rester bruts.

En conséquence, il veille a ce que la main d'ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute sur ces
parements, des graffitis, épaufrures, rayures ou autres.

Tout mangque a cette clause et non réparable sans porter préjudice a |'aspect de I'ouvrage est sanctionné
par la démolition et la réfection de I'ouvrage incriminé aux frais de I'entrepreneur.

Toutes les réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai
contractuel d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation du dit délai.

En aucun cas, les frais résultants de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre
d'Ouvrage.

L'entreprise assurera |'évacuation de tous ses déchets et gravois aux décharges appropriées.

2.3.4. PROTECTION DES OUVRAGES APPARENTS :

L'Entrepreneur est entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Il doit prendre toutes
précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier (éclats,
rayures, projection de soudures, projection de peinture, etc.).

Si des défauts d'aspect étaient constatés, les ensembles endommagés seraient remplacés sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

Protection des ouvrages non apparents :

Les ouvrages non apparents, tels que fixations, profils d'ossature, et autres sont en aluminium moulé.
La visserie recoit une protection identique a celle des profilés.

Tous les autres ouvrages sont protégés contre la corrosion suivant la norme NF. P.24.351.
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2.3.5. RESPONSABILITES POUR VOL - DEGRADATIONS

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entierement responsable de ses
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, qu'il s'agisse de détournements,
dégradations ou détériorations.

2.4. EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages
en tout point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait
fonctionnement.

2.4.1. ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

L'alimentation des équipements du présent lot se fera depuis les attentes d’alimentation spécifiques du lot
Courants forts — Courants faibles a proximité directe de I'équipement (VMC sanitaire, cumulus) ou du
coffret de process des équipements fourni et posé par le présent lot (armoire située en toiture pour PAC,
CTA, VMC confort, armoire chaufferie,...).

Le présent lot devra tous les raccordements électriques de tous les équipements a partir de ces armoires
en utilisant un chemin de cable fourni et posé par le présent lot.

Contre chaque équipements fournis et posés par le présent lot, il sera prévu une coupure de proximité qui
doit rester directement accessible en fonction de la configuration des lieux.

2.4.2. PASSAGES DES FOURREAUX ET CANALISATIONS :

Les canalisations traversant le revétement a réaliser recoivent un fourreau posé par le lot concerné.

Au droit des passages de canalisations, il est réalisé un joint d'étanchéité a |'aide d'un joint souple coloré
agréé et adapté au produit du revétement.

2.4.3. MISE EN OEUVRE

L'existence d'un défaut entrainera la dépose, le nettoyage et le remplacement des parties défectueuses
aux frais de I'entrepreneur du présent corps d'état.

2.4.4. PROTECTION DES LUMINAIRES EN PHASE CHANTIER

En phase chantier, les luminaires seront mis en ceuvre équipés de leur source et revétus d’un filmage
plastique transparent. Cette disposition permettra la vérification de leurs bons fonctionnements et leurs
maintiens propres.

Le micro filmage sera déposé par le présent lot lors du nettoyage de fin de chantier.

Cette disposition s’'appliquera a tous les luminaires ouverts y compris les spots.

2.5. GESTION DES DECHETS

2.5.1. RETRAIT ET STOCKAGE DES DECHETS DE CHANTIER
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Retrait et stockage des déchets de chantier :

Chargement mécanique des décombres en benne ou camion de collecte de déchets produits sur chantier,
placé sur chantier a pied de charge, y compris le service de remise et la location.

Chargement de la benne sur le camion.
Transport des déchets de chantier aux décharges agréées.

Lex prix du devis de I'entreprise comprennent la gestion des déchets, leur collecte et leur tri, la redevance
de déversement pour remise des déchets a un gestionnaire autorisé, le temps d'attente sur chantier
pendant les opérations de charge, le trajet aller, le déchargement et le trajet retour, et la charge sur site.

L'entrepreneur devra également prendre en compte les éléments suivants :

- Optimisation de la collecte, du tri et du regroupement des déchets de chantier (collecte interne, position
des bennes, contenants intermédiaires, enlevements réguliers, etc....).

- Tri et destination des déchets (évacuation vers filieres locales, bordereaux de suivi pour 100% des
déchets réglementés).

- Réduction des déchets (tri sur chantier par étage et facades), valorisation des filieres de construction
seche, retraitement en direct avec les fabricants et fournisseurs, etc.

- Réduction des nuisances, pollutions et consommations engendrées par le chantier.

2.5.2. ELIMINATION DES DECHETS ANNEXES

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres, par exemple), les emballages papier carton plastiques, et les déchets issus du nettoyage
seront emportés par I'entreprise aux décharges et centres de tris agréés.

2.5.3. NETTOYAGE
L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de
I'exécution de ses travaux.

En fin d'intervention, I'entreprise devra le nettoyage fin de ses ouvrages et des zones affectées par ses
travaux.

2.6. MAINTENANCE

2.6.1.FORMATION

Dés que la plupart des fonctionnalités des installations seront opérationnelles, |I'entreprise devra assurer
la formation du personnel d'exploitation, a savoir au moins :

- 1 formation « Sur les installations spécifiques mis en ceuvre sur site » ;

- 1 formation spécifique sur la régulation centralisée.

La formation devra étre préparée par les intervenants.

Elle devra comporter une partie théorique en salle de cours avec remise des documents (schéma de
principe et analyse fonctionnelle) et leur lecture commentée, suivie d’une visite sur site.

La formation portera au moins sur les points suivants :
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- Manceuvre des appareillages et conduites des installations ;

- Mise en garde vis-a-vis des précautions particuliéres d'utilisation ;

- Opérations courantes d'entretien ;

- Simulation de cas, analyse d'incidents, causes probables et remédes possibles ;
- Connaissance de l'architecture de l'installation et de ses particularités.

La durée de la formation sera d'au moins 1/2 journée, pour chaque session.

La formation comprend la fourniture de la documentation (notices d'utilisation, document d'aide,
manuels d'entretien et de dépannage).

La formation devra se faire sur site.
Les frais de déplacements du personnel chargé de la formation devront étre inclus dans le prix.

Les documents d'exploitation remis seront commentés et illustrés par des exercices pratiques.

2.6.2.ASSISTANCE TECHNIQUE

Lentrepreneur devra assurer une assistance technique complémentaire pour répondre aux spécificités du
projet, ampleur des installations, prise de possession progressive des locaux par le Maitre d’Ouvrage.
Cette assistance comprend les prestations suivantes :

Apres réception, levées des réserves et dés la premiére occupation des locaux par les utilisateurs (cette
date d’origine étant définie par le Maitre d’Ouvrage) présence d'un technicien de maintenance possédant
une parfaite connaissance du site, ainsi que du systéme de supervision, sur une base 1/2 journée
minimum par semaine sur une période d’'un mois.

Cette assistance sera organisée selon les besoins du Maitre d’Ouvrage. Elle ne désengage (et ne s’en
substitue aucunement) I'entreprise de ses obligations contractuelles.

2.7. GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE
2.7.1.GARANTIE

La garantie exigée de I'entrepreneur ne vise pas seulement la qualité de I'exécution mais aussi la qualité
de la fourniture et sa parfaite adaptabilité aux subjectiles, ce qui exige la solidarité complete de
I'entrepreneur et du fournisseur.

Le produit proposé doit bénéficier d’un certificat CSTB en cours de validité au moment des travaux.

Lemploi et la mise en ceuvre doivent répondre aux prescriptions générales définies dans le « Cahier des
Prescriptions Techniques (CPT) d’emploi et de mise en ceuvre des enduits » (voir cahier du CSTB).

L'utilisation doit en outre en étre conforme a la classification MERUC.

Application et rendement conformes aux prescriptions du fabricant.
2.7.2.GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiere de construction.
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Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui
se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

2.7.3.GARANTIE BIENNALE ET DECENNALE

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue |'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Lentrepreneur devra fournir une attestation de garantie décennale conjointe et solidaire (fournisseur +
applicateur).
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3. ELECTRICITE CFO - CFA : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CAMPUS UNIVERSITAIRE PAUL VALERY MONTPELLIER - AMENAGEMENT DE LATELIER DU SCDI — UPV Ml
Service de Coopération documentaire Interuniversitaire

Site Boutonnet Montpellier : Ancienne Ecole de Chimie - Batiment A - Aile Est

8 rue de I’Ecole Normale — 34000 MONTPELLIER

FOURNITURE ET POSE
Y COMPRIS :

3.1. PRE-EQUIPEMENT

3.1.1.EQUIPEMENT DU CHANTIER

3.1.1.1. COFFRETS DE CHANTIER

Métré : u

Localisation Selon plans

Pour I'ensemble des zones et phases de chantier.
Nature : Fourniture et mise en ceuvre de :

Coffrets chantier NF adaptés aux besoins du chantier

Il sera mis en place 2 coffrets de chantier équipé a minima de 4 PC 16A 2 P+T, 1 PC 32A 2P+T et 1 PC 32A
3P+N+Y.

Chaque prise sera protégée individuellement par le disjoncteur associé. La protection principale sera un
disjoncteur avec différentiel 30 mA.

Nombre de prises et ampérage a prévoir en fonction de la demande des autres corps d’état

Compris alimentation depuis le branchement provisoire du chantier a charge compte prorata

3.1.1.2. ECLAIRAGE DE CHANTIER
Métré : u

Localisation Selon plans

Ensemble des zones et phases de chantier.
Nature

Il sera mis en place un éclairage de chantier dans les circulations et dans I'ensemble des locaux.
Cet éclairage sera réalisé a partir d’un bandeau Led.

3.1.2.ADAPTATION REVISION DES DEPARTS DE L'INSTALLATION

3.1.2.1. ADAPTATION REVISION ARMOIRE GENERALE TGBT
Métré : 1 Ens
Localisation Suivant Diag maitrise d’ceuvre :
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TGBT sous l'escalier au RDC

3.1.2.2. ADAPTATION REVISION TABLEAUX ELECTRIQUES
Métré : 1Ens
Localisation Suivant Diag maitrise d’ceuvre :

Tableaux divisionnaires SCDI P61 - P 623 - Dégagement P 652 - Salle de cours P651

Nature

- Relevé préalable de puissance pour évaluer si le TBGT est en capacité d’accueillir d’autres circuits

- Ajout de circuits supplémentaires

- Disjoncteurs de protection

- Coupures d’urgence.

- Parafoudre : contre les surtensions transitoires, type 1 + 2 + 3 pour : lighe monophasées et triphasées de
distribution électrique, ligne de transmission de données, ligne de transmission de signaux de
radiodiffusion sonore et télévision.

- Les départs des équipements du lot CVC-Pb seront équipés de contact OF permettant de remonter leur
position a la GTC (cablage du contact jusqu’a la baie GTC a charge du présent lot).

3.1.2.3. REPARTITEUR — INFORMATIQUE - TELEPHONE
Métré : 1Ens

Localisation Suivant plans :

Local technique P69

Nature

F&P

- Baie de brassage - cablages — Cordons de brassage — prises RJ 45

- Répartiteur informatique

Architecture : Répartiteurs Général (RG) et Sous-répartiteurs (SR)

Dans le présent projet, il sera prévu un répartiteur général, avec la baie RG-I-T informatique et téléphone,
installée dans un local dédié (local VDI), Local technique P69

Dans la baie seront installés : 'Autocommutateur, son onduleur, les rocades téléphoniques, et les
bandeaux de configuration et de brassage téléphonique de I'établissement.

3.1.3.ALIMENTATIONS ET RACCORDEMENTS DE L'INSTALLATION

Les cables ou les conducteurs retenus dans le cadre du projet devront impérativement répondre au
classement Cca-s2, d2, a2.

Chemins de cables

PRINCIPE :

Rapprocher les cables d'un méme systeme pour éviter les surfaces de boucles de masse.

Rapprocher les cdbles de données (impérativement écrantés) de ceux de l'alimentation électrique du
réseau local informatique,

Ne pas rapprocher les cables de données de ceux des alimentations électriques qui n'ont rien a voir avec
le réseau local informatique, notamment les alimentations électriques des machines électrotechniques.
PRATIQUE :

Séparer les chemins de cables courants forts et courants faibles d'environ 30 cm.

Dans les plinthes : compartiment central d'environ 5 cm séparant les courants faibles et les courants forts.
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Eloignement d'au moins 50 cm de tout appareillage électrique perturbateur (par exemple : postes de
transformation, machinerie d'ascenseurs, moteurs électriques, starters de tubes fluorescents...).

Les tres courts cheminements paralléles ou les croisements sont admis (par exemple dans les boitiers de
prises, dans le compartiment central des plinthes bureautiques ou dans les perches de distribution)
Circulation horizontale des cables par chemins de cables

Les chemins de cables seront raccordés a la masse.

lIs seront dimensionnés pour ne pas recevoir plus de 50 mm d'épaisseur de cables (Il faut compter environ
200 mm? de section par cable 4 paires).

Circulation verticale des cables par colonnes montantes

Les colonnes montantes devront comporter 50 % de volume disponible pour permettre un éventuel
recablage d'une zone. Les passages inter-étages seront obturés (protection incendie).

Distribution informatique des postes de travail

Les modes de distribution seront prévus pour recevoir directement les prises courants faibles au format
standard 45 X45mm.

Mode de distribution

- Plinthes bureautiques PVC a 3 compartiments a clipage direct au format standard 45 X 45 mm,
permettant le déplacement des prises dans le compartiment central, assurant également une séparation :
courants forts/courants faibles d'environ 5 cm.

Les cheminements techniques seront a étudier et a compléter, au cas par cas en fonction des
équipements de distribution déja existants.

Sections minimales des conducteurs

-1,5 mm? pour |'éclairage

- 2,5 mm? pour les prises de courant 16 A+T et pour les alimentations petites forces motrices

- 6 mm? pour les prises de courant 20 ou 32A

NOTA : Un soin particulier sera accordé a la pose des cables sur chemins de cables. La pose en vrac des
cables sur les supports ne sera pas acceptée ; une fixation de ceux-ci par colliers rilsans sera prévu de
facon réguliere. Aucun cable ne sera posé directement sur les faux-plafonds.

La distribution sera réalisée sur chemin de cables placé sur suspentes en plenum de faux-plafonds, sur
corbeaux dans la circulation technique et en apparent suivant la localisation

Rappel : aucune canalisation électrique ne devra transiter par un local a risques sinon celles réservées a
celui-ci, excepté sous gaine Coupe-Feu 2 heures avec protection différentielle 300mA pour chaque
alimentation fixe (30mA pour chaque alimentation pour chaque prise) en amont de chacune.

3.1.3.1. ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Métré : 1Ens
Localisation

Pour I'ensemble des zones et phases de chantier.

Suivant Diag maitrise d’ceuvre.

Nature

La prestation comprend les canalisations issues des Tableaux Electriques qui sont destinées a alimenter les
appareils d’éclairage, les alimentations petites forces et les alimentations spécifiques.

Toutes les liaisons seront issues du TGBT ou des armoires divisionnaires ou des tableaux divisionnaires.

Les alimentations spécifiques sont a prévoir pour les équipements suivants :

Massicot — Presse a vide (x2)
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Cumulus (x2)
VMC (x2)
Autocommutateur (x1)

Systéme de Sécurité incendie(x1)
Armoire de régulation CVC (x1)

3.1.3.2. PRECABLAGE VDI : TV — INFORMATIQUE - TELEPHONE
Métré : 1Ens
Localisation Suivant Diag maitrise d’ceuvre :

Tous locaux desservis

3.1.3.3. LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Métré : 1Ens

Localisation Selon plans

Pour I'ensemble des zones et phases de chantier.

Nature : Fourniture et mise en ceuvre de liaison équipotentielle

3.2. TERMINAUX

3.2.1.PRISES DE COURANT ET RJ

Le petit appareillage sera :

* De type classique pour les bureaux, salles de classe

Margue LEGRAND type CELIANE - MOSAIC ou équivalent

* De type étanche IP 55 IK 07 pour les locaux indiqués sur les plans techniques

Marque LEGRAND type PLEXO IP55 IK 08 ou équivalent

Le nombre de prises est spécifié sur les plans.

Les prises seront positionnées :

* Pour les bureaux et salles sur plinthes techniques 2 compartiments du type DLP monobloc de chez
LEGRAND ou techniquement équivalent, PV.C. 150 x 60 a + 25cm du sol fini

* D’autres prises isolées seront prévues dans les locaux et les circulations pour le ménage, en encastré

dans les cloisons a +25cm du sol fini.

Nota : Les prises associées aux prises RJ45 informatiques seront protégées par des disjoncteurs dotés d’'un
haut niveau d’immunité aux courants transitoires, limitant ainsi les déclenchements intempestifs du
différentiel, avec un répartiteur spécifique permettant de connecter ultérieurement un onduleur extérieur

non prévu dans le cadre de ce projet.

3.2.1.1. REVISION ET COMPLEMENTS PRISES DE COURANT ET RJ 45
Métré : 1 Ens
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Localisation : Suivant Plans maitrise d’ceuvre :
Nature

Révision alimentation électrique et compléments
Suppression repositionnement et complément de PC/RJ

3.2.1.2. PC16A+T

Métré : U

Sanitaires S03 C 1U

Sas d’entrée C 73 1U

Dégagement P 652 1U

Localisation Suivant Plans maitrise d’ceuvre :

Nature

. Prises de courant 2P+T, 16/20 A type CELIANE de chez LEGRAND avec doigts et enjoliveurs en finition au
choix de l'architecte.

3.2.1.3. BLOCDE4PC16+T+RJ45
Métré : U

Localisation : Suivant Plans maitrise d’ceuvre :
Nature

3.2.1.4. PC TRIPHASE :

Métré : U

Localisation : Suivant Plans maitrise d’ceuvre :
Nature

- N° 28 MASSICOT : 220V, 50 Hz 210 VA
- N° 40 VPRESSE A VIDE : 230V 50/60Hz 16A

3.2.2.APPAREILS D’ECLAIRAGE

Lensemble des éclairages seront conformes a la norme EN60598 et autres normes spécifiques.

Caractéristiques:

Source d’éclairage Puce LED, Module LED, Luminaires LED

IRC 80-89

Température de couleur 3000 - 4000°K

Type Led

Efficacité lumineuse | mini 120 Im/W plafonniers et 100 Im/W pour les autres type

sortante

Durée de vie (L80 B50) 50 000 heures minimum et garantie 5 ans

Facteur de dépréciation 1.1 fois a maintenir (utilisation inférieure a 1000 hrs /an)ou 1.2 fois au-dela
Luminosité
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local Niveau d’éclairement moyen (lux)
Bureau, réunion, (poste de travail) 300 (plan de travail 0,80m)
Sanitaires 200

Circulations horizontales 150 au sol

Salle de cours 300

3.2.2.1. COMMANDES PAR DETECTEUR DE LUMINOSITE
Métré : 1Ens

Localisation : Suivant Plans maitrise d’ceuvre :

Atelier SCDI par zones : P621 - P 625

Salle de cours P 651

Nature

Le nombre de commandes sera adapté a chaque local de maniére a respecter la réglementation et donner
la possibilité aux utilisateurs de créer des ambiances différentes en fonction des activités des locaux, de
leur occupation, et de I'apport d’éclairage naturel ;

Il sera mis en place un BP permettant de déroger au fonctionnement du capteur.

Le matériel pourra étre de type LUXOMAT de chez BEG ou techniguement équivalent.

Le nombre de commandes sera adapté a chaque local de maniére a respecter la réglementation (les
caractéristiques des commandes seront choisies en fonction des influences externes auxquelles elles
seront soumises) et donner la possibilité aux utilisateurs de créer des ambiances différentes en fonction
des activités des locaux, de leur occupation, et de I'apport d’éclairage naturel.

3.2.2.2. DEPOSE LUMINAIRES ETANCHES
Métré : 1Ens

Localisation : Suivant Plans maitrise d’ceuvre :

Salle P 651 — Ancien atelier aménagé en salle de cours

Nature

Révision alimentation électrique et compléments
Dépose des luminaires fluorescents a réflecteur
Emport aux DP

3.2.2.3. REVISION LUMINAIRES ETANCHES
Métré : 1Ens
Localisation Suivant Diag maitrise d’ceuvre :

Atelier et bureaux SCDI
Locaux P61 —-P 623 —-P 624 —-P 621 —-P 622

Nature

3.2.2.4. PLAFONNIERS EN APPLIQUE
Métré : 1Ens

Localisation : Suivant Plans maitrise d’ceuvre :
Salle P 651 — Ancien atelier aménagé en salle de cours :
Nature
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3.2.24.1 LUMINAIRE
LINEAIRE

1 U LED 23 W 30 X 2800 X 30

Type ligne lumineuse

Luminaire linéaire de plafond, non réglable, avec corps en aluminium extrudé de couleur blanche, de 23
W, Efficacité lumineuse 130 Im/W, alimentation a 220/240 V et 50-60Hz, de 2820 x 29 x 28 mm, avec
lampe 72LED, température de couleur 4000 K, diffuseur anti-éblouissement de polycarbonate opalin
couleur glacier,

Archétype :

Fabricant DELTA LIGHT - Modele INFORM SQ F ou techniqguement et esthétiquement équivalent

3.2.2.4.2 PLAFONNIER

6 ULED 75 W 595 X 595 X 34

Dalle lumineuse carrée, non réglable, de 595x595x34 mm, de 40 W, alimentation a 220/240 V et 50-60 Hz,
avec lampe LED non remplacable, température de couleur 3000 K, optique constitué de réflecteur
recouvert avec aluminium vaporisé, finition tres brillante, a rendement élevé.

3.2.2.5. HUBLOT ETANCHE EN APPLIQUE
Métré : 3U
Localisation : Suivant Plans maitrise d’ceuvre :

Sanitaires SO3 C

Sas d’entrée C 73

Dégagement P 652

Nature

Fourniture et pose de Luminaire hublot technique étanche a lampe fluorescente 1x15W, IP44, classe I,
850°C,

Diffuseur en verre trempé et socle en polypropyléne,

Ballasts électroniques incorporé,

Source fluo-compacte 900 lumens, IRC 82,

Température de couleur de 2700°K..

Appareils commandés automatiquement par radars et sur minuterie indépendante.

3.3. EQUIPEMENTS DE SECURITE

3.3.1.BLOCS AUTONOMES DE SECURITE : BAES

Métré : 1Ens

Localisation Suivant Plans maitrise d’ceuvre :
Atelier et bureaux SCDI: 2 UP 625—-1U P 624
Dégagement P652:1U

DégagementC74:1U

Salle de cours P651:2 U
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Nature

4.17.6.

Nature

Fourniture et pose de B.A.E.S Blocs Autonomes homologués

BAES standard

Blocs autonomes fluorescents 6W non permanents série BRIO « extra-plats », 55 Im, a sécurité passive
avec lampe témoin formée par 2 leds blanches longue durée, vasque pivotante de bas en haut facilitant
I'entretien et la maintenance, débrochables avec patére universelle, anti-vandales, classe 2 :

. 55Ima1h

. Leds témoin blanches
. Fluorescent 6W
. IP/IK:42 /07

Marqgue : URA de technologie SATI ou techniquement équivalent
Type : URAPROOF (IP 66 — IK 10) ou équivalent, (conso = 0.7W)

3.3.2.BLOC AUTONOME PORTABLE D’INTERVENTION

Le local technique ou est positionné le TGBT sera pourvu d’un Bloc Autonome Portable d’Intervention.
Réf : EDF 100 de marque KAUFEL ou techniquement équivalent.

3.3.3.ALARME INCENDIE + DECLENCHEUR

Métré : 1Ens

Localisation : Suivant Plans maitrise d’ceuvre :

Atelier et bureaux SCDI : 1 Ens

Salle de cours P 651 : 1 Ens

Nature :

Fourniture et mise en (Euvre de systémes de sécurité incendie type 1

Equipements :

Le systeme sera composé d’un équipement d'alarme de type 1 composé d’une centrale type 1, d’'un
détecteur automatique, déclencheur manuel, avertisseur visuel et sonore, alimentation de secours.
Diffuseurs Sonores

Diffuseurs Lumineux par le biais d’un signal lumineux (flash) du type autonome, a une hauteur minimale
de 2,25m.

Déclencheur manuel d’alarme incendie positionnés a proximité des sorties sur extérieur et des issues de
secours et des paliers des cages d’escalier.

Boitier de couleur rouge + diode électroluminescente de couleur rouge positionné a une hauteur de 1,30
m au-dessus du niveau du sol.

Les dispositifs ne seront pas dissimulés par le vantail de la porte lorsque celle-ci est maintenue ouverte.

De plus les coffrets ne présenteront pas une saillie a 0,10 métre et ne seront pas situés dans le flux des
individus.

L'alarme générale doit étre interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair
I'ordre d'évacuation. Les équipements nécessaires a la diffusion de ce message devront également étre
alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme a sa norme.

Montage installation prescriptions des normes U.T.E. NF C 15-100 NF S 61-932.
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3.3.4.CONTROLE D’ACCES

Métré : 1Ens

Localisation : Suivant Plans maftrise d’ceuvre :

Atelier et bureaux SCDI : 1 Ens

Salle de cours P 651 : 1 Ens

Nature

Fourniture et mise en ceuvre de serrure + systeme type VIGIK ou similaire pour badges préprogrammés,
compatible avec le systeme Sipass Integrated utilisé sur I'Université, comprenant :

- Une gache électrique (pose a la charge du lot Menuiseries extérieures aluminium - Occultations) pour
portes

- Systemes d'accés.

- Boutons de décondamnation intérieurs.

- Le verrouillage et déverrouillage avec temporisation adaptée au passage d'une PMR avec déverrouillage
signalés par un indicateur sonore et visuel.

- Les équipements, les dispositifs de commande et de service doivent pouvoir étre repérés, atteints et
utilisés par les personnes handicapées.

- Raccordements, cables, branchements, alimentations électriques en attente.

- Les portiers, digicodes, vidéophones devront étre positionnés suivant les regles suivantes :

. A plus de 40cm d’un angle rentrant ou d’un obstacle au fauteuil.

. Hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m.

. Hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m.

La porte intérieure contrblée sera équipée de serrure électrique a sortie libre et reliées au badge situé a
proximité ou intégré (online).

Les porte contr6lées donnant sur I'extérieur seront équipées de ventouses (hors présent lot) et la sortie
sera complétée par un bouton de sortie (BPS) y compris le bris de glace « vert » (BGV) au présent lot
cablage compris.

3.3.5. CONSUEL

Métré : Ens

Localisation : Tous batiments
Pour I'ensemble des zones aménagées.
Nature: Fourniture et conception

Dossier technique destiné au bureau de controle
Dossier d'obtention du certificat CONSUEL,
Compris toutes démarches nécessaires auprés des organismes certificateurs

4, NETTOYAGE DE FIN DE TRAVAUX

Métré : Ens

Localisation Suivant plans architecte : Locaux ci dessus
Nature:

Lensemble de la prestation comprendra :
Nettoyages des travaux de ce lot, notamment de toutes projections sur les éléments suivants :
Sols, parois, et revétements divers
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Quincaillerie tuyauteries, robinetterie, appareils sanitaires, appareillage électrique
Vitres et glaces, etc.,
Liste non limitative.
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