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GENERALITES PAR LOT

2.0 DEMOLITIONS

2.0.1 Généralités

2.0.1.1 Présentation des travaux

Les travaux sont définis par les plans et le présent CCTP. L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des
documents intéressants les autres lots afin de prévoir toutes les prestations définies ci-aprés et celles nécessaires
au parfait achévement des travaux.

o Les installations provisoires de chantier

o Dépose des cloisons et faux plafonds compris appareillage électrique encastré aprés coupure par

I’'entrepreneur du lot électricité
o Dépose des équipements menuisés
o La création de cloisonnements et doublages.

2.0.1.2 Travaux préparatoires

Avant d'effectuer tous travaux de démolitions, l'entreprise effectuera tous les sondages et reconnaissances
nécessaires de l'ossature, des ancrages et fixation, solidaires ou en rapport avec I'ensemble a démolir. Toutes
précautions seront prises pour que la démolition de I'ouvrage considéré se limite strictement a celui-ci et que le
reste de la construction ne subisse aucune déformation, ni dégradation. L'entreprise effectuera tous les
étaiements, chevalements et calages nécessaires a la bonne tenue de la construction pendant et aprés les travaux
de démolitions jusqu'a la fin des travaux de consolidation et d'aménagement.

L'entreprise sera responsable de toutes les déformations et dégradations subies par le batiment ou par les
constructions voisines pendant et apres la démolition et tous les frais de réfections, consolidations et reprise en
état de quelque nature qu'ils soient, seront a la charge de la présente entreprise.

2.0.1.3 Evacuation des gravois

Le titulaire du marché devra évacuer les déchets et gravois issus de ses travaux au fur et a mesure de
I'avancement du chantier. Le transport des gravois se fera par chariots, ils seront évacués en suivant par
véhicules. Les plages horaires seront définies durant la période de préparation. Le monte-charge qui sera utilisé
devra étre protégé : sol et parois.

La propagation dans lI'atmosphére des poussiéres lors de la manutention des gravois sera obligatoirement
maitrisée (bachage...).

Le nettoyage de la zone de chargement devra étre réalisé aprés chaque intervention.

Si ce nettoyage n'était pas effectué, le Maitre d'CEuvre, aprés une injonction couchée sur le compte rendu
hebdomadaire, le fera exécuter par une entreprise de son choix et le déboursé lui sen sera retenu sur situation.

Le montant total des enlévements et nettoyages sera évalué forfaitairement.

L'entrepreneur précisera dans son offre les instruments qu'il compte utiliser pour le charroi.

Aucun gravois ou détritus ne doit rester stocké sur le chantier plus de 24 heures.

2.0.1.4 Lutte contre les nuisances sonores et environnement du chantier

L'attention des entreprises est particulierement attirée sur les nuisances sonores résultant de I'exécution des
travaux.

Les engins utilisés auront des performances d’insonorisation conformes aux reglements en vigueur (N.R.A.)

Toutes précautions seront prises pour limiter au minimum ces nuisances dues a I'exécution de travaux dans un
établissement hospitalier.

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires pour réduire au
minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations, etc....)

Les entrepreneurs utiliseront le matériel le plus silencieux possible ; Il sera préféré aux outils a chocs des
matériels de sciage, de carottage.

L'entrepreneur précisera dans son offre les instruments qu'il compte utiliser ;

2.0.1.5 Sécurité pour les malades hospitalisés

L'attention des intervenants est particulierement attirée sur les nuisances résultant de I'exécution des travaux
dans un environnement médical.

Toutes précautions seront prises pour limiter au maximum les propagations de poussiéres résultant de I'exécution
des ouvrages
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Le Maitre d'Cuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires pour réduire au
minimum I'inconvénient des émissions prévisibles de poussiéres

Il est rappelé a tous les participants a |'opération les conditions particulieres de propreté dans lesquelles doit se
dérouler ce chantier.

Tout manguement entrainera le renvoi de I'intervenant fautif, aprés mise en garde du Maitre d'Ouvrage ou de
son représentant.

Les responsables des divers intervenants devront sensibiliser leur personnel au probléme lié a la parfaite
propreté du chantier et aux risques encourus par les malades lors de la propagation de poussiéres
(infections nosocomiales).

L'utilisation d'un extracteur sera demandée lors des phases du chantier pouvant dégager des poussiéres vers les
batiments voisins.

Un protocole d'exécution des travaux a été mis en place avec les services d'hygiéne du C.H.U.

Des prélévements d'air seront régulierement effectués par les services d'hygiéne du CHU afin de controler
I'efficacité des mesures de protection mises en place

Un représentant du Maitre d'Ouvrage s'assurera par sa présence continue (durant la présence des entrepreneurs)
sur le chantier du parfait respect de ces contraintes d'isolement et de propreté du chantier.

Le résultat des mesures réalisées par le service d’'Hygiéne sera communiqué au Maitre d’ouvrage qui avec le
Maitre d’ceuvre, décidera de I'opportunité et des mesures correctives a prendre dans l’'organisation du chantier
pour permettre sa poursuite.

2.0.1.6 Condition d’exécution
L'entrepreneur du présent lot interviendra en corrélation avec les intervenants des lots fluides (courant forts,
courant faible, eau, EUEV, fluides médicaux). Les réseaux a supprimer devront avoir été neutralisés. Les réseaux
conservés et en usage devront étre clairement signalés afin d’éviter toutes dégradations.

2.0.2 Clauses et prescriptions générales

2.0.2.1 Textes de références

Les travaux devront étre réalisés suivant les Regles de I'Art et répondre aux Normes, Régles, Textes, Décrets et
Circulaires en vigueur, en particulier :

- Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du Batiment : (REEF 58) édité par le CSTB

- Documents techniques unifiés et leurs additifs et notamment :

NFP 06.002 - Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

NFP 06.004 - Base de calcul des constructions. Charges permanentes et charges d’exploitations dues aux
forces de pesanteur

NFP 06.014 - Reégles de construction parasismique

NFP 10.201 - Macgonnerie

NFP 10.202 - Reégles de calcul et dispositions constructives minimales des ouvrages en magonnerie de petits
éléments. Parois et murs.

NFP 10.203 - Conception de gros ceuvre en maconnerie destinée a recevoir un revétement d'étanchéité

NFP 11.221 - Reégles de calcul applicables aux parties immergées de béatiment en béton armé ou
précontraint suivant la méthode des états limites

NFP 14.201 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NFP 15.201 - Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

NFP 18.201 - Exécution des travaux en béton armé

NFP 18.210 - Parois et murs en béton banché

NFP 18.702 - Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé,
suivant la méthode des états limites

NFP 18.703 - Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
précontraint suivant la méthode des états limites

NFP 22.391 - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes (acier +
béton)

NFP 92.701 - Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton

NFP 92.703 - Méthodes de justifications par le calcul de la résistance au feu des structures en bois.

NFP 92.704 - Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexe

(méthodologies de caractérisation des produits de protection)

NF EN 197.1 - Ciments - Composition, spécifications et critéres de conformité de ciments courants
NF EN 206.1 - Béton - Spécifications, performances, production et conformité

NF EN 12620 - Granulats en béton

NF EN 934.2 - Adjuvants pour béton, mortiers et coulis

NF EN 1008 - Eaux de gachage pour bétons

- Reégles de calcul et en particulier :
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Regles NV 2000
Regles PS-MI 92
Regles CM 66 et additif 80
Regles B.A.E.L. 99 et additifs
Regles pour le calcul des fondations superficielles (DTU 13.1)
Méthode de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton
- Normes frangalses de I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) homologuées par arrété ministériel en
vigueur a la date de remise des offres
. NFP 06.001 : Charges d'exploitation des batiments
. NFP 06.004 : Charges d'exploitation et charges permanentes dues aux forces de pesanteur
- Décret du 8 janvier 1965 et décret 77.996 du 19 ao(it 1977
- Cahier du CSTB : "CPT Plancher, titre I"
- Cahier des charges des procédés de réparation

2.0.2.2 Stabilité au feu de la structure

- Stabilité au feu pour locaux courants : Structure SF 2 heures
Plancher CF 2 heures

- Stabilité au feu pour locaux a risques moyens :  Structure SF 2 heures
Plancher CF 2 heures

- Stabilité au feu pour locaux a risques importants : Structure SF 2 heures
Plancher CF 2 heures

2.0.2.3 Liaison avec les autres corps d’état

A - Trous, réservations, scellements, tampons

L'entrepreneur du présent lot devra I'exécution dans ses ouvrages de toutes les réservations et incorporations
d'éléments de fixation, précadres et autres, I'exécution des finitions de calfeutrement.

Par contre, les scellements de leurs ouvrages restent a la charge de chaque lot intéressé et chaque lot garde la
charge et la responsabilité des scellements de leurs matériels respectifs.

B - Rebouchage des trémies dans les gaines coupe-feu

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de réserver dans les gaines, les trémies demandés par les divers corps
d'état.

Aprés exécution des canalisations, les gaines seront rebouchées par le lot Gros Oeuvre, de maniére a reconstituer
I'intégralité acoustique de I'élément traversé (plancher, mur) et a assurer la tenue au feu minimale demandée.

C - Socles et massifs
Sans objet

D - Fourreaux
Sans objet

E - Repiquage
Sans objet

2.0.2.4 Mission de maitrise d’Euvre

RAPPEL - Mission Maitrise d’Euvre - suivant loi MOP - BASE.

Les plans d’exécution structure béton seront fournis par I’entreprise adjudicataire du présent lot.

Que la mission soit BASE ou BASE + EXE., les ratios d’acier mentionnés au présent CCTP sont donnés a titre
indicatif et ne peuvent faire I'objet d’aucun recours de |'entreprise.

2.0.2.5 Signalisation et prescriptions supplémentaires

G1. Signalisation du chantier a I'égard de la circulation publique

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a I'usage du public doit étre conforme aux
instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée sous le contrOle des services compétents par
I'entrepreneur, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de
signalisation.
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Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent étre entourés de clétures assurant une
protection et une interdiction de pénétrer efficace.

L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins trois jours ouvrables a I'avance, de la
date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractére mobile du chantier.

L'entrepreneur doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du
déplacement du chantier.

2.0.2.6 Nettoyage du chantier

Le Maitre d'CEuvre exigera une propreté permanente du chantier. Chaque entrepreneur se charge de I'évacuation
de ses propres déblais.

2.0.3 Prescriptions techniques de mise en ceuvre

2.0.3.1 Travaux de démolition

L'entrepreneur, avant tout commencement de démolition, devra constater I'’état des constructions existantes,
contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre.

Son attention est attirée sur le fait que sa responsabilité sera totalement engagée si des désordres survenaient
aux constructions qui jouxtent les démolitions, ce qui signifie que I'usage de procédés amenant des vibrations ou
chocs inadéquats, est formellement exclu. Les nuisances sur les autres services seront aussi réduites que possible.

L'entrepreneur devra, par tous dispositifs qui lui sont propres (contreforts, étaiements, échafaudages...) assurer la
bonne tenue des ouvrages non démolis. Ces dispositifs nécessaires aux démolitions sont laissés a |'appréciation de
I'entrepreneur et inclus dans les prix unitaires correspondants aux articles intéressés. La propriété des matériaux
provenant de la démolition est dévolue a I’'entreprise qui devra leur enlevement a la décharge ou au dépot.

Toutes précautions d’exécutions seront prises, imposées par les regles de I’Art, les normes francaises, les
reglements d’hygiéne, de sécurité et de police.

Tous les prix de mouvement, de transport de terre et de matériaux provenant de démolitions comprendront le
foisonnement. Les cubes seront en conséquence calculés a leurs cubes en place.

L'entrepreneur devra la conservation des réseaux et canalisations qui ne font pas I'objet de modifications, selon
liste a dresser avec la Maitrise d’CEuvre. L'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance des lieux.

Faute par lui d’avoir établi ce constat, I’entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes dégradations dont
I'auteur ne pourrait étre déterminé.

L'entrepreneur devra le transport et I'évacuation a la décharge publique des déblais en exces, gravois, matieres
végétales, provenant des travaux

B. Essais et vérifications
Sans objet

C. Matériaux
Sans objet

D. Bétons
Sans objet

E. Mortiers
Sans objet

F. Eléments manufacturés
Sans objet

G. Maconnerie

Sans objet
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2.1 DEMOLITIONS - PLATRERIE - FAUX PLAFOND

2.1.1 Consistance des travaux

Les travaux sont définis par les plans et le présent CCTP. L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des
documents intéressants les autres lots afin de prévoir toutes les prestations définies ci-aprés et celles nécessaires
au parfait achévement des travaux.

Les travaux du présent lot comprennent :
e Dépose d’une porte.
e Dépose de cloison et doublage
e Dépose de faux plafond
e Réalisation de faux plafond

2.1.2 Clauses et prescriptions générales

2.1.2.1 Textes réglementaires

. Les travaux décrits seront exécutés suivant les spécifications des textes et normes en vigueur (DTU ; Normes
NFP) au moment de I'exécution des travaux, et particulierement des textes suivants :
- D.T.U 25.1 Enduit platre CC/CCS,

- D.T.U 25.221 Plafonds enduit platre CC/CCS,

- D.T.U 25.222 Plafonds fixés

- D.T.U 25.231 Plafonds suspendus en terre cuite

- D.T.U 25.232 Plafonds suspendus plaques de platre,

- D.T.U 25.31 Ouvrages verticaux de platrerie,

- D.T.U 25.41 Ouvrages plaque de parement de platre,

- D.T.U 25.42 Ouvrages de doublage et habillage,

- D.T.U 25.51 Plafonds en staff,

- D.T.U 36.1 Menuiserie bois,

- D.T.U 37.1 Menuiserie métallique.

- D.T.U 58.1 Plafonds suspendus

Normes francgaises.

- N.F.P 72.202 Carreaux de platre,

- N.F.P 72.302 Plaques de parement de platre,

- N.F.P 73.301 Eléments en staff,

- N.F.P 75.101 Isolants thermiques,

- N.F.P 12.301 a 12.402 Platres.

. Arrété du 14 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation.
. Norme EN 13-964 Plafonds suspendus

. Cette liste est un rappel mais n'est pas limitative.

2.1.2.2 Reéglement incendie
. L'entreprise devra réaliser ses ouvrages en fonction des réglements imposés par la sécurité incendie, blocage des
cloisons sur et sous plancher, doublage des gaines etc...
. La résistance au feu des parois fera I'objet d'un PV du CSTB a fournir au Maitre d'Cuvre avant exécution et sera
soumis a lI'agrément du bureau de controle.

2.1.2.3 Isolation phonique

. L'entrepreneur devra vérifier que les complexes prévus répondent aux conditions d'exigence de l'isolation
acoustique demandée.

. Le coefficient d'isolement fera I'objet d'un PV du CSTB ou du C.E.B.T.P. Il sera fait référence a I'arrété du 23 juin
1978 concernant les exigences reglementaires des établissements recevant du public.

2.1.3 Prescriptions techniques des matériaux

2.1.3.1 Plaques a peindre

. Les plaques utilisées devront répondre aux spécifications de la norme NFP 72-302.
. Les plaques seront constituées d'une ame de platre renforcée par une armature en carton spéciale.
. Les bords longitudinaux sont amincis pour permettre le traitement des joints.
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2.1.3.2 Ossatures

. Les ossatures métalliques sont constituées de profilés en tble d'acier galvanisé a chaud conformes a la norme
NFA 36-321 classe 1 ou 2 suivant plis et épaisseur.

2.1.3.3 Fixations

Par vis :

. La fixation des ossatures entre elles et des plaques sur les ossatures seront réalisées par des vis adaptées et
protégées contre la corrosion par cadmiage suivant les prescriptions du fabricant.

Par colle :

. Les adhésifs utilisés pour la fixation des plaques sur les ouvrages porteurs auront I'agrément du fabriquant de
plaque.

2.1.3.4 Joints
. Les matériaux utilisés pour I'exécution des joints seront conformes aux spécifications du fabricant de plaque.

2.1.3.5 Platre

. Le platre utilisé doit répondre aux spécifications des Normes :
. NFB 12-301 Platre de construction PFC.PGC,

. NFB 12-303 Platre fins T.H.D.,

. Le platre ne sera ni chaud, ni éventé.

. Le stockage sera effectué a I'abri des intempéries.

2.1.3.6 Plafonds suspendus

Les plafonds seront constitués de dalles ou panneaux en matériaux fibreux d'origine minérale, en panneaux
dérivés du bois ou en métal.

a - Sécurité contre I'incendie :

Les éléments constitutifs des plafonds suspendus doivent étre non inflammables a titre permanent ou rendus tels
du fait de leur mode de mise en application.

Les éléments de suspension des faux-plafonds doivent étre stables au feu 1/2 heure suivant classement du
batiment.

Le vide formé par l'intervalle entre plancher et plafond suspendu devra obligatoirement étre recoupé tous les 25
m au plus, ainsi qu'au droit de chaque paroi coupe-feu et au-dessus des portes de celles-ci par les matériaux qui
devront étre incombustibles et ne contenir aucune matiére moyennement ou facilement inflammable.

Ces parois seront classées pare-flamme, coupe-feu 1 heure.

Si les éléments des faux plafonds sont en matériaux combustibles, toutes précautions doivent étre prises pour
éviter I'échauffement anormal de ces matériaux en raccordement avec les ouvrages (appareils d'éclairage par
exemple) constituant des sources de chaleur. Dans ce cas, I'entreprise du lot Plafond Suspendu aura a sa charge
tout dispositif d'isolement utile.

2.1.4 Prescriptions techniques de mise en ceuvre

2.1.4.1 Organisation de chantier

. Les travaux d'ouvrage platre seront réalisés dans les locaux a I'abri des intempéries au sens de l'article 1.31 du
DTU 25-41.

. Les plaques seront stockées a I'abri des intempéries.

. Les plaques cassées ou fendues ne seront pas mises en ceuvre.

. Le stockage des plaques sera réparti pour limiter les surcharges sur les dallages et planchers sur calles.

2.1.4.2 Implantation

. Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage soigné des sols et I'évacuation des
gravois.

. Le tracage au sol sera effectué conjointement avec le menuisier.

. Le tracé sera reporté sur le plafond ; il permettra de matérialiser I'épaisseur de la cloison, et sera interrompu au
droit des ouvertures.

2.1.4.3 Mise en ceuvre des cloisons

. Les cloisons seront mises en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.

. Les cloisons seront montées sous les dalles béton et seront arrétées sur les parois de |'ossature.

. Au pourtour des pieces humides, la protection des panneaux sera réalisée par polyane 200mm a remonter sur la
cloison, ou par U plastique.

. Les cloisons seront posées avant |'exécution des chapes.

. Les doublages devront recevoir des fixations mécaniques appropriées.
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2.1.4.4 Cloisons en carreaux de platre

. Hauteur maximum des cloisons en carreaux de platre de 50mm : selon prescription du fabricant

. Surface maximum des cloisons en carreaux de platre de 50mm : 13m2 entre éléments raidisseurs.

. Résistance au feu :2H00

. Hauteur maximum des cloisons en carreaux de platre de 70mm : selon prescription du fabricant

. Surface maximum des cloisons en carreaux de platre de 70mm : 18m2 entre éléments raidisseurs.

. Résistance au feu :3H00

. Le premier rang des cloisons des piéces humides et cloisons montées avant carrelage sera réalisé en carreaux de
platre hydrofugés.

. La mousse de polyuréthane utilisée pour le blocage des tétes de cloisons de carreaux de platre, devra posséder
un PV d'essais du CSTB quant aux performances Coupe-Feu de la solution retenue.

. Les cloisons en carreaux de platre d'épaisseur inférieure a 100mm non fixées en téte et de longueur supérieure a
2,00m entre éléments raidisseurs, devront étre coiffées d'une lisse de bois fixée tous les 2,00m a la structure ou
sur un élément raidisseur.

2.1.4.5 Exécution des enduits platre

. Les enduits platres sur parois et plafonds seront exécutés mécaniquement par projection.
. Il ne sera utilisé que du platre a projeter.

. Le dressage de I'enduit s'opére a la régle et sera serré a la truelle.

. La finition sera exécutée par lissage a la truelle lisseuse.

. Les angles saillants seront réalisés par cornieres métalliques protégés contre la corrosion.
. Toute hétérogénéité de support sera traitée par bande de toile de fibre de verre.

2.1.4.6 Raccords - Finitions

. Le traitement des joints entre plaques sera réalisé suivant les prescriptions du fabricant par bandes calicot et
enduit.

. Les angles saillants et les rives avec murs et doublage seront réalisés par bandes armées, ou par corniéres
métalliques.

. Les finitions sur plaques a peindre devront permettre la mise en peinture suivant la définition du DTU.

. L'entreprise devra les raccords aprés passage des autres corps d'état.

2.1.4.7 Pose des huisseries et bati

. L'entreprise devra la pose des huisseries et batis fournis par le menuisier dans les cloisons en plaques de platre.

. L'entrepreneur devra assurer la coordination avec le menuisier pour I'élaboration des commandes d'huisseries et
devra lui communiquer un état des épaisseurs de cloisons.

. L'entreprise devra la pose dans les cloisons en plaques de platre des batis supports des appareils sanitaires
fournis par le plombier.

. L'entreprise devra tout renfort d’ossature dans ses cloisons de plaques de platre, a la demande de I’Architecte,
au droit des mains-courantes, barres... fixes prévues au marché.

2.1.4.8 Réception et controle

La planéité des parois et plafonds réalisés en plaques de platre sera telle qu'une régle de 2,00m ne laisse
apparaitre un écart de 5mm entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, et de 10mm pour les
enduits platre.

. La planéité locale des parois et plafonds en plaques et enduit platre sera telle qu'une régle de 0,20m ne laisse
apparaitre un écart de 1mm entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait.

. L'horizontalité avec le plan de référence doit étre inférieur a 3mm/m sans dépasser 2cm.

. Le faux aplomb des parois ne doit pas excéder 5mm.

. Tous les travaux non réalisés suivant les plans approuvés seront refusés et remplacés.

2.1.4.9 Plafonds suspendus

a - Précautions contre I'émission de poussiére :

Dans tous les cas ou il serait fait usage de fibres de verre ou de fibres de roches dont la cohésion ne pourrait étre
garantie et qui présenteraient de ce fait des risques d'émission de poussiéres, cet isolant devrait étre mis en place
dans une enveloppe continue et étanche.

b - Supports et suspentes métalliques :

Il doit étre vérifié par le calcul ainsi que par un essai sur place que toutes les ossatures, supports et suspentes de
faux plafonds sont aptes a supporter le poids propre du plafond en un point quelconque, une charge ponctuelle de
100 Kg sans que leur fléche n'excéde1/500 de la portée.

Tous les supports et suspentes métalliques devront étre protégées contre la corrosion.

c - Précautions pour plafond ventilant :
Pour le cas de plafond ventilant, le matelas isolant sera mis dans une enveloppe hermétique collée sur les lames.
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d - Aspect fini du plafond suspendu :
Le raccordement du plafond suspendu sur les cloisonnements périphériques se fera a l'aide d'un profil de
calfeutrement de plus faible encombrement possible.

e - Conditions générales de pose :

L'entreprise du lot Plafond Suspendu devra disposer d'une main d'ceuvre qualifiée et entrainée.

Les dalles seront mises en services au dernier stade de la finition dans ces conditions de température (12 a 24° c)
et d'humidité relative (45 a 70 %) tres proche de celles d'utilisation normale des locaux.

Les revétements en platre et de mortier de ciment et les chapes des sols seront terminés et secs, les locaux clos
et vitrés.

Les panneaux fibreux inférieurs a 5kg/m2 seront maintenus en place pour éviter tout soulévement.

Les canalisations de distribution chauffage V.M.C. et Plomberie emprunteront I'espace existant entre plancher et
faux plafond. La chaleur libre devra étre de 0,22 minimum.

En rive de plafond contre mur, poutre cloison et autres, fourniture et pose de corniére alu ou de méme nature que
I'ossature de plafond en cas de profil apparent.

Dans le cas de pose rampante sous toiture, la distance entre le plafond et la couverture sera déterminée en
fonction de I'épaisseur de l'isolant et de la lame d'air ventilée suivant le DTU 40.

f - Tolérances d'exécution :

Quelle que soit leur nature, les plafonds suspendus ne doivent pas présenter une fleche entre supports supérieurs
a 1/500 de la portée, avec un maximum fixé a 5 mm sous la charge constituée par les isolants et sous les
surcharges prescrites par les documents particuliers du marché (luminaires, bouches d'aération, etc.) dans le cas
d'une ossature apparente, cette fleche est de 1/300 de la portée.

Le désaffleurement entre deux éléments contigus présentant une surface lisse ne doit pas étre supérieur a 3/10
mm pour les éléments chanfreinés et 2/10 mm pour les éléments non chanfreinés.

Le baillement entre I'ossature apparente et les appuis apparents des panneaux doit étre au plus égal a 10/10 mm
La planéité de l'ouvrage fini doit étre telle qu'une régle de longueur suffisante ( 2 m dans le cas d'un plafond
horizontal de type courant et de surface supérieure a 4 m2) déplacée, en tous sens contre la face apparente du
plafond, ne révele pas une fléeche ou une contrefleche supérieure a 3 mm ; si I'on excepte tous les accidents dus a
la structure méme du plafond (profils, etc...).

g - Joint de dilatation :
Les appuis apparents doivent étre situées parallélement au joint de dilatation. Dans le cas de profils non
apparents, il sera prévu un couvre-joint fixe d'un seul coté.

h - Plans de calepinage :
L'entrepreneur sera tenu de fournir un plan de calepinage pour chaque local exécuté aprés relevé sur place a
I'échelle 1/20e minimum et cote.
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1.0 DESCRIPTION DES TRAVAUX DEMOLITION

1.1 Installation de chantier

Les sanitaires et salle de réunion seront mis a disposition des entreprises par le CHU.

L'approvisionnement des fournitures et I'accés au chantier se feront depuis le monte-charge et I’'escalier de
service.

Les installations de chantier comprendront :

e La mise en place de deux draps de réforme au droit de I'accés zones de travaux, celui coté chantier sera
maintenu humide en permanence et remplacé dés que son état de propreté le justifiera, et ce durant la
période d'intervention du présent lot, le deuxiéme sera positionné coté extérieur zone de travaux pour le
séchage des semelles.

e Le nettoyage quotidien avec évacuation des gravats durant la période d’intervention du présent lot.

e L'utilisation d’un aspirateur avec filtre HEPA.

Localisation : Suivant plan

1.2 Confinement de zones

Les travaux de confinement comprendront :

o A - Le confinement des zones de travaux par la réalisation d’une cloison de protection anti-poussiére par
plaques polycarbonate alvéolaire sur ossatures, ces derniéres seront collées en présence de revétements
de sol, mise en place de ruban adhésif pour assurer |'étanchéité a la poussiére, y compris toutes sujétions.
Les plaques de polycarbonate seront installées du sol jusqu’au faux plafond.

. B - la hauteur du plénum sera fermée par un film polyane 200 microns fixé en sous face de la dalle béton
par des tasseaux bois, le film sera scotché sur la paroi en polycarbonate.

e C - Confinement de zones de travaux en film polyane 200 microns, y compris la mise en place de zip
maille 9mm pour accés chantier. Le polyane sera tenu par des canes télescopiques, tasseaux de bois, Les
films seront scotchés en sol, parois, plafonds, etc. pour parfaire I’étanchéité.

e Dépose et repose suivant les différents phasages, évacuation en fin de chantier (poste a intégrer dans les
rubriques dito).

Localisation : Suivant plan

1.3 Porte alvéolaire

Les travaux comprendront :

. La mise en place d'une porte alvéolaire équipée d'un joint caoutchouc périphérique, d’une plinthe
automatique, d’'une serrure a bec de cane, d'un ensemble béquilles double type Linox Assa Abloy, d’un
ferme porte type Geze TS Wood. Les portes seront réutilisées suivant les différents confinements.

Localisation : Suivant plan

1.4 Démolition faux plafonds en lames métalliques

Les travaux de démolition comprendront :

e La dépose et évacuation des lames métalliques.
e La dépose et évacuation des ossatures & corniéres de rives.

Localisation : Suivant plan démolition faux plafond dans le WC PII 0 35

1.5 Démolition faux plafonds en plaques métalliques 600x600mm

Les travaux de démolition comprendront :

e La dépose et évacuation des plaques métalliques.
e La dépose et évacuation des ossatures & corniéres de rives.

Localisation : Suivant plan démolition faux plafond dans le local PII O 08
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1.6 Démolition faux plafonds en plaques fibres 600x600mm
Les travaux de démolition comprendront :

e La dépose et évacuation des plaques en fibre.
e La dépose des ossatures.

Localisation : Suivant plan démolition faux plafond dans le local PII 031

1.7 Démolition cloison & bloc porte

Les travaux de démolition comprendront :
e La dépose en démolition de la cloison de platre, hauteur 3,00ml y compris le bloc porte.
e Les supports seront humidifiés avec un pulvérisateur au fur et a mesure de la démolition.

Localisation : Suivant plan démolition dans local PII 0 35

1.8 Démolition cloison & dépose vantail porte

Les travaux de démolition comprendront :
e La dépose en démolition de la cloison de platre, hauteur 3,65ml.
e Les supports seront humidifiés avec un pulvérisateur au fur et a mesure de la démolition.
e Dépose en démolition du vantail de la porte d’entrée du local PII 032, et suppression des paumelles.
e Dépose en démolition du vantail de la porte d’entrée du local PII 031, et suppression des paumelles.

Localisation :  Suivant plan démolition, séparation des locaux PII 031 & PII 032

1.9 Création d'ouvertures dans carreaux de platre

Les travaux comprendront :
e La découpe de carreaux de platre pour création de baies.
e La pose de cadres métalliques fournis par le lot serrurerie, dans les baies créées dans murs carreaux de
platre.
¢ Dimensions des baies a créer : Largueur 750mm, hauteur 250mm, allége 2930mm

Localisation : Suivant plan CVC, au droit des gaines techniques en fagade.

2.0 Création d’ouvertures dans doublages '/ stil

Les travaux comprendront :
e La découpe du doublage y compris les ossatures verticales pour création de baies.
e La réalisation de chevétres par la mise en place de rails horizontaux.
¢ Dimensions des baies a créer : Largueur 750mm, hauteur 250mm, allége 2930mm
e Dimensions découpe doublage sur mur pignon : Largeur 900mm, hauteur 1000mm, alléege 2500mm

Localisation : Suivant plan CVC, au droit des gaines techniques en fagade, et mur pignon.
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2.0 DESCRIPTION DES TRAVAUX PLATRERIE

2.1 Doublage EI60

Les travaux comprendront :

La mise en place de rails R70 de chez Knauf ou techniquement équivalent.

La mise en place de montants M70/35 doubles, entre axe 450mm.

La mise en place de laine de verre épaisseur 100mm.

Mise en place de deux plaques KHD 18/900 de chez Knauf ou techniquement équivalent.
Réalisation de bandes et joints y compris finitions suivant technique, prescriptions, et produits du
fabricant.

Y compris toutes sujétions pour le raccordement avec les existants.

Hauteur du doublage 3650mm.

LOCALISATION : Suivant plan dans local PII 0 31 & PII 0 0 32.

2.2 Doublage support tableau électrique

Les travaux comprendront :

La mise en place de rails R70 de chez Knauf ou techniquement équivalent.

La mise en place de montants M70/35, entre axe 450mm.

Mise en place d'une plaque sur une face, KHD 18/900 de chez Knauf ou techniquement équivalent.

La mise en place de renforts bois en planches H :250mm, épaisseur 30mm, entre les montants verticaux,
au droit des fixations hautes et basses du tableau électrique.

Réalisation de bandes et joints y compris finitions suivant technique, prescriptions, et produits du
fabricant.

Y compris toutes sujétions pour le raccordement avec les existants.

Hauteur du doublage 3650mm.

LOCALISATION : Suivant plan dans local PII O 35.

2.3 Cloison EI60

Construction d’une cloison type 98/62 d'épaisseur composées de :

Une ossature métallique en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10%, M62-35 avec montant intermédiaire
simple.

Parements : 1 plaque de platre BA18 haute dureté KHD18 de part et d’autre de la cloison.

Panneau de laine semi-rigide 60mm.

Les joints seront croisés et traités avec bandes et enduits du méme fabricant.

Joint acrylique de finition en liaison huisserie métallique et plaque de platre.

LOCALISATION : Suivant plan pour obturation de la porte dans local PII 0 32.

2.4 Cloison 106/62

Construction d’une cloison type 106/62 d'épaisseur composées de :

Une ossature métallique en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10¢, M62-35 avec montants intermédiaires
doubles, hauteur 3700mm
Parements : 1 plaque de platre BA18 haute dureté KHD18 cété extérieur de la cloison.
2 plaques de platre Knauf Diamant 13 Clineo C hydro haute résistance, cbté intérieur.
Les plaques de platre seront montées jusqu’a une hauteur de 2600mm.
Le chant horizontal en partie haute de la cloison sera fermé avec de la plaque de platre BA13.
Panneau de laine semi-rigide 60mm.
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Les joints seront croisés et traités avec bandes et enduits du méme fabricant.
Bandes armées pour les angles saillants.

Y compris toutes sujétions pour différents raccords avec les existants.

Pose d’une huisserie fournie par le lot menuiserie bois.

LOCALISATION : Suivant plan pour local compresseur & osmoseurs au RDC Bas.

2.5 Faux plafonds 600x600, traitement acoustique renforcé

Les travaux comprendront la fourniture et pose de faux plafond type Tonga DB 43 A de chez Eurocoustic ou
techniguement équivalent, constitué de :

Panneaux type Tonga dB 43 A ép. 45 mm en module de 600x600 mm, bord droit a ossature apparente,
posés sur une ossature en acier galvanisé C1 T de 24 mm, type Quick-Lock, porteurs de 3,6m suspendus
tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.
Cornieres de rive

Le poids du systéme sera de 9 kg/m2. Les panneaux seront composés d'une laine de roche de haute
densité, d'épaisseur 45 mm qui assurera l'isolation acoustique aux bruits aériens et I'absorption
acoustique. La surface exposée sera traitée en voile décoratif en fibre de verre de couleur blanche, et la
face cachée comprendra une membrane acoustique en fibre de verre.

Mise en ceuvre : La pose des panneaux s’effectuera conformément aux prescriptions de la norme NF P 68
203 - DTU 58.1. Les dalles de rive pourront étre coupées au cutter sans bruit ni poussiére. Ils seront
marqués au dos pour indiquer le sens de pose. Les panneaux seront facilement démontables.

Rendement lumineux : Blanc, 87% de réflexion lumineuse. L = 94% selon la norme ISO 11664-4.
Brillance : Mate - Le niveau de brillance sera de 1.2 % avec un angle de 85°- selon la norme ISO 2813. La
diffusion de la lumiére sera de 100%.

Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient aw =
0,95 et un coefficient d’absorption Alpha Sabine par octave de (hauteur du plénum hht= 200 mm) :

TONGA dB Ep Hht ap Coefficient d'absorption pratique ) C/asse.
43 A mm mm 125 250 500 1000 2000 4000 aw dabsorptlon
Hz Hz Hz Hz Hz Hz acoustique
- 45 200 0.45 0.70 0.90 0.95 1.00 1.00 0.95 A

Les valeurs seront mesurées selon la norme EN ISO 354 et la classification sera selon la norme EN ISO
11654.

Isolation acoustique : Le coefficient d’isolation acoustique latérale pondéré standard (Dnfw) sera de 43
dB, et 55 dB avec la barriére acoustique Acoustipan, selon la norme ISO 10848-2. Le coefficient d’isolation
acoustique vertical Rw sera de 22 dB selon la nhorme ISO 10140-2.

Réaction au feu : Les dalles auront une classe de réaction au feu Al (Euroclass) selon la norme EN
13501-1 et spécifiée dans la DOP associée. Le systéeme de suspension et ossature Quick-Lock sera classé
A1l (Euroclass). Les ossatures bénéficieront d'une DOP.

Résistance au feu : Les dalles de Tonga dB 43 A mises en ceuvre avec une ossature T24 Quick-Lock
selon le rapport d'essai de référence répondront aux exigences de l'article C013 de la réglementation
incendie des ERP : et seront classées REI 30 sous support béton ou acier.

Stabilité mécanique : Les dalles devront rester 100% stable dans des environnements de classe C quelle
gue soit I’hnumidité relative. Elles seront testées suivant la norme EN 13964 :2014, Annexe F.

Qualité de l'air intérieur et bien-étre : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances
volatiles dans l'air intérieur (Arrété du 19 avril 2011), de classe A+ et seront certifiées EUCEB.
Circularité : Les dalles seront 100% recyclables et les rebuts de production seront majoritairement
recyclés. Le contenu recyclé sera de 25%.

Entretien : La dalle pourra étre époussetée a l'air comprimé ou dépoussiérée a l'aspirateur et / ou
nettoyée avec une brosse légere.

LOCALISATION : Suivant plan construction plafond dans le local PII 0 08
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2.6 Faux plafonds 600x600

Les travaux comprendront la fourniture et pose de faux plafond type Tonga A22 de chez Eurocoustic ou
techniqguement équivalent, constitué de :

Panneaux type Tonga A22 ép. 22mm en module de 600x600 mm, bord droit a ossature apparente, posés
sur une ossature en acier galvanisé C1 T de 24 mm, type Quick-Lock, porteurs de 3,6m suspendus tous
les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.
Cornieres de rive

La surface exposée sera traitée en voile décoratif en fibre de verre de couleur blanche, et la face cachée
comprendra une membrane acoustique en fibre de verre.

Mise en ceuvre : La pose des panneaux s’effectuera conformément aux prescriptions de la norme NF P 68
203 - DTU 58.1. Les dalles de rive pourront étre coupées au cutter sans bruit ni poussiére. Ils seront
marqués au dos pour indiquer le sens de pose. Les panneaux seront facilement démontables.

Rendement lumineux : Blanc, 87% de réflexion lumineuse. L = 94% selon la norme ISO 11664-4.
Brillance : Mate - Le niveau de brillance sera de 1.2% avec un angle de 85°- selon la norme ISO 2813. La
diffusion de la lumiére sera de 100%.

Réaction au feu : Les dalles auront une classe de réaction au feu Al, Euroclass A2-s1,d0, selon la norme
EN 13501-1 et spécifiée dans la DOP associée. Le systeme de suspension et ossature Quick-Lock sera
classé A1l (Euroclass). Les ossatures bénéficieront d’'une DOP.

Résistance au feu : Les dalles de Tonga A22 mises en ceuvre avec une ossature T24 Quick-Lock selon le
rapport d’essai de référence répondront aux exigences de l'article C013 de la réglementation incendie des
ERP : et seront classées REI 30 sous support béton ou acier.

Stabilité mécanique : Les dalles devront rester 100% stable dans des environnements de classe C quelle
que soit I’hnumidité relative. Elles seront testées suivant la norme EN 13964 :2014, Annexe F.

Qualité de l'air intérieur et bien-étre : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances
volatiles dans l'air intérieur (Arrété du 19 avril 2011), de classe A+ et seront certifiées EUCEB.

Entretien : La dalle pourra étre époussetée a l'air comprimé ou dépoussiérée a l'aspirateur et / ou
nettoyée avec une brosse légere.

LOCALISATION : Suivant plan construction plafond dans le local PII 0 31, PII 0 35

2.7 Soffite

Construction d’une soffite au droit d’'une gaine de ventilation composées de :

Une ossature primaire métallique en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10°, M62-35, avec suspentes en
tiges filetées fixées dans la dalle béton.

Une ossature métallique en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10¢, M62-35 avec montants intermédiaires
simples.

Parements : 1 plaque de platre BA18 haute dureté KHD18 sur les faces latérales et sous face de la gaine
métallique.

Dimensions sous face : Largueur 1000mm, longueur environ 800mm.

Dimensions parties latérales (en sifflet) Largeur environ 800mm, hauteur moyenne 800mm.

Les joints seront croisés et traités avec bandes et enduits du méme fabricant.

LOCALISATION : Suivant plan CVC au droit gaine entrée d’air sur mur pignon.

2.8 Raccords divers

Les travaux comprendront :

La réalisation de raccords au droit de la cloison démolie : rebouchages, mise en place de bandes a joint,
réalisation des joints et finitions.

LOCALISATION : Suivant plan démolition pour les locaux PII 0 31, PII 032
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2.9 Corniére inox

Les travaux comprendront :
e Le rebouchage du chant de la cloison démolie.
e La fourniture et pose d’une corniére inox 15/10%me, ailes de 100mm, longueur 230cm.

LOCALISATION : Suivant plan démolition pour le local PII 0 35, angle saillant au droit de la cloison démolie.

2.10 Plaque inox

Les travaux comprendront :
e La fourniture et pose de plaques inox 15/10%me, 300x200mm.

LOCALISATION : Suivant plan démolition pour le local PII 0 35, au droit de I'évacuation et de la commande de
chasse du WC.

2.11 Provision pour travaux en heure de nuit

L'entreprise devra a la demande du MOE, réaliser des travaux de nuit afin de générer le moins de perturbations
possibles.

Pour cela une quantité d’heures en horaires décalés sera provisionnée.

Les horaires décalés seront comptés a partir de 20h00 jusqu’a 6HOO, les WE seront exclus.
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