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CHAPITRE 1. GENERALITES

1 - DOCUMENTS NORMATIFS

La qualité des matériaux utilisés et I'exécution des ouvrages seront conformes aux normes et documents suivants

Matériaux : normes figurant dans le R.E.E.F.

D.T.U. N° 45.1 Isolation thermique des locaux frigorifiques

D.T.U. N°57.8 Isolation des canalisations frigorifiques.

D.T.U. N° 67 Cahier des Charges applicables aux installations réfrigération.
MATERIAUX : normes figurant dans le R.E.E.F.

EXECUTION DES OUVRAGES :

Avis technique des fabricants

La liste ci avant n'est pas exhaustive et tous les documents concernant les normes, régles de calculs ou DTU en
vigueur sont applicables.

En conséquence, les entreprises ne pourront se prévaloir au cours de |'exécution des travaux, de leur ignorance ou
de la mauvaise interprétation des textes concernant la réglementation de la construction pour présenter des
travaux supplémentaires visant a mettre leurs ouvrages en conformité avec ces textes.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge toutes les études et calculs afin de dimensionner les différents
appareils, pour obtenir les températures demandées par le maitre d’ouvrage.

1.1.01. Dispositions générales

Les travaux sont définis par les plans et le présent CCTP. L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des
documents intéressants les autres lots afin de prévoir toutes les prestations définies ci-aprés et celles nécessaires
au parfait achévement des travaux.

L'entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de I'’emplacement des
travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance compléte des sujétions consécutives a
I’exécution des travaux envisagés.

De par ses connaissances professionnelles, elle reconnait avoir pallié aux erreurs, omissions ou oublis des
documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ; ou tout au moins avoir émis
des réserves et ou poser les questions nécessaires a la maitrise d'ceuvre, et ce par écrit contre recu diiment
enregistré.

De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les piéces écrites et graphiques, les dispositions les plus
contraignantes techniquement et financierement seront toujours appliquées.

Son offre et son acte d’engagement I'engagent irrémédiablement et elle ne saurait prétendre a quelque indemnité
gue ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’'omissions ou d’oublis, dans les documents qu’elle a fournis et qui lui ont été
fournis.

Elle devra la réalisation des études, plans, détails et calepins nécessaires a I’'exécution de ses travaux ainsi qu’a la
demande du maitre d'ceuvre.

La maitrise d’ceuvre n’a qu’une mission de conception, aussi, I'entreprise doit assurer les études complétes et
nécessaires a la conception et a la réalisation de ses ouvrages, tant en ce qui concerne la conception technique
gue la charge financiére qui en résulte.

Elle devra la réalisation grandeur nature d’échantillons et fourniture de documentation technique, autant que
nécessaire a la demande du Maitre d’ceuvre.

TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF, ELLES DEVRONT
IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION MINUTIEUSE SUR SITE PAR L'ENTREPRISE

L'entreprise est tenue de respecter I'ensemble des textes, lois, décrets, Arrétés, exemple de solutions, normes,
DTU, avis techniques, certifications éditées par le REEF a la date de la signature du marché.

La présentation du prix global forfaitaire sera établie en respectant I'ordre du C.C.T.P. et CDPGF
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1.1.02. Etendue des travaux
Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement tous travaux nécessaires a une parfaite
finition de I'ouvrage et notamment: I'amenée sur le site des installations de chantier, de I'outillage et du matériel
d'exécution, la maintenance et le repli en fin de travaux, le transport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les
matériaux, produits, fournitures et autres nécessaires a la réalisation de l'ouvrage, la réception de |'état des
supports en présence du Maitre d'ceuvre et de l'entrepreneur du lot concerné, le nettoyage des supports, la
protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre salis ou détériorés par les travaux du présent lot, les
nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux, le ramassage et la sortie des déchets et emballages, leur tri
sélectif et I'enlevement des gravois tels que définis ci-dessous présent C.C.T.P.
Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Réalisation d’'une chambre froide, ainsi que la production de froid en toiture.

1.1.03. Accés au chantier

Les acces et cheminements indiqués dans les documents de la consultation devront impérativement étre
respectés.

1.1.04. Protection et nettoyage

Chaque entreprise devra la protection de sa zone d‘intervention, notamment pour retenir au maximum la
poussiére engendrée par les travaux. Les détecteurs incendie seront protégés de la poussiére avec des capots de
protection spécifiques et compatibles avec I’équipement.

Chaque entreprise devra également |I'évacuation de ses déchets (dans des sacs a gravats fermés) et un nettoyage
de sa zone d'intervention et de I'accés au chantier a chaque fin de journée.

Les cheminements d’accés au chantier seront protégés par un feutre géotextile scotché au sol.

1.1.05. Evacuation des gravois
Le titulaire du marché devra évacuer les déchets et gravois issus de ses travaux, un tri sélectif lui sera demandé et
dont il tiendra compte dans son offre de prix. Il effectuera le balayage humide nécessaire pour maintenir un état
de propreté satisfaisant.
La propagation dans I'atmosphére des poussiéeres lors de I'évacuation des déchets sera obligatoirement maitrisée
(bachage...)
Si ce nettoyage n'était pas effectué, le Maitre d'CEuvre, aprés une injonction par courriel, puis couchée sur le
compte rendu hebdomadaire, le fera exécuter par une entreprise de son choix et le déboursé lui sera retenu sur
situation de travaux.
Le montant total des enlévements et nettoyages sera évalué forfaitairement.
L'entrepreneur précisera dans son offre les instruments qu'il compte utiliser pour le charroi.
L'entreprise a a sa charge la protection des sols, et I'évacuation de ses gravois par les cheminements prévus a cet
effet :
Les évacuations de gravats et I'approvisionnement de matériaux devra se faire le matin entre 7H00 et
8H30. Un nettoyage des circulations sera réalisé aprés chaque passage.

1.1.06. Planning et horaires d’intervention
Les dates d’interventions seront organisées en amont avec le service et devront étre respectées par les
entreprises. En cas d’incapacité a intervenir, le maitre d’ceuvre devra en étre informé dans les plus bref délais
afin de reprogrammer une intervention.

Les interventions des différentes entreprises devront géner le moins possible I'activité du service, si besoin
des interventions en horaires décalés seront mises en place pour certaines phases du chantier.

Les demandes de coupure ou consignation sur les appareils et réseaux devront étre demandés au maitre
d’ceuvre au minimum 15 jours ouvrés avant la date d’intervention.

1.1.07. Phasage
Les travaux seront réalisés suivant les principes de phasage, joint au présent dossier de consultation des
entreprises. Chaque Entrepreneur devra parfaitement mesurer les sujétions inhérentes a la réalisation des travaux
en plusieurs phases. Il ne sera pas admis une fois les marchés signés, de travaux supplémentaires occasionnés
pour méconnaissance du principe de phasage.

1.1.08. Lutte contre les nuisances sonores et environnement du chantier

L'attention des entreprises est particulierement attirée sur les nuisances sonores résultant de I'exécution des
travaux.
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Les engins utilisés auront des performances d’insonorisation conformes aux reglements en vigueur (N.R.A.)

Toutes précautions seront prises pour limiter au minimum ces nuisances dues a I'exécution de travaux dans un
établissement hospitalier.

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires pour réduire au
minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations, etc.)

Les travaux bruyants (utilisation de marteaux piqueurs, brise roche, compresseurs, etc.) ne seront possibles qu'a
certaines heures en fonction de I'utilisation des salles voisines.

Les entrepreneurs utiliseront le matériel le plus silencieux possible ; Il sera préféré aux outils a chocs des
matériels de sciage, de carottage.

L'utilisation d’explosifs est interdite.

L'entrepreneur précisera dans son offre les instruments qu'il compte utiliser ; ses prix tiendront compte des
contraintes de ce paragraphe.

En cas de surcroit d’activité du service et de géne importante d( au bruit, il pourra étre demandé a I’entreprise de
différer ces travaux pendant quelques heures sur ordre du maitre d’ouvrage.

1.1.09. Sécurité pour les malades hospitalisés

L'attention des intervenants est particulierement attirée sur les nuisances résultant de I'exécution des travaux
dans un environnement médical.

Toutes précautions seront prises pour limiter au maximum les propagations de poussiéres résultant de I'exécution
des ouvrages

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires pour réduire au
minimum l'inconvénient des émissions prévisibles de poussiéres

Il est rappelé a tous les participants a I'opération les conditions particulieres de propreté dans lesquelles doit se
dérouler ce chantier.

Tout manguement entrainera le renvoi de I'intervenant fautif, aprés mise en garde du Maitre d'Ouvrage ou de
son représentant.

Les responsables des divers intervenants devront sensibiliser leur personnel au probléme lié a la parfaite
propreté du chantier et aux risques encourus par les malades lors de la propagation de poussiéres.
L'utilisation de brumisateurs sera demandée lors des phases du chantier pouvant dégager des poussiéres vers
les batiments voisins.

Un protocole d'exécution des travaux a été mis en place avec les services d'hygiéne du C.H.U.

La propagation dans |'atmosphére des poussieres lors du remplissage ou du charroi des bennes sera
obligatoirement maitrisée (bachage obligatoire...)

Des prélevements d'air seront réguliérement effectués par les services d'hygiéne du CHU afin de contréler
I'efficacité des mesures de protection mises en place

Un représentant du Maitre d'Ouvrage s'assurera par sa présence continue (durant la présence des entrepreneurs)
sur le chantier du parfait respect de ces contraintes d'isolement et de propreté du chantier.

Le résultat des mesures réalisées par le service d’'Hygiéne sera communiqué au Maitre d’ouvrage qui avec le
Maitre d’ceuvre, décidera de I'opportunité et des mesures correctives a prendre dans l’'organisation du chantier
pour permettre sa poursuite.

L'ensemble des titulaires de cette opération seront soumis au respect des régles d’hygiéne hospitaliére.

Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont a respecter ;

o Le décret n° 92-158 du 20 février 1992 dans son intégralité, complétant le code du travail et fixant les
prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement de soins par une entreprise extérieure,

e La visite préalable obligatoire ainsi que le plan de prévention et la fiche travaux qui pourront étre établis a
l'issue de cette visite,

o Lesrégles d’hygiéne en vigueur au regard des patients dans un établissement hospitalier en service, et les
instructions données par le service d’hygiéne et les services hospitaliers de I'Hopital,

e Les circulations et les accés aux zones de travaux qui ont été définis,

e Les horaires définis pour les travaux, I'évacuation des gravats et I'approvisionnement des matériaux et
matériels,

e Le port par votre personnel des Equipements de Protection Individuelle (casques, chaussures de sécurité,
lunettes de protection, casques anti-bruit, masques et combinaisons anti-poussiéres, etc...),

o Laréintégration chaque soir des clefs ou badges d’accés confiés par les services de I'hdpital,

e L’obligation pour votre personnel de porter des vétements propres non-souillés de poussiéres, ces
derniers devront étre floqués au nom de I'entreprise.

e L’obligation par votre personnel de revétir une sur blouse fournie par le CHU pour accéder aux zones de
travaux.

o L'utilisation d’outillage adapté a la nature des travaux a réaliser, notamment I'emploi d’aspirateur a filtre
absolu lors des percements, quels que soient leur nature,
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e L’interdiction de s’approprier un local de stockage et de le fermer a clef sans I'accord formel des
services de I'Hopital et de stocker des matériaux ou de I'outillage dans les circulations.

o L’utilisation de produits chimique et/ ou phytosanitaires préalablement autorisés par le service d’'Hygiéne,

o Toute sous-traitance doit obtenir 'agrément des services de I'Hopital.

INFORMATION RELATIVE AU RISQUE ASPERGILLAIRE

QU’EST CE QUE L'ASPERGILLOSE INVASIVE ?

L'Aspergillose invasive est une infection potentiellement mortelle qui touche les patients fragiles,
essentiellement les patients des services d’'hématologie, et les patients greffés : greffe de moelle, de cceur et de
poumon, plus rarement de rein.

D’autres causes de fragilité (SIDA, réanimation, mucoviscidose, affection pneumologiques diverses...) peuvent
favoriser cette infection, et les patients a risques peuvent ainsi se trouver hébergés dans tous les services de
I’'hopital.

A QUOI EST- ELLE DUE ?

Cette infection est due a un champignon microscopique de la famille des Aspergillus présent en grande
quantité dans notre environnement quotidien. Ceci explique que les travaux en milieu hospitalier constituent
un facteur de risque important chez les patients fragiles.

L'augmentation du nombre de poussiéres dans I'air observée lors des travaux de démolition, de construction ou de
terrassement, mais aussi dans le cadre de travaux d’'aménagement réputés anodins, explique I'augmentation des
cas d’infection observés dans les hopitaux lors d’opérations de travaux.

Malgré les traitements les plus récents, I'aspergillose reste une infection le plus souvent mortelle. La prévention
par la mise en place de mesures d’isolement autours des patients a risque est donc incontournable ;

En conséquence :

Aucune intervention ne doit étre effectuée dans un service, ou a ses abords immédiats, sans avoir
prévenu et obtenu au préalable I'accord :

- de la Direction des Travaux,

- de I'Equipe d'Hygiéne,

- du cadre du service concerné ou de son représentant.

1.1.10. Condition d’exécution

L'entrepreneur du présent lot interviendra en corrélation avec les intervenants des lots fluides (courant forts,
courant faible, eau, EUEV, fluides médicaux...). Les réseaux a supprimer devront avoir été neutralisés. Les réseaux
conservés et en usage devront étre clairement signalés afin d’éviter toutes dégradations.

1.1.11, Sécurité incendie
Le personnel présent sur le chantier devra s‘assurer avoir complété le permis feu au service de sécurité incendie
avant toute intervention provoquant de la poussiére ou avec des points chauds. Le permis de feu sera déposé par
le maitre d’ceuvre. Les consignes de sécurités dictées par le service de sécurité incendie devront étre respectées.

1.1.12, Divers
e Tous dysfonctionnement ou détérioration engendré par les travaux sur le matériel existant ou
I’environnement des travaux sera a la charge des entreprises présentes sur le chantier.

e Le nouveau matériel installé devra étre fonctionnel a la fin des travaux, les notices de réglage et de
fonctionnement devront étre communiquées au maitre d’'ceuvre.

e Les travaux seront effectués dans les regles de I'art, avec toutes sujétions de parfaite finition et avec tous
les moyens de sécurité nécessaires.

e L’ensemble des titulaires de cette opération seront soumis au respect du réglement intérieur de
I'établissement soit : l'interdiction de fumer dans les locaux, linterdiction de laisser des déchets dans les
espaces non prévus a cet effet. Liste non exhaustive.

1.1.13. Réglementation acoustique

L'entrepreneur devra vérifier que les complexes prévus répondent aux conditions d'exigence de lisolation
acoustique demandée.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux préconisations des fabricants afin d’obtenir les exigences
souhaitées.

Le coefficient d'isolement fera I'objet d'un PV du CSTB ou du C.E.B.T.P. Il sera fait référence a I'arrété du 25 avril
2003 concernant les exigences reglementaires des établissements de santé.
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1.1.14. Exigences thermiques

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de respecter les contraintes thermiques du projet telles que définies par la
réglementation thermique 2012.

1.1.15. Echafaudages, agres et protections

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agrés, protections, voire échafaudages suivant nécessité, pour
la réalisation de ses propres ouvrages conformément au Code du Travail et a la demande du coordonnateur SPS.

1.1.16. Liaison avec les autres corps d’état

L’'entrepreneur du présent lot se coordonnera avec les autres corps d’état pour les traversées de réseaux dans les
cloisons, doublages et plafonds.

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent lot toutes les inclusions de fourreaux dans les parois, ainsi que tous les
découpages a la scie cloche pour les sorties de réseaux, aux endroit définis par les corps d’états concernés.

Tous les rebouchages et les calfeutrements soignés dans le cadre d’une parfaite finition seront réalisé par le
présent lot.

Les passages de fourreaux et autres réseaux se feront a I'avancement des ouvrages, avant placage et fermeture
définitive.

1.1.17. Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement assister, conjointement avec les entreprises de finition, a la
réception de ses propres supports.

1.1.18. Nettoyage du chantier

Le Maitre d'CEuvre exigera une propreté permanente du chantier. Chaque entrepreneur se charge de I'évacuation
de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockages déterminés par le Maitre d’Oeuvre. Chaque entrepreneur
procédera a I'enlévement et de ses propres gravois.

1.1. Prescriptions techniques de mise en ceuvre

1.2.01. Généralités

Avant toute exécution, |'entreprise devra réceptionner les supports et ouvrages réalisés par les autres corps d’état.
Cette réception fera I'objet d’un constat a soumettre au maitre d’ceuvre avant le début des travaux.

A défaut, I'entrepreneur est réputé avoir accepté les supports des ouvrages sans réserve. Notamment, il devra
vérifier que les ouvrages réalisés (cablerie, tuyauterie, chéssis, etc...) permettent la pose et I'exécution de ces
travaux aux cotes prescrites aux plans.

L’'entreprise a a sa charge la vérification de I'état d’avancement du chantier pour la faisabilité de ses travaux, ainsi
gue les liaisons indispensables avec les autres corps d’état en ce qui concerne les diverses interfaces.
L'entreprise a a sa charge :

La réalisation dans les régles de I'art de ses ouvrages pour réception sans réserve des autres corps d’états.
Toutes coupes droites ou courbes apparentes ou non.

Tous les percements, découpes, entailles nécessaires a une parfaite exécution et aux incorporations d'appareils
divers des autres lots.

Les nettoyages de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que tous les déchets,
emballages, etc... Résultant des travaux et leur enlevement aux décharges publiques.

La mise en ceuvre des divers matériaux sera conforme aux directives des DTU et aux recommandations des
fabricants.

La prestation comprend toutes les dispositions nécessaires a la fixation des ossatures en fonction des structures
rencontrées : type de fixation, ossature simple ou double, ossature primaire...... Liste non exhaustive.
L’'entreprise prévoira les tragages et calepinage des ouvrages avant montage.

Ce calepinage devra recevoir I'aval du Maitre d'ceuvre et comprendre tous les éléments intégrés.

1.5 Dossier des ouvrages exécutés

Avant la réception des travaux, pour contréle et constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
I’entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre les documents ci-dessous (nombre d’exemplaire et support
suivant CCAP).

e Ses plans d’exécution recollés tenant compte de toutes les modifications et adaptations durant le chantier.
e Les notes de calculs définitives.
e Les PV d’essai, de classement au feu, avis technique etc. des matériaux et matériel mis en ceuvre.
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e Une notice d’entretien et de maintenance reprenant les opérations a réaliser régulierement, ainsi que leur
fréquence.
e Les fiches techniques de tous les matériaux et appareils mis en ceuvre.

L'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d’ouvrage I'ensemble des plans réellement exécutés avec la mention DOE
conforme a la charte du CHU.
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CHAPITRE 2. OBJET

Le présent document a pour objet de définir les exigences du maitre d’ouvrage dans la conception et la réalisation
des travaux pour la réalisation d’'une chambre froide.

Les spécifications techniques décrites présentent les travaux a réaliser et ne comportent aucun caractére limitatif.
A charge aux entreprises d’exécuter les travaux sans exception ni réserve, y compris les prestations
indispensables au parfait achévement des ouvrages quelles que soient les quantités d’ouvrages énoncées dans les
offres.
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CHAPITRE 3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.0 CHAMBRE FROIDE

3.0.1 PLANCHER ISOLANT

Fourniture et pose de panneaux de sol isotherme Type GI de chez Coldkit Portiso ou techniquement

équivalent :

o

o O

O O O O

(¢]

Classement au feu B-S1, dO

Dimensions des panneaux : Largeur 1200mm, Longueur 1380mm

Parement intérieur en téle acier inoxydable AISI 304, 6/10°™e antidérapante, contreplaqué
d’épaisseur 10mm, revétu de résine phénolique antidérapante de couleur marron foncé.
Parement extérieur en tole laquée 6/10%™ nervurée, de couleur blanche (sous face).

Assemblage par emboitement rainures et languettes sur les 4 faces.

Remplissage en mousse rigide polyisocyanurate, haute densité.

Réalisation de I'étanchéité entre les panneaux par des joints silicone de méme couleur que le
revétement.

Chevrons de sol en PVC 60x40mm, pour création vide sanitaire.

Entre axe des chevrons 400mm, ces derniers seront doublés aux extrémités, et au droit de la
jonction de panneaux.

Tous les éléments pour fixations et finitions.

LOCALISATION : suivant plan pour chambre froide.

3.0.2 CLOISONS ISOLANTES 80mm POUR CHAMBRE FROIDE.

Fourniture et pose de panneaux isothermes type PIR-LA80 de chez Coldkit Portiso ou techniquement

équivalent :

O O O O O 0O O O 0O O O 0 O

Classement au feu B-S1, dO

Hauteur 3000mm

Toles en acier S280 GD galvanisé a chaud, revétues d’une laque polyester 25um
Epaisseur tdles 6/10%me

Epaisseur totale des panneaux 80mm.

Remplissage en mousse rigide polyisocyanurate, densité 40kg/m3

Deux faces lisses teinte RAL 9010.

Jointoiement des panneaux par double emboitement.

Les panneaux verticaux seront posés sur le plancher béton.

Réalisation de joints en liaison des panneaux.

Plinthes en PVC, a l'intérieur et a I'extérieur de la chambre froide, H.80mm.
Profilés PVC arrondis pour les angles rentrants verticaux et horizontaux.

Y compris tous les éléments pour fixations et finitions.

LOCALISATION : Suivant plan pour cloisonnement de la chambre froide.

Suivant plan pour cloison support tableau électrique

3.0.3 PLAFOND ISOLANT

Fourniture et pose de panneaux isothermes type PIR-LA80 de chez Coldkit Portiso ou techniquement

équivalent :

PPRO

O O O O O O O O

Classement au feu B-S1, dO

Epaisseur tble 6/108me

Epaisseur totale des panneaux 80mm.

Longueur des panneaux 154cm

Remplissage en mousse rigide polyisocyanurate, densité 40kg/m3

Deux faces lisses teinte RAL 9010.

Jointoiement des panneaux par double emboitement, y compris réalisation de joints butyl.
Réalisation de joints silicone apparents en liaison des panneaux, leur traitement sera
particulierement soigné.

Fixation des panneaux sur les cloisons par l'intermédiaire de corniéres galvanisées renforcées
30/10éme.

Intégration d’inserts pour suspente des évaporateurs.
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o

Systéme de suspension comprenant des tés de suspente, des clameaux de continuité, de renfort
et de reprise, de tiges filetées et de tendeurs (hauteur sous dalle : 3650mm)

LOCALISATION : suivant plan pour plafond de la chambre froide.

3.0.4 PORTE ISOLANTE 80mm.

Fourniture et pose de porte pivotante isotherme positive a clip type PPIP de chez Coldkit Portiso ou
techniquement équivalent :

o

O O O 0O O O O O O 0 0 O

Classement au feu B-S1, dO

Dimensions 900 x 2100mm.

Tbéles en acier S280 GD galvanisé a chaud, revétues d'une laque polyester 25um
Epaisseur tdles 6/10&me

Epaisseur totale de la porte 80mm.

Remplissage en mousse rigide polyisocyanurate, densité 40kg/m3

Deux faces lisses teinte RAL 9010.

Joint périmétral EPDM.

Poignée extérieure avec serrure a cylindre européen sur organigramme.
Poignée intérieure type coup de poing.

Charniéres a rampe hélicoidale.

Bati en aluminium laqué blanc, avec double rupture thermique.
Pareclose formant le contre-bati en aluminium laqué blanc.

LOCALISATION : Suivant plan pour chambre froide.

3.0.5 Rampe en tole larmée.

Fourniture et pose d'une rampe composée par :

o

O O O O O

De la téle larmée en aluminium 5/5.7mm

Largueur 900mm.

Hauteur a monter 140mm.

Fermeture des parties latérales.

Les arrétes horizontales de départ et d’arrivée seront chanfreinées.
Fixations par vis inox a téte fraisée.

LOCALISATION : suivant plan pour accés a la chambre froide.

3.0.6 Rayonnage avec étagéres pour chambre froide.

Fourniture et pose d’éléments de stockage type modulaire NF de chez Coldkit ou techniquement
équivalents composés par :

o

O O O O O O O

Des échelles et longerons en aluminium anodisé 15um anti-corrosion.

Des clayettes pleines en polyéthyléne de haute densité.

Systémes avec retour d’angles

Pieds réglables en hauteur.

Profondeur des modules clayettes : 470mm.

Longueur des modules clayettes : 2 unités en 2000mm & 2 unités en 900mm
5 rangs de clayettes sur la hauteur.

Hauteur des échelles : 2000mm

LOCALISATION : suivant plan dans la chambre froide.

3.0.6 Rayonnage avec étageéres pour local stockage.

Fourniture et pose d’éléments de stockage type modulaire NF de chez Coldkit ou techniquement
équivalents composés par :

o

O O O O O

(¢]

Des échelles et longerons en aluminium anodisé 15um anti-corrosion.

Des clayettes pleines en polyéthyléne de haute densité.

Systémes avec retour d’angles

Pieds réglables en hauteur.

Profondeur des modules clayettes : 470mm.

Longueur des modules clayettes : 6 unités en 1400mm, 1 unité en 1300mm, 2 unités en
1000mm

5 rangs de clayettes sur la hauteur.

Hauteur des échelles : 2000mm

LOCALISATION : suivant plan pour local stockage PII 031.

PPRO
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3.1 PRODUCTION DE FROID

PRINCIPE DE LA PRODUCTION

Deux installations distinctes seront mises en oeuvre, elles seront couplées de fagon a assurer la continuité de la
production de froid dans le cas ou l'une d’entre elle serait défaillante. Les groupes fonctionneront en alternance
avec une production de 100%. Les défauts de fonctionnement devront remonter sur la GTC par le biais d’'une
passerelle. Un controleur électronique de gestion sera installé au droit de la porte, un systéme de détection de gaz
sera installé dans la chambre froide.

Données pour hypothéses de calcul :

Dimensions de la chambre froide :
e Longueur 4005mm
e Largeur 1380mm
e Hauteur sous plafond 2800mm
e Température de consigne 3°

Liaison frigorigene :
e Longueur verticale 16ml
e Longueur horizontale 5ml

3.1.1 EVAPORATEUR

Fourniture et pose d’évaporateurs type Nova 3155 de chez FRIGA-BOHN out techniquement équivalent :
e Evaporateur cubique en téle d’acier galvanisé, finition thermolaquée blanche.

Egouttoir articulé pivotant a coins arrondis en aluminium thermolaqué.

Moteur a haut rendement cablé en usine.

Motoventilateur hélicoide.

Systeéme de dégivrage.

Raccordements des tubes fluides frigorigéne.

Fluide frigorigéne R454C

Raccordement électrique sur l'alimentation laissée en attente par le lot CFo Cfa

3.1.2 CONDENSEUR

Fourniture et pose d'un condenseur :
e Type Copeland ZXMY-020E-TFM-611 de chez EMERSON out techniquement équivalent
Interrupteur principal externe.
Fluide frigorigéne R454C
Raccordements des tubes fluides frigorigéne.
Raccordement électrique sur l'alimentation laissée en attente par le lot CFo
Réalisation de la liaison de commande condenseur/évaporateur.
Supports type Big Foot pour appui sur la toiture terrasse.

3.1.3 LIAISON FRIGORIFIQUE

Fourniture et pose d’un réseau fluide frigorigéne composé de :

e Tube cuivre a 99,9%

e Soudure au chalumeau des raccords et coudes par brasure a lI'argon avec baguette cuivre 5% d’argent
maximum.

e Calorifuge des tubes par manchons type Armaflex ou techniquement équivalent.

e Colliers y compris toutes sujétions pour supportage des tubes.

e Chemin de cable capoté pour cheminement en toiture, y compris tous les systemes de fixations et
supports.
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3.1.4 PASSERELLE POUR REMONTEE D'INFORMATIONS

Fourniture et pose d’un systéme de passerelle électronique composé de :
e Un module type MOXA MB3280 ou techniquement équivalent.
e Tous les raccordements électriques (la prise RJ45 sera laissée en attente par le lot CFa)

3.1.5 CONTROLEUR ELECTRONIQUE

Fourniture et pose d’un tableau électronique PLUS200 2PLT de chez PEGO, ou techniquement équivalent,
permettant de gérer entierement tous les composants présents sur une installation frigorifique équipée de double
installation. Le tableau pourvoit a la commande des composants fondamentaux de l'installation frigorifique jusqu'a
deux compresseurs et double évaporateur (ventilateurs et résistances de dégivrage) et éclairage de la cellule. La
gestion du double évaporateur se fait de facon séparée avec une double sonde de fin de dégivrage, ayant les
caractéristiques suivantes :

e Ecran LCD rétro-éclairé.
Horloge et dateur.
Température avec point décimal.
Mot de passe pour blocage des touches.
Gestion séparée de deux évaporateurs (démarrage cyclique ou a des horaires configurables).
Gestion double sonde ambiante pour un fonctionnement dans des situations critiques.
Activation de la lumiére de la cellule.
Gestion des dégivrages a résistance avec controle de la température.
Gestion des dégivrages a gaz chaud (avec ou sans résistance de la cuve).
Gestion rotation des compresseurs (pour un vieillissement analogue).

3.1.6 DETECTEUR DE GAZ

Fourniture et pose d'une unité de détection de gaz, module extérieur GD-24-30, capteur intérieur GSR-24/230 de
chez SAMON ou techniquement équivalent, y compris toutes sujétions pour cablages, programmation.

Principe de fonctionnement :

Lorsque I'alimentation électrique est enclenchée, un voyant DEL vert clignote pour indiquer que le détecteur est sous
tension ("ON”). De plus, le processus de chauffe de la sonde est enclenché. Aprés environ 4 minutes, le voyant DEL
vert est allumé et indique ” Sonde active ”.

Le détecteur comporte un voyant DEL jaune et deux voyants DEL rouges. Le voyant DEL jaune indique une faible
concentration de gaz (alarme C). Les voyants DEL rouges indiquent une concentration de gaz moyenne (alarme B) et
une concentration de gaz élevée (alarme A).

Lorsque du gaz est détecté, les voyants DEL s’allume et le relais correspondant au niveau de l'alarme
change d'état. En cas de sélection d'une temporisation d'alarme, le voyant DEL correspondant clignote.
Il reste allumé en permanence (et le relais change d'état) lorsque la durée de temporisation
sélectionnée est dépassée.

3.1.7 ESSAIS ET MISE EN SERVICE

La prestation comprendra :
e Tous les essais et tests des différents appareils.
e La mise en service de l'installation.
e La formation des cadres.
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