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CHAPITRE 1. OBJET

Le présent document a pour objet de définir les caractéristiques des installations électriques courants forts,
courants faibles, SSI et nécessaires aux travaux pour le remplacement des machines d’analyse au RDC Bas et
RDC Haut au batiment IFB de I'h6pital Purpan des HoOpitaux de Toulouse.
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CHAPITRE 2. GENERALITES

2.1 DEFINITION DES PRESTATIONS

Les prestations comprennent tous les travaux et sujétions nécessaires au fonctionnement des installations
décrites dans le document et notamment :

- Préparation intervention avec l'exploitant et les utilisateurs,

- Installations de chantier- Protection hygiéne,

- Déposes des installations non réutilisées,

- Déposes et reposes des faux-plafonds hors de I'emprise des travaux,

- Equipements réseau de terre - liaisons équipotentielles,

- Cheminements et canalisations,

- Adaptations, modifications et extensions de tableaux électriques d’influence

- Equipements éclairage PC et FM,

- Précablages VDI,

- Equipements SSI,

- Paramétrages essais, qualification et mise en service,

- Mise a jour schémas électriques et DOE,

- GMAO,

- Assistance aprés mise en service,

Le titulaire du présent lot doit exécuter, comme étant dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux
nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour I'achévement complet de son lot.

Ces travaux feront I'objet d’'un mode opératoire pour l'alimentation des équipements. Ces procédures seront
validées par le CHU avant toute intervention.

Il est précisé que certains travaux se dérouleront en fonction du phasage retenu de nuit, le week-
end ou en horaires décalés selon les contraintes de continuité de service et d'exploitation du site qui
devra dans tous les cas continuer a fonctionner en toute sécurité.

L'entreprise du présent lot devra également prévoir de réduire au maximum les nuisances et les perturbations
de fonction d’autres services de chaque niveau en question et devra assurer la continuité de service en toute
sécurité.

Pour les travaux envisagés, I'entreprise devra :
% Baliser les zones en travaux
% Organiser ses équipes en fonction des possibilités d'intervention données par le Maitre d'ouvrage. Ces
possibilités pourront étre remises en cause a tout moment, compte tenu des impératifs de continuité de
I'activité de soins
% Organiser ses équipes de facon a respecter le planning travaux (conformément au planning joint a la
consultation).
% Protéger les équipements vis a vis des chocs et des poussiéres (aspiration et protection obligatoire lors des
travaux de percements)
% Réaliser ses travaux et prestations dans le respect des préconisations et des procédures du service
d’hygiéne.

Les basculements des alimentations seront programmés, mais pour des raisons d’exploitation et de continuité
de service et en fonction de |'activité, les interventions pourront a tout moment étre décalées ou reportées, et
ceci sans indemnisation du titulaire du marché.

Toutes les incidences financiéres engendrées par ces contraintes seront considérées comme comprises dans
I'offre de I'entreprise.

L'entreprise devra prévoir toutes les fournitures et mise en ceuvre des matériaux et matériels, les dépenses
communes de chantier (assurances, protection des ouvrages, le nettoyage général en cours et en fin de travaux
et le rétablissement des ouvrages dégradés).

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis
puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent I'objet d'une demande
d'augmentation de prix.
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2.2 PLANS JOINTS AU DOSSIER DE CONSULTATION

Ainsi que les plans Projet suivants :
e P2524-PTA_Pupan_Phasage+projet final_VFME : comprenant les phasages (Phases 1 et 2 déja réalisées
avant cette consultation) + implantation CFO finale
e P2524 PTA-Plan PRO_RDC Bas_réseaux CFO
e Plan de calepinage du CVC
e Plans EDL :

o IFB-ELEC-soussol _ Plan des réseaux CFA
IFB-ELEC-soussol _ Plan des réseaux CFO
P2524_PTA-Plan EDL_RDC Bas_réseaux CFO
P2524 PTA-Plan EDL_RDC Haut_réseaux CFa
P2524 PTA-Plan EDL_RDC Haut_réseaux CFa
P2524 PTA-Plan EDL_RDC Haut_réseaux ECL

O O O O O

Le présent descriptif sera complété par les documents des installations existantes, suivants :
¢ Schéma d’armoire électrique TD-003H

Schéma d’armoire électrique TD-00-OND

Schéma d’armoire électrique TD-001H

Schéma d’armoire électrique PRE PCR

Note de calcul Basse Tension (BT)

Synoptique de la distribution HT/BT

Dossier d‘identité SSI

2.3 TRANCHES DE TRAVAUX, ALLOTISSEMENT, PLANNING DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en une seule tranche.
L'entreprise adjudicataire devra respecter le planning prévisionnel des travaux, voir planning TCE joint au DCE.

L'ensemble des prestations devra étre réalisé de facon a organiser les essais de fonctionnement 2 semaines
avant la date de réception indiquée ci-dessus, pour une mise en service garantie 1 semaine avant cette date.

2.4 EVACUATION DES GRAVATS

Les gravats seront évacués du service dans des sacs soigneusement fermés.
Le titulaire devra, durant toute la durée du chantier, évacuer les déchets et gravois de son corps d’état vers
la décharge publique ou un tri sélectif lui sera demandé et dont il tiendra compte dans son offre de prix.

2.5 NORMES ET REGLEMENTS

Les installations envisagées seront réalisées conformément a tous les textes réglementaires applicables et leurs
additifs, aux normes, guides et régles diverses, dans leur version la plus récente, en vigueur au moment de
I'exécution des travaux.

D'une maniére générale seront applicables, toutes les normes de I'Association frangaise de Normalisation AFNOR
et, en particulier, celles qui figurent au REEF et qui sont homologuées a la date de la consultation ; il en est
ainsi notamment de toutes les normes de la classe P (Batiment) homologuées a la date de la consultation,
gu'elles figurent au REEF ou non.

Les travaux seront réalisés, par ailleurs, conformément aux regles de l'art.

2.6 CO-ACTIVITE AVEC LES USAGERS DU BATIMENT

La réalisation du chantier se fera en site occupé et exploité en dehors de I’'emprise du chantier.
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A ce titre toutes précautions seront prises au niveau de la protection des ouvrages, ainsi qu‘au nettoyage. Toutes
dégradations dans les différentes zones de travaux devront étre signalées a la maitrise d’ceuvre. A défaut les
réparations seront imputées au titulaire du présent marché.

Avant tout commencement des travaux un constat contradictoire sera réalisé au frais du titulaire dans toutes
les zones de travaux, ainsi qu’au niveau des parties communes.

Les zones de travaux devront impérativement étre maintenues fermées en dehors des périodes d’activité.
Les régles d'accés au site et aux locaux définies par le service sécurité seront a respecter impérativement. Un
ascenseur sera mis a disposition pour les approvisionnements liés aux travaux.

Les conditions de réalisation des travaux seront considérées incluses dans |'offre de I'entreprise.

2.7 REGLES D'HYGIENE & SECURITE

Les travaux se déroulant dans un site en activité, lié au domaine de la santé. Une attention particuliére sera
portée sur les risques de contamination des avoisinants par les travaux.

En complément :
e L'entreprise minimisera au maximum les bruits engendrés par les travaux au voisinage zones de travaux ;
e L’entreprise minimisera I'impact des zones de travaux afin de ne pas trop diminuer I'espace de travail.
¢ Le chantier et les avoisinants seront maintenus propres pendant la durée des travaux.

S'il advenait que le déroulement du chantier engendre une nuisance trop importante (contraire aux régles
définies ci-dessus), incompatible avec le fonctionnement de I'activité de I'établissement hospitalier, le maitre
d'ouvrage se réserve le droit d’appliquer des sanctions financieres et/ou d'interrompre les travaux.

Dans ce cas, I'ensemble des frais engendrés serait a la charge exclusive de l'entreprise. Des dispositions
particuliéres, seront alors prises par I’'entreprise pour stopper ces nuisances, aux frais de I'entrepreneur et selon
préconisations particulieres du maitre d’ouvrage.

2.8 GENERALITES

Les prestations a la charge du présent corps d’état comprennent I'exécution de tous les travaux décrits ci-aprés,
ainsi que tous les ouvrages annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre,
dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Pour la remise de son offre, I'entreprise est réputée s'étre informée sur I'ensemble des travaux, leur importance,
leur

nature et suppléer par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur
les plans et descriptifs.

En conséquence, elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et CCTP puissent la
dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état, ou fassent I'objet d'une demande d'augmentation de
prix.

L'entrepreneur est seul responsable du mode d’exécution qu’il propose pour réaliser ses travaux.

Les travaux se déroulant sur un site en activité, dans le domaine de la santé, la réalisation de certains travaux
pourrait nécessiter des horaires spécifiques, imposées par le maitre d’ouvrage. L'offre de I'entreprise inclut cette
possibilité (horaires décalés, nuit, Week-end).

Un chef de chantier aura l'obligation d’étre présent en permanence sur le chantier pour veiller au bon
déroulement des travaux et faire respecter les consignes de sécurité et d’hygiene (cf ci-apres). Si nécessaire, il
alertera immédiatement sa direction et le maitre d’ouvrage de problémes qu'’il pourrait rencontrer.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de stopper I'activité du chantier notamment s’il juge que les mesures de
sécurité et d'hygiéne ne sont pas respectées ou s’il y a manquement de professionnalisme de la part de
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I’'entreprise. Tout retard occasionné par un arrét de chantier de la responsabilité de I’'entreprise sera entierement
pris en charge financiérement par cette derniére.

2.9 LIMITES DES PRESTATIONS

2.9.1 Limites de prestation avec le maitre d'ouvrage

Travaux a la charge du M.O :

La fourniture des éléments actifs VDI (Hubs, répéteurs, concentrateur, routeurs, cartes réseaux,
modems, Switchs, etc...)

La fourniture et la pose de I'autocommutateur et des postes téléphoniques,

La fourniture et pose des bornes DECT,

La fourniture et pose des bornes WIFI,

Toute pose, raccordement et mise en service d’équipements, téléphoniques et informatiques
(autocommutateur, postes téléphoniques, micro-ordinateurs, imprimantes, etc...),

Le services exploitation du MO devra les inhibitions et consignations des différents réseaux
d’alimentation des équipements électriques a déposer et notamment les équipements d’éclairage,
éclairage de sécurité et appareillages et prises de courant et appareillage de commandes inutilisés, les
équipements SSI, et appel malade.

Travaux a la charge du lot électricité :

La fourniture et mise en ceuvre des cordons de brassages (y compris les brassages des cordons)

Les participations aux inhibitions et consignations des différents réseaux d’alimentation des équipements
électriques a déposer et notamment les équipements d’éclairage, éclairage de sécurité et appareillages
et prises de courant et appareillage de commandes inutilisés, les équipements SSI, et appel malade.

Nota : L'entreprise du présent lot devra étre présente lors des opérations d’inhibitions et consignations
des installations et des équipements CFO/CFA du présent projet et participer a ces opérations en
collaboration avec les services d’exploitation et de maintenance du M.O. Les participations a la charge
de I’'entreprise du présent lot devront permettre au service d’exploitation du M.O d'identifier clairement
les zones, les locaux, les équipements et circuits a inhiber et a consigner.

2.9.2 Limites de prestation avec le lot CVC-Plomberie

Travaux a la charge du lot CVC-Plomberie :

Les déposes de leurs propres équipements

Fourniture des besoins électriques et des plans d’'implantations des équipements,
Réalisations des installations GTC propres aux équipements CVC

Raccordements des cables en attente, laissés par le lot électricité

Coordination et synthése avec le lot Electricité,

Fourniture, pose et raccordement des équipements CVC depuis les attentes Electricité,

Travaux a la charge du lot électricité :

Fourniture et pose des alimentations électriques des équipements du lot CVC

Fourniture et pose des prises RJ45 pour |I'armoire CVC

Coordinations et synthése avec les autres lots.

Les déposes, les extractions et évacuations entre tenants et aboutissants des alimentations électriques
et liaisons de cablages inutilisées des équipements électriques a déposer par le lot CVC
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CHAPITRE 3. NORMES ET REGLEMENTS

L'exécution devra étre conforme a tous les Décrets et Normes publiés au moment de la réalisation du chantier.
Le prix forfaitaire remis par I'Entreprise s'entendra conforme a tous les Décrets et Normes publiés au jour de la
remise des offres.

L'entreprise se conformera aux Normes et Réglements en vigueur et plus particulierement :

Normes U.T.E

C 12.200 et suivantes : Protection contre les risques d'incendie dans les E.R.P
C 13.100 : Installation Poste de livraison

C 13.200 : Installation Poste de Transformation

C 15.100 : Installations Electriques de 1° catégorie

C 15.211 (derniére version en vigueur) : Installations électriques des locaux a usage médical
C 20-010 et suivantes : Classification des degrés de protection

C 20 455 : Essais relatifs aux risques du feu

C 32.013 et suivantes : Cables

C 52100 : Transformateurs - Régles Générales

C 64.400 : Appareillage Haute Tension sous enveloppe métallique
C64 130 : Interrupteurs Haute Tension

EN 60 420 : Combinés Interrupteur Fusible

EN 60 439-1 : Ensembles d'appareillage basse tension

EN 60 947-2 : Disjoncteurs basse tension

EN 60 947-3 : Appareillage basse tension

Cc63412 : Ensembles d'appareillage basse tension :

C 63 150 : Limiteur de surtension

C 61-110 et suivantes : Appareillages d'installations

C 63-120 et suivantes : Disjoncteurs basse tension

C 68-101 et suivantes : Conduits et accessoires

Aux Publications C.E.I équivalentes.
Aux Spécifications et notes techniques ENEDIS.
Au D.T.U n° 70-1 : Installations électriques des batiments a usage collectif.
Aux Décrets et Arrétés publiés au J.0 tels que :

o Arrétés du 25 juin 1980 et du 23 Mai 1989 ayant trait au reglement de sécurité contre les risques

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
o Décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs.
o Arrété du 31 mars 1980 du Ministére de I'Environnement et a la directive "SEVESO" du 24 Juin
1982

Aux arrétés préfectoraux concernant les installations classées ICPE,
Au décret du 14 Novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques
A l'arrété du 10 Novembre 1976 relatif aux circuits et installations de sécurité dans les établissements
assujettis au décret du 14 Novembre 1988
A I'Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
A l'arrété du 23 mai 1989 relatif au réglement de sécurité contre I'incendie dans les établissements de
soins (type U) ;
A l'arrété du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public ;
A la Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre2007 relative a I'accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments d’habitation
Aux recommandations du livre blanc édité par le ministére de la Santé en décembre 2000*
A la circulaire DHOS/E4 n°2006-393 du 8 septembre 2006 relative aux conditions techniques
d’alimentation des établissements de santé publics et privés.
A la circulaire DHOS/E4 N°2006-595 du 8 décembre 2006 relative a la prévention des risques électriques
dans des conditions climatiques de grand froid
Au décret N°2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour application de l'article 7 de la loi n°2004-811
du 13 ao(t 2004 relative a la modernisation de la sécurité civile
Le guide hospitalier n°54 d’avril 2001
Au code la construction et de I’'habitation
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- Au code de la santé publique

- Alanorme NFC 71.800 : éclairage de sécurité

- Ala norme NF C 04200 relative aux repérages des conducteurs électriques
- Ala NF ISO 3864 relative Couleur de sécurité et signaux de sécurité

- Aux Préconisations issues des spécifications techniques du CHU de Toulouse

Il devra étre également respecté les textes réglementaires et guides suivants :

- Le reglement de sécurité incendie - Dispositions générales et dispositions particulieres applicable au
type d’établissement,

- Circulaire du 2/10/67 relative a la séparation des sources d'énergie et a la coupure du courant,

- Décrets n° 83.721 du 2/8/83 et la circulaire du 11/4/84 relatifs a I'éclairage des lieux de travail,

- UTEC 18 510 (novembre 1988, mise a jour 1991) : recueil d'instructions générales de sécurité d’ordre
électrique,

- C 18-530 (mai 1990) : carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité,

- NF C 17-102 protection contre la foudre,

- NFEN61643-11 (2002) parafoudres basse tension connectés aux systémes de distribution basse tension
- prescriptions et essais,

- NF EN 62-305, relative a la protection contre la foudre et ses guides pratiques annexés

- NF EN 12464-1 (derniére version en vigueur) relative a la lumiere et éclairage des lieux de travail,

- CEI 61000-3-2 (éditions 2.2 de 2004) comptabilité électromagnétique (CEM) partie 3.2 limites pour les
émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieur ou égal a 16 A par phase),

- NFS 61 concernant le systéeme de sécurité incendie (Normes de I'association Francaise de la
Normalisation),

- NFS 32.001 concernant les signaux sonores de sécurité,

- Décret n°® 78.779 du 17/07/78 modifié par le décret n°® 81.440 du 05/05/81 complété le 01/07.91,

- Arrétés du 06/04/81 et du 07/09/82,

- A la directive européenne Basse tension relative aux matériels mis en ceuvre (décret du 03/08/95). Ce
texte fixe les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent répondre les matériels électriques
basse tension,

- Le guide UTE 15.443 relatif a la protection des installations BT contre les surtensions d’origine
atmosphériques. Choix et installations des parafoudres,

- Les décrets 992.332 et 92.333 du 31/09/1992,

- Le guide UTE 15.103 relatif au choix des matériels en fonction des influences externes,

- Le guide UTE 15.105 relatif au dimensionnement des installations électriques BT,

- Le guide UTE 15.476 relatif aux dispositifs de sectionnement, de commande et de coupure,

- Le guide UTE 15.520 relatif aux canalisations, aux modes de pose et aux connexions,

- L'arrété du 05/06/1992 relatif aux dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage,

- L'arrété du 14/11/1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé du travail,

- Code du travail - Livre II - Titre III - Hygiéne et sécurité - section III,

- Prévention des incendies,

- Circulaire du 2/10/67 relative a la séparation des sources d’énergie et a la coupure du courant,

- Arrété de novembre 2001 concernant les installations d’éclairage de sécurité,

- Prescriptions du « Répertoire des Eléments préfabriqués du Batiment » (REEF) et celles contenues dans
les cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB),

- ISO/CEI 11801 Relative au précablage de type classe Ea de transmission 2eéme Edition suivant la
final draft

- ANSI/EIA/TIA 568B2.1

- EN 50167 Relative aux cables de distribution horizontale

-  EN 50168 Relative aux cordons de brassage

- EN 50169 Relative aux cables de distribution verticale

-  EN 50173 ISO/CEI IS 11801 incluant les normes Européennes sur la CEM et sur le zéro

halogéne des supports de transmission

- EN 50174-2 Relative a la norme d’installation et directive a la mise en place d’'un systeme de céblage
dans les regles de l'art,

- EN 55022 B Relative a la CEM Compatibilité Electromagnétique (perturbation),

- Norme d’émission et d'immunité applicable aux ATI (Appareil de Traitement de I'Information),

- CEI/IEC 793-1 fibres optiques - spécifications génériques,

- NFC 11.001 - Textes officiels relatifs aux conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions
d'énergie électrique,

- Prescriptions du "Répertoire des Eléments Préfabriqués du Batiment " (REEF) et celles contenues dans
les cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB),

- Normes de |'Association Frangaise de la Normalisation (AFNOR),
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- Décrets, Arrétés ministériels et interministériels concernant I'équipement et la sécurité dans les
batiments et les locaux dans lesquels ils sont applicables,

- Normes francaises, textes officiels et prescriptions techniques publiées par I'Union Technique de
I'Electricité (UTE),

- NFC 12.100 et additifs - Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements
gui mettent en ceuvre des courants électriques,

- NFC 32.100 et additif concernant la classification des conducteurs et cables isolés pour les installations
BT,

- Le décret 92-587 du 26 juin 1997 relatif a la compatibilité électromagnétique des appareils électriques
et électroniques,

- Lacirculaire DRT 89-2 du 6 février 1989, application du décret 88-1056,

- Les reglements de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public et/ou des
travailleurs,

- Le guide d'utilisation UTEC 15-443 (2004) : choix et mise en ceuvre des parafoudres basse tension,

- Guide UTE C 15-123 relative au repérage des conducteurs,

- Conformité aux normes : IEC 60439-1 et 2,

D'une maniére générale seront applicables, toutes les normes de I'Association francaise de Normalisation AFNOR
et, en particulier, celles qui figurent au REEF et qui sont homologuées a la date de la consultation ; il en est ainsi
notamment de toutes les normes de la classe P (Batiment) homologuées a la date de la consultation, qu'elles
figurent au REEF ou non.

Les travaux seront réalisés, par ailleurs, conformément aux régles de l'art.

Nota :

Les documents cités ci avant sont réputés connus par les entreprises et leurs stipulations sont tenues
pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux stipulations contenues

dans les documents d’ordre particulier.

En aucun cas, ces réglements ne pourront servir d’argument aux entrepreneurs, pour réduire sans
diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent devis.

Inversement, toute fourniture ou prestation complémentaire découlant de I'observation des normes
ou des regles susvisées par rapport aux prévisions faites dans les descriptifs ne pourra ouvrir droit a
supplément.
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CHAPITRE 4. DONNEES DE BASE

4.1 DONNEES DE BASE

4.1.1 Nature de I'établissement

L’établissement est classé code du travail.

4.1.2 Données électriques

4.2.1 Réseau HTA (au niveau du poste de livraison)

Site Purpan
SCCphax 172
(MVA)

Sccmini -
(MVA)
U (kV) 13.5

4.2.2 Réseau BTA

- Classement BT suivant décret D 2010-1016 du 30/08/2010.

& Distribution existante

- Tension 400V TRI + N
- Régime du neutre TNS

Nota : le coffret électrique est situé en dehors des zones de travaux du présent projet, I’entreprise
en charge du pésent lot devra prendre en compte les mesures de protection et d’hygiéne nécessaires,
lors des interventions au sein de ces zones (en dehors des zones de travaux

Le présent lot devra prévoir un sas de protection et d’hygiéne, suivant les préconisations spécifiques
dans le chapitre 6.1 du présent CCTP.

L'entreprise du présent lot devra également prévoir des interventions en horaires décalés autant de
fois que nécessaire aux seins de ces zones situées en dehors des zones de travaux, réduisant au
maximum les nuisances et les perturbations de fonction d’autres services de chaque niveau en
question et assurant la continuité de service en toute sécurité

Une méthodologie d’intervention sera présentée par l'entreprise du présent lot et sera validée par

le personnel des services concernés, le service exploitation du M.O et la maitrise d'ccuvre, 15 jours
avant toute intervention. Voir les préconisations spécifiques dans le chapitre 6.1 du présent CCTP.

4.2.3 Contraintes Particuliéres

3 Taux de distorsion Harmonique
Le taux d’harmoniques de courants de rang 3 et multiple de 3 dans les circuits triphasés, pour la
détermination de la section du conducteur neutre :
THD 15% < THD < 33%

4.2.4 Chute de Tension

Suivant tableau 52V NF C 15100 - Installations type B
Circuit Eclairage 6 %
Circuit PC/FM 8 %
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4.2.4 Bilan de puissance

Le bilan de puissance est modifié dans le cadre des travaux, une mise a jour doit étre réalisée sur la base des
informations des notes de calcul.

4.2 DONNEES PRECABLAGE VDI

Origine précablage VDI des équipements du descriptif

Les origines des installations de précablage VDI sont a considérer a partir des locaux VDI suivants :

e Local du RDC Haut : PII025, situé au niveau RDCH du batiment,
e Local du Sous-sol : PIIA31, situé au niveau sous-sol du batiment

Nota : Les locaux informatiques sont situés en dehors des zones de travaux du présent projet,
I'entreprise en charge du présent lot devra prendre en compte les mesures de protection et d’hygiéne
nécessaires, lors des interventions au sein de ces zones (en dehors des zones de travaux).

Le présent lot devra prévoir un sas de protection et d’hygiéne, suivant les préconisations spécifiques
dans le chapitre 6.1 du présent CCTP.

L'entreprise du présent lot devra également prévoir des interventions en horaires décalés autant de
fois que nécessaire aux seins de ces zones situées en dehors des zones de travaux, réduisant au
maximum les nuisances et les perturbations de fonction d’autres services.

Une méthodologie d’intervention sera présentée par I'entreprise du présent lot et sera validée par
le personnel des services concernés situés au sein de chaque niveau (N-1 et N-2), le service
exploitation du M.O et la maitrise d’'ceuvre, 15 jours avant toute intervention. Voir les préconisations
spécifiques dans le chapitre 6.1 du présent CCTP.

Architecture du réseau

Architecture générale

Le cablage du CHU de TOULOUSE est banalisé et doit permettre de distribuer sur le méme support :

- Voie (Téléphonie Analogique, Numérique...)
- Données
- Image (liaisons analogiques, liaisons numériques)

L'architecture générale du réseau de communications est basée sur I'utilisation de chassis multimédia
permettant :

- la connexion aux différents types de réseaux par l'intermédiaire d'interfaces

- l'intégration d'une diversité importante de modules fonctionnels

Les connexions possibles au réseau sont de type ETHERNET.

Les modules fonctionnels peuvent étre des Concentrateurs, Serveurs de Terminaux, Routeurs, Commutateurs,
Modules d'administration.

La topologie du réseau est basée sur un maillage fédérateur par établissement. Elle est constituée par :
- deux (2) locaux Backbones (EB)
- Plusieurs locaux Fédérateurs (EF)
- Plusieurs locaux de distributions Capillaires (EC)

Le réseau fédérateur primaire en fibre optique relie les locaux Backbone (EB) aux locaux fédérateurs (EB).
Le réseau fédérateur secondaire en fibre optique relie deux locaux fédérateurs (EF) a un ou plusieurs locaux
de distribution capillaire (EC).

Local backbone (EB)

A partir du local backbone (EB) sont innervés tous les locaux fédérateurs (EF).
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Le local backbone (EB) est composé de :
- modules de connexion fibres optiques
- modules de concentrations de ports ETHERNET
- modules de routage
- modules d'administration
- modules d'alimentation

Les équipements sont intégrés dans des baies au format 19 " 41 unités.

Local fédérateur (EF)

Les locaux fédérateurs (EF) sont situés dans des locaux dédiés et rattachés a une zone géographique donnée.
Ils desservent les locaux de distribution capillaire (EC) inclus dans cette zone.

Ils peuvent, le cas échéant étre accolés a un local de distribution capillaire (EC) desservant les utilisations
situées a proximité.

Lorsque plusieurs EF sont situés dans une méme zone, il est créé la notion de Noeud de Brassage Optique (NO)
associé a un EF Principal de la zone permettant de desservir les autres EF.

Les EF ont la méme composition que les EB, les équipements étant intégrés dans des baies au format 19" 41
unités.

Local de distribution capillaire (EC)

Les locaux de distribution capillaire (EC) sont installés dans des locaux dédiés et innervent les points d'accés
utilisateurs.

Chaque EC est composé :
- de modules de connexion fibres optiques
- de points de connexion ETHERNET
- de points de connexion /brassage vers les utilisateurs
- d'un répartiteur d’arrivée Téléphone
Les équipements sont intégrés dans une ou plusieurs baies au format 19" 41 unités.

Précablage VDI

F Classification des nouvelles distributions

Systéme de céblage :
= (Classe d ' Application : Eao / 500 MHz
= Catégorie : 6a

& Classification des distributions existantes

Par défaut, la classification a prendre compte est celle exigée pour les nouvelles installations. Ponctuellement,
et aprés mise au point avec la DSIO, des distributions existantes disposant d’autres classifications pourront étre
étendues.

Contraintes Particuliéres

& Mise en ceuvre de solutions de vidéo

Chaque solution de mise en ceuvre de solution de vidéo fera I'objet de prescriptions spécifiques et de mises au
point a programmer avec les services DSIO.

F Equipements actifs

En fonction des distances des installations techniques, des équipements actifs seront installés. Afin de garantir
une cohérence de l'architecture réseau, ils seront fournis par la DSIO. Le titulaire du marché de travaux aura a
sa charge, la pose les raccordements et brassage des équipements. Il réalisera en outre la mise en service de
ces équipements avec l'assistance de la DSIO.
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CHAPITRE 5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

5.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES RELATIVES AUX TROUS PERCEMENTS ET
RESERVATIONS DANS LES LOCAUX INTERIEURS

& Seront inclus dans les prestations :

e Les percements, trous, saignées, scellements et raccords de planchers, murs, cloisons, etc...

e Le rebouchage des trémies en plancher et bancher et la reconstitution du degré coupe-feu

e Les incorporations en plancher et en bancher, ainsi que dans tous les ouvrages de gros ceuvre dans
lesquels sont prévues des installations.

e Les découpes dans les dalles de faux plafonds démontables ou dans les faux plafonds fixes.

e Les plans de réservations détaillés a fournir aux lots concernés a la fin de la période de préparation
chantier.

Le titulaire du lot devra respecter les formes et dimensions des éléments de GROS (EUVRE liés aux
éléments de second ceuvre ainsi que les positions des trous et trémies réservés au passage des fluides.

& Contraintes sur les percements divers
Tous les percements devront étre rebouchés par le titulaire du lot de maniére a maintenir les performances
acoustiques et de tenue au feu de la paroi traversée.

Toute traversée par une canalisation, par exemple, d'une cloison constituée de deux parements étant
susceptible de diminuer la performance d’isolement acoustique de la cloison sera traitée spécifiquement
en désolidarisant la canalisation des parements par un joint souple.

Les percements et encastrements divers du lot ne devront en aucun cas dégrader I'étanchéité a I'air du
batiment.

Le maitre d’ceuvre et ou titulaire du marché de travaux devront étre vigilants sur I'ensemble des points
singuliers susceptibles de détériorer la performance d’isolement et de la tenue au feu qu'il rencontrera
deés les phases de conception, et proposera des solutions de traitement de ces points.

Les appareillages encastrés sur les cloisons séparatives de locaux équipés de cloisons en plaque de platre
devront étre décalées et traitées de fagon a ne pas dégrader les performances acoustiques et de tenue au
feu de la paroi.

Toute trémie ou réservation existante non rebouchée et utilisée dans le cadre des travaux
devra étre rebouchée en reconstituant le degré coupe-feu, et ceci au titre du marché.

5.2 GENERALITES CONCERNANT LES MATERIAUX ET APPAREILLAGES

Tous les matériaux et appareillages entrant dans la constitution des installations devront obligatoirement avoir
fait 'objet d’'une norme établie par 'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE (norme NF, série C) et étre conformes
a ces normes.

Il sera installé des matériaux et appareillages ayant fait I'attribution d’un label ou d’un certificat USE, NF-USE,
NF Electricité dans la mesure ou une telle marque a été attribuée.

L'entrepreneur retenu devra présenter a I'agrément de I'architecte, du Maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage,
les échantillons de matériaux et d'appareillages et ce, avant toute mise en ceuvre.

Ces échantillons de matériaux et d‘appareillage devront posséder au minimum les mémes caractéristiques
techniques et les mémes niveaux de performance que ceux décrit dans le présent document.

Dans le cas contraire, I’'entreprise aura a sa charge toutes les incidences techniques et financiéres qui pourraient
résulter d'une modification de matériel ou d’appareillage, demandée par I'architecte ou par le Maitre d’ceuvre.

Ces matériaux et appareillages devront étre mis en ceuvre avec tous les soins désirables et conformément aux
Régles de I'art explicitées notamment par la norme NFC 15.100 et ses guides associés, ainsi que les normes de
classe C90.
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Ils seront choisis en fonction des influences externes présentées par les locaux ou ils seront installés,
conformément a la norme NFC 15.100.

Les indices de protection IP XX devront étre choisis en fonction de la norme NF EN60529.De la méme maniéere
les indices de protection IK XX devront étre choisis en fonction de la norme NF EN62262

Les matériels proposés seront a choisir en priorité dans des gammes éligibles aux certificats d’économies en
énergie.

5.3 CIRCUIT DE TERRE

5.3.1 Prise de terre générale

La prise de terre est existante et sera réutilisée.
Il sera prévu la vérification des valeurs de la résistance de la prise de terre au niveau des origines des

raccordements définies dans le projet. Les mesures nécessaires, adaptées en fonction de la configuration
des locaux, seront prises pour améliorer la valeur de la résistance de cette prise de terre.

5.3.2 Liaisons équipotentielles spécifiques

Z Connectique terre

Pour chaque salle équipée d'une connectique terre, il sera prévu un conducteur isolé de 25mm?2 depuis
I'armoire de niveau jusqu’a la connectique de terre. Elle sera de type 10 A de couleur vert/jaune,
surmonté d’un symbole. Chaque local équipé de cette connectique sera aussi équipé d’un sol
antistatique.

& Locaux a usage médical (y compris locaux alimentés par transformateur d’isolement)
Sans objet.

Z Conducteur Protection « général » PE

Il sera réalisé par un cable en cuivre nu de 35 mmz2.
Les chemins de cables seront reliés a la terre générale, par cablette cuivre nue de 35mm?2 cheminant
tout le long des CDC attaché par des connecteurs cuivre tout le 10 ml et a chaque jonction.

5.3.3 Distribution du conducteur PE

La distribution du conducteur sera réalisée :
e Enincorporé pour les liaisons a cable multipolaire de sections < a 50 mm?2
e En cheminant en // et en regroupement pour les liaisons a cables a brins unipolaire

Les sections des conducteurs PE seront telles qu’elles permettent :

e Pour les circuits principaux, de respecter les temps de coupure tel que défini par la norme en cas
de défaut

e Pour les circuits terminaux, d’obtenir les valeurs fixées par le tableau 62 GB de la Norme C15.100

5.4 TGBT, ARMOIRES ET COFFRETS ELECTRIQUES

Afin de pouvoir garantir une sélectivité des installations et une cohérence avec I'existant, le titulaire du lot devra
impérativement répondre avec du matériel de marque existante sauf indications contraires précisées dans la
suite du descriptif.

Les calibres des appareils de protection et de coupure figurant dans les schémas sont donnés a titre indicatif en
tant que valeur minimale, il appartiendra au titulaire du lot de vérifier I'adéquation de ces appareils en fonction :
e Des équipements dus au titre de son lot, proposés par le titulaire du lot et validés
e Des équipements des autres lots
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Les modifications des calibres des appareils ne pourront donner lieu a des plus-values.

Par contre les principes de subdivision des circuits précisés dans les schémas devront impérativement étre
respectés.

D'une fagon générale et sauf indications contraires définies ci-apres, ils devront étre conformes aux normes en
vigueur et en particulier :

7 Ala norme NF. EN 60 204.1

71 Ala norme NF. EN 60 529

1 Ala norme NF. EN IEC 61 439-1 et 2

0 Ala norme NF. EN 61 439-2

0 Ala norme NFC 15.100

T Au guide UTE C 63.429

Et devront posséder I'indice de protection adapté a leur emplacement.

L'entreprise devra obligatoirement proposer des équipements de protection de commande et de sectionnement
de marque homogéne.

5.4.1 Armoires électriques et coffrets électriques :

5.4.1.1 Généralités
Ces tableaux devront permettre, au minimum, de réaliser des équipements électriques ayant les
caractéristiques suivantes :

Tension d’isolement 1.000V,
Tenue au court/circuit 25 kA/1s,
Tenue électrodynamique 50 KA créte.

Les réserves existantes dans les coffrets et armoires seront réutilisées, et le cas échéant les tableaux et
chassis seront étendus pour permettre la mise en ceuvre des appareillages complémentaires.

A I'exception des tableaux positionnés en gaine technique fermée, chaque tableau d'étage ou coffret est
constitué d'une enveloppe métallique robuste et indéformable avec plastron en face avant servant de
protection et de condamnation d'accés aux parties sous tension. De plus I'ensemble est muni d'une porte
fermant a clé.

Pour I’'ensemble des armoires et coffrets, il est prévu un numéro de serrure unique (N°405).

Dans le cas d'installation en local technique de service électrique ou en gaine technique les tableaux seront
de type chassis.

A l'intérieur d'un tableau d'étage en chassis ou armoire, chaque fonction est regroupée sur une
méme rangée ou sur une méme colonne.

Les rangées d'équipement sont séparées entre elles par des goulottes de cablage.

Lorsque plusieurs unités, issues de départs distincts ou ayant des fonctions indépendantes, ont
leurs équipements respectifs regroupés dans une armoire unique, ceux-ci sont répartis en autant de
panneaux et chassis qu’il convient.

Ils sont séparés physiquement par des écrans isolants.

Une mise hors tension séparée de chacun d’eux peut étre réalisée afin d’intervenir sur I'un ou l'autre
sans qu'il y ait obligation de mettre hors tension le groupe entier.

De méme, pour les armoires possédant plusieurs réseaux, les différents réseaux d’alimentation
seront séparés par des cloisons isolantes physiques créant ainsi une armoire par réseau d'alimentation.

Une signalisation lumineuse de présence tension (voyant blanc) est a prévoir avec une étiquette dilophane
gravée et vissée. Les informations et caractéristiques attendues sont décrites dans le paragraphe dédié.

Les lampes de signalisation sont du type diodes électroluminescentes.

Des borniers seront disposés pour les raccordements des cables des utilisations, ces borniers étant regroupés
par réseaux et fonctionnalités.
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5.4.1.2 Caractéristiques des chiassis et des enveloppes

& Tableaux en enveloppes préfabriquées

Les tableaux électriques en enveloppes seront composés d’éléments associables qui comprennent :
e Une structure métallique : une ou plusieurs coffrets qui peuvent étre associés en largeur ou
superposés, sur lesquels s’installent un choix complet de panneaux d’habillage et de portes
¢ Des unités fonctionnelles constituées autour de chaque appareil qui intégrent :
o Une platine dédiée pour intégrer I'appareillage,
o Un plastron de face avant pour éviter un acceés direct aux parties sous tension
o Des liaisons vers les jeux de barres
o Des dispositifs pour réaliser le raccordement sur site.
e Un systéeme de répartition simplifié

Enveloppes

e Tole d'acier
Traitement par cataphorése + poudre d’époxy polymérisée a chaud
Enveloppes démontables et associables en largeur et superposables
Structure a fond rigide avec 4 piliers métalliques vissés
Flans démontables
Montants pourvus de trous a oreilles au pas de 25 mm

Degrés de protection
e IP30
e IKOS

Dimensions des ossatures
Pour chacun des ensembles constituant un tableau comprendra au minimum :
e 1 enveloppe h=variable de 630 a 1830 mm, =300 mm et p=250 mm compartiment a cébles.
e 1 enveloppe h= variable de 630 a 1830 mm, I=600 mm et p=250 mm compartiment a
appareillage
e 1 ossature h= variable de 630 a 1830 mm, I=300 mm et p=250 mm compartiment a barres si
nécessaire
e Accessoires de fixation au sol et au mur

Un tableau pourra étre constitué de plusieurs ensembles suivant la quantité d’appareillages a monter.

Capacité
e Modules de 50 mm, variable suivant hauteur de 12 a 33 modules par ensemble.

Caractéristiques électriques
e Tension assignée d’isolement du jeu de barres principal : 750 V
e Courant assigné d’emploi In=630 A
e Courant assigné de créte admissible Ipk=55 kA
e Fréquence 50/60 Hz

Plastrons

e Plastrons fixes prédécoupés montés sur I'enveloppe.
Portes sur enveloppes compartiment appareillage

e Transparente et réversible droite ou gauche

e Poignée avec barillet a clé n°405

e Tresses de masse

e Pochette porte plan (1 par armoire)

Portes sur enveloppes compartiment a cdbles, compartiment appareillage et compartiment a barres
e Pleine et réversible droite ou gauche
e Poignée avec barillet a clé n°405
e Tresses de masse
e Pochette porte plan (1 par armoire)

Habillage des enveloppes
e Habillage IP 30
e Continuité électrique de I'habillage
e Panneaux de fond plein
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e Panneaux latéraux pleins
e Toit avec panneaux passe cables avec protection mécanique des cables
e Kits d'associations

Socle

e Montage des coffrets sur socle pour les hauteurs a partir de 1530 mm
e Démontage de la face avant pour passage des cables

5.4.1.3 Constitution des Tableaux modulaires

Les schémas joints en annexe donnent le principe d’équipement des tableaux de distribution.

Montage des appareillages en boitiers moulés

e Sur platine de support préfabriquée spécifique a I'appareillage a monter pour les enveloppes, ou
montage sur rail dans les chassis

e Plastrons préfabriqués adaptés a 'appareillage a monter

e Accessoires divers pour raccordement des cébles et des barres :
o Queues de barres

Prises avant

Epanouisseurs

o O O

Montage des appareillages modulaires dans les enveloppes
e Sur rails DIN symétriques modulaires
e Plastrons modulaires avec obturateurs (dans enveloppes)
e Accessoires divers pour raccordement des céables :
o Goulottes de cablage horizontales et verticales
o Embouts de cablage
O

Montage des appareillages spécifiques
e Sur rail DIN, support spécifique, platine perforée ou sur portes latérales en fonction des
équipements.

Raccordement des appareillages en boitiers moulés

¢ En amont, raccordement sur barres par cables ou barres souples en fonction du calibre

e En aval, raccordement direct du cable de distribution pour les sections supérieures ou égales a 25
mm?2 et raccordement sur bornes pour les sections inférieures a 25 mm?.

Raccordement des appareillages modulaires

e En amont, raccordement sur les répartiteurs par les liaisons préfabriquées fournies avec les
répartiteurs pour appareillage modulaire.

e En aval, raccordement sur bornes.

Organisation des borniers

e Les borniers seront regroupés par fonction (GTB TOR, GTB BUS, télécommandes, auxiliaires,
puissance), et par ensembles de circuits (Prioritaires, Urgence 1, Urgence 2) avec repérage spécifique.

e L'utilisation de bornes étagées sera proscrite.

Raccordement des équipements supervisés en fil a fil
e Raccordement sur bornes a couteaux.

Raccordement des équipements supervisés en bus
e Raccordement sur bornes a couteaux.

Raccordement des équipements Alimentés en amont de linterrupteur général
e Raccordement sur bornier spécifique. Le bornier sera séparé des autres borniers et repéré avec des
étiques rouges.

Filerie interne et goulottes de cadblage

e La filerie sera regroupée dans des goulottes PVC horizontales et verticales ajourées avec couvercle
repéré par étiquette de couleur. Les goulottes seront continues entre les appareillages et les borniers.
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e Utilisation de goulottes flexibles pour les liaisons vers les équipements sur les portes.
e Les sections des conducteurs seront dimensionnées en fonction des coefficients de réduction de la
Norme NFC 15.100. Les conducteurs seront de couleurs normalisées.

Repérages

e Des étiquettes autocollantes "homme foudroyé" devront étre posées sur les portes des placards
techniques ou des locaux techniques dans lesquels se situeront les dites armoires. Elles seront
accompagnées d’une étiquette en dilophane gravé indiquant : le nom de I'armoire, I'Tk3max, I'Tk1max
et la chute de tension. Ces étiquettes sont a poser sur la porte du placard ou du local technique et sur
I'armoire.

e Les plastrons seront repérés (partie fixe et mobile) par des pastilles autocollantes en dilophane.

e Tous les cablages, les bornes et les appareils de commande et de protection seront repérés suivant
les prescriptions détaillées en suivant.

e Toute la filerie des tableaux sera repérée tenant et aboutissant en utilisant un principe de
numérotation par reperes fixés durablement sur la filerie. Chaque type de fileries utilisera une gaine
de couleur spécifique.

Réserve
e Rédutilisation des réserves existantes ou extension si nécessaire

5.4.1.4 Caractéristiques des appareillages des tableaux

Appareillages modulaires

e Appareillage du type modulaire (au pas standard 17,5 mm) encliquetable sur profilé normalisé

e Utilisation pour les départs divisionnaires de calibres inférieurs ou égaux a 63 A, sauf précisions
contraires.

Bipolaire a tétrapolaire.

Déclencheur magnéto thermique, ou déclencheur type MA pour les départs de sécurité.

Contacts auxiliaires.

Déclencheurs suivant besoins.

Blocs différentiels, de type A ou B dans locaux de groupes 1 ou 2 suivant NF C 15 211.

Accessoires de raccordement divers.

Interrupteurs sectionneurs

4 poOles

Sectionnement a coupure pleinement apparente.

Commande rotative frontale ou latérale.

Contacts auxiliaires.

Déclencheurs suivant besoins

Accessoires de raccordement divers, épanouisseurs, bornes, cache bornes...

Contacteurs

Calibre adapté a la charge alimentée et a ses régimes transitoires.
Catégorie d’emploi AC3 ou AC4.

2, 3 ou 4 poles.

Commande manuelle.

Sectionnement a coupure pleinement apparente.

Contacts auxiliaires.

Accessoires de raccordement divers, épanouisseurs, bornes, cache bornes...

Interrupteurs motorisés

Calibre adapté a la charge alimentée et a ses régimes transitoires
Catégorie d’emploi AC3 ou AC4

2, 3 ou 4 poles

Commande manuelle

Sectionnement a coupure pleinement apparente

Contacts auxiliaires

Bloc de motorisation

Accessoires de raccordement divers, épanouisseurs, bornes, cache bornes...

Equipements Auxiliaires
Contacts auxiliaires ramenés sur bornier dédié a 'automatisme :
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Organe O/F SD Commande Observation
Inter Général X
Disjoncteur Général X X
Disjoncteur utilisation X

*ou interrupteur motorisé

Nota :

- Les contacts SD seront cablés en série par réseau et par tableau.

- Les organes de télécommande de motorisation, ainsi que les informations de la supervision
doivent disponibles dans le cas d’absence secteur. Des alimentations fiabilisées sont a
envisager.

- Les absences de tension de commande ne doivent pas générer d’ouverture des circuits de
délestage. Il sera mis en ceuvre une logique a émission pour les ordres de délestage.

5.5 MISE EN (EUVRE DES CANALISATIONS COURANTS FORTS

5.5.1 Cables de Distribution — Cheminement

5.5.1.1 Détermination de la section des cibles basse tension

Les sections de cables sont a déterminer en fonction des normes et conditions d'installation

d'exploitation suivantes :

e Les canalisations sont calculées pour une température ambiante de 30°C en aérien et 20 °C en
enterré, et de telle sorte que pour l'appareil le plus défavorisé la chute de tension n’excéde pas,
toutes installations en service les valeurs définies dans le paragraphe « Données de Base »

e Une réserve de 20 % pour les réseaux alimentant la petite force motrice et 10 % pour les prises
de courant,

¢ Des intensités admissibles figurant dans les tableaux de la norme C 15.100

Des courants de court-circuit triphasés et/ou monophasés calculés °C en aérien et 20°C en enterré

Du mode de pose et des coefficients de proximité, et éventuellement du facteur de symétrie

Du facteur de puissance de la liaison,

De la contrainte thermique (I2 t) que la protection laisse passer,

Du type de cable, et de son ame

Du réglage magnétique et thermique de la protection.

Des caractéristiques électriques des sources amont (transformateurs, groupes électrogenes, ASI,)

La section minimum est de 1,5 mm?2 pour I'éclairage et de 2,5 mm?2 pour les prises de courant et la
force motrice.

Le calibre de réglage des protections de chaque cable de liaison dépendra de la section retenue pour
les distributions générales et de I'équipement a protéger dans le cas d'aboutissement direct.

Une note de calcul des réseaux sera réalisée compte tenu des contraintes ci-dessus, et en fonction des
différents scénarios d’alimentations possibles.

Ces calculs devront étre réalisés en prenant en compte les puissances de court-circuit réelles du
réseau HTA. Les cas de figure suivants seront a envisager :

Fonctionnement sur le réseau public de distribution

Fonctionnement sur centrale GE

Fonctionnement sur centrale GE en mode dégradé (panne GE)

Fonctionnement sur batterie (pour les réseaux ondulés)

Fonctionnement sur by-pass (pour les réseaux ondulés) dans les trois cas de sources
d’alimentation.

Les calculs devront tenir compte des positions les plus défavorables des récepteurs considérés, de leurs
caractéristiques particuliéres et notamment des chutes de tension admissibles au démarrage.
Une sélectivité totale des protections sera exigée.
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5.5.1.2 Protection contre les court-circuits et les surcharges

La protection contre les court-circuits et les surcharges est efficacement assurée par l'installation de
disjoncteurs ayant le pouvoir de coupure nécessaire. Ceux-ci garantissent les équipements des
détériorations dues aux courts circuits quel que soit le point d’apparition du défaut dans l'installation.

Cette protection est obligatoire a chaque changement de section sauf dérogation admise par la norme
NF C 15 100.

Dans le cas ol le conducteur neutre est distribué, sa coupure et sa protection doivent étre assurées
selon les normes en fonction du régime de neutre.

Dans le cas des TGBT couplables les pouvoirs de coupure seront déterminés en fonctionnement TGBT
couplés (transformateurs abaisseurs alimentés en parallele).

Les courbes des déclenchements des protections seront adaptées aux caractéristiques des récepteurs, et
aux valeurs des courts circuits impédants susceptibles de se produire au niveau des récepteurs.

Les déclencheurs des protections de type boitier moulé seront de type déclencheur électronique, disposant
de plages de réglages étendues.

5.5.1.3 Nature des cibles basse tension

Caractéristiques des cables U 1000 R2V :

- Tension d’isolement 1000 V

- Isolation PRC

- Gaine extérieure PVC

- U 1000 R 2 V : ame cuivre

- U 1000 AR 2 V : ame aluminium (accepté pour des sections = 50 mm?2)
- Conformité a la norme NF.C 32-321

Caractéristiques des cables HO7 RNF :
— tension d'isolement 450 V / 750 V
— isolation élastomeére réticulé
— gaine extérieure caoutchouc nitrile-acrylique vulcanisé
- Ame cuivre
— Souplesse de I'ame classe 5
— Cables catégorie C2
— conformité a la norme NF.C 32-102-4

Caractéristiques des cables CR1-C1 :

Sans objet dans le cadre des travaux.

Les dmes sont massives pour les conducteurs rigides de 1,5 - 2,5 et 4 mm?2, cablées rondes ou
sectorales pour les sections supérieures et les cables souples.

Les conducteurs alimentant des récepteurs soumis a vibrations, mobiles, des dispositifs spécifiques
(scanner, ...), doivent étre de type souple.

Les canalisations aériennes ou enterrées sont en cable cuivre série U 1 000 RO2 V ; les cables, devant
étre placés dans des conditions telles qu'ils risquent d’étre immergés pendant plus de 2 mois par an ou
posés dans des tranchées formant drain, doivent étre de type immergeable (en principe gaine plomb ou
PVC).

5.5.1.4 Raccordement

& Coté tableau, armoire, coffret

Filerie de commande, contrdle, mesure et signalisation :

e Le raccordement des conducteurs de tous les cables de filerie se fera sur borniers et non directement
sur les appareils

e Les conducteurs de ces cables seront tous raccordés, y compris les conducteurs non utilisés
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e Les conducteurs d’'un méme cable de filerie seront raccordés sur des bornes disposées céte a cote
sans interposition d'autre borne

e Les bornes de raccordement des conducteurs d’'un méme cable de filerie seront repérées par
numeérotage pris dans la suite logique des nombres

e Les conducteurs de ces cables seront raccordés de fagon équivalente a leur tenant et a leur
aboutissant avec méme sens de raccordement lu de gauche a droite ou de haut en bas

¢ Lesinformations concernant le renvoi des alarmes, des commandes et des signalisations seront
regroupées sur un méme bornier repéré sans interposition d’autre borne

e Les conducteurs des cables ne devront pas cheminer dans des goulottes et seront épanouis au
plus prés des bornes

e Les extrémités de conducteurs souples devront obligatoirement étre pourvues de manchons ou de
cosses serties

Puissance :

e Le raccordement des conducteurs des cébles de puissance se fera directement sur l'organe de
commande ou de protection pour toute section des conducteurs supérieure 3 16 mm2. Dans le cas
de raccordement sur bornes, celles-ci seront repérées avec |'appellation des conducteurs actifs et
de protection du circuit concerné

e Les cables de puissance et les conducteurs de ces cables ne devront pas cheminer dans les
goulottes. Les cables seront fixés sur des échelles a cables verticales et horizontales

e Les conducteurs des cables seront épanouis au plus prés des bornes ou des plages de raccordement
des appareils

e Les conducteurs des cables de puissance seront épanouis avant leur raccordement dans les
tableaux, armoires ou coffrets. Ils formeront une boucle non fermée permettant le passage d'une
pince ampeéremétrique

e Tous les raccordements directs sur les organes de commande ou de protection se feront par cosse
sertie

& Coté Récepteur

e Les raccordements des céables sur les équipements seront réalisés suivant un degré de protection
au minimum égal a celui retenu pour ces équipements

e Tous les raccordements se feront par cosse sertie pour les cables de section supérieure a 16 mm?2

e Les jonctions se font a l'intérieur de boites de dérivation avec raccordement par bornes type
WAGO, aucune épissure n’est admise

e Les connexions entre lignes ou circuits a l'intérieur des appareils ne sont pas acceptées, a moins
que les appareils soient équipés des connectiques nécessaires (luminaires a connectique traversante,
bornier de repiquage dans appareil)

& Pénétration des cables dans les tableaux, armoires, cellules, coffrets

La pénétration se fait au travers de guichets ou de plaques amovibles munies de presse étoupe
conformes au degré d'étanchéité prescrit.

Les presses étoupes seront découpées de maniére a conserver |'IP.

Les torons de cébles ou les torons de conducteurs de ces cables sont proscrits. Il est prévu des
barreaux ou tablettes métalliques permettant la fixation des cables au minimum au point de pénétration
ou au point d'épanouissement sur les organes puissance ou sur les bornes de raccordement.

5.5.1.5 Cheminements
Dans le cadre du présent projet, les cables seront mis en ceuvre sur les cheminements existants lorsque
cela sera possible puis les cheminements intérieurs et extérieurs vers les regards seront a créer.

5.5.1.6 Pose des canalisations

Les canalisations seront encastrées et noyées dans les maconneries et cloisons préfabriquées ou
dissimulées dans les vides de construction (faux plafond, cloisons de doublage, huisseries, etc....).
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La distribution dans les locaux, les circulations et les cages d’escaliers, les tribunes ou vers les armoires,

baies, coffrets et appareillages sera réalisée conformément au tableau ci-aprés :

Type de local Faux Cheminements Cheminements secondaires
plafonds principaux
Terrasses - Chemins de cébles | Canalisations apparentes conduit
Capotés IRL
Extérieurs - Enterrés sous Enterrés sous fourreaux
fourreaux

Locaux a usage Avec Chemins de cables | Canalisations encastrées

médical

Locaux recevant du Avec Chemins de cables | Canalisations encastrées

public

Locaux « bruts » Sans Chemins de cables | Canalisations encastrées, sinon

recevant du public canalisation apparentes IK10 pour

(parking) parties accessibles

Escaliers publics Sans - Canalisations encastrées
spécifiques a |'escalier

Infirmeries, Avec Chemins de cables | Canalisations encastrées et

bureaux... goulotte au niveau des postes de
travail

Locaux divers Avec Chemins de cables | Canalisations encastrées et
goulotte le cas échéant

Locaux techniques, Sans Chemins de cébles | Canalisations apparentes conduit

locaux d’exploitation IRL

Nota : les cibles ne disposant pas de résistance satisfaisante aux rayonnements solaires
devront étre protégés des UV en pose extérieur (ex cable CR1 alimentant une tourelle de
désenfumage).

& Canalisations enterrées
Sans objet pour la présente opération.

& Canalisations encastrées

Dans les parties encastrées ou noyées, elles seront posées sous conduits ICT 6 APE.

Dans les vides de construction ou faux plafonds non démontables ainsi qu’aux traversées de murs,
cloisons et planchers, elles seront également posées sous fourreau APE de maniére a pouvoir étre
réaiguillées.

Dans le cas de canalisations encastrées dans des cloisons pleines, les saignées seront de dimensions
suffisantes pour que les conduits APE soient parfaitement recouverts d’enduit protecteur.

& Canalisations apparentes

Les canalisations apparentes seront fixées comme indiqué ci-dessous :

Cable apparent fixé par des chevilles et colliers plastique

Dans le cas de cheminement en parcours isolé sous faux plafond démontable : une cheville tous les
30 cm. En aucun cas, les cables ne devront reposer sur I'ossature ou les plaques de faux plafond ni
géneront le démontage de celles-ci.

Cable apparent posé sur un chemin de cables quand le nombre de cables a installer céte a cote est
supérieur a 3.

En faux plafond, la pose des chemins de cables ne devra pas géner la dépose des plaques de faux
plafond.

Dans ce mode de pose, les cdbles devront étre soigneusement nappés et maintenus au moyen de
colliers plastiques.

Dans le cas de cheminement en paralléle avec des chemins de cables courants forts, la distance
minimum entre les deux réseaux devra étre supérieure a 30 cm. Si cette distance ne peut étre
respectée, les chemins de cables courants forts devront étre capotés.

Les croisements des chemins de cables courants forts/courants faibles devront se faire en angles droit.
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Cables dans des goulottes de distribution

La distribution dans certains locaux ou certaines zones sera réalisée par l'intermédiaire de goulottes
de distribution. Ces goulottes seront correctement dimensionnées, en fonction des cables devant y
circuler.

Les goulottes de distribution auront les caractéristiques suivantes :
e Socle et couvercles en PVC blanc de classe M 1
e Dimensions minimum 180 x 50 mm
e 3 compartiments :
o Inférieur réservé aux courants faibles
o Central réservé a la pose de I'appareillage
o Supérieur réservé aux courants forts
e Fixation de I'appareillage 45 par clipsage direct.

Elles seront équipées de tous les accessoires de liaisons, d’angles, d’embouts de fermeture, etc....
Afin d’obtenir une finition parfaite.

Les liaisons verticales (descentes entre plafond et goulotte de distribution) seront réalisées en
goulotte de méme nature.

Les goulottes serviront aussi a alimenter les équipements courants faibles, les autres goulottes
spécifiques aux courants faibles seront a prévoir par les lots concernés.

Ces goulottes seront donc correctement dimensionnées pour recevoir les appareillages et les
canalisations courants faibles.

Cébles dans des moulures

La mise en ceuvre de ce type de distribution ne sera réalisée que lorsque le passage des liaisons ne
pourra techniquement étre réalisé en encastré. Dans tous les cas la mise en place de moulures devra
étre approuvée par l'architecte et le maitre d’ouvrage avant toute exécution.

Les moulures auront alors les caractéristiques suivantes :
e Socle et couvercles en PVC blanc de classe M 1
¢ Dimensions minimales de 32 x 12.5 mm (a adapter en fonction du nombre de cables a poser)

Elles seront équipées de tous les accessoires de liaisons, d’angles, d’embouts de fermeture, etc....
Afin d’obtenir une finition parfaite.

Cébles dans des conduits IRL

Dans le cas de cheminement en parcours isolé dans les locaux ol le montage en apparent est
autorisé (suivant le tableau précédent), les cables seront montés sous des conduits de type :
IRL 4554 suivant NF EN 61386-21, IK10 dans les locaux accessibles au public.

IRL 3321 suivant NF EN 61386-21, dans les autres locaux.

Ces conduits seront équipés en utilisant tous les accessoires de fixation, de liaisons, d’angles,
adaptés afin d’obtenir une finition parfaite.

5.5.1.7 Chemins de cables

Afin de pouvoir alimenter les équipements, il est prévu la mise en ceuvre de chemins de cébles. Dans
les circulations principales, les chemins de cables existants seront utilisés.

Par contre, pour les cheminements terminaux vers les chambres de tirages extérieures, il sera mis en
place des chemins de cables.

g Caractéristiques
Les chemins de cébles en PVC ne seront pas autorisés.

Ces chemins de cables seront du type dalle en tole perforée en acier galvanisée a chaud apreés usinage
et posséderont les caractéristiques suivantes :

% Bords roulés fermés de sécurité

% Conforme a la norme CEI61537

% Hauteur minimale 50 mm

% Largeur variable de 100 mm a 500 mm

% Couvercle plein clipsé suivant implantation

% Avec accessoires de pose (éclisses, coudes, tés, changements de direction...)

% Avec accessoires de supportage de type pendard.
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Dans les locaux équipés de faux plafonds, les chemins de cables courants forts pourront étre du type
fil en acier galvanisé a chaud apreés usinage et posseéderont les caractéristiques suivantes :

% Chemins de cébles a bords arasés

% Accessoires a bords arrondis

% Continuité électrique des liaisons clipsées ou boulonnées selon CEI 61537

% Hauteur minimale 50 mm

% Largeur variable de 100 mm a 500 mm

% Couvercle plein clipsé suivant implantation

% Avec accessoires de pose (éclisses, coudes, tés, changements de direction...)

% Avec accessoires de supportage de type pendard.

Tous les accessoires nécessaires a la mise en ceuvre seront a prévoir par le titulaire du lot (support
de bornes et bornes de mise a la terre, montants, supports, console, pendard, etc...). Tous les
supports seront en acier galvanisé.

Toutes les précautions sont prises pour que les chemins de cables ne présentent ni ventre, ni
gauchissement apres installation des cables. La valeur de la fleche est limitée a 1/300eme.
L'ensemble du supportage est réalisé en utilisant un systéme homogéne de type console
préfabriquée.

Leur fixation est latérale ou centrale, en aucun cas les chemins de cables ne doivent étre suspendus des
deux co6tés afin de laisser un accés aisé pour la pose et la dépose des cables.

Les éléments de chemins de cables sont assemblés par corniéres d'éclissage fixées par boulons.

Les fixations et supportages des chemins de cables seront réalisés en fonction de la masse des cables (en
considérant la réserve équipée) et selon les recommandations du fournisseur de chemins de céables.

Les virages et dérivations du fournisseur de chemins de cébles devront étre impérativement utilisés.
Dans les cas ou l'utilisation de piéces préfabriquée n’est pas possible, et aprés validation du maitre
d’ceuvre seulement, les coudes et les tés seront formés sur place, a la demande et seront
soigneusement ébavurés.

La protection anticorrosion détruite au niveau des découpes exécutées sur le chantier doit étre
scrupuleusement reconstituée par utilisation de peinture a base de zinc.

Dans tous les cas, aprés avoir placé tous les cables (y compris les canalisations éventuelles des autres
lots), il devra rester 30% au minimum de place disponible a la fin des travaux.

Tous les chemins de cables seront mis a la masse par conducteur de protection cuivre nu 25 mm?2 a
chaque extrémité. La continuité au niveau de chaque éclissage sera assurée par une liaison cuivre de
section 25 mm2 boulonnée cheminant tout le long des cheminements.

Dans tous les cas, pour le cheminement des canalisations électriques, les regles de voisinage avec les
autres canalisations et les canalisations courants faibles devront étre respectées.

Ces cheminements devront figurer explicitement et a I'échelle sur les plans d’implantation de la
maitrise d’ceuvre, au plus tard pour la phase PRO.

En cours d’exécution, le titulaire du lot devra prévoir tous les chemins de cébles horizontaux et

verticaux qui ne sont pas explicitement tracés sur les plans, mais nécessaires a l'interconnexion :

- De coffrets, de baies et de chemins de cables de distribution horizontaux ou verticaux

- De chemins de cables de distribution horizontaux de différentes altimétries

- De coffrets, baies et armoires situés a des niveaux différents (et notamment dans les gaines
techniques)

- De chemins de cables de distribution horizontaux et de réseaux enterrés

Un soin particulier sera pris pour la réalisation des pénétrations des canalisations dans les coffrets et
baies.

& Repérage

Les chemins de cables sont repérés en tenant compte de la classe de tension et du type d’utilisation
des cables qui y cheminent.
La dimension de ces étiquettes est de 120 mm x 35 mm.
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Les caractéres d’écriture ont une hauteur de 6 mm minimum.

Les dalles seront repérées :

- aux extrémités,

- aux changements de niveau,

- aux changements de direction,

- de part et d'autre des traversées de cloisons et de plancher,
- tous les 20 ml dans les parcours rectilignes.

5.6 APPAREILLAGES

5.6.1 Petit appareillage

Les caractéristiques techniques et les performances générales des appareillages et des équipements sont
décrites ci-apreés, Le petit appareillage est a choisir dans la gamme utilisée dans le batiment.

Dans tous les cas, les appareillages devront étre mis en ceuvre, positionnés, raccordés et alimentés suivant les
prescriptions et les recommandations des fournisseurs retenus pour l'opération.

Le petit appareillage qui sera monté en encastré dans les macgonneries et cloisons préfabriquées, sera
obligatoirement monté et fixé au moyen de vis (et non de griffes) dans une boite d’encastrement adaptée et
fixée au support (cette boite sera exigée méme dans le cas des encastrements dans les cadres et profils
d’huisserie ou de cloisons préfabriquées démontables). Les boites d’encastrement seront adaptées au type
d’appareillage devant y étre monté.

Le petit appareillage qui sera monté en apparent, devra étre mis en ceuvre en utilisant des cadres saillies
spécifiques recommandés par le fournisseur de I'appareillage.

Les hauteurs des appareillages seront définies conformément aux reglementations et en fonction de
I'aménagement des locaux.

Les prises de courant seront du type a obturateur automatique.
Toutes les connexions devront impérativement rester accessibles.

Dans les locaux nécessitant une tenue aux chocs importante, les appareillages posséderont un IK10.

Dans les locaux nécessitant une hygiene particuliére, les appareillages seront choisis dans des gammes de type
anti microbien.

5.6.1.1 Interrupteurs, commandes d’éclairage :
Simple allumage
-calibre 10 A, 20 A ou relayage suivant luminaires a commander
-250 Vac
-Voyant a LED suivant implantation
-Couleur blanche gamme Legrand Mosaic ou équivalent
-Avec support de fixation a vis dans boite d’encastrement et plaque de finition

5.6.1.2 Prises de courant sorties de cables :
Prise de courant monophasée (PC 2P+T)
-2P+T - 16A - 250 Vac
-Droite, inclinée ou a repiquage suivant implantation
-Utilisation de blocs de 2, 3 ou 4 prises suivant implantation
-Avec éclipses de protection
-Couleur blanche gamme Legrand Mosaic ou équivalent
-Avec support de fixation a vis dans boite d’encastrement et plaque de finition

Prise de courant monophasée (PC 2P+T) IP 55

-2P+T - 16A - 250 Vac

-IP55 - IK07

-Droite, inclinée ou a repiquage suivant implantation
-Utilisation de blocs de 2, 3 ou 4 prises suivant implantation

P2425 - Hopital de PURPAN - PTA IFB
Lot N°6 - ELECTRICITE 29



5.6.2

-Avec éclipses de protection
-Couleur blanche ou grise
-Avec support de fixation a vis dans boite d’encastrement et plaque de finition

Luminaires, éclairage normal/remplacement

D'une maniére générale |'éclairage sera concu conformément aux articles EC1 a EC6 de la
réglementation des ERP.

5.6.2.1 Caractéristiques générales

L'éclairage normal sera adapté a chaque type d'espace et répondra aux "Recommandations relatives a

I'éclairage des établissements de santé" et aux "Recommandations rédigées par I'association Frangaise

d'éclairage".

e Tous les luminaires utilisés satisferont aux Normes NF EN 60 598-2-1 (NF C 71-000)

e Qualité : IRC > 85

e Résistance au Feu : en aggravation de la réglementation en vigueur pour les ERP, tous les
luminaires ont une résistance au feu minimum de 650°C/10 secondes

e Tous les appareils d'éclairage LED seront équipés de leurs drivers de type multi-puissance

permettant la gradation du flux lumineux, la quantité de modéles des sources des luminaires

utilisés seront limités au maximum afin de faciliter la maintenance en limitant le nombre

de références

Tous les appareils d'éclairage seront équipés de leurs sources

Les appareillages de toutes les lampes a décharge devront étre également compensés.

IP adapté aux influences externes

IK suivant destination du local

Les luminaires seront équipés d’optiques basses luminances adaptées a la destination du local

La durée de vie minimale de I'ensemble des luminaires avec des sources LED et non listés dans

chapitre §6.16.2.5, sera de 50 000h-L80B10

Les spécifications des luminaires a mettre en ceuvre seront précisées dans les études conception, et

présentées aux services techniques pour approbation.

Les sources utilisées dans les luminaires seront adaptées aux influences externes et a la destination
des locaux.

5.6.2.2 Calculs d’éclairement

Niveaux d’Eclairement

Les niveaux d’éclairement et les facteurs d’uniformité sont définis suivant le Programme Technique
Détaillé. A défaut, les niveaux d’éclairement recommandés par I’AFE et ceux détaillés dans la norme EN
12464 (Derniére version en vigueur) (tableau 34 éclairages de bureaux, tableau 45 a 59 établissements
de santé) seront utilisés.

Les niveaux d'éclairement a maintenir et les coefficients d'uniformité seront répartis en 3 zones

principales :

e La zone de travail pour laquelle les exigences seront les plus élevées.

e La zone environnante immédiate dont le niveau d’éclairement sera conforme au tableau 3 de la
norme EN 12464(Derniére version en vigueur)

e Le reste du local (éclairage général), dans lequel les exigences seront les moins élevées mais qui
en aucun cas ne devront réduire le confort.

Coefficient d'uniformité

Les coefficients d'uniformité a obtenir sont les suivants:

Emin/Emoy Emin/Emoy
Zone de travail Zone environnante
immédiate
>0,7 > 0,5

Ces coefficients ne seront pas appliqués dans les locaux techniques, les escaliers ou les circulations
situées hors des unités de soins.
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5.6.3

Coefficient de dépréciation
Les niveaux d’éclairement a maintenir doivent étre obtenus apreés la prise en compte d’un coefficient
de dépréciation de 1.25.

Facteurs de Réflexions moyens des locaux

Plafond =70 %
Murs =50 %
Sols =30 %

Ces valeurs devront étre adaptées en fonction des choix des couleurs et des matériaux.

Surfaces de calcul
Les surfaces de calcul seront définies en fonction de la destination du local et des normes en vigueur
(plan utile, plan de lecture d’'une chambre de malade,)

Deux types de calculs seront réalisés, les calculs au niveau des postes de travail et de leur zone
environnante immédiate, et les calculs de I'éclairage général du local.

UGR
Un calcul d’éblouissement d’inconfort sera a fournir dans les locaux de travail suivant les régles
définies dans la norme EN 12464. (Derniére version en vigueur)

Rendu des couleurs

L'indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra) correspond la capacité d’'une lampe a restituer correctement
les couleurs présentes dans I'environnement (parois du local, objets, personnes, affiches, ...). L'IRC est
compris entre 0 et 100, 100 étant I'IRC de la lumiére naturelle qui restitue toutes les nuances de couleur
et 0 étant I'absence de couleur reconnaissable. Une différence de 5 points sera perceptible pour I'ceil
humain.

Les IRC seront conformes aux prescriptions de la norme EN 12464 tableaux 34 éclairages de bureaux,
tableaux 45 a 59 établissements de santé.

5.6.2.3 Lumieére du jour

L'éclairage devra étre congu de fagon a pouvoir utiliser au maximum lumiéere du jour, notamment en
commandant séparément des luminaires les plus proches des fenétres de ceux les plus éloignés.

5.6.2.4 Mise en ccuvre

Tous les luminaires devront étre obligatoirement fixés en plancher haut ou sur la charpente au moyen
de chaises, tiges filetées, d’accessoires de fixation adaptés au luminaire a poser, etc.... Les organes de
fixation de ces luminaires seront a la charge, les découpes nécessaires aux encastrements des luminaires
sont a la charge du titulaire du présent lot. Les supports ne devront pas altérer les propriétés mécaniques
des éléments sur lesquels ils sont fixés.

Toutes dispositions de coordination devront étre prises avec les autres lots afin d’assurer une qualité de
finition et d’intégration parfaite.

Chaque luminaire devra étre obligatoirement alimenté a partir d’'une boite de dérivation dans la mesure
ou il ne serait pas équipé de connecteur permettant un repiquage conformément a la réglementation.

Les luminaires seront positionnés judicieusement dans les locaux en fonction de leur destination et des
terminaux des autres lots (Ex pas de luminaire en position centrale dans les dégagements ou circulent
des patients couchés...).

Luminaires

D’une maniére générale I’éclairage sera concu conformément aux articles EC7 a EC10 et EC 12 a EC
14 de la réglementation des ERP.
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5.6.4 Boites de dérivations

Les boites de dérivation seront du type saillie ou encastré, en matiére plastique, avec pénétration
des conduits par entrées défongables.

L'intérieur renfermera des bornes de dérivation avec connecteurs sans vis. Les plaques de
recouvrement seront facilement accessibles. Les boites et connexions seront de type 850°C ouverture
avec outillage spécialisé. Les boites de dérivation seront repérées au stylo indélébile avec tenant
(TD/numéro de circuit, type de circuit), type de circuit et aboutissant. Le cas échéant en fonction
de la nature de la canalisation, elles pourront étre IP55 IK07 960 °.

Afin de faciliter I'exploitation et la maintenance, les boites seront positionnées précisément sur les plans
d’exécution. Elles seront fixées sur |'aile des chemins de cables cheminant dans les circulations.

La distribution de tous terminaux (Eclairage, PC, FM) se fera exclusivement a partir de ces boites.

5.6.5 Conception de la distribution terminale

5.6.5.1 Circuits Eclairage

27 Limitations des Circuits Eclairage

Chaque circuit d’éclairage sera protégé par disjoncteur de protection (différentiel suivant calculs),

suivant les cas le nombre de prise est limité a :

- 8 appareils pour les circuits desservants les chambres d*hospitalisation avec au moins 1 départ par
chambre

- 8 appareils pour les circuits desservants les locaux en général.

& Répartition des Eclairages

Le principe suivant est a prendre en compte et a préciser par le concepteur en fonction de la
destination des locaux

Local Répartition Origine Réseau
Circulation 1/ 3 Prioritaire
2/3 Urgence 1
Escalier Palier => éclairage Permanent Prioritaire
Entre-étage sur détection mouvement | Prioritaire
Chambre Ecl soins Prioritaire
Hospitalisation Ambiance - lecture Urgence 1/ 2
Locaux a usage 50 % Ecl Prioritaire
médical en général 50 % Ecl Urgence 1
Box Réanimation 50 % Ecl Prioritaire
50 % Ecl Urgence 1
Bloc Opératoires 50 % Ecl Prioritaire
50 % Ecl Urgence 1
Infirmiére Soins 50 % Ecl Prioritaire
50 % Ecl Urgence 1
Bureau 100% Urgence 2
Locaux techniques 100% Prioritaire
électricité
Autres locaux 100% Urgence 2
techniques

7 Gestion d’éclairage

Commande dans les locaux en général
Les commandes des éclairages seront réalisées localement par interrupteur, boutons poussoirs ou
minuteries suivant les besoins, et dans une optique de limitation des consommations.
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Commande par détection de présence

Une commande par détection de présence associée a une minuterie sera a prévoir dans les locaux
suivants :

e Locaux a occupation ponctuelle (hors locaux techniques)

e WC- toilettes personnel / Visiteurs

e Réserve

5.6.5.2 Circuit prises de courant

& Limitations des Circuits PC

Chaque circuit de prises de courant sera protégé par disjoncteur différentiel de protection, suivant les

cas le nombre de prise est limité a :

- 8 PC pour les circuits desservant les circulations ou les prises de ménage,

- 8 PC pour les circuits desservant les chambres d‘hospitalisation hors circuits nécessaires a l'activité
médicale (TV, ménage,),

- 6 PC pour les circuits desservant les chambres d‘hospitalisation pour circuits nécessaires a l'activité
médicale dans les locaux classé en groupe 0 suivant NFC 15-211

- 6 PC pour les circuits desservants des équipements a alimentation a découpage (Informatique,
appareillage médical en groupe 0, ...), les blocs différentiels seront de type A ou B et a immunité
renforcée,

7 Disposition des PC
Bureaux, locaux sans activité médicale :

Distribution des PC en plinthes électriques 3 compartiments au sol, ou en encastré suivant le potentiel
d’évolution du local considéré. Les PC sur réseau ASI sont dotées d’un dispositif de détrompage (voir
nota précédent).

Locaux de soins :

Distribution des PC en plinthes électriques 3 compartiments au-dessus des plans de travail (les goulottes
peuvent étre positionnées sous les plans de travail, mais seront aisément accessible et des réservations
sont a prévoir dans les plans de travail pour le passage des cébles), ou en encastré suivant localisation.
Les PC des circuits Prioritaires, Urgence 1 / 2, ASI PC/FM1/2 sont a prévoir sans dispositif de détrompage.

5.6.5.3 Circuit force motrice

& Limitations des Circuits FM

Chaque circuit de Force Motrice sera protégé individuellement par disjoncteur de protection
(différentiel suivant calculs et type FM) sauf dans les cas particuliers suivants :

- Ventilo convecteurs, limitation a 4 récepteurs

- Volets roulants motorisés, limitation a 4 récepteurs

- Urinoirs, limitation a 4 récepteurs

D’une maniére générale les FM de petite puissance et de méme type peuvent étre regroupée par groupes
de 4 récepteurs, sauf pour les équipements critiques et ou redondants qui doivent étre alimentés de
facon séparée.

& Nature des attentes

Suivant les besoins et la nature du récepteur, les attentes Force Motrices seront a prévoir avec :

- Un cable en attente avec 3 ml de mou minimum (céble souple)

- Un cable raccordé sur une sortie de cables (avec bornier de raccordement intégré)

- Un cable en attente dans une boite de dérivation (avec bornier de raccordement intégré)

- Un cable en attente sur un socle spécifique, dans ce cas le prolongateur correspondant sera a
fournir

Dans tous les cas, une synthése des attentes a prévoir est a prévoir.

7 Cas particuliers
Les cas particuliers seront traités en fonctions de besoins spécifiques des autres lots, et des éventuelles
alimentations particuliéres indiquées par les fournisseurs des équipements.
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5.7 IDENTIFICATION - REPERAGES - EQUILIBRAGES

5.7.1 Préambule

Le repérage est une des données essentielles permettant une exploitation aisée des installations, un
soin particulier sera pris dans la réalisation des repérages.

5.7.1.1 Identification et repérage dans les Tableaux divisionnaires :

Les organes de commande de mesures de protection, de régulation, etc.. seront repérés
individuellement de la facon suivante par des étiquettes de type dilophane gravé collées et rivetées aux
couleurs suivantes :

COULEUR DES ETTIQUETTES
PRIORITARE soae | em ( H1.TGD-A-06D11.P )
s amc | now ( H1.TGD-A06.011.U2 )

& Organes de protection et de commande :
Pour chaque organe de protection et/ou de commande, les informations suivantes figureront sur I'étiquette a
implanter suivant les cas sur la goulotte de cablage ou le plastron du tableau au-dessus du départ considéré :
- N° de départ dans le tableau
- Libellé du départ indiquant :
o Le type du récepteur (PC, FM, ECL)
o Pour la force motrice le nom du récepteur ou type (lave sabots, volet roulant, etc...)
- Le code pompier du ou des locaux dans lesquels les appareillages alimentés depuis le départ considéré
sont implantés.

Exemple :
Sur la goulotte ou le plastron au niveau du disjoncteur :

D028 - U1l - ECL
PRC118 / PRC119

D028-
HQ

Sur le disjoncteur lui-méme :

D028-
Ul

Sur le schéma d’armoire :
- Zone « Repére du départ » : D028 - U1 -ECL / D028 - U1l -FM / D028 - U1l - PC
- Zone « Tenant Aboutissant » :
ECL FM PC
PRC 118 / PRC 119 PRC 118 / PRC 119 PRC 118 / PRC 119
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7 Organes de mesure, de signalisation, etc. :

Pour chaque équipement figureront les informations suivantes, couleur suivant principe ci-dessus :
- N° de I'équipement (codification par type V= voyant, PF = parafoudre, etc...)
- Type d’équipement (voyant, mesure, comptage, etc....)
- Fonction (présence tension, [mesure] jeu de barres, etc...)

M1 Centrale de mesures
JDB ASI

5.7.2 Identification et Repérage des cables BT :

Exemple :

Les cables seront repérés coté tenant et aboutissant suivant les principes suivants :

& Principe de repérage des cables BT :
La mnémonique de repérage des cables sera réalisée conformément au principe suivant :

Exemple de repérage des cables
[Batiment — mnémonique d’origine/numéro départ d’origine —> le(s) aboutissant(s)]

GHRE - TGBT 1.2/D25 -> TGD 1.3/ TGD 2.3/ TGD 3.3
GHRE - TGBT 1.1/D12 => TTE PRZ0T2

Le repérage réalisé sera lisible et indélébile, le principe sera a valider en accord avec les services techniques, au
plus tard au début de I'EXE.

7 Code couleur des étiquettes de repérage des cables :

Les repéres des cables seront réalisés a I'aide d’étiquettes fixées solidement au céble en respectant le code
couleur suivant :

COULEUR DES ETIQUETTES

TYPE TEINTE DU | TEINTE DE

D'ENERGIE FOND DE L'ECRITURE /
LETIQUETTE GRAVURE

ENERGIE
NORMALE BLANC NOIR .
ENERGIE =T . = ———
ONDULEE ‘ ROUGE BLANC i : 01- )

(ASI) 5 !
ENERGIE

48Vee VIOLET BLANC H1-TGD- A-06-01 1 |

5 Exemple de repérage des cébles :

GHRE - TGBT 2.1/D25 — > GHRE - TGBT 2.1/D25 —
TGD 1.3/TGD 2.3/TGD 3.3 TGD 1.3/TGD 2.3/TGD 3.3

HRE - TGBT 1.1/D12 — GHRE - TGBT 1.1/D12 —
EPRZOT2 TTE PRZOT2
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7 Repérage des conducteurs de cables.

Cable unipolaire avec gaine (série U 1000 R 02 V) :
Les conducteurs Neutre et Phase sont repérés par bague de couleur. Les rubans autocollants sont prohibés.

Code de couleur des bagues

Neutre : Bleu
Phase 1 : Marron
Phase 2 : Noir
Phase 3 : Rouge

Céables multiconducteurs inférieurs ou égaux a 5 conducteurs (série U 1000 R 02 V) :

Le conducteur de protection PE est repéré par la double coloration "Vert Jaune" de son isolant, a I'exclusion de
toute autre coloration.

Le conducteur de coloration "Vert Jaune" n'est jamais employé comme conducteur actif.

Les conducteurs Neutre et Phase sont repérés par bague de couleur indépendamment de la coloration de I'isolant
de ceux-ci.

Le code de couleur de ces bagues est identique a celui défini a I'alinéa "Cébles mono conducteurs avec gaine
(série U 1000 RO2V) ».

5.7.3 Identification et repérage du petit appareillage

Tous les petits appareillages porteront une étiquette précisant l'origine de I'alimentation.

Les étiquettes sont de couleur selon le tableau ci-dessous et portent les inscriptions suivantes
- Nom du tableau d’alimentation
—  Numéro du disjoncteur
- Niveau du circuit

COULEURDESETTIQUETTES
g | wem [ e
| erormare owce | we | (QFITCDAGDHEY)
= = |
URsence - \ o ( H1.TGD-A06.011.U2 )
ENEEE |

Exemple : Sur la goulotte ou le plastron au niveau du terminal :

FIL. 140 A= 1o L008,]

e o TGD 7-1 - D09-U1 - PC

Cette prise de courant est alimentée depuis le disjoncteur repéré D09 dans le tableau TGD 7-1, sur le jeu de
barres délestable Urgence 1. Ce tableau des alimenté depuis le poste du batiment H1.

Nota : Les étiquettes seront de type dilophane gravé pour assurer une tenue dans le temps du repére.
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5.7.4 Identification et Repérage des appareils d’éclairage

Tous les appareils porteront une étiquette précisant I'origine de I'alimentation. Le repérage sera réalisé suivant
le méme principe que pour les petits appareillages.

H1.TGD 7-1.D01.ASI
H1.TGD 7-1.D27.U1

5.7.5 Identification et Repérage des appareils d’éclairage de sécurité

Exemple :

Tous les appareils porteront une étiquette précisant I'origine de I'alimentation.
Le numéro d’identification doit apparaitre de fagon visible sur la partie inférieure du BAES.
Le principe de repérage des blocs BAES sera a l'identique que I'existant

BAES-LHX-0-00-0-00

Les étiquettes caractéres noir sur fond blanc : bande DYMO largeur adaptée

Pour les BAES installés en drapeau, le repérage sera double (une étiquette sur la base du BAES et une autre sur
le drapeau).

5.7.6 Identification et Repérage des boites de dérivation

Tous les appareils porteront une étiquette précisant I'origine de I'alimentation. Le repérage sera réalisé suivant
le méme principe que pour les petits appareillages, ou bien en utilisant une étiquette type a remplir par les
monteurs en cour de réalisation, suivant le principe ci-dessous :

Tableau : . O
.9:9.9.9,9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.4

N° départ : = ]
:9,9,.9,.9.9.9.9.9.9.90.9.9.9.9.9.9.9.9,.9.¢

Type : ~ [
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | =2

> @) —_— —

2 0808900 |2 O

Ce qui donne en considérant I'exemple de la prise de courant du paragraphe précédent, alimentée depuis la
boite considérée :

Tableau :
H#TGP 71 | U
N° départ :
pog |5 >
Type :
PC y U
¢ 080390 % O

Cette boite de dérivation aliment un circuit des prises de courant depuis le disjoncteur repéré D09 dans le

tableau TGD 7-1, sur le jeu de barres délestable Urgence 1. Ce tableau est alimenté depuis le poste du batiment
H1.
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5.7.7 Identification et Repérage des autres récepteurs :

Les autres récepteurs seront repérés individuellement de la fagon suivante par des étiquettes de type dilophane
gravé collées et rivetées aux couleurs suivantes :

COULEUR DES ETTIQUETTES

w | e [ we | (IR
._ PRRTARS e T e ( H1TGD-A0GDIIP |
woene | e | wow (" H1.TGD-A06D11.U2 )
RN }

Pour chaque récepteur, devront figurer en plus de l'identification les informations suivantes pour chacune des
alimentations :

- Nom du tableau d’alimentation

- Numéro du disjoncteur

- Niveau du circuit

5.7.8 Identification et Repérage GMAO :

Les équipements installés faisant I'objet d’un suivi dans le cadre de la GMAO seront repérés au travers d’étiquettes
GMAO.

L'identifiant GMAO est un numéro unique a 7 chiffres. Une série de numéro a affecter sera communiquée en début
de la phase EXE.

Les N° GMAO seront reportés sur tous les plans schémas et synoptiques sur lequel figurent les équipements
répertoriés.

Les tableaux nécessaires a l'intégration des équipements et des informations techniques associées seront a
compléter par le titulaire du marché de travaux.

Exemples :

REF GMAO
N XXXXXXX

REF GMAO N°XXXXXXX

Nota :
La référence GMAO sera accompagnée le cas échéant d’un code-barres. Toutes les prescriptions
spécifiques ainsi que les listes des objets concernés sont précisées dans le CCTP relatif a la GMAO

5.7.9 Equilibrages

Le bon équilibrage sur chaque phase a partir de tous les appareils de protection monophasés et triphasés devra
impérativement étre respecté au niveau de tous les tableaux électriques et de toutes les sources d’alimentation
(transformateurs, groupes électrogénes, ASI).
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5.7.10Identification et Repérage des cables GTC, cablage des E/S + bus de COM :

* Etiguette de repérage des cébles de GTC :

La mnémonique de repérage des céables sera réalisée conformément au principe suivant :

Exemple de numérotation des cables GTC
N° MNEMONIQUE du tableau
Origine Poste | Niveau
| I |
RH-GTC-0-01 N° d’ordre du coffret
105 - 01
Ne° du folio [ | N° d’ordre du céble

Le repérage réalisé sera lisible et indélébile, le principe sera a valider en accord avec les services
techniques, au plus tard au début de I'EXE.

* Couleur des étiquettes de repérage des cables :

Teinte Teinte
du fond de I'étiquette de l’écriture
Blanc Noir

7 Exemple de repérage des cables :

RH-GTC-0-01 RH-GTC-0-01
- 105 - 001 - 105 - 001

5.9.3 Réception des travaux

& Opérations préalables a la réception des travaux

En plus de ces vérifications, le maitre d'ceuvre procédera avec le maitre d’ouvrage aux opérations
préalables a la réception des travaux. Pour ce faire, I'entreprise devra, au préalable, informer par
courrier recommandé avec AR, que ses travaux sont terminés et qu’ils ont fait I'objet avec succés de
tous les essais et autocontroles détaillés en annexe du CCTP CHU électricité. Le maitre d'ceuvre
programmera a la suite de ce courrier, les dates des essais nécessaires aux opérations préalables de
réception a réaliser avec le maitre d’ouvrage.

L'entreprise devra obligatoirement y assister pendant tout le temps ou cela sera nécessaire. Ces OPR
se feront obligatoirement avec 1 exemplaire du projet de DOE.

Toutes les réserves pouvant étre formulées feront I'objet d’'un compte rendu réalisé par le maitre
d’ceuvre et devront étre levées conformément aux délais contractuels.

Tous les essais réalisés feront I'objet d’'un compte rendu d’essais, détaillant notamment les conditions
de l'essai, I'état des installations avant l'essais, les résultats, attendus, les résultats obtenus, les
remarques, le caractére concluant ou non concluant de l'essai...

La date de réception sera le départ des garanties contractuelles de I'entreprise et du matériel. Les
garanties ne commencent pas a compter des mises en service constructeur en cours de chantier,
méme dans le cas de mises a disposition d’installations ou de parties d’installations au maitre
d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage décide que les services techniques interviennent
postérieurement a la date de réception, le titulaire du lot du marché de travaux mettra a
disposition a ses frais, le personnel nécessaire a la réalisation contrdles dans les conditions
décrites ci-dessus.
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5.8 CABLAGE VDI

5.8.1 Préambule

Le présent document fixe les régles du Pré cablage de locaux a vocation diverse pour I'ensemble du CHU de
TOULOUSE, afin d'atteindre les objectifs suivants :

- Homogénéité de distribution sur tous les batiments

- Cablage banalisé, (une seule prise normalisée)

- Cablage ouvert aux divers systemes

- Cablage simple, fiable et évolutif

- Réseau performant (débit possible 10gigabit)

- L'intégralité des composants seront compatibles avec IEEE 802.3 af (télé-alimentation, POE)

Les caractéristiques données a ces installations permettent de traiter a la fois la distribution Voix - Données -
Images, sans différentiation d'affectation initiale au niveau des points d'accés des postes de travail.

Batiment B gy sufl Bitmant B

[
[
nbr-ERolwemant

5.8.2 NORMES ET REGLEMENTS

Inter-Etablissement

Normes U.T.E

- NF C 15 100 version 2002: Installations électriques de 1ére catégorie
- UTE 15 900 regles d’installation version 2002

- NF C 17 100 : Protection contre la foudre

- NF C 20 010 : Classification des degrés de protection

¢ Les normes internationales et leurs équivalences francaises et européennes définissant I'architecture et
les composants du réseau :
EN 50 173-1 2° édition / ISO 11801-2°édition,
EIA/TIA 568
EN 50 081
EN 50 082
EN 50 167,
EN 50 168,
EN 50 169,
EN 50 173-1
EN 50310

Normes ISO/CEI

DIS 11 801 : Systéemes de Cablage

ISO 8802.3 pour la famille Ethernet,

IEEE 802.3ab pour 1000 Base T, Gigabit Ethernet sur cable cuivre.

IEEE 802.3 an pour 10 gigabits Ethernet sur céble cuivre.

IEEE 802.3 af pour la transmission de la puissance sur paire torsadée Power Over Ethernet (POE).

Au D.T.U n° 70-1 : Installations électriques des batiments a usage collectif
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Aux Arrétés et Décrets publiés au J.0 tels que :
= Arrét, du 25 Juin 1980 et du 23 Mai 1989 ayant trait au réglement de sécurité des établissements
recevant du public.

= Décret du 14 Novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs

5.8.3 CLASSIFICATION
Systeme de cablage :

- Classe d 'Application : Ea / 500 MHz
- Catégorie : 6a

5.8.4 ARCHITECTURE DU RESEAU

5.8.4.1 ARCHITECTURE GENERALE

Le cablage du CHU de TOULOUSE est banalisé et doit permettre de distribuer sur le méme support :

- Voie (Téléphonie Analogique, Numérique, ...)
- Données
- Image (liaisons analogiques, liaisons numériques)

L'architecture générale du réseau de communications est basée sur I'utilisation de chassis multimédia
permettant :

- la connexion aux différents types de réseaux par l'intermédiaire d'interfaces
- l'intégration d'une diversité importante de modules fonctionnels
Les connexions possibles au réseau sont de type ETHERNET

Les modules fonctionnels peuvent étre des Concentrateurs, Serveurs de Terminaux, Routeurs, Commutateurs,
Modules d'administration.

La topologie du réseau est basée sur un maillage fédérateur par établissement. Elle est constituée par :
- deux (2) locaux Backbones (EB)
- Plusieurs locaux Fédérateurs (EF)
- Plusieurs locaux de distributions Capillaires (EC)

Le réseau fédérateur primaire en fibre optique relie les locaux Backbone (EB) aux locaux fédérateurs (EB).

Le réseau fédérateur secondaire en fibre optique relie deux locaux fédérateurs (EF) a un ou plusieurs locaux
de distribution capillaire (EC).

5.8.4.2 LOCAL BACKBONE (EB)

A partir du local backbone (EB) sont innervés tous les locaux fédérateurs (EF).

Le local backbone (EB) est composé de :
- modules de connexion fibres optiques
- modules de concentrations de ports ETHERNET
- modules de routage
- modules d'administration
- modules d'alimentation

Les équipements sont intégrés dans des baies au format 19 " 41 unités.

5.8.4.3 LOCAL FEDERATEUR (EF)

Les locaux fédérateurs (EF) sont situés dans des locaux dédiés et rattachés a une zone géographique donnée.
Ils desservent les locaux de distribution capillaire (EC) inclus dans cette zone.

Ils peuvent, le cas échéant étre accolés a un local de distribution capillaire (EC) desservant les utilisations
situées a proximité.
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Lorsque plusieurs EF sont situés dans une méme zone, il est créé la notion de Nceud de Brassage Optique (NO)
associé a un EF Principal de la zone permettant de desservir les autres EF.

Les EF ont la méme composition que les EB, les équipements étant intégrés dans des baies au format 19" 41
unités.

5.8.4.4 LOCAL DE DISTRIBUTION CAPILAIRE (EC)

Les locaux de distribution capillaire (EC) sont installés dans des locaux dédiés et innervent les points d'acces
utilisateurs.

Chaque EC est composé :
- de modules de connexion fibres optiques
- de points de connexion ETHERNET
- de points de connexion /brassage vers les utilisateurs
- d'un répartiteur d’arrivée Téléphone

Les équipements sont intégrés dans une ou plusieurs baies au format 19" 41 unités.
5.8.4.5 LIENS

Lien LOCAL BACKBONE (EB)/ LOCAL FEDERATEUR (EF)

Elle est réalisée par un cable optique de 12 ou 24 fibres monomode (0S1) selon les contraintes d'utilisation.

Lien LOCAL FEDERATEUR (EF)/ LOCAL DE DISTRIBUTION CAPILAIRE (EC)

Elle est réalisée par un cable optique de 12 fibres minimum.

Lien LOCAL DE DISTRIBUTION CAPILAIRE (EC) / Point d'Acceés Utilisation

Elle est réalisée par un cable capillaire cuivre S/FTP 4 paires catégorie 6a par point d’accés.
La longueur de liaison entre EC / Point d'Accés est inférieure a 90 m.

5.8.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

5.8.5.1 CABLES

Céable de Distribution Terminale S/FTP Catégorie 6a

La distribution de chaque point terminal sera assurée par un cable écranté de 1 ou 2 fois 4 paires
torsadées. Toutes les paires seront raccordées aussi bien au niveau de la prise terminale que du
panneau de brassage. L'écran sera raccordé a chaque extrémité aux plots de mise a la terre.

Ce cable devra permettre une transmission de signaux standards jusqu’a 10 gigabit conforme a IEEE
802.3 an.

Le cable aura les caractéristiques suivantes :

- 1 ou 2 fois 4 paires S/FTP

- Code couleur T568 A

- L’ame aura un diamétre de 0,56 mm minimum

- Gaine extérieure LSOH

- Norme catégorie 6a classe Ea suivant la norme ISO/IEC 11801 Ed.2

Caractéristiques minimales pour cébles S/FTP :

Fréquences Affaiblissement linéique ACR
(MHz) (dB/100m) Paradiaphonie (dB/100)

1 1.9 90 88.1

10 5.7 90 84.3

16 7.4 84 76.6

100 19 72 53

200 27.5 68 40.5

250 31 66 35
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Céable de Rocade Téléphone
Sans objet.

5.8.5.2 POINT D'ACCES

Caractéristiques Générales

PRISE RJ 45
Chaque point d’accés Voix / Données / Images comprendra une prise R145.

Les prises R] 45 ont les caractéristiques suivantes :

Type RJ45 a 9 contacts suivant ISO - IEC 11801

Catégorie 6a classe Ea, blindée et compatible avec le cable S/FTP

Connexion auto-dénudante

Repérage des broches par couleur standard ou numérotation

Volet de protection (anti-poussiére) intégré a fermeture automatique

Porte étiquette pour repérage

Cablage sans outil

Equipé d’une coquille en bronze étamé avec tresse métallique pour reprise a 360° de I'écran du
cable

Adapté au format 45 x 45

Plastron avec porte - étiquette et liseré de couleur interchangeable pour repérage.
Raccordement des prises selon le code EIA/TIA 568 A

Adapté a I'environnement et aux conditions climatiques

Caractéristiques Electriques RJ45 :

- Fréquence admissible > 500 MHz

- Débit admissible > 10 Gbits

- Résistance d'isolement > 10 MQ

- Résistance de contact 17 mQ< RC < 20 mQ

- Diameétre des conducteurs 0,5mm > @ <0,65 mm

5.8.5.3 BAIE 19 POUCES
Sans objet, extension des baies existantes.

5.8.5.4 PANNEAUX DE BRASSAGE RJ 45

Caractéristiques Générales

Les panneaux de brassage seront équipés de connectique RJ45 et auront les caractéristiques
suivantes :

Format : 19" 1U rackable.

Capacité : 24 RJ45 sur 1U

Raccordement en nappe a l'arriére.

Mise a la masse des blindages.

Borne de mise a la terre.

Catégorie 6a

Connecteurs type RJ 45 a 9 contacts selon ISO 10171 identiques aux prises terminales
Connexion auto-dénudante

Repérage des broches par couleur standard et numérotation

Cablage standard selon EIA/TIA 568 A

Chaque connecteur RJ45 sera repéré par un plastron de couleur pour visualiser la fonction de
chaque port.

Chaque connecteur sera repéré clairement

Il sera prévu des caches pour la réserve de 30 %.

Caractéristiques RJ45

Caractéristiques identiques aux spécifications du § 2 du présent chapitre.
Par RJ45, un plastron additionnel de couleur permettra de réaliser un repérage spécifique.

P2425 - Hopital de PURPAN - PTA IFB
Lot N°6 - ELECTRICITE 43



5.8.5.6 DIVERS EQUIPEMENTS BAIE

Panneaux Guide Cordons de Brassage
Format 19" 1 U équipé de 5 anneaux métalliques entre chaque.

Etrier latéral guide cordons
Guidages des cordons de brassage entre les équipements actifs et les panneaux de brassage R145,
entre le répartiteur téléphone et les panneaux de brassage RJ 45.

Guide Jarretiéres Optiques
Sans objet.

Etagére sur glissiére
Sans objet.

Panneau de distribution Energie
Sans objet.

5.8.5.7 CORDONS DE BRASSAGE

Brassage Optique
Fourniture des cordons optiques par la DSIO ; Pose et brassage a la charge du présent lot.

Brassage Capillaire

Les cordons de brassage capillaire doivent permettre :

- le brassage entre port RJ45 des éléments actifs et les panneaux RJ45 de distribution terminale.
- le brassage entre port RJ45 téléphonie et les panneaux RJ45 de distribution terminale.

- le brassage entre les modules CAD (Arrivée Téléphone) et les panneaux RJ45 de distribution
terminale.

- le brassage entre les coffrets électriques étanches et les équipements terminaux.

Les cordons sont dotés de surmoulage des connecteurs R1J45 conforme a la norme 60603-7-5.

Brassage RJ45/RJ45 Informatique cable droit

Type cable : 4 paires 100 Q Catégorie 6a écranté LSZH
Type connecteur R145 : blindé
Longueur 12m
:3m
Couleur gaine et surmoulage : Gris

Brassage RJ45/RJ45 Informatique cable croisé

Type cable : 4 paires 100 Q Catégorie 6a écranté LSZH
Type connecteur R145 : blindé
Longueur 12m
:3m
Couleur gaine et surmoulage : vert

Brassage RJ45/RJ45 Equipement Surveillance Médicale

Type cable : 4 paires 100 Q Catégorie 6a écranté LSZH
Type connecteur R145 : blindé
Longueur 12m
:3m
Couleur gaine et surmoulage : Rouge

Brassage RJ45/RJ45 Borne WIFI

Type cable : 4 paires 100 Q Catégorie 6a écranté LSZH
Type connecteur R145 : blindé
Longueur :2m

:3m

Couleur gaine et surmoulage : jaune
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Brassage RJ45/RJ45 gestion technique

Type cable : 4 paires 100 Q Catégorie 6a écranté LSZH
Type connecteur R145 : blindé
Longueur :2m
:5m
Couleur gaine: gris : gris
Couleur surmoulage : violet

Brassage RJ45/RJ45 Téléphonie IP

Type cable : 4 paires 100 Q catégorie 6a écranté LSZH
Type connecteur RJ45 : blindé
Longueur :2m
:5m
Couleur gaine . gris
Couleur surmoulage : bleu

Brassage RJ45/RJ45 Téléphone

Type cable : 1 paire LSZH
Type connecteur R145 : blindé (paire 4-5)
Longueur 12m

:5m
Couleur gaine et surmoulage : bleu

Brassage CAD/RJ45 Téléphone

Type cable : 1 paire LSZH
Type connecteur R145 : blindé (paire 4-5)
Type connecteur CAD : Fiche RCP test
Longueur :2m

:5m
Couleur gaine et surmoulage : bleu

Remarque : Lors de chaque projet de cdblage, les cordons de brassage doivent -étre
impérativement fournis en nombre équivalent a celui des prises installées.

5.8.6 REGLES D'INGENIERIE

5.8.6.1 REGLES DE MISE EN OEUVRE

Contraintes d'environnement

Les perturbations des données transmises sur un cablage capillaire ont pour origine des champs
électromagnétiques ou électriques. L'origine des perturbations peut étre interne ou externe et celles-ci
peuvent étre rayonnées ou conduites.

Protection contre les sources électromagnétiques
La protection contre les perturbations d'origine électromagnétiques est assurée en respectant les
contraintes suivantes :

- Eloignement des sources perturbatrices (moteurs, émetteur radio, poste MT/BT, appareils
fluorescents,)

- Cheminement sur chemins de cables métalliques pour les grandes longueurs.

- Séparation des circuits courants forts / courants faibles.

- Les mises a la terre

5.8.6.2 CHEMINEMENTS

Cheminement des cables
Les cables empruntent plusieurs types de cheminements suivant la destination des locaux et leur
densité.
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Les supports empruntés (chemin de céble, fourreau,) sont exclusivement réservés aux courants
faibles.

Leur parcours évite toutes sources perturbatrices.
En régle générale :

- En tranchée sous fourreaux pour les cheminements extérieurs
- Tous les cheminements en locaux techniques, galeries, gaines verticales, circulations horizontales
sont réalisés en chemin de cables.
- Tous les cheminements dans les locaux vers les points d'accés sont réalisés :
- sous goulotte dans les bureaux ou locaux a forte densité d'utilisation.
- sous conduit ICD encastré dans les cloisons dans les locaux a faible densité d'utilisation.

Pour les cheminements intérieurs, toutes traversées de parois, cloisons, planchers sont obturées aprés
passage des cables par un procédé ignifuge restituant le degré coupe-feu de I'ouvrage traversé et
assurant une étanchéité aux fumées.

Chemins de cables

Les chemins de cébles sont en téle galvanisée a chaud aprés perforation, a bords rabattus non
coupants. Leur dimensionnent permet une extension de 20 % pour l'infrastructure primaire et de 30
% pour la distribution secondaire.

Les chemins de cables sont faconnés de telle maniére qu'il n'y ait pas d'angle vif a chaque changement
de direction. Le cintrage est préconisé et doit respecter les rayons de courbure limite des cébles
supportés.

Ils sont repérés tous les 20 m, a chaque traversée de paroi et changement de direction, le repérage
devant précisé le type cable supporté.

La continuité de terre est réalisée a chaque éclissage par une tresse de masse de section 25 mm2,
Les chemins de cables courants faibles sont placés a 30 cm de ceux dédiés aux courants forts.

Les croisements des chemins de cables courants forts / courants faibles se font en angles droit pour
diminuer les effets de couplage.

Goulottes - Moulures - Plinthes
Les goulottes, moulures et plinthes sont en matiére difficilement inflammable classement CSTB M2.

Elles sont a 3 compartiments totalement séparés "Courant Forts" et "Courants Faibles", le couvercle
de chaque compartiment étant démontable séparément a I'aide d'un outil.

Des pieces de forme préfabriquées (angles intérieurs et extérieurs, jonctions, embouts de fermeture,)
sont utilisées en fonction des contraintes des locaux.

Elles sont équipées intérieurement de lyres disposées tous les métres permettant de maintenir les
cables a l'intérieur de celles-ci lorsque le couvercle est déposé.

Le montage des appareillages (PC, R145,) est réalisé par clippage direct 45 x 45.
Les goulottes, moulures et plinthes ont pour dimension minimale 50 x 130 mm

5.8.6.4 TIRAGE ET POSE DES CABLES

Tirage

Le tirage d'un cable (cuivre ou optique) ne doit en aucun cas altérer ses performances.

Le tirage dans les fourreaux ou gaine est réalisé avec un lubrifiant non agressif vis a vis de la gaine
du céble.

Lors de tirage sur chemins de cable, il est placé des protections sur ces derniers afin de ne pas altérer
les gaines protectrices des cables.

Les efforts de traction sont conformes aux spécifications données par le fabricant du (ou des) cable ;
lors d'un tirage mécanique, il sera fait usage d'un treuil dynamométrique contrélant les efforts de
traction.
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Le guidage des cables est effectué a I'aide de dispositifs appropriés (poulies, systeme de guidage a
galets,).

Lors de tirages simultanés, I'effort de traction a prendre en compte est celui du plus petit cable pris
isolément.

Pose

La pose des cables doit éviter les torsades, les efforts mécaniques et respecter les rayons de courbure.
Les cables sur chemin de cable sont posés en nappe en évitant tout croisement. Ils sont fixés a ce
support par des colliers Rilsan.

Les cables en vide de construction ou vide sous - plafond ; nu ou sous conduit ICT sont fixés a la dalle
supérieure par des colliers plastiques, I'attachement avec de cables courants forts étant prohibé.

5.8.6.5 LOCAL TECHNIQUE VDI

Local existant.

5.8.6.6 Baie_19 pouces

Baies existantes a modifier.

5.8.7 POINT d'ACCES

5.8.7.1 Raccordement

Le raccordement des points d'accés sera réalisé selon les procédures préconisées par le constructeur
de I'équipement installé.

5.8.7.2 Affectation des plots RJ 45

Utilisation Point d’accés Plot RJ45 Paires utilisées
TOIP 1-2 ,3-6 ,4-5(+48) ,7-8(-48) P1aP4
Gigabit Ethernet 1a8 P1 a P4
Liaison SDSL 4-5 P2
Téléphonie analogique 2 fils 7-8 P4
Téléphonie analogique 4 fils 7-8, 4-5 P4 - P3
LS 2 Fils 7-8 P4
LS 4 Fils 7-8, 4-5 P4 - P3
Télex 7-8 P4
Numéris SO 3-6, 4-5 P2 - P3
Numéris S2 4-5, 1-2 P2 - P1
Interphonie Selon spécifications Constructeur
Liaison V24/V28/RS232 1a8 P1 a P4
Ethernet 100 Base T 1-2, 3-6 P1 - P2
BCS 2 1-2, 3-6 P1 - P2
Token - Ring 3-6, 4-5 P2 - P13
FDDI/TP - PMD/ATM 1-2, 7-8 P1 - P4

Nota 1 : Le choix d'utilisation de la paire 4 (plots 7-8) pour la téléphonie analogique évite des
détériorations des équipements numériques par les courants de sonneries lors d’erreur de
raccordement.

Nota 2:
En cablage capillaire, un signal analogique ne doit pas cohabiter avec un signal numérique sur le
méme cable 4 paires.
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5.8.8 REPERAGE

5.8.8.1 Régles générales

Le repérage et l'identification concernent :
- Les cables

- Les infrastructures

- Les supports de cheminement

- Les baies

- Les panneaux de brassage

- Les points d'accés

Le repérage est réalisé par des étiquettes de marquage.

5.8.8.2 Identification
Le repérage sera conforme aux principes de codification mis en place par le CHU de Toulouse.

Ce principe d'identification utilise une codification a 9 caractéres.

- Champ 1 : Type de matériel (1 caractére alpha)

- Champ 2 : Code Etablissement (1 caractére alpha)

- Champ 3 : Zone Géographique (1 caractére alpha)

- Champ 4 : Code Batiment (1 caractére alpha)

- Champ 5 : Numéro d'étage (1 caractére alphanumeérique)

- Champ 6 : Numéro de piece (2 caractéres alphanumeériques)
- Champ 7 : Numéro d'ordre (2 caractéres alphanumériques)

Code type de matériel
- A : Armoire a modem / Baie EC/EF/EB

- B : Boitier d'essai

- C : Conjoncteur ou points d'acces R145
- D : disponible (matériel absent)

- F : Fibre optique

- M : Modem,

- O : Autocommutateur Opus

- P : Parafoudre

- R : Répartiteur

- S : Alarmes

- T : Baie

- W : équipement actif

Code Etablissement
Identification du Site
Nombre de Caractéres : 1 (Alpha)

PURPAN

LA GRAVE
HOTEL-DIEU
RANGUEIL
CHAPITRE
LARREY

rOX”XIO™o

Code Zone Géographique

Découpage des établissements en zone géographique
Nombre de Caractéres : 1 (Alpha)

PURPAN A..R
LA GRAVE A LD
HOTEL-DIEU :A..D
RANGUEIL tALLL
CHAPITRE :A-B
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Code Batiment
Identification du batiment dans la zone géographique considérée.
Nombre de Caractéres : 1 (Alpha) de A ... Z

Code Numéro Niveau Batiment
Identification du niveau dans le batiment
Nombre de Caracteres : 1 (Alpha)
Sous-sol 1 :
Sous-sol 2
Sous-sol 3

RdC

Etages

Entresol

Terrasse - Combles

—orRrO0ONm@>

Code Numéro de piéce
Identification de la piéce dans I'étage considéré
Nombre de Caractéres : 2 (Alphanumériques)

Code Numéro d'Ordre Point d'Accés
Identification du numéro d'ordre de Point d’Accés dans un local considéré
Nombre de caractéres : 2 (Alphanumériques)

5.8.9 Repérage Point d'acces

Le champ 1 a la lettre C comme code matériel.
Ex:CPJA12601

C : connecteur RJ45

P : code établissement pour PURPAN

J : zone géographique

A : repére batiment

1 : numéro d'étage

26 : numéro de local

01 : numéro d'ordre de la 1¢r prise du local

5.8.10 Repérage Panneaux de Brassage R145

Chaque prise RJ45 d'un panneau de brassage est repérée, selon le principe suivant :
- Champ 1 : Code batiment (1 caractére alpha)

- Champ 2 : numéro d’étage (1 caractere alphanumérique)

- Champ 3 : numéro de piéce (2 caractéres alphanumériques)

- Champ 4 : numéro d’ordre (2 caractéres alphanumériques)

Ex:A01501

Les prises RJ45 sont implantées chronologiquement de gauche a droite sur les panneaux.

5.8.11 Repérage Cables

5.8.11.1 Cables de distribution terminale

Les cables de distribution terminale raccordés a leurs 2 extrémités ne sont pas repérés.

Les cables en attente raccordés a une extrémité sont repérés coté attente par l'identification du
point de connexion.

Les cébles en attente non raccordés aux 2 extrémités sont repérées a chaque extrémité par le code
identifiant du local aboutissant de I'autre extrémité.
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5.8.12 CONTROLE ET RECETTE D'INSTALLATION

5.8.12.1 PREAMBULE

La recette technique est |'opération qui permet de garantir a I'utilisateur final que l'installation est
conforme aux spécifications du C.C.T.P.

La réception de l'installation doit étre prévue lors des OPR (Opération Préalable a la Réception) de
I'opération.

En Phase « Exe », doit étre fourni avec les plans d'implantation la liste exhaustive des prises a
installer sous la référence CHU en format Excel.

Cette réception integre les points suivants :

-Remise de I'ensemble des plans de distribution des points d’accés sous format informatique
(Autocad) et papier

-PV de réception de l'intégrateur téléphonique

-Synoptique de principe de cablage et de numérotation

-Fichiers de recette de I'ensemble des fibres, cébles mis en ceuvre y compris les cables multi paires
-Fourniture du carnet de cable format EXCEL diiment complété selon le fichier type du CHU (voir
annexe)

-Fourniture de I'ensemble des cordons de brassage selon les prescriptions du CCTP

Au préalable, I'entreprise doit fournir I'ensemble des références des prises a installer sous fichier
EXCEL pour validation du maitre d’ouvrage lors de la phase « EXE ».

L'entreprise réalisatrice de travaux est tenue de réaliser elle-méme ses propres contrGles et de
présenter un cahier de recette toutefois en phase réalisation un contréle avec la maitrise d’ouvrage
peut étre programmé afin de vérifier le respect des prescriptions.

Lors d'étape de validation, le contrGle porte :

- soit sur la totalité de I'installation

- soit sur un nombre de points préalablement définis en fonction du dossier de contrble qualité remis
par l'installateur.

5.8.12.2 LIMITES
La recette des installations est limitée aux installations d'infrastructures fixes avant toute connexion
d'un quelconque matériel.

5.8.12.3 CONTROLE GENERAL DE L'INSTALLATION

Cette opération a pour but de vérifier que l'installation est réalisée quantitativement et
qualitativement par rapport aux spécifications du C.C.T.P.

Contréle Quantitatif

Vérification selon les pieces du marché et plans DOE remis par I'Entreprise :
- Equipements Baies
- Points d'acces

Contréle Qualitatif

Les points suivants sont contrélés :

- Local technique (Eclairage / PC, climatisation,)

- Réseau de terre (Mesure des continuités)

- Alimentation Energie

- La distribution des cables (Emplacement par rapport aux sources parasites, protection
électromagnétique)

- La pose physique des cables (Fixation mécanique, rayon de courbure)

- Le repérage
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5.8.12.4 RECETTE CABLAGE DE DISTRIBUTION TERMINALE

Objectif

La recette pour but de valider la chaine de liaison entre la baie du nceud concentrateur et les différents
points d'acceés.

Les tests seront réalisés avec un analyseur de réseaux ayant les caractéristiques requises pour des
réseaux en catégorie 6a classe Ea.

Les résultats des mesures sont remis sous forme de document papier et sur support informatique au
format EXCEL (document gestion de cablage fourni par la DSIO).

Tests statiques

Les tests ont pour objet de s'assurer que les connexions électriques sont réalisées correctement et
que les cables n'ont pas été endommagés durant la pose par les controles et mesures :

- de I'appareillage

- de l'isolement entre conducteurs

- de la continuité de chaque conducteur

- de la longueur.

Tests dynamiques
Validation du céblage pour les fréquences demandées par les mesures :

- Atténuation Att

- Paradiaphonie NEXT

- Rapport Signal Bruit ACR

- Perte par réflexion RL

- Paradiaphonie cumulée PS NEXT

- Rapport Signal Bruit Cumulé PS ACR

- Télé diaphonie EL FLEX

- Télé diaphonie cumulée PS ELFLEX

- Différence de temps de propagation entre les paires  SKEW

5.9 SSI

Le systéme existant sera modifié afin de prendre en compte les travaux du présent projet.

5.10 FORMATION AUX UTILISATEURS

Une formation aux utilisateurs sera réalisée en deux sessions, une avant la réception des travaux et la seconde
apres six mois d’utilisation. Pour chaque session plusieurs groupes seront formés :
- Les spécialistes du SIT et du BEI, intervenant sur les infrastructures
- Les électriciens du SC, intervenant la distribution terminale
- La permanence technique, susceptible d’intervenir sur toutes les installations en dehors des heures
ouvrées

Plusieurs groupes seront a former pour chacun des publics listés ci-dessus.

Ces formations comprendront plusieurs volets détaillés en fonction de I'expertise et du périmétre du public
formé :
e Un volet pris en main des locaux, indiquant les acces au batiment, son organisation, la localisation des
équipements techniques...
¢ Un volet théorique explicitant le principe de fonctionnement des équipements
e Un volet pratique permettant aux exploitants de manipuler les équipements, avec des indications
précises sur les équipements particuliers (remplacement de lampes sur luminaire de bloc opératoire,
utilisation du détour externe d'une ASI...).

Les formations seront réalisées par un intervenant du titulaire qui a réalisé le chantier et dispose d’une pratique
du terrain et de compétences de formation. Il sera assisté des représentants des fournisseurs des équipements
spécifiques qui ont participé a leur mise en service.
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Pour chaque formation seront intégrés au DOE :
e Les programmes des formations
e Les feuilles d’émargement des personnes présentes

5.11 GMAO

L'intégration de la GMAO est a prévoir dans chaque opération de travaux, au plus tard au moment des études
d’exécutions.

Les prescriptions, le contenu, et les données a prendre en compte sont décrites :
- Dans le CCTP CHU relatif a la GMAO
- Dans le CCTP CHU relatif aux DOE

5.12 CONTENU DES DOE

Les DOE seront congus et réalisés conformément a CCTP CHU relatif aux DOE.

5.13 OBLIGATIONS DIVERSES

5.13.1Documents a présenter

5.13.1.1 Documents a présenter en phase de préparation
Le titulaire du lot, en phase de préparation chantier devra réaliser ses études d’exécution et fournir a
minima les documents suivants, a transmettre aux différents intervenants du projet :
¢ Les schémas de cablage des tableaux armoires et coffrets avec :
o Création des faces avant avec implantation du matériel et des équipements de répartition
o Création des schémas de céblage détaillés (puissance, commande, auxiliaires, etc...)
o Création des plans des borniers
o Les carnets de cables associés
e Les plans d’'implantation suivants :
o Création des plans d'implantation des cheminements
o Création des plans d’'implantation des réseaux basse tension éclairage
o Création des plans d'implantation des réseaux basse tension prises de courant et forces
motrices
o Les mises a jour des plans d'implantation des réseaux VDI et courants faibles
Les synoptiques, plans d’équipements et faces avant de tableaux
Les mises a jour des notes de calcul et de dimensionnement (notamment barres souples)
Principe de phasage détaillé avec schéma de principe associé a chaque étape
Mode opératoire détaillé avec mise en évidence des durées des coupures et des impacts

NB : Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile, soumis les notes de calculs
et les plans a I'approbation, s’effectuera sous la seule responsabilité de I'entrepreneur. Les
modifications qui pourraient lui étre demandées seront entierement a sa charge.

Toutes les mises a jour des plans et schémas seront a prévoir dans l'offre jusqu’a la remise du DOE
validé.

5.13.1.2 Documents a présenter au cours des travaux

Le titulaire du lot, en phase d’exécution devra fournir a minima les documents suivants, a transmettre

aux différents intervenants du projet :

e Etablir tous les plans qui viendraient a étre modifiés a la demande de I’'exploitant, ou du Maitre
d’ouvrage et les soumettre au maitre d’ceuvre, pour approbation.

e Présenter a la demande du Maitre d’ceuvre les échantillons des matériels prévus

e Fournir les PV d’essais ou certificats demandés par le maitre d’ceuvre ou le bureau de contréle

¢ Transmettre toutes les habilitations des différents intervenants travaillant pour le compte du
titulaire.
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5.13.1.3En fin de chantier

Un projet de DOE devra étre transmis au CHU pour avis.
Les plans seront réalisés conformément a la charte graphique du CHU

Les remarques éventuelles seront transmises pour prise en compte.
Aprés validation sans remarques, les exemplaires prévus au marché seront reproduits et transmis.

Contenu des DOE (liste non exhaustive) :

Les DOE seront constitués conformément a la prescription CHU relative aux DOE.

Les plans d’ensembles, schéma et synoptiques existants, seront complétés et mis a jour. Les plans
partiels ou extraits d‘implantations seront proscrits.

Plans de récolement :
e Les schémas de cablage des tableaux armoires et coffrets avec :
o Les mises a jour des faces avant avec implantation du matériel et des équipements de
répartition
o Les mises a jour des schémas de cablage détaillés (puissance, commande, auxiliaires, etc...)
Les mises a jour des plans des borniers
o Les carnets de cables associés
e Les plans d'implantation suivants :
Les mises a jour des plans d'implantation des cheminements
o Les mises a jour des plans d’'implantation des réseaux basse tension éclairage, éclairage de
sécurité
o Les mises a jour des plans d’'implantation des réseaux basse tension prises de courant et
forces motrices
o Les mises a jour des plans d’'implantation des réseaux VDI et courants faibles
o Les mises a jour des plans d'implantations de détection incendie-SSI
o Les mises a jour des plans d'implantations de mise en sécurité-SSI
Les synoptiques, plans d’équipements et faces avant des tableaux électriques
Les mises a jour des notes de calcul et de dimensionnement (notamment barres souples)
Principe de phasage détaillé avec schéma de principe associé a chaque étape
Mode opératoire détaillé avec mise en évidence des durées des coupures et des impacts
Le dossier d’identité SSI mis a jour en fonction des présents travaux

[¢]

o

Essais et mise en service

e Les PV des controles et essais réalisés validés par le titulaire du lot

e Les PV de mise en service des équipements par le titulaire du présent

e Les PV de mise en service des équipements par les fabricants

e Les paramétrages et programmation des équipements installés ou modifiés

Exploitation maintenance

e Les notices d’exploitation et de maintenance des équipements

¢ La nomenclature des matériels mis en ceuvre avec les références associées

e La liste des piéces détachées a approvisionner pour les interventions de premiére urgence

Le DOE est a remettre en 1 exemplaire papier, et trois exemplaires informatiques (tous les fichiers
informatiques sont a transmettre au format PDF et au format natif du document).
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5.13.2Nettoyage du chantier, travaux dans locaux a atmosphére contrdlée

Le titulaire du marché devra maintenir le chantier en parfait état, et, de ce fait, aura a sa charge tout le nettoyage
et I'évacuation des gravats lui incombant.

En complément, les travaux dans des zones de soins devront étre réalisés suivant les préconisations de |'unité
d’hygiéne hospitaliere. Toutes les sujétions nécessaires a la réalisation sont a prévoir comme :

e Réalisation de confinements étanches

e Outillage a aspiration intégrée

e Nettoyage humide, aspiration a filtration absolue

[ ]

5.13.3 Controdles et essais

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire et a la fin des travaux, sur convocation, le contréleur
technique et éventuellement, le bureau d’études, procéderont aux opérations de contréle et aux essais.

Les essais a réaliser a minima dans le cadre du projet sont décrits ci-dessous.

Ces tableaux précisent donc les prestations minimales a réaliser et seront complétés, mises en forme de PV
d’essais et/ou d’autocontréle par le titulaire du marché.

Dans tous les cas le titulaire du marché devra procéder a son auto controle et réaliser ses essais avec le maitre
d’ceuvre.

Les essais réalisés devront étre exhaustifs, il he sera pas accepté la réalisation d'essais par sondage.

Les essais avec le maitre d’ouvrage et son exploitant ne seront réalisés qu’apres transmission des documents des
essais reconnus comme concluants paraphés tamponnés et visés par le titulaire du lot marché.

Un projet de DOE devra étre fourni pour la réalisation des essais suivant les principes définis dans les prescriptions
CHU spécifique aux DOE.

La remise de ces documents est un préalable a la mise en exploitation des installations, il appartient
donc au maitre d’ceuvre, au concepteur réalisateur, ou au titulaire du marché de travaux de remettre ces
documents dans un délai compatible avec le début de la mise en exploitation des installations par le CHU.

Le titulaire du lot du marché de travaux procédera, a ses frais, aux opérations de montage et de démontage des
appareils et des parties de l'installation qui seront indispensables pour effectuer ces contréles, mesures et essais.

Le titulaire du lot du marché de travaux devra mettre a disposition, sans plus-value, tout le personnel nécessaire
a la réalisation des contrdles et des essais.

Dans le cas ol le maitre d’ouvrage décide que les services techniques interviennent postérieurement a la date de
réception, le titulaire du lot du marché de travaux mettra a disposition a ses frais, le personnel nécessaire a la
réalisation des essais et controles dans les conditions décrites ci-dessus.

La remise d’un document d’attestation d’autocontréle, sans le détail des autocontrdles réalisés n’est pas acceptée.

Les paragraphes suivants regroupent les essais attendus a minima par les services techniques du CHU.
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5.13.3.1Réseau de terre

DESIGNATION

Circuit de terre général

Mesures a réaliser

Vérifications a réaliser

Liaisons équipotentielles

Mesures d'équipotentialité

Vérification des mises a la terre locales (joindre le détail)

Liaisons équipotentielles particuliéres

Controle des liaisons équipotentielles particulieres (a détailler)

Mesures d'équipotentialité

Liaisons équipotentielles NFC 15-211

Vérifications a réaliser

Controle des PE

A réaliser lors du controle des canalisations

5.13.3.2Tableau

Pour chaque tableau divisionnaire

DESIGNATION

GENERALITES

Vérification IP

Vérification des espaces de réserve (P, U1, U2)

Contréle des essais d'isolement réalisés sur le tableau

Vérification des couleurs de voyant de signalisation et des positions de ces voyants

Controle des raccordements

Controle des PE

Controle des Repérages des cables et de la filerie

Controéle des borniers

Controle des essais d'isolement réalisés sur le tableau

Controles des dispositions prises pour la réalisation de thermographies IR

Controle du calibre des jeux de barres principaux

Controle du principe de la répartition

Controle du schéma général du tableau

Vérification visuelle de I'aspect et de I'état

Vérification de I'absence de poussiére

Vérification de I'absence d'humidité

DEPARTS MODULAIRES

Repére:

PdC:

Calibre:

Courbe de déclenchement:

Réglage Th:

Réglage Mg:

Réglage Vigi:

Essais protection:

Sélectivité avec amont:

Contacts auxiliaires GTB:

-SD

Contrdle du raccordement

ARRET D'URGENCE

Essais Arrét d'urgence
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5.13.3.3 Canalisations électriques

DESIGNATION

CHEMINS DE CABLES

Controble des plans d'implantation

Controle des réserves

Controle des supportages

Controle des finitions

Controéle des mises a la terre

CANALISATION SOUS CONDUITS

Controle des types de conduits

Controle des supports

Controle des finitions

CANALISATION SOUS GOULOTTES

Controble des plans d'implantation

Contrdle des réserves

Controle des finitions

CABLES

Fourniture du carnet de cables

Controle des plans d'implantation

Controéle des isolants et des gaines

Controle des colorations des conducteurs

Controéle des PE

Controle des Repérages des cables

Controle des raccordements

Controle des sections

5.13.3.4 Appareillages et luminaires
A détailler et a adapter en fonction des types et des spécificités des appareillages terminaux

DESIGNATION

Controble des plans d'implantation

Vérification des quantités des positions et des altimétries

Vérification des repérages

Essais de fonctionnement des appareillages terminaux et dispositifs de commande d’éclairage
(exhaustifs sur tous les récepteurs, tableau récap a fournir)

Essais de déclenchement des différentiels (exhaustifs sur tous les récepteurs, tableau récap a fournir)

Controle des mises a la terre des appareillages qui ne sont pas classe 11

Relevés et vérifications des niveaux d’éclairement a réaliser par local type (de méme topologie)

5.13.3.5BAES

A détailler et a adapter en fonction des types et des spécificités des Blocs

DESIGNATION

Controle PV de paramétrage d'essai et de mise en service fournisseur, ou prestataire agréé par le
fournisseur (justificatif a joindre)

Controble des plans d'implantation

Vérification des quantités des positions

Vérification des repérages et de |'adressage

Essais des télécommandes

Controle des BAES, autonomie fonctionnement, etc... (liste détaillée a fournir)
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5.13.3.6SS1

A détailler et a adapter en fonction des installations SSI, nature des travaux et des essais a réaliser

DESIGNATION
Controle PV de paramétrage d'essai et de mise en service fournisseur, ou prestataire agréé par le
fournisseur (justificatif a joindre)
Controle des plans d'implantation des équipements de détections et installations de mise en sécurité
incendie
Vérification des quantités des positions des installations SSI (détection et mise en sécurité :
asservissements SSI)
Vérification des repérages et de |'adressage
Essais des par foyers types des équipements de détection incendie par local type (de méme topologie
et de méme nature)
Essais des asservissements de tous les équipements de mise en sécurité
Vérifications des équipements centraux et les remontées des informations
Vérification de I'UAE en fonction des scénarii d’essais et vérifications des installations SSI

5.13.3.1VD1

A détailler et a adapter en fonction des installations d’appel malade, nature des travaux et des essais a réaliser

DESIGNATION
Recettages, essais et mises en services, des installations de précablages VDI

Controle PV des recettages informatiques et d'essai et de mise en service (justificatif a joindre)
Controble des plans d'implantation des équipements de précablages VDI

Controle des liaisons de précablages et brassages informatiques

Vérification des quantités des positions des équipements

Vérification des repérages et adressages entre tenants et aboutissants

5.13.4 Mise en service

5.13.4.1 Mise sous tension des réseaux BT

Aucune mise sous tension des réseaux BT ne sera autorisée sans que les éléments suivants aient été
transmis :
e PV d'essais et controle avant mise sous tension BT, visés et validés par le maitre d’ceuvre
e Accords formels de mise sous tension du maitre d’ceuvre, du bureau de controle et du coordinateur SPS
e Mise a jour des plans des réseaux BT validés
« Demande de mise sous tension provisoire et convention d’exploitation provisoire co-signées par le
maitre d’ceuvre et le titulaire du marché
e Validation de l'installation par les représentants de I’'exploitation du site et des services techniques.

En complément, il est impératif que :
e Les servitudes du local sont prétes a fonctionner (traitement d’air, climatisation...).
e La fermeture des locaux est assurée et les services techniques disposent des accés et autorisations
nécessaires

5.13.4.2 Mise en service des équipements spécifiques

Les mises en service des équipements particuliers (onduleur, sources auxiliaires, condensateurs etc...) seront
réalisées par le fournisseur. Dans le cas contraire le fournisseur, devra fournir une attestation confirmant que le
titulaire du lot dispose des compétences nécessaires au paramétrage, au réglage, et la mise en service de ses
équipements.
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Avant toute mise en service un PV du fournisseur devra étre transmis, dans lequel seront validés par le fournisseur
lui-méme, la validité et la conformité de :

L'implantation et la fixation des équipements dans le local
Les caractéristiques du local (ventilation, renouvellement d’air)
Les raccordements sur les équipements considérés

5.13.5 Réception des travaux

5.13.5.1 Organisme de contrdle

En fin de travaux et avant la mise sous tension, l'installation fera I'objet d’une vérification de conformité de la part
d’un organisme agréé.

Un exemplaire complet du projet de DOE devant étre impérativement remis pour cette visite de contréle.

Le maitre d’ceuvre et le titulaire du lot devront mettre a disposition du bureau de contrdle, le personnel nécessaire
pour effectuer ces contrbles et toutes les visites nécessaires. La mise a disposition du personnel ne pourra pas
faire I'objet de demande de plus-values.

Tous les travaux de mise en conformité demandés lors de la réception des ouvrages par cet organisme seront a
la charge du titulaire lot et sans plus-value.

Tout document demandé par cet organisme (jeux de plans) sera établi sans plus-value. Ces documents seront
approuvés par le maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur du présent lot devra le cas échéant |'établissement des documents COPREC n° 1 et n° 2.

Les éléments constitutifs des DOE sont décrits dans les prescriptions CHU spécifiques aux DOE.

5.13.5.2 Opérations préalables a la réception des travaux

En plus de ces vérifications, le maitre d’ceuvre procédera avec le maitre d’ouvrage aux opérations préalables a la
réception des travaux. Pour ce faire, I'entreprise devra, au préalable, informer par courrier recommandé avec AR,
que ces travaux sont terminés et qu’ils ont fait I'objet avec succés de tous les essais et autocontroles détaillés en
annexe. Le maitre d’ceuvre programmera a la suite de ce courrier, les dates des essais nécessaires aux opérations
préalables de réception a réaliser avec le maitre d’ouvrage.

L'entreprise devra obligatoirement y assister pendant tout le temps ou cela sera nécessaire. Ces OPR se feront
obligatoirement avec 1 exemplaire du projet de DOE.

Toutes les réserves pouvant étre formulées feront I'objet d’'un compte rendu réalisé par le maitre d'ceuvre et
devront étre levées conformément aux délais contractuels.

Tous les essais réalisés feront I'objet d’'un compte rendu d’essais, détaillant notamment les conditions de I'essai,
I’état des installations avant |'essais, les résultats, attendus, les résultats obtenus, les remarques, le caractére
concluant ou non concluant de I'essai...

La date de réception sera le départ des garanties contractuelles de I'entreprise et du matériel. Les garanties ne
commencent pas a compter des mises en service constructeur en cours de chantier, méme dans le cas de mises
a disposition d'installations ou de parties d’installations au maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage décide que les services techniques interviennent postérieurement
a la date de réception, le titulaire du lot du marché de travaux mettra a disposition a ses frais, le
personnel nécessaire a la réalisation des contrdles dans les conditions décrites ci-dessus.

5.13.6Garanties

La période de garantie prendra effet a compter de la date de validation, site reconnu conforme et
réceptionné sans réserve.

Le titulaire retenu assumera au titre du marché, les 3 garanties classiques dont les obligations sont rappelées
ci-dessous :

- Garantie de parfait achévement

- Garantie de bon fonctionnement

- Responsabilité décennale
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CHAPITRE 6. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

6.1 PREPARATION CHANTIER

6.1.1 SAS de protection et d’hygiene

Pour les zones et locaux situés en dehors de I'emprise des zones des travaux du présent projet et ou
I'environnement hygiénique doit é&tre maintenu et notamment dans les zones entre les locaux VDI / locaux CFO
et les zones de travaux confinées par le lot platrerie.

Il est prévu la création de sas de protection et d’hygiéne au niveau de chaque lieu d’intervention pouvant générer
de la poussiére ou perturber la qualité d’hygiéne du service (soulever les dalles de faux-plafond, percements de
parois,...).

Il sera prévu un entretien avec le service d’hygiéne ainsi que les services impactés par les travaux.
Un repérage exhaustif des cheminements, passage de cébles sur les tableaux existants est a prévoir.

Une réunion avec le service d’hygiéne sera a prévoir en début de chantier afin de prévenir et d'informer les
ouvriers sur les risques et de préciser les actions a mettre en ceuvre pour éviter les problémes avec les
poussiéres.

Le présent lot devra utiliser des aspirateurs munis de filtres HEPA.

Il sera demandé une méthodologie précise d’intervention et de coupure afin d’évaluer les impacts sur les
services.

En fonction des zones d’intervention, il sera demandé a I'entreprise de s’isoler (avec des perches télescopiques,
supports adaptés, polyane et scotch isolant) afin de ne pas amener de la poussiére dans les services sensibles.

Les zones d’interventions devront étre propres et nettoyées aprés chaque intervention.

L'entrepreneur devra toutes sujétions pour la réalisation d’'une étanchéité a la poussiére de cet ouvrage. Ces
condamnations seront maintenues en état durant toute la durée des travaux, a charge pour l'entrepreneur du
présent lot de vérifier son état et de remplacer les parties défectueuses.

Localisations :
Tous les locaux et zones situés en dehors de I'emprise des zones de travaux du présent projet méme
de courte durée devront étre isolées.

Le titulaire du présent lot devra portée la plus grande attention au confinement de la zone de travaux, les
services situés en dehors des zones de travaux étant en fonctionnement. Ce confinement devra étre déplacé au
fur et a mesure de I'avancement du chantier.

L’intervention dans certaines zones devra se fera en horaire décalée.

Une méthodologie d’intervention sera présentée par I'entreprise du présent lot et sera validée par
le personnel des services concernés, le service d’hygiéne, le service exploitation du M.O et la maitrise
d’ccuvre, 15 jours avant toute intervention.

Chaque proposition d’'implantation de sas polyane devra étre validée par les services en question
(blocs opératoires, le services radiologie, le services réanimation, les servies EFR et RR) et le service
d’hygiéne

En fin des travaux, l'installation chantier devra impérativement étre déposée intégralement et
nettoyé.
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6.1.2 Etudes techniques

La mission confiée par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’CEuvre ne comporte pas les études techniques
d’exécution : en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la
Maitrise d'CEuvre.

L'entreprise a a sa charge la réalisation de I'ensemble de I'étude technique d’exécution qui comportera toutes
les notes de calculs justificatives, et tous les schémas d’armoires, synoptiques, plans, et détails aux échelles
suffisantes. Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en
période de préparation aux :

- Maitre d’Ouvrage

- Maitre d’Guvre

- Bureau de Controéle.

Les plans établis par les Maitres d’CEuvre de conception constituent des plans de principe.

Le présent lot aura a sa charge la totalité des prestations nécessaires au fonctionnement correct des
équipements définis ci-apreés.

Le projet prévoit, la fourniture des plans suivant lors de la phase EXE :

Liste des documents CFO :
Au début des travaux
- Plans des réservations
- Plans implantation des équipements courants forts
- Plans implantation des chemins de cables CFO
- Schémas des armoires électriques avec les plans EXE associés
- Bilan de puissance électrique des installations
- Faces avant des armoires électriques
- Notes de calculs électricité BT NFC 15-100/NFC15-211
- Notes de calcul des niveaux d’éclairement par type de local et par zone
- Mémoire technique regroupant I'ensemble des équipements CFO (fiches techniques)
- Présentation d'échantillons produits pour validation

En fin de travaux :
- Tous les PV d'autocontréles et essais des installations électriques CFO
- Tous les PV d’autocontréles et essais des installations de protection contre la foudre
- Tous les PV d’interventions des constructeurs
- Attestations d’essais de fonctionnement de I’AQC
- Trois exemplaires dossier d'études exécuté (DOE) formats informatiques et papier

Liste des documents CFA :
Au début des travaux :
- Plans des réservations
- Plans implantation des équipements courants faibles
- Plans implantation des chemins cheminements CFA
- Synoptiques courants faibles (VDI/SSI)
- Mémoire technique regroupant I'ensemble des équipements (fiches techniques)
- Présentation d'échantillons produits pour validation

En fin de travaux :
- Les PV d’essais et recettes des installations courants faibles (SSI-VDI)
- Tous les PV d'autocontréles et essais des installations électriques CFA
- Tous les éléments nécessaires a la constitution du dossier d'identité SSI (PV-Plans-Synoptiques-Rapport
d'essais)
- Dossier SSI mis a jour
- Tous les PV d’interventions des constructeurs
- Attestations d’essais de fonctionnement de I’AQC
- Trois exemplaires dossier d'études exécuté (DOE) formats informatiques et papier

La liste des documents est non exhaustive le présent lot devra en phase EXE I'ensemble des documents, des
plans et schémas CFO/CFA, nécessaires pour validation, par la maitrise d’ceuvre le maitre d’ouvrage et le bureau
de controle.
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De la méme maniére le présent lot devra respecter les exigences du CCTP DOE des CHU de Toulouse charte
graphique, type de document et I'ensemble des documents a communiquer en fin de travaux, concernant
I'’ensemble des installations CFO/CFA du présent projet et tenant compte de I’'ensemble des travaux du présent
projet.

6.1.1 Coffret de chantier

Installation d’un coffret de chantier, alimentation triphasée 400V, 63A, pour alimentation scie a béton du lot
GO.
L'origine sera le TDO0O1B situé dans le local PII A52 au RDC Bas.

Localisation : Suivant plan CVC, en pied du mur pignon dans |'espace vert.

6.2 TRAVAUX RELATIFS AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

6.2.1 Maintien en fonctionnement des installations électriques

En phase préparatoire, I'entreprise du présent lot devra réaliser les relevés exhaustifs pour identifier avec
exactitude les zones d’influences des armoires divisionnaires, des installations BT, SSI, VDI, les équipements
d’éclairage et leurs dispositifs de commande, les installations d’éclairage de sécurité, les prises de courant et
appareillages, etc... (liste non exhaustive).

En fonction de ces relevés et du phasage des travaux, I'entreprise du présent lot devra d’assurer de maniére
systématique le maintien en fonctionnement des zones non impactées par les travaux et notamment :

- Les installations et équipements CFO/CFA (y compris SSI), des zones non concernées par les travaux ou
situées en dehors des zones de travaux,

- Les installations BT non concernées par les travaux,

- Les infrastructures VDI informatiques pouvant étre déja en service,

Compte tenu de ces contraintes et de la typologie des travaux, il est porté a la connaissance de |'entreprise que
tout ou partie des interventions pourront étre réalisées en dehors des horaires de travail ouvrés. La continuité de
services des installations CFO/CFA devra étre assurée tout le long des travaux et suivant le phasage des travaux,
durant toute la durée travaux en fonction du planning et phasage des travaux.

D’une maniéere générale I'ensemble des installations CFO/CFA existantes situées en dehors des zones des travaux
devront étre maintenues en fonctionnement durant la durée des travaux, suivant le phasage des travaux.

Certaines installations et certains équipements existants sont situés en dehors des zones travaux et distribuent
actuellement les équipements terminaux situés dans les zones de travaux et notamment :
- Le sous répartiteur informatique PII025 situé dans le niveau RDC en dehors des zones des travaux, et

distribuera la zone du RDC

- Le sous répartiteur informatique PIIA31 situé dans le niveau Sous-sol en dehors des zones des travaux,
et distribuera la zone du sous-sol

- Les MEA a remplacer dans les niveaux RDC Haut et au sous-sol

- Modification de la détection incendie

- Ajout d’alimentation électrique depuis I'armoire électrique de la zone située dans le local PII033.

Les interventions au sein de ces zones devront étre suivant les préconisations du §6.1.1.

6.2.2 Travaux de dépose des installations CFO/CFa inutilisées

Les installations et les équipements CFO/CFa inutilisés au sein des zones des travaux du présent projet seront
déposés et évacués, les équipements centraux CFO/CFa seront adaptés et reprogrammés en fonction de ces
travaux, les liaisons de cablages CFO/CFa existantes a maintenir seront dévoyés et rebouclés, les liaisons CFO/CFa
inutilisées seront déposés et évacués par le présent lot et notamment dans les zones détaillées ci-dessous
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L'ensemble des locaux et des zones travaux situés au sein des zones travaux :

Les équipements et les installations existants au sein des zones travaux, inutilisés, listés ci-dessous seront
déposés et évacués par I'entreprise du présent lot avec notamment :

- Tous les équipements d’éclairage existants dans les sanitaires transformés en local infirmier.

- Dépose des asservissements SSI des trappes sur tous les niveaux du batiment suite a la dépose du
systeme de convoyeur.

- Tous les poteaux, toutes les prises de courants et RJ45 existantes et inutilisées repérées sur le plan joint
a la présente notice seront a déposer par le lot électricité.

- Toutes les liaisons de cablages des équipements a déposer dans le cadre du présent projet (par le lot
électricité) seront a déposer et a évacuer par le lot électricité et notamment :

o Toutes les liaisons d'asservissements et de mise en sécurité des équipements des trappes coupe-
feu existantes au niveau du cheminement complet des rails du convoyeur qui sera déposé par un
autre lot. Les liaisons inutilisées seront a déposer, a évacuer et a extraire entre tenants et
aboutissants par le I'entreprise du présent lot, y compris les déposes des MEA inutilisés et les
adaptations des MD existants et des équipements centraux existants (CMSI) avec les
reprogrammations et les paramétrages de ces derniers, y compris la mise a jour de I'UAE en
fonction des présents travaux. Voir préconisations dans le chapitre spécifique ci-dessous (sécurité
incendie SSI)

- Les déposes et évacuations des indicateurs de positions des trappes coupe-feu déposées, y compris les
liaisons de cablages inutilisées entre tenant et aboutissants a déposer par le lot électricité et
reprogrammations des équipements centraux et UAE.

- Dans les locaux PII002 / 003 : du fait des démolitions des cloisons du SAS, le présent lot devra la dépose
et le déplacement des équipements implantés sur ces cloisons (AD, PC, commande éclairage, ...)

NOTA 1 : Les équipements et matériaux déposés seront mis a disposition du maitre d’ouvrage. Les équipements
et matériaux qui ne seront récupérés par le maitre d’ouvrage seront évacués, détruits ou recyclés suivant les
réglementations en vigueur. La dépose sera effectuée en fonction de I'avancement des travaux. Les réservations
laissées suite a la dépose des petits appareillages seront refermées de fagon propre et soignée.

En dehors de I'emprise des travaux, les déposes et repose des faux plafonds nécessaires aux cheminements des
liaisons seront prévues dans le présent marché. Les dalles détériorées seront remplacées par le titulaire a ses
frais. L'installation de sécurité incendie devra rester fonctionnelle pendant les travaux.

NOTA 2 : Toutes les consignations et inhibitions des circuits des équipements et installations CFO/CFa des
équipements a déposer par le lot électricité, seront réalisées en coopération avec les services d’exploitations et
maintenance du CHU de Toulouse.

Le présent lot devra les identifications et les relevées nécessaires et exhaustifs des circuits a consigner et a inhiber
des équipements CFO/CFa a déposer dans le cadre du présent projet par le lot électricité.

Il devra les indications nécessaires et sur plans et sur site aux services d’exploitations et maintenance des circuits
a consigner et a inhiber des équipements CFO/CFa a déposer dans le cadre du présent projet par le lot électricité.
Il devra également les participations aux consignations et inhibitions de ces installations en présence des services
d’exploitation et maintenance du CHU de Toulouse, le service d’exploitation réalisera ces consignations et
inhibitions.

NOTA 3 : le plan PRO est non exhaustif et ne détaille pas I'ensemble des équipements et installations CFO/CFa a
déposer ou a déplacer. Le présent lot devra a sa charge les identifications et les relevés nécessaires de I'ensemble
des installations et des équipements CFO/CFa existants inutilisés a déposer ou existants et génants dans I'emprise
des zones de travaux a déplacer, suivant les préconisations détaillées dans le présent CCTP.

6.2.3 Travaux de protection et de déplacement des installations électriques

Les équipements et installations CFO/CFa situés au sein des zones de travaux et qui sont génants ou a conserver,
devront étre protégés durant toute la durée des travaux, ou déplacés (déposés/reposés) suivant les nouveaux
aménagements des locaux, et les hauteurs des faux-plafonds. Les liaisons de cablages CFO/CFa a conserver
devront étre adaptées, étendues, dévoyées et rebouclées suivant les présents travaux, les équipements centraux
CFO/CFa de ces installations seront adaptés et reprogrammés suivant les présents travaux et notamment dans
les zones détaillées ci-dessous :
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Equipements et installations a conserver, a protéger existants et situés dans I'emprise des zones des travaux:

Les équipements listés ci-dessous seront a conserver, a maintenir en fonctionnement, ils seront protégés et
déposés/reposés (a déplacer pour les équipements génants situés dans I'emprise des zones de travaux) tenant
compte des présents travaux de re-cloisonnement des locaux et de la modification des hauteurs des faux-
plafonds au sein de I'ensemble des locaux, avec notamment :

- Toutes les prises de courants et prises RJ45 existantes dans tous les locaux et zones situées en dehors
des cloisons a déposer ou qui ne sont pas génantes dans I'emprise des zones de travaux seront a conserver
et protéger durant toute la durée des travaux.

- Déplacement des luminaires existants suivant nouvelle configuration - insertion des CTA dans le faux
plafond et suivant de place pour les besoins du lot CVC.

- Les poteaux de distribution et goulottes compartimentées en PVC existantes situées au sein de I'ensemble
des locaux et en dehors des cloisons a démolir et qui ne sont pas génantes dans I'emprise des zones de
travaux devront étre conservés, protégés ou déplacés par I'entreprise du présent lot suivant le phasage
et les nouveaux besoins.

- Pour I'ensemble des zones des travaux, les chemins de cibles CFO/CFa existants seront conservés et
réutilisés. Les supports de cheminements (gaines, fourreaux, goulottes compartimentées en PVC ou en
monoblocs) existants, génants et situés dans I'emprise des zones de travaux devront étre déplacés et
dévoyés en dehors des zones de travaux.

- Les déposes de tous les équipements électrique (éclairage, commande, PC,..) présent dans le local
convoyeur qui sera transformé en chambre froide.

- Les déposes de tous les éclairages présents dans les sanitaires qui seront transformés en local infirmier.

- L'ensemble des asservissements des trappes coupe-feu sur la totalité du cheminement des rails du
convoyeur. Le présent lot devra également les reprogrammations et les paramétrages des équipements
SSI terminaux, centraux et 'UAE en fonction des présents travaux. Voir chapitre spécifique, ci-dessous
concernant les installations SSI.

- Les déposes et remplacement des MEA sur les niveaux sous-sol et RDC Haut (Bus 1 et 2).

NOTA 1 : Toutes les consignations et inhibitions des circuits des équipements et installations CFO/CFa des
équipements a déplacer par le lot électricité, seront réalisées en coopération avec les services d’exploitation et de
maintenance du CHU de Toulouse.

Le présent lot devra les identifications et les relevées nécessaires et exhaustifs des circuits a consigner et a inhiber
des équipements CFO/CFa a déplacer dans le cadre du présent projet.

Il devra les indications nécessaires et sur plans et sur site aux services d’exploitation et de maintenance des
circuits a consigner et a inhiber des équipements CFO/CFa a déplacer dans le cadre du présent projet. Il devra
également les participations aux consignations et inhibitions de ces installations en présence des services
d’exploitation du CHU de Toulouse. Le service d’exploitation réalisera ces consignations et inhibitions.

NOTA 2 : le plan PRO est non exhaustif et ne détaille pas I'ensemble des équipements et installations CFO/CFa a
déplacer. Le présent lot devra a sa charge les identifications et les relevés nécessaires de l'ensemble des
installations et des équipements CFO/CFa existants et génants dans I'emprise des zones de travaux a déplacer,
suivant les préconisations détaillées dans le présent CCTP.

6.2.4 Déposes/reposes des faux plafonds existants

L'entreprise du présent lot devra les déposes/reposes et adaptations des faux-plafonds existants permettant les
passages des réseaux CFO/CFa et la pose des équipements électriques en fonction des présents travaux.

Avant son intervention dans les zones ou les faux plafonds seront démontés, I’'entreprise et le CHU feront un état
des lieux des dalles de faux plafond.

Apreés l'intervention de I'entreprise, une visite contradictoire sera effectuée pour vérifier I’état des dalles des faux-
plafonds.
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Dans les cas ou des dalles des faux-plafonds seraient abimées ou manquantes, I'entreprise devra a sa charge le
remplacement ou compléter les dalles.

Le présent lot devra également les adaptations et les réservations nécessaires au sein des faux-plafonds existants
et a créer permettant les intégrations de I'ensemble des luminaires du présent projet, en fonction des présents
travaux, sur toutes les phases du présent projet.

6.2.5 Travaux de percements et rebouchages

Tous les travaux de percements, carottages et I'ensemble des rebouchages, y compris reconstitution de
I’étanchéité et du degré Coupe-Feu réglementaire seront a la charge exclusive du présent lot.

Tous les percements et raccords de percage sur plancher, cloisons, murs etc... Seront traités conformément aux
prescriptions du réglement de sécurité contre le risque d'incendie et prescriptions acoustiques. Lors des
interventions avec des appareils type meuleuse, perceuse, le titulaire du présent corps d’état devra au préalable
réaliser un permis feu aupres des services de sécurité incendie du site.

Aprés avoir été retenu, cet entrepreneur sera tenu de contrbler les dimensions et situations des ouvrages sus
cités avec l'entrepreneur de magonnerie, afin d'apporter toutes modifications éventuelles pouvant résulter de
variantes a soumettre ou retenues par le Maitre d'CEuvre.

L'ensemble des rebouchages CF, rebouchage d’étanchéité y compris reconstitution du degré de protection
thermique et I'ensemble des rebouchages adaptés seront a la charge du lot électricité CFO/CFa.

Tous les passages de cables dans les cloisons, murs, planchers, plafonds, pénétration dans le batiment ou locaux
techniques sont obturés par un procédé ignifuge étanche aux fumées restituant le degré coupe-feu de I'ouvrage
traversé.

Dans le cas ou aprés vérification, il existe des passages d‘air, pont thermique ou omission de |'entreprise de
réaliser les calfeutrements, cette derniére aura a sa charge tous les travaux de reprise de rebouchage.

Les produits et dispositifs de rebouchages seront de type (coupe-feu) de type KBS ou techniquement équivalent
pour I'ensemble des zones des travaux du présent projet.

La méthodologie employée devra répondre aux exigences de propreté, et de limitation des nuisances sonores
garantissant la tranquillité des utilisateurs non concernés par les travaux.

La mousse polyuréthane, est totalement proscrite sur I'ensemble des zones de I'ensemble du batiment et locaux
du site du présent projet.

6.3 RESEAU DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Prise de terre batiment :

Le réseau de terre du batiment est existant, il sera conservé et réutilisé. Il sera prévu a la charge de I’'entreprise
du présent lot les vérifications des valeurs de la résistance de la prise de terre au niveau des origines des
raccordements définis dans le projet.

Les mesures nécessaires, adaptées en fonction de la configuration des locaux et des présents travaux, seront
prises pour améliorer la valeur de la résistance de cette prise de terre.

Il sera prévu dans les tableaux modifiés I'extension des barres PE.

Mise a la terre des chemins de cables :

L'ensemble des chemins de cables CFO/CFa a créer dans le cadre du présent projet, sera mis a la terre via un
cable cuivre nu d’une section de 25mmz2. L'ensemble sera remonté et interconnecté a l'armoire électrique
d’influence.

Liaisons équipotentielles :

L'ensemble des masses de l'installation électrique, ainsi que les parties métalliques de l'installation seront reliés
a la barrette de "PROTECTION" (PE) du tableau électrique. Les conducteurs seront obligatoirement incorporés
dans la canalisation d'alimentation de chaque circuit, I'usage du conducteur séparé n'étant pas autorisé dans le
cadre du présent descriptif pour les sections de cables < a 25mm?2,
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L'ensemble des canalisations des fluides (eau, gaz, ventilations etc....) sera relié conformément aux reglements
en vigueur.

Dans I'ensemble, les points suivants seront reliés a la terre suivant la réglementation en vigueur :

Huisserie métallique

Gaines de ventilation

Autres réseaux et gaines métalliques

Vidange, corps et bondes

Circuits eau chaude et eau froide

Garde-corps, parements métalliques, etc...

Caniveaux aux sols,

Siphons aux sols,

Passerelles métalliques de supportage des réseaux CVC et chemins de cable a créer

6.4 CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS

6.4.1 Chemins de cables

Les supports de cheminements sont existants ces derniers seront réutilisés et complétés en fonction des présents
travaux. L'ensemble des supports de cheminements seront conformes aux préconisations détaillées dans le
chapitre généralités 5.6 du présent CCTP. Les principes ci-dessous s’appliqueront :

La distribution principale sera réalisée par chemins de céables.

Les chemins de cables CFO/CFa existants et seront réutilisés.

Les cheminements principaux seront implantés dans :

Dans les faux plafonds des circulations

Dans les gaines techniques CFO et CFA.

En apparent dans les locaux techniques et zones assimilées

En apparent et capotés en facades du batiment, ou lors que les chemins de cables sont a hauteurs
d’homme et accessibles.

Localisations : voir plans

Les cheminements secondaires

Les cheminements secondaires seront prévus :

En tube IRL pour les canalisations de moins de 3 cables en faux plafond, circulations techniques situées a
I’'extérieur ou en local technique.

En gaine ICT dans les vides de construction ou en cloison placoplatre.

En gaines et fourreaux CFO/CFA, depuis les chemins de cébles principaux vers les vides de cloisons et les
goulottes compartimentées, en quantité nécessaire et suffisante en fonction des présents travaux.
Fourreaux ICT 6 APE en I'absence de faux-plafond dans les locaux techniques

Fourreaux ICT 6 APE dans les parois, en dalles

Plinthes techniques compartimentées dans certains locaux suivant I'implantations des plans joints en
annexes

Plinthes techniques un ou deux compartiments pour les cheminements en apparent dans certaines zones
et locaux du présent projet ou l'intégration des équipements en encastré n’est pas possible.
Récupération et déplacement des poteaux de distribution électriques a repositionner suivant la nouvelle
configuration et I'implantation des nouvelles machines.
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6.4.2 Goulottes et moulures

Il sera prévu des goulottes (3 compartiments) électriques pour la distribution des équipements a I'entrée des
différents locaux ou la distribution dans les vides des cloisons sont impossibles a réaliser.

Elles seront également prévues pour les descentes depuis les faux-plafonds ou pour les cheminements en
apparent, ou la distribution dans les vides des cloisons sont impossibles a réaliser.

Cheminements en apparent

Elles seront de type 2 compartiments (CFO et CFA) ou un seul compartiment (CFO ou CFA), suivant
I’'environnement de pose et lorsque la mise en ceuvre en encastré ne sera pas réalisable et seulement dans ce
cas-1a, il sera prévu la mise en ceuvre de moulures et goulottes conformément aux spécifications techniques
générales.

Pour les cheminements au sol, il sera prévu des goulottes oméga / petit jean spécifique fixées pour passer les
cables jusqu’aux machines.

Les équipements seront de marque PLANET WATTHOM ou techniquement équivalent.

6.4.3 Cables et accessoires

Cables

Ils seront a ame cuivre et respectant Le Réglement des Produits de Construction ou Réglement N°305/2011 et
les euro-classes :
* Eclairage : section 1,5mm2 Cu sauf spécification schéma d'armoire ou présent document

e Prise de courant 16A : section 2,5mm2 Cu

e Prise de courant 20A : section 4mm2 Cu

e Prise de courant 32A : section 6mm2 Cu

¢ Forces motrices : section suivant note de calcul

« Armoires électriques : section suivant note de calcul

Les subdivisions des protections par disjoncteurs des circuits terminaux seront conformes aux
préconisations détaillées dans les généralités et hotamment dans le chapitre 5.7.5 du présent CCTP

Les installations électriques mises en ceuvre dans les locaux a risques moyens ou importants et étrangéres au
fonctionnement desdits locaux, sont a proscrire. De plus, I'entreprise devra un dispositif différentiel a I’'origine des
circuits terminaux desservant les locaux a risque.

Boites de dérivations et autres accessoires

Le présent lot devra prévoir I'ensemble des accessoires de raccordement et de jonction des alimentations des
nouveaux équipements (boites de dérivations, fiches de jonctions, etc...) nécessaires au bon fonctionnement des
installations électriques du batiment, les boites de dérivations seront conformes aux préconisations du chapitre
5.7.4 du présent CCTP et seront dument repérées suivant le principe de repérage du CHU de Toulouse, voir
chapitre 5.8. Elles disposeront du degré Coupe-feu nécessaires suivant I’'environnement et les circuits utilisés
(circuits de mise en sécurité, ou circuit de distribution d’énergie dite normale...)

Le pontage des luminaires est interdit méme s'ils sont équipés de borniers pour cela, tous les luminaires seront
directement céblés sur la boite de raccordement dédiée qui se trouve sur I'aile du chemin de cables courants forts
implanté dans le faux-plafond de la circulation.
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6.5

MODIFICATION DES TABLEAUX ELECTRIQUES EXISTANTS

6.5.1 Adaptations, modifications et extensions des armoires électriques

Dans le cadre des présents travaux, il sera prévu les adaptations et les modifications nécessaires des armoires
et coffrets électriques existants au sein des zones des travaux et en dehors de ces zones et hotamment au
niveau du sous-sol, permettant (voir tableau ci-dessous) :

L'alimentation des nouveaux équipements d’eau osmosée mis en place au sous-sol
Les déposes, les évacuations et les extractions de I'ensemble des circuits des installations inutilisées au
sein des zones des travaux :

Désignation tableau a . . Implantation Désignation taux et des
= i Alimentation v z, o . z .

adapter a modifier et depuis Batim Niveau Local équipements alimentés depuis

étendre P ent I’'armoire existante a adapter
Adaptations armoire au Existant : La mise en ceuvre des nouveaux
sous-sol située dans le Depuis AD du IFB N-1 PIIAO2 équipements de protection des
local PIIAO2 - PRE PCR niveau circuits (compresseurs) sur le circuit

Normal,

Adaptations armoire
normale TD-001H au RDC Depuis TGBT RDC PIIO33
située dans le local PII033

Alimentations des équipements

IFB d’éclairage et éclairage de sécurité
et alimentation PC et déplacements
des prises de courant existantes

Adaptations armoires
ondulées TD-00-OND et IFB

Alimentations des équipements FM
et alimentation PC. Déplacements

N o TGO au sous-sol RDC PIIO33 des prises de courant existantes
TD-003H au RDC situces suivant besoin SIEMENS + nouvel
dans le local PII033 .
ameénagement.
Déplacement de I'armoire IFB Déplacement du fait de la
« COF LABO AD-002H » Depuis TGBT RDC PII003 ggg?élélon de la cloison en horaire

Le présent lot devra les prestations listées ci-dessous pour chaque armoire détaillée dans le tableau ci-dessus et
notamment :

Planification détaillée de l'intervention avec durée des tdches a soumettre a la maitrise d’ceuvre et au
maitre d’ouvrage pour validation

Les réalisations des relevées et les identifications exhaustives et nécessaires de I'ensemble des circuits
repris depuis les armoires et coffrets détaillés ci-dessus.

Réalisations des notes de calcul Basse Tension conformément aux normes en vigueur et notamment a
NFC15-100 et NFC15-211, en fonction des présents travaux, pour validation

La réalisation de toutes les consignations nécessaires en présence des services d’exploitation et de
maintenance du CHU de Toulouse

Le maintien en fonctionnement de I'ensemble des installations situées en dehors des zones de travaux ou
non concernées par les présents travaux et suivant le planning et phasage des travaux durant toute la
durée des travaux.

Les adaptations, les modifications et les extensions nécessaires des armoires électriques des zones,
conformément a la NFC15-100 a la NFC 15-200 pour l'adjonction des dispositifs de protection, de
commande des nouveaux circuits a créer suivants les travaux du présent projet.

Extensions des borniers PE

Les fournitures et les mises en place des cables des alimentations électriques suffisamment dimensionnés,
depuis chaque armoire et coffret électriques vers les équipements terminaux (PC, ECL, éclairage de
sécurité, FM, circuits ventilo-convecteurs, coffret électrique CVC, CTA, et autres circuits...) tenant compte
des nouveaux équipements a créer dans le cadre des travaux du présent projet.

La reprise et la mise a jour des repérages généraux des armoires et coffrets électriques en fonction des
présents travaux

Les adaptations et les régalages des protections au sein de chaque armoire générale respective

Les essais et mise en service

Création et mise a jour des plans et schémas d’armoires électriques, en fonction des présents travaux
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6.6

ALIMENTATIONS PARTICULIERES ET FORCES MOTRICES

6.6.1 Généralités

Il sera prévu dans le cadre du présent projet les alimentations électriques des nouveaux équipements a déployer
dans les différentes zones du projet. Les liaisons de cablages et les installations électriques seront conformes aux

normes en vigueur.

Les alimentations électriques particuliéres pour le lot CVC et I'ensemble des attentes électriques dues au lot

électricité.

Les cables seront a ame cuivre, respectant le Réglement des Produits de Construction ou Réglement N°305/2011

du 9 mars 2011 et les euro-classes. IIs seront de type CR1-C1 pour les installations de sécurité.

Les alimentations des équipements existants conservés devront étre maintenues ou déplacées suivant la nouvelle

configuration de la zone et suivant les phasages.

Le présent lot devra la fourniture, la mise en place et le raccordement des cables d’alimentations suivant les

tableaux détaillés ci-dessous :

Nota :

Les quantités des alimentations des équipements des autres lots sont donnés a titre indicatif. Le présent

lot devra consulter et se référer aux plans de I'ensemble des autres lots de la présente opération, afin de prendre
en compte I'ensemble des alimentations électriques nécessaires et suffisantes de ces lots a prévoir en attente par

le lot électricité.

Les subdivisions des protections par disjoncteurs des circuits et alimentations électriques FM seront conformes
aux préconisations détaillées dans le chapitre 5.7.5 du présent CCTP et respecteront les exigences réglementaires.

6.6.2 Issues depuis les coffrets ondulés TD-00-OND et TD-003H du RDC:

Le présent lot devra la fourniture, la mise en place et le raccordement des cébles d’alimentations suivant le
tableau détaillé ci-dessous (liste non exhaustive - cf besoins SIEMENS) :

Désignation Repére | Tension | Puissance | Nature | Section | Mou de Non Raccor Détail
(Volts) (KW) du du cible | cable raccordé dé
cable | minimu
m
(mm2)
Alimentation Chaine FlexX Coupure
proximité
FlexX 400V 25 X X +AU
Diff.300mA
Alimentation automate armoire CVC HQ-API 230V 0.5 X X
Alimentation automate gestion des A remonter
GF de la chambre froide 230V 0.5 X X en toiture

Toutes les modifications des armoires ondulées nécessitant des coupures de celles-ci seront prévues en horaires

de nuit.
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6.6.3 Issues depuis Armoire normale TD-001H du RDC

Le présent lot devra la fourniture, la mise en place et le raccordement des cébles d’alimentations suivant le
tableau détaillé ci-dessous (liste non exhaustive — cf besoins SIEMENS) :

Récepteur éristi Cables
Désignation Repére Tension | Puissance | Nature | Section | Mou de Non Raccor Détail
(Volts) (kw) du du cable | cable raccordé dé
cable | minimu
m
(mm?2)
Alimentation Armoire électrique CVC AEPE'\,/L\C- 400V 18 X X PII038
- " T —
Alimentation groupe fr_0|d N°1 pour 400V 0.5 X X A rem_onter
chambre froide en toiture
Alimentation groupe froid N°2 pour A remonter
chambre froide 400V 0.5 X X en toiture
Alimentation ventilo-convecteur EME-RES 230V 0.5 X X
entretien/SPS transformé en réserve
Alimentation armoire = ADBEN | 400V 5 X X Diff.300mA
« commande des moteurs du tapis»
- m— -
Alimentation émetteur N°1 chambre | e ~Fq 230V 0.5 X X
froide
- — =
Alimentation er?r%titdeeur N°2 chambre EME-CF2 230V 0.5 X X

6.6.4 Issues depuis Armoire normale PIIA02 — PRE PCR du Sous-sol

Le présent lot devra la fourniture, la mise en place et le raccordement des cébles d’alimentations suivant le
tableau détaillé ci-dessous (liste non exhaustive — cf besoins SIEMENS) :

Récepteur i a Aboutissant Observations
Désignation Repére Tension Puissance | Nature | Section | Mou de Non Racc | Détail
) (kw) du du cable | cable raccordé | ordé
cable | minimu
m

(mm?2)
Alimentation compresseur N°1 COMP-1 400V 2.7 X X ICourbe D
Alimentation compresseur N°2 COMP-2 400V 2.7 X X Courbe D

Les 2 alimentations des compresseurs aboutiront dans des boites de dérivations repérées par le présent lot.

e Déplacement et modification de I'armoire AD-002H en PII003 :

O Du fait que I'’AD-002H est pris sur une colonne horizontale avec les autres AD du niveau, le
déplacement de cette AD est a prévoir en horaire décalée ; L'’AD est prise sur une colonne
horizontale depuis le TGBT (départ TGBT 1-6 — TD-002H) avec les AD-001H / 002H / 003H /
004H / 009H / 010h / O11H.

O Une fois le déplacement réalisé, il sera prévu I'ajout d’une protection iC60N - 2x16A + diff.
30mA pour la création d’un départ PC pour I'ajout de 2x3PC Normale sur la paillasse créée.

O Création d’un poste de travail ondulé complémentaire pour I'ajout de 2x3PC ondulée sur la
paillasse créée depuis les départs D301 et D302 existant dans le local.

D-300 D-301 D-302 D-303 D-304 ! D305 D-308

408 N\ 468 N 4100AN 4x0A N\ oA N\ 4408 N\ 4634 N\

COFFR, LABOID 01 COFFR, LABO.PI0 021 03 COFFR, LABOAPI B¢ COFFR, LABC-PIC 05 COFFR,LABQ-PI0 16 COFFR, LABO.2I 21 COFFR, LABO-IN 26
AD-001H AD-002H AD-003H AD-004H AD-009H AD-010H AD-011H

NUMERO DE PLAN : NO-07 NUMERO DE PLAN : N0-08 NUMERQ DE PLAN : NO-09 NUMERO DE PLAN : NO-10 NUMERO DE PLAN : NO-15  NUMERO DE PLAN : NO-16  NUMERO DE PLAN : NO-17

Toutes les modifications pour le déplacement de I'armoire AD-002H nécessitant des coupures de celles-ci seront
prévues en horaires de nuit.
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6.7 APPAREILLAGES ET EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE

6.7.1 Petits appareillages

Dans la zone de travaux, les appareillages seront dans la mesure du possible conservés et réutilisés
puis complétés suivant les nouveaux besoins (voir plans joints en annexes au présent CCTP).

Les appareillages inutilisés ou qui sont situés dans les zones de travaux ou encore au sein des cloisons
a démolir seront a déposer et a remplacer.

L'ensemble des appareillages détériorés sera déposé et remplacés par I’'entreprise du présent lot.

L'ensemble des dispositifs de commande d’éclairage seront déposés et remplacés par I'entreprise du
présent lot.

Les appareillages seront adaptés a leur environnement, ils seront mis en saille ou encastrés
en fonction de leur environnement.

L'appareillage sera de la gamme MOSAIC de marque LEGRAND, ou techniquement équivalent, couleurs
au choix de I'architecte et du maitre d’ouvrage.

L'appareillage au sein des bureaux et locaux assimilés sera de la gamme MOSAIC antimicrobien de
marque LEGRAND IP41, IKO4 minimum.

L'appareillage au sein des locaux techniques locaux assimilés sera de la gamme PLEXO de marque
LEGRAND IP66, IKO8 minimum.

[} y 2}
) 1
LEGRAND PLEXO - IP66, IK08 LEGRAND PLEXO - IP55, IK0O7 LEGRAND MOSAIC - IP41, IK04

Un code couleur sera appliqué pour les prises de courants :
- Les prises de courant réseau normal seront de couleur blanche,
- Les prises de courant réseau ondulé seront de couleur rouge, sans détrompeur.

Les prises de courant seront de type puit affleurant pour faciliter le nettoyage.

L'ensemble des prises de courant seront du présent projet seront repérées suivant les principes de
repérage du CHU de Toulouse par I’'entreprise du présent lot

Les équipements possederont un indice d'étanchéité et de protection IP et IK adaptés a leur
environnement.

Détecteurs de présence et de luminosité encastré ou en saille a sécurité positive.

Les détecteurs de présence et de luminosité prévus pour I'asservissement des luminaires seront de
type a sécurité positive, permettront la détection et la commande des équipements d’éclairage a 180°
ou a 360°

De plus, I'ensemble des détecteurs pourra étre réglé a distance a l'aide d'une télécommande. Une
télécommande sera laissée a disposition du maitre d’ouvrage. Les détecteurs de présence et de
luminosité ou de mouvement seront de marque BEG ou techniquement équivalent avec un indice de
protection et d'étanchéité adapté a leur environnement.
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Pour toutes les alimentations électriques ainsi que les RJ45 nécessaires au niveau de chaque
équipement de SIEMENS, il est a prévoir des descentes au travers de tous les poteaux existants a
récupérer et a repositionner suivant le nouvel aménagement ou des descentes en goulottes 2
compartiments en mural pour cheminer jusqu’aux rails de cheminements dans les chaines SIEMENS.

Tous les cables seront en cable souple type HOZRN-F pour faciliter les cheminements dans
les rails des machines. Le présent lot devra laisser les mous nécessaires sur toutes les
alimentations et liaisons R145 puis devra aussi passer les cables et positionner les PC/RJ en
saillis au droit des positions souhaités par SIEMENS une fois les équipements posés et
montés.

De plus, pour chaque équipement « ATELLICA » - « SYSMEX XR», il est a prévu la fourniture
de 3 prises hypra bleues males et 3 prises hypra bleues femelles de courant nominal 16A -
230V (cf photo dans les exemples ci-dessous).

CONFIGURATION : XR-9000 Il CI DI-60 BT-50

Customer : CHU Toulouse -5 >
SYSmeX e’
- XR-9000 lli CI DI-60 BT-50:

5 lignes indépendantes courant ondulé/secouru, monophasé,
avec arrivée des lignes en 1 ou 2 points (mur ou perche).

Le calcul de la longueur de chacune des lignes sera a définir

sur chaque site en fonction de la configuration du laboratoire.
Aux extrémités de chaque ligne: goulotte 6 prises en attente

pour intégration dans la chaine avec si possible intégration

des 5 prises RJ45 sur les blocs, (1 RJ-45 par goulotte + 6 prises) x 5.
Les goulottes devront avoir été installées par un électricien avant la livraison de la chaine.

Chaine XR-9100 11l DI DI-60 :

- 5 lignes indépendantes courant ondulé/secouru, aux extrémités de chague
ligne, installation de blocs 6 prises secteur standard 16A (5 blocs de 6 prises
en tout & arriére de la chaine).

Chaine XR-9000 1lI
C1 DI-60

5 Prises réseau R145
femelle 1 RJ-45 par

Chaine XR-9000 11l

Evacuation déchets

contaminés ou systéme de

traitement des déchets

1 RU-20:

Arrivée de I’ alimentation
en eau osmosée

1RU-20:
Evacuation
déchets non

Imprimante:

7 Lo
- Arrivée des lignes en un seul point si possible (mur ou perche) goulotte contaminés biologiquement e w
- Longueur des lignes & calculer en fonction de la position de la perche et du pa moins de 6m
positionnement de la chaine. V4 =
- Les blocs seront fixés & I'intérieur de la chaine. {; /
/ o
/ AT
_/ Détail RJ-45:
H - - -CT90
J Q - Backup
:L -IPUN"1
. . T L] ) """'. 1 sp.50
SAarE Bobbog ooooos, R LS Lo
DDODDD  Bloc 6 prises - DI-
(courant ondulé et secouru 16A) + 1 RJ-45 _ Imprimante
O Pnse élecinque courant ondulé el secouru 16A Al_ e
Prise RJ45 e ey -

Eau osmosée

@ Sortie déchets RU-20, déchets non contaminés

® Evacuation déchets contaminés

-1 prise de courant
ondulée (ou non)
-1 prise réseau R4S

(évacuation distance <6m)
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Exemples d’intégration validées par SIEMENS.
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Caractéristiques techniques :

Les caractéristiques techniques et les performances générales des appareillages et des équipements
sont décrites ci-aprés.

Dans tous les cas, les appareillages devront étre mis en ceuvre, positionnés, raccordés et alimentés
suivant les prescriptions et les recommandations des fournisseurs retenus pour I'opération.

Le petit appareillage qui sera monté, en encastré dans les magonneries et cloisons préfabriquées, sera
obligatoirement monté et fixé au moyen de vis (et non de griffes) dans une boite d’encastrement
adaptée et fixée au support (cette boite sera exigée méme dans le cas des encastrements dans les
cadres et profils d’huisserie ou de cloisons préfabriquées démontables). Les boites d’encastrement
seront adaptées au type d’appareillage devant y étre monté.

Le petit appareillage qui sera monté en apparent, devra étre mis en ceuvre en utilisant des cadres
saillies spécifiques recommandés par le fournisseur de I'appareillage ou devra étre intégré dans la
goulotte de distribution.

L'ensemble des appareillages sera encastré autant que faire se peut.
Le nombre et lI'implantation des appareillages seront conformes aux préconisations CHU.

Les hauteurs des appareillages seront définies conformément aux réglementations et en fonction de
I'aménagement des locaux.

Les prises de courant seront du type a obturateur automatique.

Toutes les connexions devront impérativement rester accessibles.

Dans le cadre de la présente opération, il est a prévoir pour chacune des phases, les
modifications — déplacement — création PC/RJ nécessaires a la bonne continuité de service
et au respect des nouvelles positions des équipements / machines / postes de travail. D’ici
la_phase finale, il sera autorisé, dans la mesure du possible, dans les phases antérieures
d’utiliser les boites de dérivation les plus proche ou les départs électriques récupérés dans
la mesure ou I'on ne créé pas de surcharge sur les départs et que les identifications méme
provisoires soient a jour en permanence.

6.7.1.1 Poste de travail

Il sera prévu dans le cadre du présent projet la création et le déploiement des nouveaux points d’accés
informatiques détaillés ci-dessous :

Un point d’acces informatique PA1 est constitué par :
- 4 PCHQ 2P+T 10/16 A.
- 2 RJ45

Un point d’accés informatique PA2 - BENNE est constitué par :
- 3 PCN2P+T 10/16 A.
- 2PCHQ2P+T 10/16 A
- 2 RJ45

Autres distributions :
D’autres prises R1J45 sont prévues et seront mis en ceuvre en hauteur pour les bornes WIFI et DECT.

Localisations : voir plans joints a la présente notice.

Les subdivisions des protections par disjoncteurs des circuits terminaux (PC) seront
conformes aux préconisations détaillées dans le chapitre 5.7.5 du présent CCTP et
respecteront les exigences réglementaires.

Suivant l'installation existante et les nouveaux besoins des machines ainsi que le nouvel aménagement
des locaux, le présent lot devra (pour toutes les alimentations monophasées dans le niveau RDC), faire
les relevés et déplacer / prolonger, a travers de boites de dérivation repérées dans le faux plafond,
toutes les alimentations CFO et liaisons RJ45.
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Pour les besoins des équipements contre les murs, les appareillages seront implantés sur goulottes a
réutiliser ou a créer suivant la zone et pour les appareillages en milieu des locaux, le présent lot devra
réutiliser les poteaux d’appareillages existants (Qté : 18).

Tous les départs électriques non utilisés dans le cadre de I'opération seront laissés en attente dans le
faux plafond dans des boites repérées et les étiquettes dans les armoires électriques ainsi que les
schémas associés seront mis a jour.

6.7.2 Eclairage

6.7.2.1

Il est prévu dans le cadre du présent lot, les travails suivants :

Le déplacement de certains pavés LED existants dans la zone PTA du RDC pour la mise en place
des CTA en faux plafond par le lot CVC. Un calepinage spécifique avec le lot CVC est a prévoir.
Dépose et remplacement des luminaires des locaux ENTRETIEN (PII031) et SPS (PII032)
transformés en réserve puis de la station de convoyeur transformée en chambre froide.
Dépose des luminaires existants et remplacement par un pavé led récupéré du local SPS
(PII0O32) dans le sanitaire PII0O35 transformé en local infirmier - commande existante est
maintenue.

Création d’un éclairage spécifique dans le sous-sol au niveau de la zone créée pour les
osmoseurs et les compresseurs (luminaires + interrupteur SA étanche a voyant).

Modification de la commande d’éclairage dans la zone PTA, du fait de la création d’un local
« validation biologiste », création d’un BP spécifique au local créé et modification des boites
d’éclairage du PTA pour dissocier le local créé du reste du PTA (d'un point de vue commande).

e Caractéristiques techniques :

D’'une maniére générale, I'éclairage sera congu conformément aux articles EC1 a EC6 de la
réglementation des ERP.

Les circuits différentiels d’éclairage des bureaux et locaux assimilés seront distincts de ceux des
circulations et des locaux techniques.

Le nombre de luminaire par circuit différentiel (300mA) sera limité a 8 au maximum.

Les subdivisions des protections par disjoncteurs des circuits terminaux (ECL) seront conformes
aux préconisations détaillées dans le chapitre 5.7.5 du présent CCTP et respecteront les exigences
réglementaires.

Caractéristiques générales

L'éclairage normal sera adapté a chaque type d'espace et répondra aux "Recommandations relatives a

I'éclairage des établissements de santé" et aux "Recommandations rédigées par I'association Francgaise

d'éclairage" :

e Tous les luminaires utilisés satisferont aux Normes NF EN 60-598 (NF C 71-000)

e Qualité : IRC > 85

e Résistance au Feu : en aggravation de la réglementation en vigueur pour les ERP, tous les
luminaires ont une résistance au feu minimum de 650°C /30 secondes.

e Les éclairages seront réalisés a partir de sources LED, la quantité de modéles de lampes
utilisées sera limitée au maximum afin de faciliter la maintenance

e Tous les appareils d'éclairage seront équipés de leurs sources

Tous les appareils d'éclairage LED seront équipés de leurs drivers de type multi-puissance

permettant la gradation du flux lumineux

Les appareillages de toutes les lampes a décharge devront étre également compensés.
IP adapté aux influences externes

IK suivant destination du local

Les luminaires des indices d’éblouissement (UGR) adaptés a la destination du local

Les spécifications des luminaires a mettre en ceuvre seront précisées dans le présent document.

Les sources utilisées dans les luminaires seront adaptées aux influences externes et a la destination des

locaux.
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6.7.2.2 Calcul d’éclairement

Niveaux d’Eclairement

Les niveaux d’éclairement et les facteurs d’uniformité sont définis suivant le Programme Technique
Détaillé. A défaut, les niveaux d’éclairement recommandés par I’AFE et ceux détaillés dans la norme EN
12464 (Derniere version en vigueur) (tableau 34 éclairages de bureaux, tableaux de 45 a 59
établissements de santé) seront utilisés.

Exemple de niveaux d’éclairement :

Circulations 100 lux au sol

PTA 500 lux

Modules bureaux, salle de réunion 500 lux sur plan utile - 300 lux moyen
Locaux techniques 200 lux

Local réserve 200 lux

La valeur indiquée est la valeur en dessous de laquelle I'éclairement moyen de la surface considérée ne
peut descendre.

Les niveaux d'éclairement a maintenir et les coefficients d'uniformité seront répartis en 3 zones

principales :

e La zone de travail pour laquelle les exigences seront les plus élevées.

e La zone environnante immédiate dont le niveau d’éclairement sera conforme au tableau 3 de la
norme EN 12464 (derniére version en vigueur)

e Le reste du local (éclairage général), dans lequel les exigences seront les moins élevées mais qui
en aucun cas ne devront réduire le confort.

Coefficient d'uniformité

Les coefficients d'uniformité a obtenir sont les suivants :

Emin/Emoy Emin/Emoy
Zone de travail Zone environnante
immédiate
>0,7 > 0,5

Ces coefficients ne seront pas appliqués dans les locaux techniques, les escaliers ou les circulations
situées hors des unités de soins.

Coefficient de dépréciation

Les niveaux d’éclairement a maintenir doivent étre obtenus aprés la prise en compte d’un coefficient
de dépréciation de 1.25.

Facteurs de Réflexions moyens des locaux
Plafond = 70 %
Murs =50 %
Sols 30 %

Ces valeurs devront étre adaptées en fonction des choix des couleurs et des matériaux.

Surfaces de calcul
Les surfaces de calcul seront définies en fonction de la destination du local et des normes en vigueur
(plan utile, plan de lecture d’'une chambre de malade,).

Deux types de calculs seront réalisés, les calculs au niveau des postes de travail et de leur zone
environnante immédiate, et les calculs de I'éclairage général du local.

UGR
Un calcul d’éblouissement d’inconfort sera a fournir dans les locaux de travail suivant les régles
définies dans la norme EN 12464 (derniére version en vigueur).
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6.7.2.3

6.7.2.4

6.7.2.5

L'éblouissement produit par I'équipement peut étre réduit, par exemple, par l'utilisation de luminaires
de type « basses luminances », équipés de grilles de défilement.

Le confort visuel sera pris en compte dans les études d’éclairage au travers de la notion d’'UGR valeurs
allant de 19 pour les zones bureaux et salles de soins a 25 pour les zones de rangements - archives.

De plus, le respect des facteurs d’uniformité d’éclairement minimum de 0.7 dans la zone de travail
(rapport entre I’éclairement minimum et I’éclairement moyen de la surface donnée) permet de maintenir
un niveau d’éblouissement faible.

Exemple de valeur pour la notion d’anti-éblouissement (UGR) :

Sanitaires-vestiaires-douches 25
Bureaux 19
Circulations 25
Locaux techniques 25

Rendu des couleurs

L'indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra) correspond la capacité d’'une lampe a restituer correctement
les couleurs présentes dans I'environnement (parois du local, objets, personnes, affiches, ...). L'IRC est
compris entre 0 et 100, 100 étant I'IRC de la lumiére naturelle qui restitue toutes les nuances de couleur
et 0 étant I'absence de couleur reconnaissable. Une différence de 5 points sera perceptible pour [I'ceil
humain.

Les IRC seront conformes aux prescriptions de la norme EN 12464, tableau : 34 éclairages de bureaux,
tableaux de 45 a 59 établissements de santé.

Note de calcul

L'entreprise adjudicataire fournira une note de calcul d’éclairement sur la totalité des locaux, avec les
luminaires qui seront mis en ceuvre de maniére a vérifier le respect des exigences citées ci-avant.

Lumiére du jour

L'éclairage devra étre concu de facon a pouvoir utiliser au maximum lumiére du jour, notamment en
commandant séparément des luminaires les plus proches des fenétres de ceux les plus éloignés.

Mise en ceuvre

Tous les luminaires devront étre obligatoirement fixés en plancher haut ou sur la charpente au moyen
de chaises, tiges filetées, d'accessoires de fixation adaptés au luminaire a poser, etc.... Les organes de
fixation de ces luminaires seront a la charge, les découpes nécessaires aux encastrements des luminaires
sont a la charge du titulaire du présent lot. Les supports ne devront pas altérer les propriétés mécaniques
des éléments sur lesquels ils sont fixés.

Toutes dispositions de coordination devront étre prises avec les autres corps d’état afin d’assurer une
qualité de finition et d’intégration parfaite.

Chaque luminaire devra étre obligatoirement alimenté a partir d’une boite de dérivation dans la mesure
ou il ne serait pas équipé de connecteur permettant un repiquage conformément a la réglementation.

Les luminaires seront positionnés judicieusement dans les locaux en fonction de leur destination et des

terminaux des autres corps d’état (Ex pas de luminaire en position centrale dans les dégagements ou
circulent des patients couchés...).

Liste des luminaires
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Marque / Série : Localisation : Entretien- Description
SYLVANIA /RESISTO 1200 : SPS/ chambre froide /

ou techniquement équivalent local osmoseurs-
compresseurs

Luminaire étanche a LED
Puissance : 20W - flux lumineux

/””* ' 2800 Im - Température de couleur
4 000 °K.-1200mm-UGR<22
Classe 1 - IP66 - IK 08. L80B20
69000h, plage de fonctionnement :
-20°C / +40°C, équipé de driver

> multi-puissances

‘ Y compris accessoires de pose, de
suspension.

6.7.2.6 Commande d’éclairage

Les équipements posséderont un indice d’étanchéité et de protection IP et IK adapté a leur.
Environnement, avec une protection suffisante. Les commandes des locaux aveugles seront munies
de voyants pour I'’ensemble des locaux du présent projet.

Réserve :
La commande d’éclairage des réserves sera réalisée par des détecteurs de présence associés a une

minuterie réglable.

Local osmoseurs / compresseurs :
La commande d’éclairage se fera par une commande locale de type simple allumage étanche avec
voyant au sein du local.

Implantations
Voir plan.

6.7.3 Eclairage de sécurité

Sans objet.

6.7.4 Boites de dérivations

Les boites de dérivation seront du type saillie ou encastré, en matiére plastique, avec pénétration des
conduits par entrées défoncables.

L’intérieur renfermera des bornes de dérivation avec connecteurs sans vis. Les plaques de recouvrement
seront facilement accessibles. Les boites et connexions seront de type 850°C ouverture avec outillage
spécialisé. Les boites de dérivation seront repérées au stylo indélébile avec tenant (TD/numéro de
circuit), type de circuit et aboutissant. Le cas échéant en fonction de la nature de la canalisation, elles
pourront étre IP55-IK07-960°.

Afin de faciliter I'exploitation et la maintenance, les boites seront positionnées précisément sur les plans
d’exécution. Elles seront fixées sur I'aile des chemins de cables cheminant dans les circulations.

La distribution de tous terminaux (Eclairage, PC, FM) se fera exclusivement a partir de ces boites.
Le regroupement de plusieurs circuits provenant de protections électriques terminales différentes est
proscrit.

C'est-a-dire que les circuits Normal, Prioritaire, et ondulés d’'un méme local ne pourront étre regroupés
une méme boite de dérivation.
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6.8 VDI

Les équipements et matériaux VDI mis en ceuvre devront étre conformes aux préconisations VDI du CHU ainsi
qu’aux descriptions du présent document.

Dans le cadre de la présente opération, il est a prévoir la réutilisation des prises R145 existantes dans les goulottes
et dans les poteaux d’appareillages.

Seules les prises RJ45 trop courtes devront étre retirées jusqu’a la baie VDI du niveau.
Toutes les R] déposées seront fixées sur des goulottes murales ou sur les poteaux qui seront déplacés.

Les RJ qui seront déposées et non réutilisables sur des goulottes ou poteaux (cf RJ sur poste de travail au milieu
du PTA en face du convoyeur), devront étre déposées entiérement jusqu’au local VDI et les positions sur les baies
libérées.

De méme que pour les repérages des cables et des prises R145.
Pour chaque point créé sera prévue la fourniture de 2 cordons de brassage.
Les équipements seront mis en ceuvre conformément aux spécifications générales.

Les noyaux seront issus depuis :
- Local du RDC Haut : PII025, situé au niveau RDCH du batiment,
- Local du Sous-sol : PIIA31, situé au niveau sous-sol du batiment

Nota : Ces locaux sont situés en dehors des zones de travaux le présent lot devra la mise en ceuvre des SAS de
protection et d’hygiéne et devra assurer la continuité de services et des installations et des flux des locaux situés
en dehors des zones de travaux, suivant les préconisations détaillées dans le paragraphe spécifique ci-dessus 6.1.

Concernant les prestations VDI, il est prévu les actions suivantes :

- Modification des baies VDI existantes, en fonction des présents travaux

- Mise en place de panneaux de brassage et noyaux RJ45, en fonction des présents travaux

- Pose de passes cordons a proximité des nouveaux panneaux de brassage, en fonction des présents
travaux

- Création de 2 R145 pour I'armoire CVC en PII038

- Fourniture et pose des cordons de brassage, en fonction des présents travaux

- Réalisation de liaisons cuivre depuis la baie VDI jusqu’aux prises RJ45 terminales. En fonction des
présents travaux

- Pose des prises R145, en fonction des présents travaux

- Repérage des RJ45 dans la zone de travaux (repérage conforme aux préconisations du CHU). En
fonction des présents travaux

- Le repérage (sur la baie, sur les panneaux de brassage et sur les prises RJ45), en fonction des
présents travaux

- Mise a jour de la documentation, en fonction des présents travaux

- Recette des liaisons et des équipements, en fonction des présents travaux

Le présent lot devra la pose et raccordement des équipements cités ci-avant ainsi que toutes les sujétions de
connectiques et cordons afin d’avoir un fonctionnement optimal des équipements.

6.8.1 Equipements

Baie VDI :

Le local de distribution capillaire (EC) est le répartiteur de distribution terminale. Il est constitué de
plusieurs baies 19 pouces avec hauteur utile de 41 unités permettant de recevoir :

- Un répartiteur a modules CAD Arrivée Téléphone ou panneaux de brassage RJ 45 Cat3 56 paires

- Les panneaux de brassages R] 45

- Les tiroirs optiques

- Les équipements actifs

- Les panneaux guide - cables des cordons de brassages

- deux panneaux de distribution d’énergie (8 PC) alimentés par deux disjoncteurs distincts

- Une étagere sur tiroir télescopique
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Caractéristique de la baie :

- Type baie ouverte

- Capacité 41 U

- Bati auto portant

- 4 Montants profilés rainurés en T face et latéral externe; la rainure en T face de chaque montant
est équipée d'un méplat taraudé.

- Empiétement réglable

- Pattes de fixation au sol

- Embase en fonte d'Aluminium

- Echelles a cables sur un coté latéral

- Barrette de masse toute hauteur avec plage de raccordement 6,35 mm

- 120 points terminaux maxi / baies

- Baies indépendantes par niveaux

- Entre chaque panneau de brassage, il sera placé un passe cordon horizontal équipé de 5 anneaux
métalliques.

- chaque c6té latéraux seront équipés de quatre guide céables

Les baies situées en partie centrale sont du type 2000x 800 x 600, les baies situées en extrémité
sont du type 2000x 600 x 600.

Lorsqu’il n'y a que deux baies, la deuxiéme est du type 2000x 800 x 600.

Prises terminales :

RJ45, 9 contacts, cat 6a, blindée, avec volet de protection a fermeture automatique.

Les prises R145 pour le WIFI et DECT seront de type encastré dans la circulation sous le faux plafond.
(En cas d’'impossibilité d’encastrement, elles seront mises en apparent et en saille sur les parois)

Caractéristiques Cables cuivre :

- Catégorie 6a Classe Ea norme ISP/IEC 11801 Ed.2
-1ou 2 x 4 paires S/FTP

- Diamétre ame 0.56 mm

- Code couleur T568 A

- Gaine extérieur LSOH

Panneaux de brassage cuivre :

Les panneaux de brassage permettront d’accueillir de 24 ports sur 1U.

Les prises des panneaux de brassage seront de type RJ 45 blindées, cat 6A, avec reprise d'écran a
360°.

Il sera prévu un panneau guide cordons par panneau de brassage RJ 45 et par équipement actif.

Des anneaux guides cordons seront placés sur les montants de part et d’autre des baies (5 anneaux
par montant).

Cordons de brassage :

Les cordons seront issus du fabricant du systéme de précablage pour optimiser les performances des
chaines de liaison. Ils seront de mémes caractéristiques et de méme catégorie que le cablage réalisé.
Les cordons de brassage au niveau des baies VDI et des coffrets étanche de barriére seront de couleurs
différentes suivants leurs affectations (choix des couleurs de cordons en coordination avec la DSIO).

Un point d’accés informatique PA1 est constitué par :
- 4 PCHQ 2P+T 10/16 A.
- 2 R145

Un point d’accés informatique PA2 - BENNE est constitué par :
- 3 PCN 2P+T 10/16 A.
- 2 PCHQ 2P+T 10/16 A
- 2 R145

Autres distributions :
D’autres prises R145 sont prévues et seront mis en ceuvre en hauteur pour les bornes WIFI et DECT.

De plus, le présent lot devra des 4 prises RJ45 directes entre équipements (entre le rack serveur et
le module I.0.M Master) et non allant jusqu’au local VDI.
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6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

Il est aussi a prévoir une liaison cuivre directe entre le serveur SYSMEX et la machine CELLAVISION
a partir de la phase 6.

Localisations : voir plans joints a la présente notice.

Cheminements Intérieurs
Voir plan.

Cheminements VDI

Les cables VDI chemineront dans les chemins de cables spécifiques VDI de type dalle marine
comprenant des suspentes tous les 1,5 ml et accrocher avec des colliers de serrage.

Les cheminements intérieurs se feront sur les chemins de cables VDI existants.
Les rayons de courbures et serrages du cable devront étre réalisés dans les regles de l'art.

Repérages et identification des composants

Il est prévu pour le repérage, la mise en ceuvre d’étiquettes de marquage (qui seront lisible,
indécollable, ineffagables et visibles sans manipulation de I'objet repéré).

Le repérage concerne essentiellement :
- Les cables de liaison et de brassage
- Supports de cheminement

- Prises terminales de raccordement

Recette de l'installation cuivre (distribution capillaire)

La‘procédure de test se conformera :
- Ala norme TIA 568 B
- L'ISON/IEC 11.801 ; 2éme édition

Pour obtenir la garantie constructeur, toute la chaine de liaison permanente sera testée et réussie.

Controle de la liaison entre chaque point d’accés et le répartiteur. Cette mesure sera consignée dans
un fichier précisant pour la liaison :

- Longueur

- Affaiblissement

- Paradiaphonie

- return loss (affaiblissement de réflexion)

- Power next

- power sum elflex (télédiaphonie compensée)

- power sum acr

- delay skew (divergence de propagation)

La mesure sera réalisée avec un testeur de réseau a méme de certifier la chaine de liaison de la classe
EA.

Il sera au standard TIA niveau III, intégrant les nouveaux parametres a mesure et permettant de
s’assurer de la capacité des liaisons a supporter le Gigabit-Ethernet.

Les appareils de test seront choisis dans la liste suivante :
- Fluke DSP 4000 séries

- Fluke (microtest) omniscanner 1 et 2

- Agilent WIRESCOPE 350

Document de recette technique a fournir

Le résultat de I'application des procédures de recette se traduira par la remise, avant réception des
travaux :
- des dossiers techniques complets des différents réseaux installés
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- plans avec I'implantation et identification des points d’accés, cheminements et équipements installés
- les schémas détaillés des répartiteurs VDI mis a jour, y compris les repérages de toutes les liaisons
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6.9

SSI

6.9.1 Préambule

Actuellement, le batiment posséde un systéme de sécurité incendie (SSI) de catégorie A avec
équipement d’alarme de type 1 dont I'architecture générale est la suivante (visée a la norme NFS61-
931) :

S.D.L S.M.S.L.

CM.S. D.CT.
Adaptation
E.C.S. ~ Matériel central Matériel(s)é SR

(ouTS,) = I~ DAC. |t~ DAS.
j UGA 1 . déporté(s) | : '

E ucmc. || u.s. : :
D.A. D.M. e
L uGcCls. A1
D.S.

Equipements existants :

- E.C.S. : STT20 de marque SIEMENS

- C.M.S.I. : FC2060 de marque SIEMENS

- Détecteur optique adressable de marque SIEMENS
- Déclencheur manuel d'alarme de marque SIEMENS

Les matériels centraux du SSI (ECS, CMSI, AES) existants intégrés en baies informatiques au format
rack 19 pouces, implantées au niveau Sous-sol du batiment.

La détection automatique est implantée dans les circulations et les locaux a risques.

Le S.S.I. est constitué de 2 sous-systémes principaux :
> d’un S.D.I., composé de :
e de détecteurs automatiques d’incendie (DA)
e de déclencheurs manuels (DM)
e d’un équipement de controle et de signalisation (ECS)

> d’'un S.M.S.I. composé de :
e Un centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)
e Une alimentation électrique de sécurité (AES)
e De dispositifs commandés terminaux (DCT) incluant :
o Les dispositifs sonores (DS)
o Les dispositifs actionnés de sécurité (DAS)
o Les dispositifs adaptateurs de commande (DAC) éventuels.

Le S.D.I. assure :

- La collecte et le traitement des informations d’alarme (ou de dérangement) provenant des
équipements de détection installés (DA,DM, OI) par un Equipement de Contrdle et de
Signalisation (a localisation d’adresse).

- Le transfert d’informations nécessaires au S.M.S.I., pour le pilotage automatique des
fonctions de mise en sécurité.
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Le S.M.S.I. permet la mise en ceuvre dans |'établissement, des asservissements concourant a la mise
en sécurité du public, commandée et surveillée a partir d'un Centralisateur de Mise en Sécurité
Incendie (CMSI de type A) :

La Fonction Evacuation :

Par le biais d’'un équipement d’alarme (E.A. de Type 1 visé a la norme NFS61936) dont le processus
de déclenchement sera géré par une Unité de Gestion d’Alarme (UGA 1), sur ordre émanant de la
détection incendie (ou sur action manuelle de la commande d’évacuation générale disposée sur cette
derniére).

Les Fonctions Compartimentage et Désenfumage :

Par le biais d'Unités de Signalisation et Unités de Commandes Manuelles Centralisées (US / UCMC)
assurant le pilotage et la surveillance des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS), dédiés a chacune
des fonctions de mise en sécurité.

Arrét d’équipements techniques rattachés aux fonctions de mise en sécurité incendie susvisés
(exemple : arrét de la ventilation de confort, non-arrét des cabines d’ascenseurs au niveau sinistré...)

e Zone travaux:
Concernant les prestations SSI, il est prévu les actions suivantes :

- La planification détaillée de l'intervention avec durée des taches a soumette au service sécurité
du CHU, au maitre d’ouvrage et maitrise d’ceuvre pour validation.

- Le maintien en fonctionnement des installation SSI non concernées par les présents travaux ou
situées en dehors des zones de travaux, notamment celles reprises depuis les mémes bus de
détection incendie et de mise en sécurité incendie.

- La protection des équipements SSI situés dans I'emprise des zones travaux, non concernés par
les travaux et qui seront a conserver.

- La réalisation de toutes les inhibitions nécessaires, en fonction des présents travaux, en présence
du service de sécurité du CHU de Toulouse

- Réalisations des notes de calculs justificatives des dimensionnements des équipements SSI, en
fonction des présents travaux, pour validation

- Dépose et évacuations de toutes liaisons de cablages inutilisés entre les tenants et les aboutissants
des équipements des trappes coupe-feu a déposer par le lot platrerie du fait de la dépose des
équipements du convoyeur, et notamment des modules déportés a libérer.

- Les déposes et évacuations des modules déportés inutilisés et qui gére les asservissements des
trappes coupe-feu du convoyeur.

- La mise en ceuvre de la détection incendie a créer dans les locaux ENTRETIEN (PII031) et SPS
(PII032) transformé en une réserve ainsi qu’un indicateur d’action.

- Les inhibitions tous les jours des DAI durant toute la durée du chantier et pendant les horaires de
fonctionnement du chantier des zones de travaux

- Les adaptations, les reprises et extensions des bus et liaisons de détection incendie permettant
I'intégration des nouveaux DAI - IA a créer et a mettre en place dans le cadre du présent projet,
et notamment BUS N°1.

- Pour les niveaux RDC Bas et RDC Haut, il est prévu le remplacement des 16 MEA existant sur le
BUS N°1 par des MEA20A-48 ainsi que les éléments de surveillance de ligne de controle (ELC20A)
et les éléments de surveillance de ligne de télécommande (ELT20/20S). De ce fait, il est donc
prévu la reprise de tous les cablages sur les MEA ainsi que les essais exhaustifs de validation et
de réception avec le CSSI de I'opération.

- Les mises en ceuvre de nouveaux modules déportés en fonction des présents travaux.

- Les adaptions et modifications des modules déportés existants en fonction des présents travaux
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6.9.2

- Les adaptations et modifications des équipements centraux SSI (SDI et SMSI) permettant la prise
en compte de I'ensemble des travaux du présent projets (créations, modifications, déplacements
et suppressions des installations SSI.)

- Les adaptations et modifications nécessaires des AES existantes en fonction des présents travaux,
permettant d'intégrer les nouvelles installations du présent projet.

- Les paramétrages et les programmations des équipements centraux SSI, des équipements
déportés SSI et des équipements terminaux SSI en fonctions des présents travaux

- Les reprogrammations, les mises a jour de I'UEA en fonction des présents travaux. (Créations,
modifications, déplacements et suppressions des installations SSI.)

- Les mises a jour et créations des repérages de I'ensemble des équipements et installations SSI en
fonction des présents travaux (création suppressions ou déplacement des installations SSI)

- les repérages de I’'ensemble des installations, des équipements SSI et autres équipements liés aux
installations SSI

- Mise a jour de la documentation, plans d’‘implantation, programmation et du dossier de
coordination SSI existant,

- Les réalisations des foyers-types, permettant la justification d’efficacité de la détection
automatique d’incendie et la bonne prise en compte des modifications sur le CMSI au sein de ces
locaux, pour la réception technique du SDI (contr6le du niveau de performance par exécution de
Foyers-Types de Site

- Essais de fonctionnement.

De plus, les détecteurs incendie seront protégés de la poussiére avec des capots de protection
spécifiques et compatibles avec I'équipement. En dehors des horaires de chantier, les nuits et les
week-ends, la détection sera maintenue pendant toute la durée des travaux. Le présent lot devra
retirer les protections des détecteurs chaque nuit et chaque week-end en partant et les remettre les
matins en arrivant.

En fin de chantier, I'entreprise devra prévoit dans sa prestation le nettoyage des équipements
conservés. Une fois le nettoyage effectué, une visite de vérification sera réalisée avec le CHU pour
valider du bon état des équipements conservés.

Tout dysfonctionnement sur les bus de DI et DAS existants, pendant les travaux, comme bus ouvert
ou court-circuit, les réparations et interventions seront a la charge du présent corps d’état et de son
prestataire SIEMENS.

Nota : Ces locaux sont situés en dehors des zones de travaux le présent lot devra la mise en ceuvre
des SAS de protection et d’hygiéne et devra assurer la continuité de services et des installations et
des flux des locaux situés en dehors des zones de travaux, suivant les préconisations détaillées dans
le paragraphe spécifique ci-dessus 6.1.

Equipements

Le choix du type des équipements, la détermination de I'implantation et du quantitatif a mettre en
ceuvre devront satisfaire aux exigences de la nhorme NFS 61970.

L'ensemble des liaisons électriques des équipements sera réalisé en cable rigide de catégorie C1-
CR1.

L'entreprise du présent lot devra se rapprocher des autres lots pour se coordonner pour les niveaux
de tension des équipements qui seront asservis par le SSI (DAS, volet DSF,).
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Centrale SSI - CMSI :

Il est prévu les adaptations et modifications nécessaires des équipements centraux SSI (SDI et CMSI)
en fonction des présents travaux de création, modifications, déplacements et suppressions des
installations SSI du présent projet.

Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie C.M.S.I. assure les fonctions d'asservissement des
Dispositifs Actionnés de Sécurité D.A.S.

Les DAS, gaches électriques seront conformes a la NFS 61.937 et devront posséder le certificat de
conformité a la norme NF.

Utilisation des 2 bus existants desservant le niveau concerné.

Raccordement de maximum 2 DAS par adresse de MEA.

Identification de tous les DAS sur plan et sur site conforme a charte CHU. Signalétique sur chaque
organe : MEA, bus, conforme charte CHU.

Lorsque 2 CCF seront repris sur méme adresse de MEA, on mettra le 1° numéro du CCF situé au droit
de l'indicateur de position puis le 2° n° de CCF repris sur cette adresse.

L'ensemble de cette signalétique est a la charge du présent lot.

Il est prévu la mise a jour et la reprise de la programmation de la centrale SSI (ECS et CMSI) ainsi
que de I'UAE, en fonction des travaux de création, modifications, déplacements et suppressions des
installations SSI des zones de travaux du présent projet.

La nouvelle programmation ainsi que I'ensemble des modifications apportées au systéeme de sécurité
incendie devront étre portée au cahier de coordination SSI par une mise a jour de ce dernier.

UAE :
Il est prévu a la charge du présent lot, la mise a jour (DI, CMSI) derniéere version existante :
programmation, navigation graphique, avec plans de I'ensemble des niveaux concernés mis a jour,

Détecteurs Automatiques (DA) :
Il est prévu la mise en place de détection incendie dans le local réserve créée actuellement non équipé.

Les détecteurs automatiques existants seront conservés et les nouveaux détecteurs seront de marque
SIEMENS ou techniquement équivalent selon le principe d’implantation proposé dans le plan ainsi que
conformément a la norme NFS 61970.

Ils seront implantés dans I’'ensemble des locaux et circulations (hormis les escaliers et les sanitaires).

Les détecteurs ponctuels seront montés sur une embase de raccordement (embase + socle + téte du
détecteur + étiquette) fixée solidement au plafond avec étiquette d’identification.

Les DA seront de type optique ou thermique (suivant la destination des locaux) de chez SIEMENS ou
techniqguement équivalent.

Le choix du type de détecteur, la détermination de l'implantation et du quantitatif de détecteurs
automatiques a mettre en ceuvre devront satisfaire aux exigences de la norme NFS 61970.

En outre, il sera considéré pour I'étude, les valeurs du facteur de risque K ci-aprés :

K = 0.6 cas général

K = 0.3 pour les locaux a sommeil

Les détecteurs automatiques a installer seront conformes aux normes en vigueur les concernant et
seront associables avec I'ECS mis en place.

Chaque DA sera physiquement identifié sur place (conformément a la chartre signalétique du CHU).

Déclencheurs Manuels (DM) :
Sans objet
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Indicateurs Action (IA) :
Dans la zone des travaux, le détecteur automatique créé sera associé a un indicateur d’action.

Les indicateurs d’actions porteront le repére du ou des détecteurs associé(s).

Les indicateurs d’action seront raccordés aux détecteurs par du cable de catégorie C2 - 1 paire
9/10éme.

Les indicateurs d’action déposés seront restitués au service sécurité du CHU.

Les IA seront de marque SIEMENS ou techniguement équivalent.

Diffusion d’alarme AGS et synoptique d’alarme :

Sans objet

Matériel Electronique Adressable (MEA):

Pour les niveaux RDC Bas et RDC Haut, il est prévu le remplacement des 16 MEA existant sur le BUS
N°1 par des MEA20A-48 ainsi que les éléments de surveillance de ligne de contréle (ELC20A) et les
éléments de surveillance de ligne de télécommande (ELT20/20S). De ce fait, il est donc prévu la
reprise de tous les cdblages existants vers les nouveaux MEA ainsi que tous les essais exhaustifs de
validation et de réception avec le CSSI de l'opération.

Asservissements et compartimentage :

e Asservissements des trappes CF du convoyeur :

L'entreprise du présent lot devra les suppressions des asservissements SSI des trappes CF
déposées du systéme de convoyeur.

Le présent lot devra la dépose des lignes d’asservissement jusqu’aux MEA, les libérations des

lignes ainsi que les modifications de programmation sur I'équipement central et la dépose des MEA
dans I’éventualité ou les dépose des asservissements venait a libérer les MEA dans son entiereté.

6.9.3 Boites de dérivations

Les boites de dérivation seront du type saillie ou encastré, en matiere plastique, avec pénétration des
conduits par entrées défongables.

L'intérieur renfermera des bornes de dérivation avec connecteurs sans vis. Les plaques de recouvrement
seront facilement accessibles. Les boites et connexions seront de type 960°C IP55-IK07 ouverture avec
outillage spécialisé. Les boites de dérivation seront repérées au stylo indélébile avec tenant (TD/numéro
de circuit), type de circuit et aboutissant.

Afin de faciliter I’'exploitation et la maintenance, les boites seront positionnées précisément sur les plans
d’exécution. Elles seront fixées sur 'aile des chemins de cables cheminant dans les circulations.

6.9.4 Essais et mise en service

Raccordements essais

L'entreprise, titulaire du présent corps d’état aura a sa charge le raccordement électrique de tous ces
matériels. Les essais électriques seront a la charge du présent corps d’état en étroite collaboration
avec le coordinateur SSI.

De plus, I'entreprise devra tester I'ensemble des détecteurs automatiques modifiés (avec la perche
d’essai) ainsi qu’un test au foyer type dont le local sera choisi par le coordinateur SSI.
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Dossier d’exploitation du CHU

- Prévoir la mise a jour des plans d’exploitation SSI du CHU : Ils doivent obligatoirement comporter
le cartouche constructeur (Siemens) avec indice du dernier projet DOE (avant ces travaux) + indice
du projet concerné.
- Liste des plans et documents a mettre a jour pour le dossier SSI d’exploitation du CHU et chaque
dossier SSI batiment :

-Plans DI du niveau concerné (ensemble du niveau) + zoom des ZS impactées

-Synoptique du dsf

-Plans DAS du niveau concerné (ensemble du niveau) + zoom des ZS impactées

-Plan diffusion alarme

-Consignes report d'alarme

-Synoptique des centrales SDI et CMSI concernées (centrale, bus, poids...)

-Face avant baies

Les plans doivent représenter I'ensemble du niveau, format A3 couleur.

L'installateur devra vérifier la concordance entre le plan EXE et la réalisation effectuée concernant la
position et numérotation des différents matériels (MEA, DI, DAS,) et cheminement bus. Il fournira
plan de recollement exact dans DOE (installateur/constructeur intégrateur). Les plans seront créés,
validés et mis a jour par lI'intégrateur Siemens.

- Ce dossier d’exploitation SSI du CHU est a remettre en 3 exemplaires par |'entreprise corps d’état
CFQO/Cfa (différent du dossier SSI officiel), plans format A3 couleur (plans, programmation,
synoptiques,). Ce dossier ne se substitue pas aux piéces a fournir au coordinateur SSI pour
constitution du dossier SSI.

- La numérotation sur plan des DI, DM, DAS, AGS, MEA, bus est a la charge du présent corps d’état
qui mandatera le constructeur Siemens, conformément a la charte CHU en vigueur.

Coordinateur de sécurité

L'entreprise aura a sa charge la remise de tous les documents demandés par le coordinateur de
sécurité incendie « SSI » :

- Un exemplaire du DOE en fin de travaux

- Un exemplaire des plans d’exécution en phase chantier (implantation, synoptique,)

- Les PV de conformité de la centrale

- Une nomenclature des matériels mis en ceuvre (libellé, référence exacte et fournisseur)
- Les fiches techniques des matériels mis en ceuvre

- Les notices d’exploitation ou instructions de manceuvre

- Les plans d’'implantation de récolement des matériels

- Les diagrammes de filerie ou synoptique de récolement de l'installation

- Les fiches d’autocontréle, PV de mise en service, attestation de formation utilisateurs.

Une attestation de l'entreprise certifiant que la mise en oceuvre des matériels a été réalisée
conformément aux regles, normes en vigueur et notices des fabricants.

6.9.5 Signalétique SSI CHU

L'entreprise du présent lot devra a sa charge et dans le cadre du présent projet I'ensemble des repérages
détailles ci-dessous tenant compte des travaux du présent projet.

Identification des boitiers de déverrouillage vert
Les étiquettes caractéres noir sur fond vert : bande DYMO largeur 12mm.

*Pose partie supérieure de I’'élément.
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Identification des MEA

Le marquage se fait au feutre indélébile de couleur noire sur le couvercle du coffret MEA.

= = =

MEA 3 - BUS 4

Le numéro d’identification doit également apparaitre de fagon visible au droit de la MEA dans I'angle
supérieur entre mur et faux-plafond.

Les étiquettes caractéres blanc sur fond rouge : bande DYMO largeur 12mm.

MEA 3 - BUS 4

Identification des TRA (tableau répétiteur d’alarme)
Le numéro d'identification doit apparaitre de facon visible sur la face du TRA

TRA-étage-N°

Les étiquettes caractéres noir sur fond blanc : bande DYMO largeur 12mm.
Ce numéro doit étre présent sur le plan de situation fixé a c6té du TRA

Identification des détecteurs incendie

Les DI seront identifiés par des étiquettes caractéres noir sur fond jaune : bande DYMO largeur 12mm.

Identification des indicateurs d’action et déclencheurs manuels

Les étiquettes caractéres noir sur fond jaune : bande DYMO largeur 12mm.

030090

*Pose partie supérieure de I'élément.

Identification des PCFz-PCFr-PCFg

Etiquettes poly gravées caracteres blanc sur fond rouge PVC expansé de classe feu M1 au format 5

cm x 1cm
PCFz H2-A-9-01

*Pose partie supérieure droite du cadre de la porte.
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Identification des CCFv CCFd

Etiquettes poly gravées caractéres blanc sur fond rouge PVC expansé de classe feu M1 au format 7cm
x 1,5cm

*Pose sur le corps du CCF visible depuis le sol.

Identification des Indicateurs de position (CCF

Les étiquettes caractéres blanc sur fond rouge : bande DYMO largeur 12mm.

CCFv H1-2-4-06

CCFv H1-2-4-08

t

NB= lorsque 2 CCF sont repris sur la
méme adresse MEA, mettre en 1°
ligne le numéro du CCF situé au droit
de I'IP et sur la 2° ligne le numéro du
CCF repris sur cette adresse.

*Pose sur la fagade de I'IP visible depuis le sol.
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6.10 ANNEXE-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SECURITE INCENDIE-SURETE

6.10.1Chantier/généralités

- Attention : de nombreux équipements sont en place et doivent faire I'objet de précaution pendant le
chantier : DI, CCF, PCF, volets dsf, BAES. Un état des lieux écrit sera réalisé avant démarrage des travaux,
en présence de la Moe, de I’'entreprise concernée et de M. Compan, référent systémes sécurité.

- Toutes les précautions nécessaires seront prises afin d’assurer la continuité de la mise en sécurité.

- Protéger les DI a l'aide de capots de protection pendant les phases générant de la poussiére, enlever les
caches tous les soirs. Informer le service sécurité.

- Respect procédure permis feu.

- Suivre avec respect le plan de circulation et les points de montée dédiés. Avertir le PCS pour livraison ou
acces spécifique.

- Balisage zones extérieures : prendre contact avec service sécurité Monsieur Dallavalle.

- Toute demande de coupure ou déplacement sur le réseau SSI ou éclairage de sécurité devra étre adressée
au service sécurité M. Compan pour validation.

6.10.2 SSI
Il est congu selon la NF S61-932 §14

1. Dossier exploitation SSI du CHU : (a ne pas confondre avec le dossier SSI réglementaire constitué par le
coordinateur SSI) :
2. Dossier d’identité SSI

- Prévoir la mise a jour des plans d’exploitation SSI du CHU : IIs doivent obligatoirement comporter le
cartouche constructeur (Siemens) avec indice du dernier projet DOE (avant ces travaux) + indice du projet
concerné.

- Liste des plans et documents a créer ou mettre a jour pour le dossier SSI d’exploitation du CHU et chaque
dossier SSI batiment, en complément des exigences de la norme définissant la composition d’un dossier
SSI:

= Plans DI du niveau concerné (ensemble du niveau) + zoom des ZS impactées

= Synoptique du dsf

= Plans DAS du niveau concerné (ensemble du niveau) + zoom des ZS impactées
*» Plan diffusion alarme

* Synoptique des centrales SDI et CMSI concernées (centrale, bus, poids...)

*» Face avant baies

* Plans de cheminement des bus

Les plans doivent représenter I'’ensemble du niveau, format A3 couleur.
En dématérialisés ils doivent étre au format DWG +PDF
Tous les autres fichiers dématérialisés doivent étre dans un format modifiable (.xls, .doc, etc)

L'installateur devra vérifier la concordance entre le plan d’exécution et la réalisation effectuée
concernant la position et numérotation des différents matériels (MEA, DI, DAS,) et cheminement bus.
Il fournira plan de recollement exact dans DOE (installateur/constructeur intégrateur). Les plans
seront créés, validés et mis a jour par l'intégrateur Siemens.

- Ce dossier d’exploitation SSI du CHU est a remettre en 2 exemplaires papier + format informatique (format dwg
pour les plans) par I'entreprise lot CFO/Cfa (différent du dossier SSI officiel), plans format A3 couleur (plans, prog,
synoptiques, analyses fonctionnelles format xls...). Ce dossier ne se substitue pas aux piéces a fournir au
coordinateur SSI pour constitution du dossier SSI.

- La numérotation sur plan des DI, DM, DAS, AGS, MEA, bus est a la charge du constructeur Siemens,
conformément a la charte CHU en vigueur.

3. CENTRALE SSI
- Les extensions, modifications, remplacements des baies SSI, feront I'objet d’'une mise a jour ou création
des plans synoptique, facades des baies sur support papier couleur format A3, et dématérialisé a partir
d’un fichier DWG. (Autocad).
- Le regroupement des dispositifs de réarmement (CCF, Moteurs de DSF, Non-stop ascenseurs) se fera sur
une baie dédiée a cet usage.
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- Toutes commandes et visualisation de contrbles des états, de déclenchements des équipements de
sécurité, seront identifiées selon les normes en vigueur et la charte du Chu,

- L'ensemble du cablage lié aux baies SSI, sera également identifié.

- Il est impératif qu'il y ait une mise a la terre conforme sur les baies

4. SDI

- Chaque DI et DM devront étre physiquement identifiés sur place, conformément a la charte signalétique
en annexe.

- Les déclencheurs manuels seront de derniére génération a membranes déformables et capots de
protection, avec plomb, avec repére du DM sur socle. Ils ne seront pas encastrés dans les cloisons.

- Les indicateurs d'action associés aux détecteurs porteront le repére du ou des DI. Ils seront physiquement
identifiés.

- Tout DI installé dans un local sera associé a une IA. Si le local est équipé de plusieurs accés, chaque acces
sera équipé d'1 IA.

- Ces IA devront étre programmeés pour pouvoir fonctionner lorsqu’on est en mode essais

5. CMSI

- Toutes les MEA existantes qui seront déposées, devront I'étre en présence du constructeur et du service
sécurité. Il sera constaté le bon fonctionnement avant et aprés dépose. Les MEA seront restituées au
service sécurité

- Dans le cas d’insertion de Module Electronique Adressable sur un BUS existant, recalage a faire de la
numérotation de toutes les cartes MEA du BUS sur les boitiers MEA, sur site, sur plans papier, sur
synoptiques.

- Identification de tous les DAS sur plan et sur site conforme a charte CHU.

- Signalétique sur chaque organe : CCFv/CCFd, PCFz/PCFr, indicateur de position des CCF, volets tunnel,
volets dsf, MEA, bus, conforme charte CHU voir en annexe.

- Lorsque 2 CCF seront repris sur méme adresse de MEA, on mettra le 1° numéro du CCF situé au droit de
I'indicateur de position puis le 2° n°® de CCF repris sur cette adresse.

- L'ensemble de cette signalétique est a la charge du présent lot et conforme a charte CHU

- Indicateur de position (IP) au droit de chaque CCF ou volet tunnel de désenfumage (CCFd) et avec
signalétique.

- Réarmement des CCFv et CCFd depuis la commande générale d’étage existante située dans gaine incendie
sas principal et depuis la commande d’'étage redondante, existante située dans local SSI concerné.

6. DIFFUSION D’'ALARME

Les AG, AGS et TRA seront numérotés sur site et sur plan conformément a la charte CHU.

Des supports muraux pivotants 10 pochettes type tarifold seront apposés a cété de chaque TRA. L’implantation
précise de chaque TRA dans chaque local sera réalisée en concertation avec le service sécurité et le cadre de santé
responsable de service.

Des consignes spécifiques d’exploitation des TRA (conduite a tenir, mode d’utilisation du TRA, plans,) devront
réalisées, soumises a validation du CHU (voir exemple type en annexes).

7. USs/UcMc

Sera repris et adaptée en fonction de I'ampleur du chantier . L'organisation des faces avant (fonctions, niveaux,
libellés...) sera réfléchie en concertation avec le CHU afin de répondre au mieux aux besoins d’exploitation. Des
consignes d’exploitation seront apposées a proximité des baies.

8. UAE
UAE existantes version MM8000 / DESIGO SIEMESN : 1 UAE dédiée aux CMSI et UAE dédiée aux SDI. Elles seront
adaptées aux besoins d’exploitation du service sécurité. Les codifications couleurs des fonctions et points

dynamiques des DI et DAS sur navigation graphique respecteront les hormes en vigueur.

9. CCF ET VOLETS TUNNEL

Les CCF et volets tunnels mis en place devront :

Clapets coupe-feu/volets tunnel (dsf : quand extraction ou amenée d'air dévoyées) marque Aldés, motorisé.
Signalétique sur chaque organe sur support inaltérable et conforme charte CHU. Indicateur de position au droit
de chaque CCF ou volet tunnel et avec signalétique. Doivent étre accessibles : démontables, réarmables, de
plus il est demandé qu’une trappe de visite soit faite soit en amont ou en aval suivant accessibilité... le réarmement
se fait soit sur la commande du niveau du batiment, soit au niveau du local SSI.
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CHAPITRE 7. RECEPTION DES TRAVAUX

La réception ne sera prononcée qu’apres que lI'entrepreneur ait satisfait aux obligations suivantes :

= Avoir remis I'ensemble de la documentation requise et dans la forme requise

=  Avoir produit les rapports complets des essais et contrdles

= Avoir atteint les performances spécifiées

= Avoir remis une notice d’exploitation et d’entretien

= Avoir remis un dossier des ouvrages exécutés, 2 exemplaires en format papier et un exemplaire en
informatique pour approbation du maitre d'ceuvre (ce dossier comprendra impérativement les mises a
jour des schémas des équipements existants modifiés dans le cadre du projet sous format DWG 2004).
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