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CLAUSES PARTICULIERES

Généralités

Dispositions générales
Les travaux sont définis par les plans et le présent CCTP. L'entrepreneur est tenu de

prendre connaissance des documents intéressants les autres lots afin de prévoir toutes
les prestations définies ci-aprés et celles nécessaires au parfait achévement des travaux.

L'entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature
et de I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales et avoir une
connaissance compléte des sujétions consécutives a I’exécution des travaux envisagés.

De par ses connaissances professionnelles, elle reconnait avoir pallié aux erreurs,
omissions ou oublis des documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués
pour établir son étude ; ou tout au moins avoir émis des réserves et ou poser les
qguestions nécessaires a la maitrise d’ceuvre, et ce par écrit contre requ diment
enregistré.

De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les piéces écrites et
graphiques, les dispositions les plus contraignantes techniquement et financierement
seront toujours appliquées.

Son offre et son acte d’engagement I'engagent irrémédiablement et elle ne saurait
prétendre a quelque indemnité que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’'omissions ou
d’oublis, dans les documents qu’elle a fournis et qui lui ont été fournis.

Elle devra la réalisation des études, plans, notes de calcul, détails et calepins nécessaires
a I'exécution de ses travaux ainsi qu‘a la demande du maitre d’ceuvre.

La maitrise d’ceuvre n‘a qu‘une mission de conception, aussi, |’'entreprise doit assurer les
études compléetes et nécessaires a la conception et a la réalisation de ses ouvrages, tant
en ce qui concerne la conception technique que la charge financiére qui en résulte.

Elle devra la réalisation grandeur nature d’échantillons et fourniture de documentation
technique, autant que nécessaire a la demande du Maitre d’ceuvre.

TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF / /
ELLES DEVRONT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION
MINUTIEUSE SUR SITE

L'entreprise est tenue de respecter I’ensemble des textes, lois, décrets, Arrétés, exemple
de solutions, normes, DTU, avis techniques, certifications édités par le REEF a la date de
la signature du marché.

La présentation du prix global forfaitaire sera établie en respectant I'ordre du C.C.T.P.
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Plans d’exécution des Ouvrages

Les plans et détails de structure figurant dans les documents Marché ne sont pas des
plans d’exécution et ne doivent pas étre considérés comme tels. Les dimensions sont
fournies a titre indicatif, sous réserve de celles obligatoires pour des raisons
architecturales.

Les plans d’exécution sont a la charge de I’entreprise du présent lot.

Ces plans seront soumis a visa, du contr6leur technique et de la maitrise d’oeuvre avant
le début de toute réalisation, accompagnés des notes de calcul justificatives nécessaires.
Cette étude comprend les documents suivants :

- Descente de charges avec prise en compte des équipements techniques qui seront
aménagés.

- Note de calcul de dimensionnements des sections de béton et d’armatures.

- Justification des effets du vent.

- Plans d’exécution (coffrage, coupes, détails, armatures).

L'entreprise devra fournir au Maitre d’oeuvre pendant la période de préparation :
- Fiches techniques des matériaux et agrément.
- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maitre d’oeuvre.

Pendant la phase préparatoire du chantier, toutes les entreprises doivent fournir a
I’entreprise de gros ceuvre, a partir des plans de coffrage, sous leur seule responsabilité,
un jeu de plans c6tés, avec toutes les indications utiles concernant les trémies, trous,
massifs, socles, caniveaux, incorporations réservations diverses intervenant dans le
béton armé et les grosses maconneries. L'ensemble de ces éléments, dont un exemplaire
est parallélement adressé au Maitre d’ceuvre, doit étre remis a I’entrepreneur de gros
ceuvre, suivant le calendrier de fourniture des documents établis pendant la période de
préparation.

L'entrepreneur de gros ceuvre veille a ce que toutes les indications lui soient données en
temps utile et il ne peut se prévaloir d’'un retard dans la remise de celles-ci pour justifier
son propre retard. Il effectue la synthése de tous les passages a réserver en présence
des entrepreneurs intéressés.

Ceux-ci sont tenus de modifier les emplacements de scellement et les parcours en cas
d'impossibilité de percement et d’incidences inacceptables dans les positions des
armatures du béton armé.

Les renseignements sont alors reportés sur les plans de gros ceuvre avec l'identification
de l'entrepreneur utilisateur.

Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux aux fins d’examen avant
I’établissement de sa proposition.

Lieu d’exécution des travaux : Site Pierre Paul Riquet - Site de PURPAN — RDC -Service
de médecine nucléaire existant

Etendue des travaux

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement tous travaux
nécessaires a une parfaite finition de I'ouvrage et notamment: I'amenée sur le site des
installations de chantier, de I'outillage et du matériel d'exécution, la maintenance et le
repli en fin de travaux, le transport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux,
produits, fournitures et autres nécessaires a la réalisation de I'ouvrage, la réception de
|'état des supports en présence du Maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur du lot concerné,
le nettoyage des supports, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant
étre salis ou détériorés par les travaux du présent lot, les nettoyages du chantier en
cours et en fin de travaux, le ramassage et la sortie des déchets et emballages, leur tri
sélectif et I'enlevement des gravois tels que définis ci-dessous présent C.C.T.P.

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement
les suivants :
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Installation de chantier, création d’'une baie libre dans un voile béton,
rebouchages de trémies en plancher béton.

Accés au chantier

Les acces et cheminements indiqués dans les documents de la consultation devront
impérativement étre respectés.

Pas de places VL disponible et pas de possibilité d’utiliser des emplacements
ambulances.

Protection et nettoyage

Chaque entreprise devra la protection de sa zone d’intervention, notamment pour retenir
au maximum la poussiére engendrée par les travaux. Les détecteurs incendie seront
protégés de la poussiére avec des capots de protection spécifiques et compatibles avec
I’équipement.

Chaque entreprise devra également |'évacuation de ses déchets (dans des sacs a gravats
fermés dans la mesure du possible) et un nettoyage de sa zone d’intervention et de
I'accés au chantier a chaque fin de journée.

Travaux préparatoires

Avant d'effectuer tous travaux de démolitions, I'entreprise effectuera tous les sondages
et reconnaissances nécessaires de |'ossature, des ancrages et fixation, solidaires ou en
rapport avec I'ensemble a démolir. Toutes précautions seront prises pour que la
démolition de I'ouvrage considéré se limite strictement a celui-ci et que le reste de la
construction ne subisse aucune déformation, ni dégradation. L'entreprise effectuera tous
les étaiements, chevalements et calages nécessaires a la bonne tenue de la construction
pendant et aprés les travaux de démolitions jusqu'a la fin des travaux de consolidation et
d'aménagement.

L'entreprise sera responsable de toutes les déformations et dégradations subies par le
batiment ou par les constructions voisines pendant et aprés la démolition et tous les frais
de réfections, consolidations et reprise en état de quelque nature qu'ils soient, seront a la
charge de la présente entreprise.

Evacuation des gravois

Le titulaire du marché devra évacuer les déchets et gravois issus de ses travaux, un tri
sélectif lui sera demandé et dont il tiendra compte dans son offre de prix. Il effectuera le
balayage humide nécessaire pour maintenir un état de propreté satisfaisant.

La propagation dans I'atmosphére des poussiéres lors de I’évacuation des déchets sera
obligatoirement maitrisée (bachage...)

Si ce nettoyage n'était pas effectué, le Maitre d'Euvre, aprés une injonction couchée sur
le compte rendu hebdomadaire, le fera exécuter par une entreprise de son choix et le
déboursé lui sera retenu sur situation.

Le montant total des enlévements et nettoyages sera évalué forfaitairement.
L'entrepreneur précisera dans son offre les instruments qu'il compte utiliser pour le
charroi.

L’'entreprise a sa charge I'évacuation et la protection des sols de ses gravois par les
cheminements prévus a cet effet;

Les évacuations de gravats et I'approvisionnement de matériaux devra se faire
le matin entre 7h et 10h.Un nettoyage sera réalisé aprés chaque passages.

Planning et horaires d’intervention

Les dates d’interventions seront organisées en amont avec le service et devront étre
respectées par les entreprises. En cas d’incapacité a intervenir, le maitre d’ceuvre devra
en étre informé dans les plus bref délais afin de reprogrammer une intervention.
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Les interventions des différentes entreprises devront géner le moins possible |'activité du
service, si besoin des interventions en horaires décalés seront mises en place pour
certaines phases du chantier.

Les demandes de coupure ou consignation sur les appareils et réseaux devront étre
demandés au maitre d’ceuvre au minimum 15 jours ouvrés avant la date d’intervention.

Phasage

Les travaux seront réalisés suivant les principes de phasage, joint dossier de consultation
des entreprises. Chaque Entrepreneur devra parfaitement mesurer les sujétions
inhérentes a la réalisation des travaux en plusieurs phases. Il ne sera pas admis une fois
les marchés signés, de travaux supplémentaires occasionnés pour méconnaissance du
principe de phasage.

Lutte contre les nuisances sonores et environnement du chantier

L’attention des entreprises est particulierement attirée sur les nuisances sonores
résultant de I'exécution des travaux.

Les engins utilisés auront des performances d’insonorisation conformes aux reglements
en vigueur (N.R.A.)

Toutes précautions seront prises pour limiter au minimum ces nuisances dues a
I'exécution de travaux dans un établissement hospitalier.

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront
nécessaires pour réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations,
etc...)

Les travaux bruyants (utilisation de marteaux piqueurs, brise roche, compresseurs,
etc...) ne seront possibles qu'a certaines heures en fonction de I'utilisation des salles
voisines.

Les entrepreneurs utiliseront le matériel le plus silencieux possible ; Il sera préféré aux
outils a chocs des matériels de sciage, de carottage.

L'utilisation d’explosifs est interdite.

L'entrepreneur précisera dans son offre les instruments qu'il compte utiliser ; ses prix
tiendront compte des contraintes de ce paragraphe.

En cas de surcroit d’activité du service et de géne importante d{i au bruit, il pourra étre
demandé a l'entreprise de différer ces travaux pendant quelques heures sur ordre du
maitre d’ouvrage.

Sécurité pour les malades hospitalisés

L'attention des intervenants est particulierement attirée sur les nuisances résultant de
I'exécution des travaux dans un environnement médical.

Toutes précautions seront prises pour limiter au maximum les propagations de
poussiéres résultant de I'exécution des ouvrages

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront
nécessaires pour réduire au minimum l'inconvénient des émissions prévisibles de
poussiéres

Il est rappelé a tous les participants a l'opération les conditions particulieres de propreté
dans lesquelles doit se dérouler ce chantier.

Tout manquement entrainera le renvoi de I'intervenant fautif, aprés mise en garde du
Maitre d'Ouvrage ou de son représentant.

Les responsables des divers intervenants devront sensibiliser leur personnel au probléme
lié a la parfaite propreté du chantier et aux risques encourus par les malades lors
de la propagation de poussiéres.

L'utilisation de brumisateurs sera demandée lors des phases du chantier pouvant
dégager des poussiéres vers les batiments voisins.

Un protocole d'exécution des travaux a été mis en place avec les services d'hygiéne du
C.H.U.

La propagation dans I'atmosphére des poussiéres lors du remplissage ou du charroi des
bennes sera obligatoirement maitrisée (bachage obligatoire...)

P2425 - PTA IFB
CCTP LOT N°1 - Gros ceuvre



Des prélevements d'air seront régulierement effectués par les services d'hygiene
du CHU afin de controler I'efficacité des mesures de protection mises en place

Un représentant du Maitre d'Ouvrage s'assurera par sa présence continue (durant la
présence des entrepreneurs) sur le chantier du parfait respect de ces contraintes
d'isolement et de propreté du chantier.

Le résultat des mesures réalisées par le service d’'Hygiéne sera communiqué au Maitre
d’ouvrage qui avec le Maitre d'ceuvre, décidera de I'opportunité et des mesures
correctives a prendre dans |'organisation du chantier pour permettre sa poursuite.

L'ensemble des titulaires de cette opération seront soumis au respect des regles
d’hygiene hospitaliere.

Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont a respecter ;
Le décret n° 92-158 du 20 février 1992 dans son intégralité, complétant le
code du travail et fixant les prescriptions particuliéres d'hygiéne et de
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement de soins par
une entreprise extérieure,
La visite préalable obligatoire ainsi que le plan de prévention et la fiche travaux
qui pourront étre établis a I'issue de cette visite,
Les regles d'hygiéne en vigueur au regard des patients dans un établissement
hospitalier en service, et les instructions données par le service d’hygiene et les
services hospitaliers de I'Hopital,
Les circulations et les accés aux zones de travaux qui ont été définis,
Les horaires définis pour les travaux, I’évacuation des gravats et
I'approvisionnement des matériaux et matériels,
Le port par votre personnel des Equipements de Protection Individuelle
(casques, chaussures de sécurité, lunettes de protection, casques anti-bruit,
masques et combinaisons anti-poussieres, etc...),
La réintégration chaque soir des clefs ou badges d’accés confiés par les services
de I'hopital,
L'obligation pour votre personnel de porter des vétements propres non-
souillés de poussiéres,
L'utilisation d’outillage adapté a la nature des travaux a réaliser, notamment
I'emploi d’aspirateur a filtre absolu lors des percements, quels que soient leur
nature,
L'interdiction de s’approprier un local de stockage et de le fermer a clef sans
I'accord formel des services de I'HOpital et de stocker des matériaux ou de
I'outillage dans les circulations.
L'utilisation de produits chimique et / ou phytosanitaires préalablement
autorisés par le service d’Hygiéne,
Toute sous-traitance doit obtenir 'agrément des services de I’'Hopital.

INFORMATION RELATIVE AU RISQUE ASPERGILLAIRE

QU’EST CE QUE L'ASPERGILLOSE INVASIVE ?

L’Aspergillose invasive est une infection potentiellement mortelle qui touche les
patients fragiles, essentiellement les patients des services d’hématologie, et les patients
greffés : greffe de moelle, de cceur et de poumon, plus rarement de rein.

D’autres causes de fragilité (SIDA, réanimation, mucoviscidose, affection
pneumologiques diverses...) peuvent favoriser cette infection, et les patients a risques
peuvent ainsi se trouver hébergés dans tous les services de I'hopital.

A QUOI EST- ELLE DUE ?

Cette infection est due a un champignon microscopique de la famille des Aspergillus
présent en grande quantité dans notre environnement quotidien. Ceci explique que
les travaux en milieu hospitalier constituent un facteur de risque important chez les
patients fragiles.

L'augmentation du nombre de poussieres dans l'air observée lors des travaux de
démolition, de construction ou de terrassement, mais aussi dans le cadre de travaux
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d’aménagement réputés anodins, explique I'augmentation des cas d’infection observés
dans les hopitaux lors d’opérations de travaux.

Malgré les traitements les plus récents, 'aspergillose reste une infection le plus souvent
mortelle. La prévention par la mise en place de mesures d’isolement autours des patients
a risque est donc incontournable ;

En conséquence :

Aucune intervention ne doit étre effectuée dans un service, ou a ses abords
immédiats, sans avoir prévenu et obtenu au préalable I'accord :

- de la Direction des Travaux,

- de I'Equipe d’Hygiéne,

- du cadre du service concerné ou de son représentant.

Condition d’exécution

L'entrepreneur du présent lot interviendra en corrélation avec les intervenants des lots
fluides (courant forts, courant faible, eau, EUEV, fluides médicaux...). Les réseaux a
supprimer devront avoir été neutralisés. Les réseaux conservés et en usage devront étre
clairement signalés afin d’éviter toutes dégradations.

Sécurité incendie

Le personnel présent sur le chantier devra s’assurer avoir remis le permis feu au service
de sécurité incendie avant toute intervention provoquant de la poussiere ou avec des
points chaud (permis feu remis par le maitre d’ceuvre). Les consignes de sécurités
dictées par le service de sécurité incendie devront étre respectées.

Divers

Tous dysfonctionnement ou détérioration engendré par les travaux sur le matériel
existant ou lI'environnement des travaux sera a la charge des entreprises présentes sur le
chantier.

Le nouveau matériel installé devra étre fonctionnel a la fin des travaux, les notices de
réglage et de fonctionnement devront étre communiquées au maitre d’ceuvre.

Les travaux seront effectués dans les regles de I'art, avec toutes sujétions de parfaite
finitions et avec tous les moyens de sécurité nécessaires.

L'ensemble des titulaires de cette opération seront soumis au respect du réglement
intérieur de I'établissement soit : 'interdiction de fumer dans les locaux, |'interdiction de
laisser des déchets dans les espaces non prévus a cet effet. Liste non exhaustive.

Clauses et prescription générales

Documents techniques généraux

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot seront
exécutés en conformité avec les spécifications, les prescriptions des normes frangaises et
européennes, D.T.U., Euroclasses et reglements techniques relatifs au corps d'état de
GROS-OEUVRE - MACONNERIE et en vigueur a la signature des marchés et en particulier,
liste non exhaustive :

Toutes les régles préconisées par le CSTB.

L'ensemble des normes européennes et francaises éditées par I’Association Francaise de
Normalisation (AFNOR) et notamment toutes les hormes NF, EN et ISO se rapportant :
Aux matériaux, produits ou composants utilisés pour la fabrication et la mise en
ceuvre des ouvrages du présent lot,
Aux différents D.T.U. cités ci-dessous, compris leurs mises a jour.
DTU 12 (NFP11-201) : Terrassement pour le batiment
DTU 13-3 (NFP 11-213) : Dallages, conception, calcul et exécution
DTU 13-11 (NFP 13-11) : Fondations superficielles
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DTU 14-1 (NFP 11-221) : Travaux de cuvelage

DTU 20-1 (NFP 10-202) : Ouvrages en macgonnerie de petits éléments

DTU 21 (NFP 18-201) de Mars 2004 intégrant la norme NF EN 206-1: Exécution
des travaux en béton

DTU 23-1 (NFP 18-210) : Murs en béton banché

DTU 24-1 (NFP 51-201) : Travaux de fumisterie

DTU 24-2 (NFP 51-202) : Travaux de platrerie

DTU 25-1 (NFP 71-201) : Enduits intérieurs au platre

DTU 25-31 (NFP 72-202) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas
I'application d'un enduit au platre

DTU 26-1 (NFP 15-201) : Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de
mélange platre et chaux aériennes

DTU 26-2 (NFP 14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 26-2 / 52-1 (NFP 61-203) : Mise en ceuvre de sous couches isolantes sous
chape ou dalles flottantes et sous carrelage

DTU 27-1 (NFP 15-202) : Réalisation de revétement par projection mécanique de
fibres minérales avec liant

DTU 27-2 (NFP 15-203) : Réalisation de revétement par projection de produits
pateux

DTU 59-2 (NFP 74-202) : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a
base de liants hydrauliques

DTU 60-32/33 (NFP 41-212/213) : Canalisations en PVC, évacuations des E.P.,
E.U et E.V.

Réglementation technique européenne :

Directive 89/106/CEE —produits de construction, modifiée par la Directive
93/68/CEE du 22/07/93.

Regles Eurocodes.

Au fur et a mesure de leur parution et de leur approbation, les Eurocodes feront
partie intégrante des obligations résultantes du présent lot.

Aux normes frangaises homologués ou normes européennes s’y substituant :

NFP 10.201 - Macgonnerie

NFP 10.202 - Régles de calcul et dispositions constructives minimales des
ouvrages en maconnerie de petits éléments. Parois et murs.

NFP 10.203 - Conception de gros ceuvre en magonnerie destinée a recevoir un
revétement d'étanchéité

NFP 11.221 - Régles de calcul applicables aux parties immergées de batiment en
béton armé ou précontraint suivant la méthode des états limites

NFP 14.201 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NFP 15.201 - Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

NFP 18.201 - Exécution des travaux en béton armé

NFP 18.210 - Parois et murs en béton banché

NFP 18.702 - Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites

NFP 18.703 - Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton précontraint suivant la méthode des états limites

NFP 22.391 - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des
poteaux mixtes (acier + béton)

NFP 92.701 - Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des
structures en béton

NFP 92.703 - Méthodes de justifications par le calcul de la résistance au feu des
structures en bois.

NFP 92.704 - Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des

structures en acier et annexe (méthodologies de caractérisation des produits de
protection)

NF EN 197.1 - Ciments - Composition, spécifications et critéres de conformité de
ciments courants
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NF EN 206.1 - Béton - Spécifications, performances, production et conformité
NF EN 12620 - Granulats en béton

NF EN 934.2 - Adjuvants pour béton, mortiers et coulis

NF EN 1008 - Eaux de gachage pour bétons

NFP 06.001 : Charges d'exploitation des batiments

NFP 06.004 : Charges d'exploitation et charges permanentes dues aux forces de
pesanteur

- Décret du 8 janvier 1965 et décret 77.996 du 19 ao(t 1977

- Cahier du CSTB : "CPT Plancher, titre I"

- Cahier des charges des procédés de réparation

Aux régles de calcul et en particulier :

Régles NV 2000

Regles PS-MI 92Reégles CM 66 et additif 80

Regles B.A.E.L. 99 et additifs

Régles pour le calcul des fondations superficielles (DTU 13.1)

Méthode de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton.

Labels et certifications

Dans le présent document, il sera spécifié des marques et références, servant de
fondement a la prescription.

L'entrepreneur du présent lot pourra proposer des produits dont les caractéristiques sont
au minimum techniquement équivalente, d'aspect, de finition et d'esthétique identiques
et devra toutes dispositions techniques et incidences financiéres nécessaires a I'obtention
du label exigé dans le présent marché.

Les marques et références proposées feront I'objet d'une présentation au Maitre d'Oeuvre
et au Maitre d'Ouvrage, leurs caractéristiques seront attestées par une certification, une
qualification ou un label délivré par un organisme habilité, et notamment :

- NF : produits objets de normes applicables,

- CTB : bois,

- ACERMI : matériaux isolants manufacturés.

Elles ne seront retenues que si le Maitre d'CEuvre est fondé, au vu des renseignements
fournis, a admettre I'équivalence stricte de ces produits.

Avis techniques

Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou
matériels entrant dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement étre
accompagnés de :

Notices Techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des différents
composants.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous Procés-verbaux d'essais de
résistance au vent, de perméabilité a I'air et d'étanchéité a I'eau, effectués par un
organisme officiel (C.S.T.B., C.E.R.F.F.) ou par |'entreprise elle-méme avec un matériel
homologué par I'un des organismes officiels. Pour étre recevables, ceux produits par
I'entreprise doivent concerner des essais effectués sur un banc diiment étalonné et en
présence d'un contrlleur technique.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent étre soumis a l'accord
préalable du Maitre d’ceuvre et faire I'objet :
Soit d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par I'A.F.A.C et respectant
les réserves de cet organisme.
Soit d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de controle agréé.
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Documents techniques homologués

L'entrepreneur du présent lot devra se référer aux documents techniques homologués
tels que, liste non exhaustive :

Cahier CTB Cahier des charges pour le traitement des bois d’ouvrages.

Cahier CTB n°® 111 et 77 Recommandations professionnelles Cahier des charges
IRABOIS.

Arrété du 27 janvier 2006 portant application a certaines structures en bois du décret n°
92- 647 du 8 juillet 1992 modifié concernant I'aptitude a I'usage des produits de
construction.

Décret N°2005-1647 du 26/12/05, relatif a I'utilisation des matériaux en bois dans
certaines constructions.

Arrété du 26/12/05 fixant la méthode de calcul du volume de bois incorporé dans
certaines constructions.

FD X40-501 (X 40-501) (novembre 2005) : Protection - Les termites - Protection des
constructions contre l'infestation par les termites.

Code de la Construction et de I’habitation (Partie Législative et Réglementaire) - Chapitre
3 Lutte contre les termites - Articles L133-1 a L133-6, R133-1 a R133-2.

Ouvrage de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en
platre isolant - mémento, fascicule de documentation FD P 72-204-3 de février 2003.

Le code du travail :
Pour assurer la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler
sur la toiture suivant le décret N°° 65-48 du 8 Janvier 1965 du livre II du code du travail.

Recommandations de la CNAM :

Et notamment la recommandation R.191 du 10 juin 1981 concernant les dispositions a
prendre pour le personnel contre les chutes a travers une toiture réalisée en matériaux
fragiles.

Plomb - Amiante :

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme et modifiant
les articles R. 1334-1 a R. 1334-13 du code de la santé publique (dispositions
réglementaires).

Arrété du 25 avril 2006 relatif au controle des travaux en présence de plomb, réalisés en
application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique.

Arrété du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des
peintures.

Circulaire UHC/QC2 no 2005-18 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets
d'amiante lié a des matériaux inertes.

Arrété du 25 avril 2005 relatif a la formation a la prévention des risques liés a I'amiante.
Circulaire 97-15 du 9janvier 1997 relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment
générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux
publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de
fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks.

Code de la Santé Publique (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et
environnement - Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité
environnementale - Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante - Articles
L1334-1 a L1334-13.

Code de la Santé Publiqgue (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) -
Premiére partie Protection générale de la santé - Livre 3 Protection de la santé et
environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité
sanitaire environnementale - Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante
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- Section 1 Lutte contre la présence de plomb - Articles R1334-1 a R1334-13 - Section 2
Exposition a I'amiante dans les immeubles béatis - Articles R1334-14 a R1334-29.
Arrété du 12 juillet 1999 fixant le modele de la note d'information a joindre a un état des
risques d'accessibilité au plomb révélant la présence de revétements contenant du plomb
pris pour l'application de l'article R32-12 du code de la santé publique.

Arrété du 12 juillet 1999 concernant le contrdle des locaux aprés réalisation de travaux
d'urgence en vue de vérifier la suppression de |'accessibilité au plomb pris pour
I'application de I'article R32-4 du code de la santé publigue.

Arrété du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des
peintures pris pour l'application de I'article R32-2 du code de la santé publique.
Prévention du risque chimique :

Décret n°® 2006-133 du 9 février 2006 fixant des valeurs limites d'exposition
professionnelle contraignantes a certains agents chimiques dans I'atmosphére des lieux
de travail et modifiant le code du travail (deuxiéme partie : Décrets en Conseil d'Etat).
Code du Travail (Partie Réglementaire) Titre 3 Hygiéne et sécurité - Chapitre 1
Disposition générales - Section 5 Prévention du risque chimique - Articles R231-51 a
R231- 59-2

Risques technologiques :

Décret N°2005-1130 du 07/09/05 relatif aux plans de prévention des risques
technologiques.

Sécurité incendie :

Arrété du 7 octobre 2005 modifiant I'arrété du 5 février 1959 modifié portant agrément
des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux.

Arrété du 2 mai 2005 relatif aux missions, a I'emploi et a la qualification du personnel
permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et
des immeubles de grande hauteur.

Arrété du 10 octobre 2005 portant approbation de diverses dispositions complétant et
modifiant le réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

Arrété du 31 janvier 2006 modifiant I'arrété du 2 mai 2005 relatif aux missions, a
I'emploi et a la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie
des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

Décret n° 2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des
services de secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou
dans certaines catégories d'établissements recevant du public et modifiant le code de la
construction et de I'habitation.

Arrété du 13 février 2006 relatif a la protection contre les risques d'incendie et de
panique des établissements recevant du public relevant de la direction de la protection
judiciaire de la jeunesse.

Arrété du 6 mars 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et
modifiant le reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (meubles rembourrés, ascenseurs et autres).

BP X 70-200 (septembre 2005) : Guide pour I'amélioration de la protection incendie des
batiments d’habitation existants - Organisation et démarches.

Code de la Construction et de I’'Habitation (Partie Législative) - Chapitre 3 Protection
contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP)
- Articles L123-1 a L123-4.

Arrété du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essai sur le
comportement au feu des matériaux.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 -
Livre 1 Dispositions applicables a tous les établissements recevant du public - Chapitre
unique.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - article CO1 a CO57 -
dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories -
dispositions générales - Chapitre 2 construction.
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Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 -
dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories -
dispositions générales - moyens de lutte contre I'incendie.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles Ti a T52 -
dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories —
dispositions particulieres - salles d'exposition.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles U1 a U64 -
dispositions applicables aux établissements des quatre premieres catégories —
dispositions particulieres - établissements de soins.

Code de la Construction et de I’'Habitation (Partie Réglementaire) - Chapitre 3 Protection
contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP)
- Articles R123-1 a R123-55.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 —
Livre 1 dispositions applicables a tous les établissements recevant du public - Chapitre
unique.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 -
dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories —
dispositions générales - Chapitre 2 construction.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles AMI a AM19 -
dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories —
dispositions générales - aménagements intérieurs, décorations et mobilier.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles U1 a U64 -
dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories -
dispositions particuliéres - établissements de soins.

Surcharges d’exploitation

En complément des normes NFP 06.001 et NFP 06.004, les travaux devront étre réalisés
en considérant les surcharges d'exploitation suivantes :

- Tous locaux 400 daN/m2

- Terrasses 200 daN/m2

- Terrasses accessibles 400 daN/m2

Stabilité au feu de la structure

- Stabilité au feu pour locaux courants : Structure SF 2 heures
Plancher CF 2 heures

- Stabilité au feu pour locaux a risques moyens : Structure SF 2 heures
Plancher CF 2 heures
- Stabilité au feu pour locaux a risques importants : Structure SF 2 heures
Plancher CF 2 heures

Liaison avec les autres corps d’état

Trous, réservations, scellements, tampons

L'entrepreneur du présent lot devra |'exécution dans ses ouvrages de toutes les
réservations et incorporations d'éléments de fixation, précadres et autres, I'exécution des
finitions de calfeutrement.

Par contre, les scellements de leurs ouvrages restent a la charge de chaque lot intéressé
et chaque lot garde la charge et la responsabilité des scellements de leurs matériels
respectifs.

Rebouchage des trémies dans les gaines coupe-feu
L'entrepreneur du présent lot sera tenu de réserver dans les gaines, les trémies
demandées par les divers corps d'état.
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Aprés exécution des canalisations, les gaines seront rebouchées par le lot Gros Oeuvre,
de maniére a reconstituer l'intégralité acoustique de I'élément traversé (plancher, mur)
et a assurer la tenue au feu minimale demandée.

Socles et massifs

D'une maniére générale, I'entrepreneur du présent lot devra tous les socles de mise hors
d'eau pour les appareils (hauteur 5 cm sauf indications contraires en plan).

Il devra en outre, la couche résiliente pour les appareils en mouvement.

Il devra aussi les socles de propreté pour les canalisations traversant les planchers
(hauteur 10 cm).

Fourreaux

La fourniture, la pose et le réglage des fourreaux seront a la charge des corps d'état.
Dans le cas de murs, ils devront dépasser de 2 cm la paroi finie.

Dans le cas de plancher, ils seront arrétés a 5 cm au-dessus et a 2 cm sous plafond fini.

Repiquage

Toute réservation qui n'aurait pas été demandée en temps voulu, et nécessiterait une
reprise dans les ouvrages exécutés, sera effectuée par le présent lot, a la charge de
I'entrepreneur du lot concerné.

Trait de niveau

A tous les niveaux du batiment, un trait de niveau battu a 1,00 m du sol fini sera tracé
sur les murs bruts et enduits par I'entrepreneur de Gros (Euvre. Si pour une raison
quelconque, ce trait de niveau venait a étre effacé prématurément, I'entrepreneur de
Gros (Euvre devrait le tracer a nouveau et a ses frais afin de le rétablir exactement au
niveau initial. Ces repéres seront fortement marqués sur les huisseries et batis. Toutes
dispositions devront étre prises pour que les repéres d'alignement et de nivellement
soient conservés pendant la durée du chantier et ce jusqu'a la réception des travaux.

Mission de maitrise d'CEuvre

RAPPEL - Mission Maitrise d’CEuvre - suivant loi MOP - BASE.

Les plans d’exécution structure béton seront fournis par I'entreprise adjudicataire du
présent lot.

Que la mission soit BASE ou BASE + EXE., les ratios d’acier mentionnés au présent CCTP
sont donnés a titre indicatif et ne peuvent faire I'objet d’aucun recours de I'entreprise.

Echafaudages, agreés et protections

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agres, protections, voire
échafaudages suivant nécessité, pour la réalisation de ses propres ouvrages
conformément au Code du Travail et a la demande du coordonnateur SPS.

Signalisation et prescriptions supplémentaires

L'entrepreneur a, a sa charge, tous les échafaudages, engins et agrés de toute nature,
nécessaires a |'exécution de ses ouvrages, ainsi que |'établissement de hangars,
magasins de dépot pour entreposer ses matériaux et matériels.

G1. Signalisation du chantier a I'égard de la circulation publique
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a I'usage du public
doit étre conforme aux instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée sous le
contrOle des services compétents par |'entrepreneur, ce dernier ayant a sa charge la
fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation.
Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent étre entourés
de clotures assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficace.
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L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins trois jours
ouvrables a 'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a
lieu, le caractére mobile du chantier.

L'entrepreneur doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du
repliement ou du déplacement du chantier.

Nettoyage du chantier

Le Maitre d'CEuvre exigera une propreté permanente du chantier. Chaque entrepreneur
se charge de |'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockages déterminés
par I'entrepreneur de Gros (Euvre, en accord avec le Maitre d'CEuvre. IIs seront enlevés
par 'entrepreneur de Gros (Euvre, qui aura a sa charge le transport aux décharges
publiques et leur enlévement.

Le Maitre d'CEuvre peut exiger la mise en service d'un vide-gravois métallique mis en
place par I'entrepreneur de Gros CEuvre.

L'entrepreneur du lot Gros (Euvre est tenu de nettoyer les ouvrages des corps d'état qui
seraient dégradés du fait de ses travaux tels que : retombée d'enduits de béton...

G5. Panneau de chantier
L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose du panneau de chantier
suivant la maquette fournie par le Maitre d'CEuvre.

Prescriptions techniques de mise en ceuvre

Travaux de démolition

L'entrepreneur, avant tout commencement de travaux de sciage, devra constater |'état
des constructions existantes, contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre et le Maitre
d’Ouvrage.

Son attention est attirée sur le fait que sa responsabilité sera totalement engagée si des
désordres survenaient aux constructions qui jouxtent les démolitions, ce qui signifie que
I'usage de procédés amenant des vibrations ou chocs inadéquats, est formellement exclu.
Les nuisances sur les autres services seront aussi réduites que possible.

L'entrepreneur devra, par tous dispositifs qui lui sont propres (contreforts, étaiements,
échafaudages...) assurer la bonne tenue des ouvrages non démolis. Ces dispositifs
nécessaires aux démolitions sont laissés a |'appréciation de I’entrepreneur et inclus dans
les prix unitaires correspondants aux articles intéressés. La propriété des matériaux
provenant de la démolition est dévolue a I’'entreprise qui devra leur enlévement a la
décharge ou au dépot.

Toutes précautions d’exécutions seront prises, imposées par les régles de I'Art, les
normes francgaises, les réglements d’hygiéne, de sécurité et de police.

Tous les prix de mouvement, de transport de terre et de matériaux provenant de
démolitions comprendront le foisonnement. Les cubes seront en conséquence calculés a
leurs cubes en place.

L'entrepreneur devra la conservation des réseaux et canalisations qui ne font pas |'objet
de modifications, selon liste a dresser avec la Maitrise d’CEuvre. L'entrepreneur reconnait
qu’il a une parfaite connaissance des lieux.

Faute par lui d'avoir établi ce constat, I’'entrepreneur sera tenu pour responsable de
toutes dégradations dont I'auteur ne pourrait étre déterminé.

L’entrepreneur devra le transport et I’évacuation a la décharge publique des déblais en
exces, gravois, matiéres végétales, provenant des travaux.
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Travaux de gros ceuvre

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L'EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON ARME :

BETON
Les bétons de cailloux et de gravillons devront répondre aux spécifications du D.T.U. n°
21.

En principe le ciment employé sera le C.P.A. ou autre ciment ayant I'accord du
Contréleur Technique (CPJ ou B25 suivant étude d'exécution).

Pour les ouvrages de fondation, le ciment employé sera du C.L.K. a prise rapide, ou
autre ciment résistant aux eaux agressives.

Les dosages en liants et granulats seront déterminés en accord avec le Contréleur
Technique de fagon a obtenir, lors des essais, les résistances requises. En principe, les
dosages ne seront jamais inférieurs a 350 kg/m3 de liant hydraulique.

En tout état de cause, les mortiers employés dans la construction répondront dans leur
destination, sous la seule et unique responsabilité de L’entrepreneur du présent lot du

présent lot :

o Les ciments utilisés seront conformes aux Normes Frangaises série P 15, liants
hydrauliques,

) Les bétons devront avoir une résistance a la compression a 28 jours requise pour
I'ouvrage considéré,

. Les prélevements de contréle seront faits par le Controleur Technique au moment
du coulage et a sa demande,

o Les frais de controle et d'essais du béton mis en ceuvre seront toujours compris

dans le forfait général de I'Entreprise.
Tableau des bétons :

. BO Béton de propreté et de blocage 150 - CLK-CEM I II/C 32,5 CPJ-CEM II/A 32,5
. B1 Béton non armé en contact avec la terre (puits) 250 15 CLK-CM III/C 32,5
Hydrofuge Atténué

o B2 Béton armé en contact avec la terre (voiles, semelles, dallages, fosses,
puisards) 300 30 CLK-CEM III/C 32,5 Hydrofuge et Plastifant Strict

. B3 Béton armé en élévation (pour parement lisse) 350 strict 30 CPJ-CEM II/A
32,5R - Strict

. B4 Béton armé pour éléments tres sollicités 400 40 a 60 CPA-CEM I 42,5
Plastifiant fillers Str

o B6 Béton pour forme et recharge 200 - CLK-CEM II/A 32,5

o B7 Béton clair de ciment blanc 400 30 CPJ-CEM II/A 32,5 Plastifiant hydrofuge
Strict

Cependant dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi a caractére normalisé BCN, il
sera fait application de la réglementation en vigueur.

ACIERS

Les armatures seront en acier haute adhérence ou en acier doux conformes aux normes
en vigueur.

Les treillis soudés seront admis.

Les surfaces des barres seront exemptes de défauts : criques, empreintes aigués.

Les surfaces des barres peuvent étre |égerement oxydées, mais sans rouille adhérente.
Dans les ouvrages ou parties d'ouvrages dont aucun parement n'est exposé aux
intempéries, les aciers seront enrobés au moins de 2 cm de béton.

Les ouvrages ou parties d'ouvrages concernant le dép6t de sel ou toutes structures aux
environs immédiats, les aciers seront enrobés d'au moins 8 cm de béton.

Cette regle sera appliquée systématiquement pour tous les ouvrages verticaux qui sont
livrés "bruts" exposés ou non aux intempéries.
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En ce qui concerne les ouvrages de béton armé devant assurer une protection de
sécurité incendie, I'enrobage minimum des aciers sera celui préconisé par le ContrGleur
Technique.

COFFRAGES

Les coffrages seront classés en classes de parements suivants.

. Les parements plans, désignés par la lettre P,

o Les parements courbes, désignés par la lettre C,

. Les parements spéciaux, désignés par la lettre S, il s'agit de parements a

cannelures ou obtenus par incorporation de matrices, gravillons lavés, etc.

Les ouvrages définis par ce paragraphe se rapporteront a tous les parements coffrés de
tous les ouvrages coulés en place ou préfabriqués.

Parements plans

Parement élémentaire (P1)

Généralement réservé aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition soignée
n'est pas nécessaire ou aux parois non armées destinées a recevoir une finition rapportée
non directement appliquée sur le support, soit a étre masquées par une cloison de
doublage ou encore au parement en contact avec la terre. Exigences d'aspect : néant.
Parement ordinaire (P2)

Peut recevoir pour les mémes emplois que le parement élémentaire, lorsque la paroi est
destinée a recevoir un enduit de parement traditionnel épais. Exigences d'aspect : le
parement sera uniforme et homogéne, les nids de cailloux ou la zone sableuse seront
ragréés, les balévres seront affleurées par meulage.

La surface individuelle des bulles inférieure a 3 cm?2, et leur profondeur inférieure a 5
mm.

L'étendue maximale des nuages de bulles limitée a 25 % de la surface totale, les arétes
et cueillies rectifiées et dressées.

Parement courant (P3)

Pour des ouvrages destinés a recevoir des revétements minces, moyennant un
rebouchage préalable et I'application d'un enduit garnissant. Les exigences d'aspect sont
les mémes que pour le parement ordinaire P2.

Parement soigné (P4)

Convient aux mémes emplois que le parement courant (P3) mais sa meilleure finition
permet de limiter les travaux ultérieurs de revétement éventuel, et n'exige qu'une
moindre préparation, il convient seul pour les ouvrages destinés a étre exposés a
I'extérieur.

Les exigences d'aspect sont les mémes que pour le parement courant (P3) mais I'étendue
des nuages de bulles est limitée a 10 %.

Parements courbes

Mémes définitions, mais substituant l'initiale C a l'initiale P, soit Cl, C2, C3 et C4.
Parements de type (S)

Suivant prescriptions des ouvrages plus particulierement sur les voiles de facades restant
apparents.

Les caractéristiques de ces parements sont celles données dans le Cahier des Charges
du DTU concerné.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation aux
charges et chocs qu'ils subiront pendant I'exécution des travaux.

L'enlévement des coffrages sera fait progressivement, sans choc et par effort purement
statique.

Le décoffrage ne sera fait que lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant
pour pouvoir supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement aprées et
ce, sans déformation préjudiciable.

Des étais seront conservés aux endroits susceptibles de recevoir des surcharges
partielles pendant I'exécution des travaux.

Les coffrages employés seront de trois sortes :

. Coffrage lisse en contreplaqué spécial, type "COFREX" ou banches métalliques
pour coffrages, parement soigné,
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o Coffrage par banches ordinaires pour coffrages, parement ordinaire,

o Coffrages spéciaux suivant description.

Les banches métalliques, moules, etc. devront présenter une bonne planimétrie, aucun
défaut nuisible a I'aspect des parements vus aprés décoffrage ne sera admis.

Pour tous les voiles et murs en béton apparent, les éléments pour relier les deux faces
de coffrages entre elles, aprés bétonnage, devront étre extirpés du béton sans dégrader
les parements vus. Les trous des banches seront bouchés aux deux faces afin d'éviter les
entrées d'eau de ruissellement.

L'entrepreneur du présent lot du présent lot du présent lot devra réclamer en temps
utile aux autres Entreprises, l'indication des emplacements et sections des trous,
tranchées, feuillures, etc. a réserver au coffrage.

Les fourreaux, tasseaux, taquets, etc. fournis par les Entrepreneurs des corps d'état
secondaires seront mis en place par

L'entrepreneur du présent lot du présent lot du lot Gros-ceuvre avant le coulage du
béton et suivant les spécifications des Entreprises intéressées.

Les fourreaux et boitiers électriques destinés a étre noyés dans le béton seront placés au
coffrage par I'Entreprise du lot Electricité en accord avec le présent lot.

Toutes dispositions seront a prendre par I'Electricien pour :

. Assurer la fixation des éléments a incorporer sans détériorer les éléments de
banches (fixations magnétiques par exemple),

o Vérifier que les nappes superposées de fourreaux n'interdisent pas la bonne mise
en place des coulées de béton,

o Protéger efficacement les éléments a incorporer au coffrage, L'entrepreneur du
présent lot du présent lot de Gros—-ceuvre ne pouvant étre tenu responsable des
dégradations éventuelles causées au matériel a incorporer lors de la coulée du béton.

Le Gros-ceuvre vérifiera avant coulage que ces dispositions ont été respectées. Les joints
en creux, engravures, larmiers, gouttes d'eau, feuillures, prévus dans les ouvrages béton
seront réalisés au coffrage.

Les huisseries, batis ou mannequins devant étre incorporés au coulage du béton seront
fournis par le Menuisier et mis en place au coffrage par le présent lot suivant indications
de pose données par le Menuisier.

Les tolérances de mise en place des coffrages seront celles définies au D.T.U. concerné,
tolérances dimensionnelles de construction.

SPECIFICATIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES

EN BETON ARME
Le béton armé ou non sera obligatoirement vibré avec des aiguilles pneumatiques. La
mise en place dans les coffrages profonds sera exécutée en va et vient par couches
régulieres d'épaisseur 0,20 m maximum.

Cette obligation s'applique également sans restriction au béton coulé sur plancher.
Toutes précautions seront prises pour éviter le gel pendant le temps de prise.

Le plus grand soin devra étre apporté a |'exécution des ferraillages, les sections d'acier
données par les calculs seront respectées.

Aucun ouvrage en béton armé ne devra étre coulé sans que les plans de ferraillage et de
coffrage n'aient été communiqués au Contréleur Technique et au Maitre d'ceuvre pour
avis.

Tous les chevelus et aciers en attente, nécessaires pour obtenir une bonne liaison entre
le béton et les ouvrages repris soit en béton, soit en magonnerie seront dus par
L’entrepreneur du présent lot du présent lot du présent lot.

Les travaux en béton armé comprendront le béton proprement dit, le coffrage ou le
banchage, la charpente supportant le coffrage quels que soient la situation et le niveau
des points d'appui, toutes les sujétions, la mise en place des matériaux, les
échafaudages et les services d'échelles nécessaires a la mise en ceuvre du béton.

La mise en place du béton sera particulierement soignée.

Dans le cas de distribution du béton par gaine ou par glissement sur plan inclinég, la
quantité d'eau de gachage sera étudiée en conséquence.
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Les reprises seront aussi peu visibles que possible.

Dans la mesure du possible, les ouvrages en béton apparent seront coulés en une seule
fois sans reprise. En cas contraire, les reprises de coulages s'effectueront au niveau de
joints prévus aux plans du Maitre d'ceuvre.

Les faces apparentes ne devront laisser voir aucun fer, ceux-ci devant étre recouverts,
notamment en fond des joints en creux, feuillures ou autres.

Les éléments destinés a étre dissimulés par la magonnerie, les enduits ou tout autre
revétement, comporteront retraits, saillies, décrochements, nervures nécessaires, ainsi
que les trous réservés, chevétres en attente, rusticage pour accrochage de ces
matériaux.

Aucun percement important de trou ne sera toléré dans les ouvrages en béton apres
coulage, sauf autorisation spéciale du Maitre d'ceuvre et du Contr6leur Technique.

Les bétons en superstructure devant rester apparents a l'intérieur des locaux destinés a
recevoir directement un enduit peintre seront parfaitement poncés et ragréés. Toutes
balévres et coulures de béton seront enlevées, les cueillies horizontales et verticales
parfaitement dressées.

L'entrepreneur du présent lot du présent lot du lot Peinture devra procéder en temps
utile, a toute vérification de I'état des subjectiles qu'il aura a traiter.

Cette vérification sera faite en présence :

. De L'entrepreneur du présent lot du présent lot du présent lot,

) De L’entrepreneur du présent lot du présent lot du lot Peinture.

L'entrepreneur du présent lot du présent lot du lot Peinture signalera les imperfections
qu'il jugerait préjudiciables a la bonne exécution et a I'aspect fini des travaux de
Peinture.

Tous ragréages et poncages seront exécutés par le Gros-ceuvre, de maniére a obtenir
une qualité de "parement soigné".

ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON
Les éléments préfabriqués en béton devront avoir fait I'objet d'un avis du Controleur
Technique.
Les plans d'exécution et de montage seront établis par L'entrepreneur du présent lot du
présent lot, ils seront soumis a I'agrément du Controleur Technique et du Maitre d'ceuvre.
Les coffrages seront appropriés aux types d'ouvrages a réaliser.
Sur simple demande de I'Architecte, un élément prototype sera construit et présenté sur
le chantier. Aprés examen et essais, ce prototype sera éventuellement rectifié et mis au
point.
Les éléments préfabriqués en béton armé comporteront :
Les barres d'armatures servant d'ancrage et de manutention,
Les aciers en attente pour liaisonnement avec les ouvrages coulés sur place,
Les piéces ou taquets nécessaires a la fixation des ouvrages de second ceuvre,
Les trous réservés pour ancrage des piéces entre elles,
Les boulons ou pattes de fixation,
Les feuillures, retraits, talons, bandeaux saillants, raidisseurs, rejingots, etc.,
nécessaires a leur mise en ceuvre et pour recevoir les ouvrages du second ceuvre,
o Les calfeutrements des joints au mastic spécial catégorie n°® 1 appliqués aprés
coup.

PRESCRIPTIONS POUR L'EXECUTION DES OUVRAGES EN MACONNERIE
CARACTERISTIQUES GENERALES DES MATERIAUX
Tous les matériaux seront neufs.

Les caractéristiques de dimensions, de formes et de qualité des matériaux a employer
dans les travaux, ou entrant dans la composition des produits confectionnés, sont fixées
notamment en fonction des Normes Francaises de certains Cahiers des Charges établis
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment et les Documents Techniques Unifiés
(C.S.T.B. et D.T.U.).
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Les éléments constitutifs des magonneries seront choisis suivant les indications du
chapitre 1 du présent CCTP. Les mortiers seront adaptés aux contraintes.

Les petits éléments tels que briques, agglomérés, etc. seront convenablement humidifiés
avant emploi, de méme pour les surfaces des lits et des joints des gros éléments, cette
humidification devant étre suffisante pour que I'eau du mortier ne soit pas absorbée par
capillarité.

Le travail sera conduit de fagon a obtenir une magonnerie bien liée. Tous éléments
(blocs, agglos, briques, etc.) fendus ou félés pendant la pose seront refusés.

AGGLOMERES DE CIMENT

Les blocs et entrevous en béton proviendront d'usines proposées a I'agrément du Maitre
d'ceuvre. Seront applicables les Normes Frangaises de la série P 14, blocs pleins ou creux
en béton de granulats

o Entrevous en terre cuite pour planchers béton,

o Entrevous béton de granulats lourds,

Ainsi que les Normes Européennes en vigueur.

MORTIERS ET LIANTS

Les mortiers de pose et leur dosage seront conformes aux prescriptions du
D.T.U.concerné, mise en ceuvre des matériaux.

Les liants hydrauliques seront conformes suivant utilisation aux Normes en vigueur.

DIVERS

Réservations

Toutes les réservations sans exception dans les ouvrages lourds en magonnerie ou béton
armé seront dues par le présent lot suivant les demandes formulées par les autres corps
d'état en temps utile.

Les percements, saignées et rebouchages dans les cloisons Iégéres de distribution ou
doublages intérieurs de facade sont a la charge de chaque corps d'état concerné.
Bourrages divers et calfeutrements

Tous les trous, trémies, passages réservés dans les bétons ou magonnerie lourde seront
bourrés par le Gros-ceuvre aprés passage des corps d'état. Les plafonds et sols seront
ragréés de facon a rétablir la continuité du parement contigu.

Les calfeutrements au pourtour des batis dormants et sous piéces d'appui des
menuiseries extérieures seront a la charge du présent lot, ceci pour ce qui concerne les
menuiseries fixées directement sur des supports magonnés.

Tragage et implantation des cloisonnements

Tous les tragages des cloisonnements et des doublages de fagades a la charge du Gros—-
ceuvre ou a la charge d'autres corps d'état (platrerie, menuiserie, etc.) seront exécutés
sur place par le présent lot, les indications nécessaires a leur implantation étant fournies
par les différents corps d'état.

Scellements

Les scellements définitifs des ouvrages des autres corps d'état dans le Gros-ceuvre
(béton ou maconnerie) seront réalisés par le présent lot.

Les réglages, maintiens provisoires, pattes a scellement restant a la charge des corps
d'état concernés

Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des travaux, pour controle et constitution du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) I’entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre les documents ci-
dessous (nombre d’exemplaire et support suivant CCAP).

Ses plans d’exécution recollés tenant compte de toutes les modifications et
adaptations durant le chantier.

Les notes de calculs définitives.

Le présent CCTP remis a jour.
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Les PV d’essai, de classement au feu, avis technique etc. des matériaux et
matériel mis en ceuvre.

Une notice d’entretien et de maintenance reprenant les opérations a réaliser
régulierement, ainsi que leur fréguence.

L’entrepreneur doit fournir a la Maitrise d’ouvrage I’'ensemble des plans réellement
exécutés avec la mention DOE conforme a la charte du CHU.
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2.0 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 Installations de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra :

L'utilisation d’un aspirateur avec filtre HEPA le cas échéant.
Un EDL de la facade sera réalisé par le MOE. Dans le cas ou des dégradations

seraient constatées, les frais de remise en état seront a la charge du présent lot.
Mise en place de draps de réforme fourni par le CHU au droit des accés zones de
travaux, pour rebouchage de trémies, ces derniers seront maintenus humides en

permanence et remplacés dés que leur état de propreté le justifiera, et ce durant

toute la période du chantier.

Localisation : Différents accés chantier pour rebouchage des trémies.

Nota

Mise a disposition d’un sanitaire par le CHU.
Une salle de réunion sera disponible dans les locaux du CHU pour tenir les réunions de
chantier.

2.2 Protections anti-poussiére.

Réalisation de protection anti-poussiere par film polyane sur revétement de sol, mobilier.

compris repli et nettoyage en fin de travaux. Les locaux ou auront lieu les interventions

devront étre aspirés et nettoyés en fin d’intervention.

Localisation : Suivants plans sur les itinéraires d’accés aux zones de travaux et zones de
travaux pour le rebouchage des trémies.

2.3 Création baie libre

Les travaux comprendront :

L'amenée a pied d'ceuvre du matériel.

La protection du sol par des panneaux de OSB recouverts de film polyane 200
microns.

La protection de la zone de travaux par des barrieres type Heras.

La dépose des plaquettes de parement pour fixation de la scie.

La protection du mur par un film polyane 200 microns (éviter les salissures par
projections)

Mise en place de protections au sol et contre les murs a I'intérieur du local, (la
zone intérieure sera confinée par le lot platrerie).

L'entreprise prévoira les longueurs de tuyau nécessaires pour se raccorder au
point d’eau le plus proche.

Le sciage au disque diamant du mur béton avec injection d’eau, dimensions
Largeur 800mm, Hauteur 900mm.

Le sciage pour la réalisation du linteau.

Les aciers sectionnés seront dégagés, recoupés, et passivés avec un produit
anticorrosion type Sika Monotop 1010, ils seront ensuite enrobés avec le méme
produit suivant les prescriptions techniques du fabricant.

Réalisation d'un linteau en béton armé, suivant note de calcul

La dépose des plaquettes endommagées lors du sciage : plaquettes ébréchées,
traits de scie, etc...
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e La pose de plaquettes identiques aux existantes, y compris la réalisation des
joints, les réservations seront réalisées suivant les plans du lot serrurerie pour
mise en place de la grille.

e Nettoyage complet de la zone de travaux (sol, murs) aprés évacuation du
matériel.

Localisation : Suivant plan CVC, sur mur pignon

2.4 Etudes techniques & Notes de Calcul

Les plans et détails de structure figurant dans le dossier de consultation des entreprises
ne sont pas des plans d’exécution et ne doivent pas étre considérés comme tels. Les
études d’exécution sont a la charge du titulaire du présent lot. Les études d’exécution
doivent comprendre les éléments suivants (sans que cette liste ne soit limitative) :

e Note de calculs de dimensionnement des éléments en béton armé et reprise de la

structure.

e Justification de la structure.

e Plans d’exécution. (Coffrage, coupes, détails et armatures)
L'ensemble de ces études d’exécution seront soumis au visa de la maitrise d’ceuvre et du
contrOleur technique avant toute réalisation.

2.5 Rebouchage de trémies horizontales en plancher béton 800x800mm

Les travaux comprendront :
e La mise en place de coffrages en sous face des planchers béton concernés.
e La réalisation de percements diameétre 10mm dans les chants des trémies,
profondeur 150mm, entre axe 150mm, sur deux hauteurs.
La mise en place d’acier tor de 8mm, longueur 300mm, scellés au mortier Clavex.
La mise en place de treillis soudé ST25c repris sur les aciers tor.
Le coulage de béton dosé a 400Kg/m3
La finition de la surface sera lissée.
La dépose des coffrages en fin de travaux.
Le degré CF restitué devra étre EI60

Localisation : Suivant plan pour le plancher du RDC bas, RDC haut, R+1, R+2, R+3

2.5 Rebouchage de trémies verticales dans mur béton banché 800x800mm

Les travaux comprendront :
e La fermeture des trémies en parpaings creux de 150mm.
e La réalisation d’un enduit ciment épaisseur 25mm, sur les deux faces, finition
taloché fin.
e Le degré CF restitué devra étre EI60

Localisation : Dans parois verticales du RDC bas.
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