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 1.1  – Objet

L’école de gendarmerie de Chaumont rencontre des problèmes au niveau des 41 loggias de ses
bâtiments de logements.
Afin d’y remédier il est prévu le remplacement des menuiseries de ces espaces ainsi que tous
travaux périphériques nécessaires.

 1.2 Isolation thermique 

Actuellement  les  loggias  subissent  d’importants  écarts  de  températures  par  défaut  d’isolation
thermique.
Ces espaces sont inexploitables l’été en raison de la chaleur ressentie ainsi qu’en période de froid
hivernal.
Il est donc prévu le remplacement des menuiseries de toutes les loggias, afin d’apporter un confort
intérieur maximal et de répondre aux exigences réglementaires thermiques en vigueur.

 1.3 Confort d’été et occultation

Les températures des loggias atteignant actuellement des valeurs élevées dès les périodes de fort
ensoleillement,  au-delà  de l’isolation thermique,  les équipements installés devront  apporter  un
confort d’été suffisant pour une utilisation du local comme pièce à vivre durant toute l’année.
La mise en œuvre de volets roulants est privilégiée.

 1.4 Aménagements intérieurs

Les déposes et travaux de façades vont occasionner des dégradations intérieures.
Les reprises nécessaires intérieures seront à réaliser afin d’obtenir un volume intérieur fini.

 1.5 Cohérence architecturale

Les  menuiseries  touchant  directement  des  façades  bardées,  des  complexes  d’isolation,  des
éléments de zinguerie et de couverture, ces derniers seront à traiter dans le cadre du projet.

Par ailleurs, les bâtiments existants possèdent une écriture architecturale marquée.
Une réflexion en volume sera nécessaire afin d’apporter une réponse qualitative tant au niveau
thermique qu’architectural.
Le projet devra pouvoir s’intégrer dans une logique de réfection complète de l’enveloppe à termes.



Les bâtiments de logements concernés sont composés de 3 ensembles comprenant chacun 2
entrées.





Le projet porte sur 3 ensembles de bâtiments de logements :
ensemble 1 : bât. 100 et 101
ensemble 2 : bât. 102 et 103
ensemble 3 : bât. 104 et 105



Bât. 100 : 
• R+1 sur sous-sol
• 2 loggias

Bât. 101 :
• R+3 sur sous-sol
• 8 loggias

Bât. 102
• R+3
• 9 loggias

Bât. 103
• R+2 sur sous-sol
• 6 loggias

• Bât. 104
• R+3
• 9 loggias

Bât. 105
• R+2
• 7 loggias
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Ensemble 1 – bâtiment 100 Ensemble 1 – bâtiment 101



  

Ensemble 2 – bâtiment 102 Ensemble 2 – bâtiment 103

Ensemble 3 – bâtiment 104



Ensemble 3 – bâtiment 105


