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. 1-PROGRAMME
1.1 — Objet

L’école de gendarmerie de Chaumont rencontre des problémes au niveau des 41 loggias de ses
batiments de logements.

Afin d’y remédier il est prévu le remplacement des menuiseries de ces espaces ainsi que tous
travaux périphériques nécessaires.

1.2 Isolation thermique

Actuellement les loggias subissent d’importants écarts de températures par défaut d’isolation
thermique.

Ces espaces sont inexploitables I'été en raison de la chaleur ressentie ainsi qu’en période de froid
hivernal.

Il est donc prévu le remplacement des menuiseries de toutes les loggias, afin d’apporter un confort
intérieur maximal et de répondre aux exigences réglementaires thermiques en vigueur.

1.3  Confort d’été et occultation

Les températures des loggias atteignant actuellement des valeurs élevées dés les périodes de fort
ensoleillement, au-dela de l'isolation thermique, les équipements installés devront apporter un
confort d’été suffisant pour une utilisation du local comme piéce a vivre durant toute I'année.

La mise en ceuvre de volets roulants est privilégiée.

1.4  Aménagements intérieurs

Les déposes et travaux de fagades vont occasionner des dégradations intérieures.
Les reprises nécessaires intérieures seront a réaliser afin d’obtenir un volume intérieur fini.

1.5  Cohérence architecturale

Les menuiseries touchant directement des facades bardées, des complexes d’isolation, des
éléments de zinguerie et de couverture, ces derniers seront a traiter dans le cadre du projet.

Par ailleurs, les batiments existants possédent une écriture architecturale marquée.

Une réflexion en volume sera nécessaire afin d’apporter une réponse qualitative tant au niveau
thermique qu’architectural.

Le projet devra pouvoir s’intégrer dans une logique de réfection compléte de I'enveloppe a termes.
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2 - REPERAGE DES BATIMENTS
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Les batiments de logements concernés sont composés de 3 ensembles comprenant chacun 2

entrées.
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Extrait géoportail avec plan cadastrale
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3-REPERAGE DES LOGGIAS

BAT. 100

BAT. 101

Le projet porte sur 3 ensembles de batiments de logements :
ensemble 1 : bat. 100 et 101
ensemble 2 : bat. 102 et 103
ensemble 3 : bat. 104 et 105
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Bat. 100 :
« R+1 sur sous-sol

+ 2loggias
Bat. 101 :
» R+3 sur sous-sol
« 8loggias
Bat. 102
« R+3
« 9loggias
Bat. 103
 R+2 sur sous-sol
- 6 loggias
. Bat. 104
« R+3
« 9loggias
Bat. 105
« R+2
« 7 loggias

3.1 PHOGRAPHIES

Ensemble 1 — batiment 100 Ensemble 1 — batiment 101
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Ensemble 3 — batiment 104
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Ensemble 3 — batiment 105
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