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 Fermeture annuelle : Partielle pendant 2 semaines en août et totale une semaine en décembre 

 Les prestations quotidiennes sont détaillées dans le CCTP. Les opérations et fréquences précisées ci-dessous ne 

sont qu’indicatives et constituent des prestations minimales. 

 L’entreprise doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer un résultat de grande qualité. 
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A) HALLS ET CIRCULATIONS 

1. Intervention du lundi au vendredi 

 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Parquet Marbre Thermoplastique Moquette Surface Pièce 

SUD C646 DEG-Dégagement 5 m²     2,28   2,28 

SUD C656 DEG-Dégagement 5 m²     22,89   22,89 

SUD C657 DEG-Dégagement 5 m²     53,10   53,1 

NORD D073 DEG-Dégagement 5 m²   41,10     41,1 

SUD D707 ATT-Local d'attente 5 m²     23,40   23,4 

SUD E683 DEG-Dégagement 5 m²       37,89 37,89 

SUD E683BIS DEG-Dégagement 5 m²       16,34 16,34 

SUD E684 DEG-Dégagement 5 m²       21,08 21,08 

SUD E706 DEG-Dégagement 5 m²       5,81 5,81 

SUD E708 DEG-Dégagement 5 m²     123,82  123,82 

SUD E716 DEG-Dégagement 5 m²     47,55  47,55 

MEDIAN F304 DEG-Dégagement 5 m²  44,61     44,61 

NORD G079 DEG-Dégagement 5 m²     46.7   46.7 

NORD G080 DEG-Dégagement 5 m²  33.10      33.10 

NORD G032BIS DEG-Dégagement 5 m²       56,39 56,39 

SUD G697/697’  DEG-Dégagement 5 m²    13,33   13,33 

SUD G698 DEG-Dégagement 5 m²     18,53   18,53 

SUD H654 DEG-Dégagement 5 m² 6,38       6,38 

SUD H655 DEG-Dégagement 5 m²     20,48   20,48 

SUD H657 DEG-Dégagement 5 m² 5,77       5,77 

SUD F685 DEG-Dégagement 5 m²     17.00   17.00 

TOTAL m² 89,86 41,10 389,08 137,51 657,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage (art 

2-5 du CCTP) 

 

 

 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A 

L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols : 
 

 Parquet : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 Thermoplastique 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 

d’homme) y compris dessus de portes  

3 fois par an : vacances 

de Pâques, d’été et de 

Noël 
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B) ESCALIERS ET PALIERS 

1. Intervention du lundi au vendredi 

 

 

Secteur Pièce Niveau Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Thermoplastique Marbre Moquette 
Surface 
pièce 

NORD 
A021 

ESCALIER 
ENTRESOL 

01A 
ESC-Cage d'escalier 

(Trémie) 
5 m²  3,10  3,10 

NORD 
A021 

ESCALIER 
NIVEAU 01A 

ESD-Cage d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²  2,16  2,16 

NORD ESC. A6 NIVEAU 08H 
ESC-Cage d'escalier 

(Trémie) 
5 m²  0,98  0,98 

NORD ESC. A7 NIVEAU 09J 
ESC-Cage d'escalier 

(Trémie) 
5 m²  5,82  5,82 

NORD 
ESCALIER 

A6 
NIVEAU 07G 

ESD-Cage d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²  1,03  1,03 

NORD 
ESCALIER 

A7 
NIVEAU 07G 

ESD-Cage d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²  4,08  4,08 

NORD 
ESCALIER 

S 
NIVEAU 02B 

ESC-Cage d'escalier 
(Trémie) 

5 m²   5,06 5,06 

NORD 
ESCALIER 

S2 
NIVEAU 02B 

ESC-Cage d'escalier 
(Trémie) 

5 m²   5,76 5,76 

NORD 
ESCALIER 

S3 
NIVEAU 07G 

ESD-Cage d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²   1,39 1,39 

NORD 
ESCALIER 

S3 
NIVEAU 09J 

ESC-Cage d'escalier 
(Trémie) 

5 m²   3,65 3,65 

NORD 
G057 

ESCALIER 
ENTRESOL 

07G 
ESC-Cage d'escalier 

(Trémie) 
5 m² 1,75   1,75 

NORD PALIER S NIVEAU 03C PAL-Palier 5 m²   2,09 2,09 

SUD 
D675 

ESCALIER 
ENTRESOL 

04D 
ESC-Cage d'escalier 

(Trémie) 
5 m² 3,02  

 
3,02 

SUD ESC. R2 NIVEAU 05E 
ESC-Cage d'escalier 

(Trémie) 
5 m² 5,35   5,35 

SUD 
ESCALIER 

R2 
NIVEAU 04D 

ESC-Cage d'escalier 
(Trémie) 

5 m² 5,02   5,02 

SUD 
ESCALIER 

R3 
NIVEAU 03C 

ESD-Cage d'escalier 
(Démarrage) 

5 m² 2,27   2,27 

SUD 
ESCALIER 

R3 
NIVEAU 04D 

ESC-Cage d'escalier 
(Trémie) 

5 m² 7,44   7,44 

SUD PALIER R2 NIVEAU 04D PAL-Palier 5 m² 10,77   10,77 

SUD PALIER R2 NIVEAU 05E PAL-Palier 5 m² 11,63   11,63 

SUD PALIER R3 NIVEAU 03C PAL-Palier 5 m² 4,09   4,09 

Total m² 51,34 17,17 17,95 86,46 
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N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage (art 

2-5 du CCTP) 

 

C) BUREAUX ET SALLES DE REUNION 

1. Intervention du lundi au vendredi 

 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Parquet Thermoplastique Moquette 
Surface 
Pièce 

NORD B029 BUR-Bureau 5 m² 31,33    31,33 

NORD B030 BUR-Bureau 5 m²    12,90 12,90 

NORD B061 Salle de réunion 5 m²  18,49  18,49 

NORD B062 Salle de réunion 5 m²  20,5  20,5 

NORD B063 BUR-Bureau 5 m²  14,00  14,00 

NORD B067 BUR-Bureau 5 m²   20,21 20,21 

NORD B068 BUR-Bureau 5 m²   14,41 14,41 

NORD B070 Salle de réunion 5 m²  29,64  29,64 

NORD B071 BUR-Bureau 5 m²   14,10 14,10 

NORD B072 BUR-Bureau 5 m²   7,32 7,32 

NORD B073 BUR-Bureau 5 m²   13,88 13,88 

NORD C056 BUR-Bureau 5 m²     23,94 23,94 

NORD C058 BUR-Bureau 5 m²     20,89 20,89 

SUD C647 
SEN-Salle 
d’enseignement 

5 m² 
  

35,11 
  35,11 

SUD C649 
SEN-Salle 
d’enseignement 

5 m² 
  

38,80 
  38,8 

SUD C650 
SEN-Salle 
d’enseignement 

5 m² 
  

31,12 
  31,12 

SUD C651 
SEN-Salle 
d’enseignement 

5 m² 
  

45,26 
  45,26 

NORD D068 BUR-Bureau 5 m² 27,69     27,69 

NORD D069 BUR-Bureau 5 m² 16,93     16,93 

NORD D083 BUR-Bureau 5 m²     22,73 22,73 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A 

L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols : 
 Parquet : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 Thermoplastique 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 

d’homme) y compris dessus de portes  

3 fois par an : vacances 

de Pâques, d’été et de 

Noël 
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NORD D084 BUR-Bureau 5 m²     12,83 12,83 

NORD D085 SAS-SAS 5 m² 6,72     6,72 

MEDIAN 
D311/ 311B 
311TER 

BUR-Bureau 5 m² 18,75 
    18,75 

SUD D663 
SEN-Salle 
d’enseignement 

5 m² 66,78 
    66,78 

SUD D675 BUR-Bureau 5 m² 26,90     26,9 

SUD 
D675 
MEZZANINE 

BUR-Bureau 5 m² 20,26 
    20,26 

SUD D677 BUR-Bureau 5 m² 10,49     10,49 

SUD D678 BUR-Bureau 5 m² 10,58     10,58 

SUD D696 ACC-Accueil 5 m²   54,48   54,48 

SUD D698 
SEN-Salle 
d’enseignement 

5 m² 
    

76,37 
76,37 

SUD D699 BUR-Bureau 5 m²     8,26 8,26 

SUD D699BIS SAS-SAS 5 m²   5,91   5,91 

SUD D700 BUR-Bureau 5 m²   9,20   9,2 

SUD D702 
SEN-Salle 
d’enseignement 

5 m² 
    

40,31 
40,31 

SUD D702BIS 
SEN-Salle 
d’enseignement 

5 m² 
    

30,22 
30,22 

SUD D711 
REU-Salle de 
réunion 

5 m² 
    

9,59 
9,59 

SUD D715 BUR-Bureau 5 m²   10,29   10,29 

SUD D716 BUR-Bureau 5 m²   22,00   22 

SUD D717 BUR-Bureau 5 m²   17,50   17,5 

SUD E663 BUR-Bureau 5 m²     18,96 18,96 

SUD E664 BUR-Bureau 5 m²     15,18 15,18 

SUD E670 BUR-Bureau 5 m²    16,45 16,45 

SUD E671 BUR-Bureau 5 m²     12,58 12,58 

SUD E672 BUR-Bureau 5 m²     10,27 10,27 

SUD E673 BUR-Bureau 5 m²     21,24 21,24 

SUD E674 BUR-Bureau 5 m²     11,16 11,16 

SUD E677 BUR-Bureau 5 m²     16,26 16,26 

SUD E678 BUR-Bureau 5 m²     16,61 16,61 

SUD E679 BUR-Bureau 5 m²     16,77 16,77 

SUD E680 BUR-Bureau 5 m²     16,41 16,41 

SUD E681 BUR-Bureau 5 m²     16,31 16,31 

SUD E682 BUR-Bureau 5 m²     25,44 25,44 

SUD E686 BUR-Bureau 5 m²     20,58 20,58 

SUD E687 BUR-Bureau 5 m²     20,80 20,8 

SUD E688 ARC-Archives 5 m²     9,14 9,14 

SUD E690 BUR-Bureau 5 m²     7,84 7,84 

SUD E691 BUR-Bureau 5 m²     11,60 11,6 

SUD E692 BUR-Bureau 5 m²     11,12 11,12 

NORD F067 BUR-Bureau 5 m²     19,90 19,9 

NORD F075 BUR-Bureau 5 m²     6,78 6,78 

NORD F076 BUR-Bureau 5 m²     35,40 35,4 

NORD F085 BUR-Bureau 5 m²     25,35 25,35 

MEDIAN F303 
REU-Salle de 
réunion 

5 m² 
49,79  

 
49,79 

MEDIAN F305 
REU-Salle de 
réunion 

5 m² 
56,52  

 
56,52 

SUD F684 BUR-Bureau 5 m²   18,00 18,00 

SUD F649 BUR-Bureau 5 m²   12,40 12,40 

NORD G025 ARC-Archives 5 m²     47,48 47,48 

NORD G026 BUR-Bureau 5 m²     18,36 18,36 
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NORD G027 
REU-Salle de 
réunion 

5 m² 
    

21,82 
21,82 

NORD G028 BUR-Bureau 5 m²     23,76 23,76 

NORD G029 BUR-Bureau 5 m²     22,30 22,3 

NORD G030 BUR-Bureau 5 m²     20,09 20,09 

NORD G031 BUR-Bureau 5 m²     15,52 15,52 

NORD G033 BUR-Bureau 5 m²     13,52 13,52 

NORD G034 BUR-Bureau 5 m²     20,73 20,73 

NORD G035 BUR-Bureau 5 m²     21,68 21,68 

NORD G036 BUR-Bureau 5 m²     16,38 16,38 

NORD G037 BUR-Bureau 5 m²     24,66 24,66 

NORD G052 BUR-Bureau 5 m² 15,98     15,98 

NORD G054 BUR-Bureau 5 m² 17,01     17,01 

NORD G060 
REU-Salle de 
réunion 

1 m²   
18,42   18,42 

NORD  
G059 (Salle 
S) 

Salle de Réunion  5 m² 41,61 
  41,61 

NORD G083 BUR-Bureau 5 m²     23,00 23,00 

NORD G062 Salle de Réunion 5 m²     51.00 51.00 

NORD G078 BUR-Bureau 5 m²    21.60  21.60 

NORD G061 BUR-Bureau 5 m²     43.9 43.9 

NORD G061-1 BUR-Bureau 5 m²           24.00       24.00 

NORD G061-2 BUR-Bureau imp 5 m²     4.90 4.90 

NORD G035 BUR-Bureau 5 m²     20.90 20.90 

SUD G656 BUR-Bureau 5 m²   14,45 14,45 

SUD G657 BUR-Bureau 5 m²   23,25 23,25 

SUD G658 BUR-Bureau 5 m²   16,13 16,13 

SUD G659 BUR-Bureau 5 m²   16,73 16,73 

SUD G660 BUR-Bureau 5 m²   24,69 24,69 

SUD G661 BUR-Bureau 5 m²   12,27 12,27 

SUD G662 BUR-Bureau 5 m²   9,79 9,79 

SUD G663 BUR-Bureau 5 m²   28,85 28,85 

SUD G665 BUR-Bureau 5 m²   25,59 25,59 

SUD H631 BUR-Bureau 5 m²     12,34 12,34 

SUD H633 BUR-Bureau 5 m²     22,66 22,66 

SUD H643 BUR-Bureau 5 m²     5,91 5,91 

SUD H645 BUR-Bureau 5 m²     13,04 13,04 

SUD H647 BUR-Bureau 5 m²     11,87 11,87 

SUD H648 BUR-Bureau 5 m²     11,60 11,6 

SUD H649 BUR-Bureau 5 m²     13,99 13,99 

SUD H650 BUR-Bureau 5 m²     13,72 13,72 

SUD H651 BUR-Bureau 5 m²     15,38 15,38 

SUD H652 BUR-Bureau 5 m²     22,20 22,2 

SUD H653 BUR-Bureau 5 m²     14,52 14,52 

NORD J015 BUR-Bureau 5 m² 51,28     51,28 

NORD J015BIS BUR-Bureau 5 m²     23,84 23,84 

NORD J016 BUR-Bureau 5 m²     30,46 30,46 

NORD J016BIS BUR-Bureau 5 m²     19,93 19,93 

NORD J017 BUR-Bureau 5 m²     34,67 34,67 

NORD J017BIS ARC-Archives 5 m²     24,68 24,68 

NORD J019 BUR-Bureau 5 m²     34,43 34,43 

NORD J020 ARC-Archives 5 m²     10,62 10,62 

NORD J021 ARC-Archives 5 m²     7,25 7,25 

NORD K019 BUR-Bureau 5 m²   31,61   31,61 

TOTAL m² 468,62 423,93 1689,37 2581,92 
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NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A 

L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols : 

 Thermoplastique : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 Parquet : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 Détritus : 

 Désinfection des poubelles  

 

1 

 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 

d’homme) y compris dessus de portes  

3 fois par an : vacances 

de Pâques, d’été et de 

Noël 

 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage (art 

2-5 du CCTP) 

 

D) SANITAIRES 

1. Intervention du lundi au vendredi ou du lundi au samedi 

 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Carrelage Parquet Thermoplastique Surface Pièce 

NORD B060 SANITAIRES SAN-Sanitaires 6 m² 10,80     10,80 

SUD C645 SANITAIRES SAN-Sanitaires 5 m² 4,54     4,54 

NORD D070 SANITAIRES SAN-Sanitaires 5 m² 10,50     10,50 

NORD D071 SANITAIRES SAN-Sanitaires 5 m² 4,99     4,99 

NORD D072 SANITAIRES SAN-Sanitaires 5 m² 7,59     7,59 

SUD D697 SAN SAN-Sanitaires 5 m² 2,01     2,01 

SUD D697 WC 01 SAN-Sanitaires 5 m² 0,74     0,74 

SUD D713 SAN SAN-Sanitaires 5 m² 1,78     1,78 

SUD D713 WC 01 SAN-Sanitaires 5 m² 1,65     1,65 

SUD D713 WC 02 SAN-Sanitaires 5 m² 1,67     1,67 

SUD E668 SANIT. SAN-Sanitaires 5 m² 4,69   4,69 

SUD E668 WC 01 SAN-Sanitaires 5 m² 1,26   1,26 

SUD E668 WC 02 SAN-Sanitaires 5 m² 1,28   1,28 

SUD E668 WC 03 SAN-Sanitaires 5 m² 1,30   1,30 

SUD E669 SANIT. SAN-Sanitaires 5 m² 5,88     5,88 

SUD E669 WC 01 SAN-Sanitaires 5 m² 1,35     1,35 

SUD E669 WC 02 SAN-Sanitaires 5 m² 0,96     0,96 

SUD E669 WC 03 SAN-Sanitaires 5 m² 1,53     1,53 

NORD D070 SANITAIRES SAN-Sanitaires 5 m²   11,15   11,15 

SUD C645 WC 01 WC-WC 5 m² 1,57     1,57 

SUD C645 WC 02 WC-WC 5 m² 1,57     1,57 

NORD D070 WC WC-WC 5 m² 4,16     4,16 

NORD D072 WC 01 WC-WC 5 m² 0,99     0,99 
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NORD D072 WC 02 WC-WC 5 m² 1,08     1,08 

SUD D706 WC WC-WC 5 m²     4,26 4,26 

SUD D712 WCH-WC handicapés 5 m² 5,66     5,66 

SUD D660 SANITAIRES SAN-Sanitaires 1 m² 3,21   3,21 

SUD D660 WC 01 SAN-Sanitaires 1 m² 1,04   1,04 

SUD D660 WC 02 SAN-Sanitaires 1 m² 1,07   1,07 

SUD G664 SANITAIRES SAN-Sanitaires 5 m² 6,00   6,00 

SUD G664 WC 01 SAN-Sanitaires 5 m² 1,04   1,04 

SUD G664 WC 02 SAN-Sanitaires 5 m² 1,09   1,09 

SUD F683 SAN-Sanitaires 5 m² 6,00   6,00 

TOTAL m² 99 11,15 4,26 114,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : Les 

méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage (art 2-5 du 

CCTP) 

 

 

E) LOCAUX DIVERS / STOCKAGE/CUISINES 

1. Intervention du lundi au vendredi 

 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Ciment Thermoplastique 

 
Carrelage Moquette 

Surface 
Pièce 

NORD A021 
LTE-Local 
technique 

5 m²   84,29  84,29 

NORD A022 
LTE-Local 
tech/CUISINE 

5 m² 
 

 61,56  61,56 

NORD B034 IMP-Imprimerie 5 m²  46,46    46,46 

SUD D706 KIT-Kitchenette 5 m²  5,45    5,45 

SUD D708 STO-Stockage 5 m²  11,87    11,87 

SUD D710 STO-Stockage 5 m²     10,86 10,86 

SUD E675 CUISINE 5 m²    21,24 21,24 

SUD E676 IMP-Imprimerie 5 m²     5,62 5,62 

SUD E689 IMP-Imprimerie 5 m²     4,94 4,94 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A 

L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols et murs : 

 

 Remise en état des sols avec utilisation de la méthode 

appropriée 

 

 Sanitaires et accessoires : 

 

  Nettoyage des grilles de ventilation, aération et 

climatisation accessibles                                    

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 

d’homme) y compris dessus de portes  

3 fois par an : 

vacances de Pâques, 

d’été et de Noël 
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SUD E697 IMP-Imprimerie 5 m²     9,18 9,18 

NORD F066 STO-Stockage 5 m²     12,31 12,31 

MEDIAN F302 CUISINE 5 m²   9,00  9,00 

NORD G050 STO-Stockage 5 m²  5,46    5,46 

NORD G057 CUISINE 5 m²   16.9 
  16.9 

SUD C652 Cour 1 m² 24,41  
  24.41 

SUD C654 Cour 1 m² 18,99    18.99 

TOTAL m² 43,40 69,24 171,75 64,15 348,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage (art 

2-5 du CCTP) 

 

 

 

 

 

F) RECAPITULATIF DES SURFACES 

 

Localisation et 
répartition des 
surfaces 

Unité Parquet Marbre Moquette Carrelage Thermoplastique 

 
Ciment Surfaces 

Halls et circulations m² 89,86 41,1 389,08  137,51 
 

657,55 

Escaliers et paliers m²  17,17 17,95  51,34 
 

86,46 

Bureaux et salles 
de réunion m²  423,93 1689,37  468,62 

 
2581,92 

Sanitaires m² 11,15   99,00 4,26 
 

114,41 

Locaux divers m²   64,15 171,75 69,24 
43,40 

348,54 

Surface totale m² 101,01 482,2 2160,55 270,75 730,97 43,4 3788,88 

 

 

 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A 

L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols : 

 

 Thermoplastique : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 

 

 

 

1 

 

 Détritus : 

 Désinfection des poubelles  

 

1 

 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 

d’homme) y compris dessus de portes  

3 fois par an : vacances 

de Pâques, d’été et de 

Noël 

 


