Chancellerie des universités de Paris

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P)

MARCHE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX ET
VITRERIE

ANNEXE
REPERAGE ET DESCRIPTION DES SURFACES
CHANTIER N° 12 : Cabinet du Recteur

Ces prestations seront effectives a réception de bons de commande ponctuels.

Dans un délai d’'un mois a compter de la notification du marché, le titulaire devra fournir un extrait du casier
judiciaire (bulletin B3) des agents amenés a intervenir sur ce chantier. Le casier judiciaire des agents ne
devra comporter aucune condamnation.
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¢ Les prestations quotidiennes sont détaillées dans le CCTP. Les opérations et fréquences précisées ci-dessous ne
sont qu’indicatives et constituent des prestations minimales.
% L’entreprise doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer un résultat de grande qualité.
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A) Escalier du 5 Sorbonne et ascenseur
1. Intervention du lundi au samedi

Secteur Piece Type Piece d';r:gt":g;;ge Unité Marbre Moquette ;}g::irgﬁé S;irgi?
NORD B059 HAL-Hall 1 m?2 62 62
NORD ESCALIER S1 ESD-Cage d'escalier (Démarrage) 1 m?2 5 5
NORD PALIER S1 PAL-Palier 1 m?2 7 7
NORD ESC. S1 ESC-Cage d'escalier (Trémie) 1 m2 11 11
NORD ESCALIER S2 ESC-Cage d'escalier (Trémie) 1 m?2 2 2
NORD ESCALIER S2 ESC-Cage d'escalier (Trémie) 1 m2 5 5
NORD ASCENSEUR S1 | ASC-Ascenseur (Trémie) 1 m?2 1 1
TOTAL 62 30 1 93,00

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A
L’ARTICLE 4-12

Prestations réguliéres Mensuel
s Sols :
» Marbre:
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1

» Thermoplastique
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la

méthode appropriée 1
Prestations de remise en état Autres
Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an : vacances
d’homme) y compris dessus de portes de Paques, d’¢été et de
Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage (art
2-5du CCTP)
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B) Locaux niveau B
1. Intervention du lundi au samedi

Secteur | Piéce Type Piece Frr(?gtliggggede Unité | Marbre ;gz;;gzé Parquet S;ir;i%e
NORD B054 BUR-Bureau 6 m? 10 10
NORD B0O55 BUR-Bureau 6 m? 16 16
NORD B056 BUR-Bureau 6 m? 3 3
NORD B0O57 DEG-Dégagement 6 m? 14 14
NORD B058 DEG-Dégagement 6 m? 7 7
NORD B064 LDE-Local détente 6 m? 12 12
NORD B064BIS | CIR-Circulation 6 m? 2 2
NORD B065 DEG-Dégagement 6 m? 41 41
NORD B066 DEG-Dégagement 6 m? 11 11
NORD B101 BUR-Bureau 6 m? 19 19
NORD B102 BUR-Bureau 6 m? 21 21
NORD B103 ARC-Archives 6 m? 7 7
NORD B104 BUR-Bureau 6 m? 14 14
NORD B105 CUISINE 6 m? 10 10
TOTAL 54 10 123,00 187

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A
L’ARTICLE 4-12

Prestations réguliéeres Mensuel
s Sols:
» Thermoplastique :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
» Marbre : 1

= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée

» Parquet : 1

= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée

« Détritus :

» Désinfection des poubelles 1
Prestations de remise en état Autres
Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an : vacances
d’homme) y compris dessus de portes de Paques, d’été et de
Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage (art
2-5du CCTP)
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C) Locaux niveau C
1. Intervention du lundi au samedi

Secteur Piece Type Piece AT UETEE Unité | Moquette | Parquet Thermo- Marbre Su_rface
de nettoyage plastique piece
NORD C068 ACC-Accueil 6 m? 20 20
NORD C068 SAS SAS-SAS 6 m? 5 5
NORD C071 BUR-Bureau 6 m? 20 20
NORD C071 SAS SAS-SAS 6 m? 1 1
NORD C072 BUR-Bureau 6 m? 19 19
NORD C073 BUR-Bureau 6 m? 18 18
NORD C073 SAS SAS-SAS 6 m? 1 1
NORD Cc0o74 BUR-Bureau 6 m? 46 46
NORD C075 LAVABO SAN-Sanitaires 6 m? 1 1
C075
NORD VESTIAIRES VES-Vestiaire 6 m? 2 2
NORD C076 BUR-Bureau 6 m? 15 15
NORD Cco77 ACC-Accueil 6 m? 12 12
NORD C078 DEG-Dégagement 6 m? 17 17
NORD Cc079 BUR-Bureau 6 m? 11 11
NORD C080 BUR-Bureau 6 m? 13 13
NORD C081 BUR-Bureau 6 m? 25 25
NORD C082 BUR-Bureau 6 m? 19 19
NORD C083 BUR-Bureau 6 m? 28 28
NORD C084 DEG-Dégagement 6 m? 43 43
NORD C086 BUR-Bureau 6 m? 11 11
NORD co87 BUR-Bureau 6 m? 18 18
NORD C088 DEG-Dégagement 6 m? 8 8
BUA-Annexe

NORD €089 bureau 6 m? 6 6

TOTAL 254 88 9 8| 359,00

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A
L’ARTICLE 4-12
Prestations réguliéres Mensuel

+» Sols et murs :

» Remise en état des sols avec utilisation de la méthode 1
appropriée

+»+ Sanitaires et accessoires :

» Nettoyage des grilles de ventilation, aération et 1

climatisation accessibles

Prestations de remise en état Autres
+«+ Depoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an :
d’homme) y compris dessus de portes vacances de Paques,

d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage (art
2-5du CCTP)
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D) RECAPITULATIF DES SURFACES

Localisation et

répartition des Unité | Parquet | Marbre | Moquette | Thermoplastique | Surfaces
surfaces

Esc. du 5 Sorbonne

et ascenseur m?2 62 30 1 93
Locaux niveau B m?2 123 54 10 187
Locaux niveau C m?2 88 8 254 9 359
Surface totale m?2 211 124 284 20 639
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