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¢ Les prestations quotidiennes sont détaillées dans le CCTP. Les opérations et fréquences précisées ci-dessous ne sont
qu’indicatives et constituent des prestations minimales.
% L’entreprise doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer un résultat de grande qualité.
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1. Intervention du lundi au vendredi

Chancellerie des universités de Paris
A) HALLS ET CIRCULATIONS

Fréquence
Secteur | Piéce Type de piéce de Unité | Moquette | Carrelage | Marbre | Parquet Sgiréicée

nettoyage
NORD B033 DEG-Dégagement 5 m2 20,61 20,61
NORD B033 DEG-Dégagement 5 m2 9,84 9,84
NORD C038/1 | DEG-Dégagement 5 m2 8,69 8,69
NORD C038/4 | DEG-Dégagement 5 m2 3,89 3,89
NORD C049 DEG-Dégagement 5 m? 50,27 50,27
NORD CO059 DEG-Dégagement 5 m?2 5,90 5,90
NORD |F033 DEG-Dégagement 5 m2 13,8 13,8
NORD F028 DEG-Dégagement 5 m2 24,7 24,7
NORD F035 DEG-Dégagement 5 m2 28,9 28,9
NORD F034 DEG-Dégagement 5 m2 6,1 6,1
NORD F022 DEG-Dégagement 5 m2 55 55
NORD |F021 DEG-Dégagement 5 m2 39 3,9
NORD F023 DEG-Dégagement 5 m2 14,1 14,1

TOTAL m?2 56,17 12,58 30,45 97 196,2

L’ARTICLE 4-12

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A

Prestations régulieres Mensuel
% Sols:
» Carrelage :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
» Pierre apparente (comblanchien) :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
» Parquet :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
% Détritus :
» Désinfection des poubelles 1
» Nettoyage des grilles de fermetures (au mur et au
plafond) 1
Prestations de remise en état Autres

Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur
d’homme) y compris dessus de portes et statues

3 fois par an : vacances
de Paques, d’été et de

Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage (art
2-5du CCTP)
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Chancellerie des universités de Paris

B) ESCALIERS ET PALIERS
1. Intervention du lundi au vendredi

Fréquence 2 = 2 g o g
ey A >
Secteur | Piece Niveau Type de de Unité q?; g - o % 'g Su'r]‘ace
piece | nettoyage g 5 g E 23 Piece
o
ESC
W5BIS glzl\éEAU PAL-Palier 5 m?2 1,00 1,00
NORD PAL
ESC
W6BIS glzl\éEAU PAL-Palier 5 m?2 0,80 0,80
NORD PAL 01
ESC
W6BIS l(\)lzl\éEAU PAL-Palier 5 m?2 1,04 1,04
NORD PAL 02
ESC-Cage
ESC. W l(\)lzl\éEAU d'escalier 5 m?2 6,35 6,35
NORD (Trémie)
ESC-Cage
ESC. W g:la\éEAU d'escalier 5 m?2 6,01 6,01
NORD (Trémie)
NIVEAU ESD-Cage
d'escalier
ESC. W6 02B (Démarrag 5 m?2 21,48 21,48
NORD e)
ESC-Cage
ESC. W6 gl:la\éEAU d'escalier 5 m?2 5,86 5,86
ESC-Cage
SVSESCE:’;IS gzl\éEAU d'escalier 5 m?2 6,35 6,35
NORD (Trémie)
NIVEAU | dusei
ESC. W8- d'escalier
B 02B (Démarrag S m2 2,55 2,55
NORD e)
ESC-Cage
ESC.W géll\[/)EAU d'escalier 5 m?2 8,69 8,69
NORD (Trémie)
NIVEAU ESD-Cage
ESCALIE d'escalier
RW 01A (Démarrag S m? 6,45 6,45
NORD e)
ESC-Cage
o e | DIVEAU descaler 5 m? 7,54 7,54
NORD Trémie
ESC-Cage
Es\lf/:fol_lE géll\[/)EAU d'escalier 5 m?2 3,82 3,82
NORD (Trémie)
ESC-Cage
Es\lil:f(l)_lE glé\éEAU d'escalier 5 m?2 8,45 8,45
NORD (Trémie)
NIVEAU ESD-Cage
ESCALIE d'escalier
R W2 02B (Démarrag 5 m?2 10,15 10,15
NORD e)
ESC-Cage
ESCALIE '8‘3'\(’:EAU descalier 5 m? 13,00 13,00
NORD (Trémie)
NIVEAU ESD-Cage
ESCALIE d'escalier
R W4 02B (Démarrag 5 m?2 13,46 13,46
NORD e)
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Chancellerie des universités de Paris

ESC-Cage
ES\X/}ALIE NIVEAU descalier 5 m2 4,52 4,52
ESCALIE |NIVEAU | desestior
‘escalier
R W5 02B (Démarrag S m? 21,82 21,82
NORD e)
ESC-Cage
ES\'/S?LIE NIVEAU d'escalier 5 m?2 5,74 5,74
ESC-Cage
ESV%:?LIE NIVEAU d'escalier 5 m2 23,05 23,05
ESC-Cage
ES\‘/S?I;_IISE NIVEAU d'escalier 5 m?2 6,61 6,61
ESC-Cage
ES\‘/S?I;_IISE NIVEAU d'escalier 5 m?2 5,49 5,49
NORD 03C (Trémie)
ESC-Cage
II:E{SVSI:GALIE NIVEAU d'escalier 5 m2 24,03 24,03
NORD 04D (Trémie)
ESC-Cage
ES\’/SQI'B-I'SE NIVEAU | Gescaier 5 m2 536 5,36
NORD 03C (Trémie)
ESD-Cage
ESCALIE |NIVEAU d'escalier
RW7-A 02B (Démarrag 5 m? 3,50 3,50
NORD e)
ESC-Cage
ESCALIE | WWVEAD | descalier 5 m? 3,23 3,23
NORD - 03C (Trémie)
ESD-Cage
ESCALIE |NIVEAU d'escalier 5 2
RW7-B 02B (Démarrag m 2,59 2,59
NORD e)
ESC-Cage
E?/S?ALBIE NIVEAU d'escalier 5 m2 3,97 3,97
NORD - 03C (Trémie)
ESD-Cage
ESCALIE |NIVEAU d'escalier 5 2
R W8-A 02B (Démarrag m 2,45 2,45
NORD e)
ESC-Cage
II:EESVi/:SAl;!E NIVEAU d'escalier 5 m?2 3,13 3,13
NORD - 03C (Trémie)
ESC-Cage
ES\;/:SALBIE NIVEAU d'escalier 5 m? 4,07 4,07
NORD - 03C (Trémie)
ESD-Cage
ESCALIE |NIVEAU d'escalier
R W9 04D (Démarrag 5 m? 3,81 3,81
NORD e)
ESC-Cage
ESVSQALIE glé\éEAU d'escalier 5 m? 8,47 8,47
NORD (Trémie)
PALIER NIVEAU .
NORD 0L W 02B PAL-Palier 5 m?2 1,92 1,92
PALIER NIVEAU .
NORD 02 W 02B PAL-Palier 5 m?2 4,36 4,36
orp | PALERW g‘l\E/)EAU PAL-Palier 5 m2 083 0,83
orp | PALERW g‘é\éEAU PAL-Palier 5 m2 2,40 2,40
NORD PALIER W glzl\éEAU PAL-Palier 5 m?2 2,18 2,18
PALIER NIVEAU .
NORD W2 03C PAL-Palier 5 m?2 4,61 4,61
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Chancellerie des universités de Paris

PALIER NIVEAU ol 5
NORD w4 03C PAL-Palier 5 m 3,89 3.89
PALIER NIVEAU )
NORD W5 03C PAL-Palier 5 m?2 7,52 7,52
PALIER NIVEAU )
NORD WEBIS 03C PAL-Palier 5 m?2 8,02 8,02
orD PALIER g‘a'\éEAU PAL-Palier 5 m? 7,91 7,91
PALIER )
NORD | W6BIS PAL-Palier 5 m2 8,18 8.18
C031
PALIER glal\éEAU PAL-Palier 5 m?2 5,41 5,41
NORD 01
C031
PALIER glé\éEAU PAL-Palier 5 m?2 5,23 5,23
NORD 02
C043 ESC-Cage
ESCALIE EIE;I;EESO d'escalier 5 m?2 0,98 0,98
co043 ESD-Cage
NIVEAU d'escalier
ESCALIE 03C (Démarrag 5 m?2 0,83 0,83
NORD e)
ESC-Cage
ESC. A4 gé\éEAU d'escalier 5 m?2 3,11 3,11
NORD (Trémie)
NIVEAU ESD-Cage
ESCALIE d'escalier
R A3 02B (Démarrag 5 m?2 7,45 7,45
NORD e)
ESCALIE |NIVEAU | desestie
‘escalier
R A4 02B (Démarrag 5 m? 2,46 2,46
NORD e)
ESC-Cage
ESC. T10 T::XEAU d'escalier 5 m?2 1,82 1,82
ESD-Cage
ESCALIE |NIVEAU d'escalier
R T10 10K (I?émarrag 5 m? 1,26 1,26
MEDIAN e
ESC-Cage
ESTC;_'SLIE ?Zl\l\//lEAU d'escalier 5 m?2 2,39 2,39
ESD-Cage
ESCALIE |NIVEAU d'escalier
R T10BIS |12M (I?émarrag 5 m? 1,22 1,22
MEDIAN e
ESC-Cage
S e [ s e | v
MEDIAN (Trémie)
PALIER NIVEAU . )
VEDIAN | T10 10K PAL-Palier 5 m 5,20 5,20
PALIER NIVEAU .
MEDIAN | T10 11L PAL-Palier 5 m?2 0,78 0,78
PALIER NIVEAU .
VMEDIAN | T10 BIS 13N PAL-Palier 5 m?2 0,81 0,81
ESD—C_age
esc.vi |NVEAY jfescaler |5 | me | 205 2,95

MEDIAN ei
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Chancellerie des universités de Paris

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A

L’ARTICLE 4-12

Prestations régulieres Mensuel
% Sols :
» Pierre apparente (comblanchien) :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1
» Thermoplastique :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1
» Parquet :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1
Prestations de remise en état Autres
% Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an :

d’homme) y compris dessus de portes

vacances de Paques,
d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage (art
2-5 du CCTP)

2. Intervention du lundi au samedi

Secteur

Piece

Niveau

Type de
piece

Fréquence
de
nettoyage

Unité

Thermo-

Moguette plastique

Surface
Piece

NORD

ESC. S

NIVEAU 03C

ESD-Cage
d'escalier
(Démarrage)

5,67

5,67

NORD

ESC. S

NIVEAU 04D

ESC-Cage
d'escalier
(Trémie)

m?2

3,90

3,90

NORD

ESC. S1

NIVEAU 03C

ESC-Cage
d'escalier
(Trémie)

m2

11,16

11,16

NORD

ESC.S

NIVEAU 06F

ESC-Cage
d'escalier
(Trémie)

m2

4,78

4,78

NORD

ESC.S

NIVEAU 07G

ESC-Cage
d'escalier
(Trémie)

m?2

2,59

2,59

NORD

ESC.S

NIVEAU 07G

ESC-Cage
d'escalier
(Trémie)

m?2

2,59

2,59

NORD

ESC.S1

NIVEAU 06F

ESC-Cage
d'escalier
(Trémie)

m?2

11,66

11,66

NORD

ESC.S1

NIVEAU 07G

ESC-Cage
d'escalier
(Trémie)

10,95

10,95
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Chancellerie des universités de Paris

ESD-Cage
NORD |ESCALIER S1 |NIVEAU 02B d'escalier 6 m2 4,64 4,64
(Démarrage)
ESC-Cage
NORD |ESCALIER S1 |NIVEAU 04D d'escalier 6 m2 10,51 10,51
(Trémie)
ESC-Cage
NORD |ESCALIER S2 |NIVEAU 02B d'escalier 6 m? 5,76 5,76
(Trémie)
ESC-Cage
NORD |ESCALIER S2 |NIVEAU 04D d'escalier 6 m? 1,97 1,97
(Trémie)
ESC-Cage
NORD |ESCALIER S2 |NIVEAU 06F d'escalier 6 m2 5,04 5,04
(Trémie)
ESD-Cage
NORD |ESCALIER S5 |NIVEAU 02B d'escalier 6 m2 6,99 6,99
(Démarrage)
NORD |PALIER S NIVEAU 03C PAL-Palier 6 m2 2,09 2,09
NORD |PALIER S NIVEAU 04D PAL-Palier 6 m? 3,47 3,47
NORD |PALIER S NIVEAU 06F PAL-Palier 6 m2 1,82 1,82
NORD |PALIER S1 NIVEAU 03C PAL-Palier 6 m2 6,92 6,92
NORD PALIER S1 NIVEAU 04D PAL-Palier 6 m?2 6,95 6,95
NORD |PALIER S1 NIVEAU 06F PAL-Palier 6 m? 6,18 6,18
NORD |PALIER S2 NIVEAU 07G PAL-Palier 6 m? 3,76 3,76
NORD |PALIER S5 NIVEAU 03C PAL-Palier 6 m2 2,52 2,52
ESC-Cage
NORD |C310 ESC. ENTRESOLO3C | d'escalier 6 m2 2,31 2,31
(Trémie)
ESD-Cage
NORD |C310 ESC. NIVEAU 03C d'escalier 6 m?2 1,62 1,62
(Démarrage)
ESC-Cage
SuUD ESC. U 02 NIVEAU 11L d'escalier 6 m2 3,09 3,09
(Trémie)
ESC-Cage
SuUD ESC. U 02 NIVEAU 12M d'escalier 6 m2 3,09 3,09
(Trémie)
ESD-Cage
SUD ESCALIER R2 |NIVEAU 03C d'escalier 6 m2 3,09 3,09
(Démarrage)
ESC-Cage
SuD SZSCALIER U NIVEAU 10K d'escalier 6 m? 2,73 2,73
(Trémie)
ESC-Cage
SUD ESSALIER NIVEAU 13N d'escalier 6 m2 3,17 3,17
(Trémie)
SuUD PALIER U 02 NIVEAU 10K PAL-Palier 6 m?2 2,44 2,44
SUD PALIER U 02 NIVEAU 11L PAL-Palier 6 m?2 1,80 1,80
SuD PALIER U 02 |NIVEAU 12M PAL-Palier 6 m2 1,77 1,77
SuD PALIER U 02 |NIVEAU 13N PAL-Palier 6 m2 3,82 3,82
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Chancellerie des universités de Paris

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A

L’ARTICLE 4-12
Prestations réguliéres Mensuel

% Sols :
» Pierre apparente (comblanchien) :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriee 1

» Thermoplastique :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la

méthode appropriee 1
» Parquet :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1
Prestations de remise en état Autres
%+ Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 foisparan:
d’homme) y compris dessus de portes vacances de Paques,

d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage (art
2-5du CCTP)

Secteur Piece Type Piece ERUENEE A Unité Thermo- Su.njace
nettoyage plastique piéce
NORD | ASCENSEUR S2 ASD-Ascenseur (Démarrage) 6 m2 1 1
TOTAL 1 1

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A

L’ARTICLE 4-12
Prestations réguliéres Mensuel

% Sols :

» Thermoplastique
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la

méthode appropriée 1
Prestations de remise en état Autres
Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an : vacances
d’homme) y compris dessus de portes de Paques, d’été et de
Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage (art
2-5du CCTP)
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D) BUREAUX ET SALLE DE REUNION
Intervention du lundi au vendredi

Chancellerie des universités de Paris

L Type de FregUenece s Thermo- | Surface
Secteur | Piece piece de Unité | Moquette | Carrelage | Parquet plastique | Piece
nettoyage
NORD [AO015 BUR-Bureau 5 m?2 24,49 24,49
NORD [ AO25ter | BUR-Bureau 5 m?2 5,35 5,35
NORD [A041 BUR-Bureau 5 m?2 12,05 12,05
NORD §043bi BUR-Bureau 5 m2 12,25 12,25
NORD [AO061 BUR-Bureau 5 m? 6,89 6,89
NORD [Al17 BUR-Bureau 5 m? 9,2 9,2
NORD [Bo3s | Burdy 5 m2 68,16 | 68,16
MEDIA B314 BUR-Bureau 5 m? 12,56 12,56
MEDIA B315 BUR-Bureau 5 m? 14,93 14,93
NORD |[C039/1 |BUR-Bureau 5 m?2 8,71 8,71
NORD [C039/2 |BUR-Bureau 5 m?2 7 7
NORD [C045 BUR-Bureau 5 m?2 12,14 12,14
NORD [CO053 BUR-Bureau 5 m? 17,98 17,98
NORD [CO039/3 |BUR-Bureau 5 m2 13,84 13,84
NORD [C042 BUR-Bureau 5 m?2 13,94 13,94
NORD [C043 BUR-Bureau 5 m?2 51,67 51,67
NORD C044 BUR-Bureau 5 m?2 13,11 13,11
NORD [CO046 BUR-Bureau 5 m? 18,81 18,81
NORD [C048 BUR-Bureau 5 m? 18,57 18,57
NORD [CO051 BUR-Bureau 5 m?2 11,83 11,83
NORD [C053 BUR-Bureau 5 m?2 17,98 17,98
NORD [CO053 BUR-Bureau 5 m? 17,98 17,98
NORD [CO054 BUR-Bureau 5 m? 24,89 24,89
NORD [CO057 BUR-Bureau 5 m? 13,83 13,83
NORD [C041 Salle réunion 5 m?2 16,51 16,51
NORD [F037 Salle réunion 5 m2 46,5 46,5
NORD |[F036 BUR-Bureau 5 m? 24 24
NORD [F036-1 |BUR-Bureau 5 m? 23,6 23,6
NORD FO27 BUR-Bureau 5 m?2 25,7 25,7
NORD F027-1 [BUR-Bureau 5 m?2 24,7 24,7
NORD F027-2 [BUR-Bureau 5 m?2 20,9 20,9
NORD |[F029 BUR-Bureau 5 m? 9,3 9,3
NORD F021-1 [BUR-Bureau 5 m?2 11,3 11,3
NORD F021-2 (BUR-Bureau 5 m?2 14,5 14,5
NORD F023-1 [BUR-Bureau 5 m?2 20,2 20,2
NORD F023-2 [BUR-Bureau 5 m?2 6,2 6,2
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Chancellerie des universités de Paris

NORD [F024 BUR-Bureau 5 m? 7,5 7,5
NORD [F024-1 |BUR-Bureau 5 m? 38,5 38,5
NORD ([F024-2 |BUR-Bureau 5 m2 21,8 21,8
NORD [KO17 STO-Stockage 5 m2 8,78 8,78
TOTAL m? 216,45 113,43 341,33 76,94 748,15

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12

Prestations régulieres Mensuel
« Sols:
> Carrelage :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1

» Thermoplastique :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée
» Parquet : 1
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée
< Détritus :

> Désinfection des poubelles 1
Prestations de remise en état Autres
Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an : vacances de
d’homme) y compris dessus de portes et statues Paques, d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage (art
2-5du CCTP)

E) SANITAIRES

1. Intervention du lundi au vendredi

Secteur Piece Type de piéce dle::rr?gtl:g;g; Unité | Carrelage S;iréicée
NORD C039/5 WC | WCH-WC handicapés 5 m2 3,45 3,45
NORD C038/2 WC | WC-WC 5 m?2 1,28 1,28
NORD C038/3WC |WC-WC 5 m2 1,40 1,40
NORD B0O89 SAN-Sanitaires 5 m2 8 8
NORD B089 WC01 | WC-WC 5 m2 1 1
NORD B089 WC02 | WC-WC 5 m2 1 1
NORD B089 WC03 | WC-WC 5 m2 1 1
NORD B090 SAN-Sanitaires 5 m2 6 6
NORD B0O90 WC01 | WC-WC 5 m2 1 1
NORD FO26 SAN-Sanitaires 5 m?2 5,61 5,61
NORD FO26bis SAN-Sanitaires 5 m2 4,39 4,39

TOTAL m2 34,13 34,13

Chantier n° 3 Chancellerie - Administration des Parties Communes — Marché 3/2/010/2025 10/16



Chancellerie des universités de Paris

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12

Prestations régulieres Mensuel

« Sols et murs :
> Remise en état des sols avec utilisation de la méthode

appropriée 1
» Nettoyage de I’ensemble des murs et faience

«» Sanitaires et accessoires :

» Nettoyage des grilles de ventilation, aération et climatisation 1
accessibles
Prestations de remise en état Autres
++ Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur d’homme) y | 3 fois par an : vacances de
compris dessus de portes Paques, d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et mateériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)

2. Intervention du lundi au samedi

Secteur Piéce Type de piéce dzrr?gtligggg(je Unité | Carrelage Sgiréfécée
MEDIAN C439 SANIT. | SAN-Sanitaires 6 m?2 2 2
MEDIAN C439 WC WC-WC 6 m2 1 1

TOTAL m?2 8 g

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12

Prestations régulieres Mensuel

®,

+ Sols et murs :
» Remise en état des sols avec utilisation de la méthode

appropriée 1
» Nettoyage de I’ensemble des murs et faience

«» Sanitaires et accessoires :

» Nettoyage des grilles de ventilation, aération et climatisation 1
accessibles
Prestations de remise en état Autres
«+ Depoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur d’homme) y | 3 fois par an : vacances de
compris dessus de portes Paques, d’été et de Noél
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N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)

3. Intervention du lundi au dimanche deux fois par jour (y compris jours fériés)

s s Fréquence o Surface
Secteur Piece Type de piéce de Unité Carrelage D
nettoyage FIEEE
NORD B036 SANITAIRES |SAN-Sanitaires 7x2 m?2 2,50 2,50
NORD B036 WC 01 WC-WC 7x2 m?2 1,94 1,94
NORD B036 WC 02 WC-WC 7x2 m2 2,11 2,11
NORD B080 SANITAIRES | SAN-Sanitaires 7x2 m?2 5,52 5,52
NORD B08O WC 01 WC-WC 7x2 m?2 2,16 2,16
NORD B080O WC 02 WC-WC 7x2 m?2 2,70 2,70
NORD B086BIS WC WCH-WC handicapés 7x2 m?2 4,60 4,60
NORD A020/3 WC 03 WC-WC 7x2 m?2 1,71 1,71
NORD A020/3 WC 02 WC-WC 7x2 m?2 3,76 3,76
NORD A020/3 WC 01 WC-WC 7x2 m?2 1,76 1,76
MEDIAN C309 SAN-Sanitaires 7x2 m?2 1,20 1,20
TOTAL m2 29,96 29,96
NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12
Prestations réguliéres Mensuel
% Sols et murs :
» Remise en état des sols avec utilisation de la méthode 1
appropriée
» Nettoyage de I’ensemble des murs et faience
¢+ Sanitaires et accessoires : 1
» Nettoyage des grilles de ventilation, aération, radiateurs et
climatisation accessibles
Prestations de remise en état Autres
+«»+ Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an : vacances de
d’homme) y compris dessus de portes Paques, d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer ’efficacité du nettoyage (art
2-5du CCTP)

F) LOCAUX TECHNIQUES
Intervention entre lundi et samedi

s o FrEEUEnse ... | Peinture Surface
Secteur | Piece Type de piéce de Unité de sol Pidce
nettoyage
NORD A013 |LTE-Local technique 1 m2 26,01 26,01
NORD A014 [LTE-Local technique 1 m2 43,89 43,89
NORD A025 |LTE-Local technique 1 m2 89,61 89,61
NORD A036 |[LTE-Local technique 1 m2 77,55 77,55
NORD A042 |LTE-Local technique 1 m2 34,07 34,07
NORD A075 |LTE-Local technique 1 m2 42,76 42,76
NORD AQ076 |LTE-Local technique 1 m2 92,13 92,13
MEDIAN B316 |LTE-Local technique 1 m2 47,58 47,58
MEDIAN B323 |LTE-Local technique 1 m?2 42,27 42,27
TOTAL m2 495,87 495,87
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N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage (art
2-5du CCTP)

G) LOCAUX TECHNIQUES, CUISINE, VESTIAIRES
1. Intervention du lundi au vendredi

Fréquence i -
Secteur Piéce Typ‘e de de Unité | Carrelage Peinture Thermo Parquet Su_r]‘ace
piéce nettoyage de sol | plastique Piece
LTE-Local ’
NORD |A011 technique 5 m 13,45 13,45
A011
NorD | DOUCHE |LTE-Local 5 m2 1,08 1,08
technique
01
A011
NorD | DOUCHE |LTE-Local 5 m2 1,08 1,08
technique
02
A011
NorD | DOUCHE |LTE-Local 5 m2 1,08 1,08
technique
03
A011
NorD | DOUCHE |LTE-Local 5 m2 117 117
04 technique
DETENTE/ )
NORD |A012 CUISINE 5 m 23,86 23,86
DETENTE/ )
NORD | A026 CUISINE 5 m 12 12
DOUCHES )
NORD |A039  CUISINE 5 m 34,32 34,32
NORD |A072 LTE-Local 5 m2 12,93 12,93
technique
A072
NorD | DoUcHE |LTE-Local 5 m2 115 1,15
01 technique
A072
noro | DoucHE |LTE-Local 5 m2 1,14 114
02 technique
NORD |[A118 LTE-ITocaI 5 m2 7.2 7,2
technique
A118
NorD | DOUCHE |LTE-Local 5 m?2 11 11
technique
01
A118
NorD | DOUCHE |LTE-Local 5 m2 1,08 1,08
technique
02
A118
NorD | DOUCHE |LTE-Local 5 m2 1,09 1,09
technique
03
A118
NorD | DOucHE |LTE-Local 5 m2 1,09 1,09
04 technique
DETENTE/ ,
NORD |A119 CUISINE 5 m 28,44 28,44
NORD |C091 CUISINE 5 m2 19,41 19,41
NORD | FO30 LDE-Local 5 m2 13.4 13.4
détente
NORD |F031 CUISINE 5 m2 5,2 5,2
MEDIAN | B312 DOUCHES 5 m2 8,82 8,82
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Chancellerie des universités de Paris
MEDIAN | B313 CUISINE 5 m2 21,52 21,52

TOTAL m?2 138,36 40,44 19,41 13,4 211,61

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12

Prestations régulieres Mensuel
% Sols :
» Carrelage :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1

méthode appropriée
» Thermoplastique :

= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriee
» Parquet :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1

méthode appropriée
% Equipements :

= Nettoyage des grilles de ventilation, aération 1
radiateur, miroirs et climatisation accessibles
Prestations de remise en état Autres
% Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an : vacances de
d’homme) y compris dessus de portes et statues. Paques, d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage (art
2-5du CCTP)

2. Intervention deux fois par jour du lundi au dimanche (y compris jours fériés)

La prestation débutera a partir de 7h30 par les PC de sécurité, les vestiaires seront faits en suivant.

Fréquence Surface
Secteur Piece Type de piece de Unité Thermoplastique Parquet | Moquette | Carrelage Piace
nettoyage
NORD [A016 Vestiaires 7x2 m2 72,77 72,77
technicien
LTE-Local »
NORD A020/1 technique 7x2 m 72,77 72,77
LTE-Local )
NORD A020/2 technique 7x2 m 70,3 70,3
NORD | A020/3 LTE-Local 7x2 m2 9,16 9,16
technigue
NORD |B036 LDE-Local 7x2 m2 25,4 25,4
détente
NORD BO36BIS CUISINE 7x2 m2 17,97 17,97
NORD |B037 LTE-Local 7x2 m? 21.20 21.20
technigue
LTE-Local »
NORD BO75 technique 7x2 m 33,67 33,67
LTE-Local )
NORD B076 technique 7x2 m 16,49 16,49
NORD |[B077 |I_anl)-|_oca| Tech 7x2 m2 13,14 13,14
NORD BO78 BUR-Bureau 7x2 m2 14,13 14,13
NORD |B079 LTE-Local 7x2 mz 15,15 15,15
technigue
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LTE-Local )
NORD [Bos1 technique 7x2 m 5,3 5,3
NORD |B082 SAS-SAS 7x2 m? 4,29 4,29
NORD |B083 DEG- 7x2 m2 13,24 13,24
Dégagement
NORD |A020/1 pL |LTE-Local 7x2 m2 1,19 1,19
technigue
A020/1
NORD |DoucHe [LTE-Local 7x2 m2 4,2 4,2
02 technique
NORD | A051/A052 | Vestiaires 7x2 m2 5,75 5,75
femmes
BO76 PC_ | LTE-Local 5
NORD | cEey techniauo 7x2 m 16,46 16,46
BO77 PC__ | LTE-Local 5
NORD | cEryy techniaue 7x2 m 13,14 13,14
A020/1
NORD |DoucHe |LTE-Local 7x2 m2 2,73 2,73
o1 technique
NORD |[A050 }/es“a"es 7x2 m? 14,23 14,23
emmes
A050 LTE-Local R
NORD DOUCHE technique 7x2 m 2.8 2.8
E625 PC | LTE-Local 5
SUD SECU technique 7x2 m 13,5 13,5
E626 PC__ | LTE-Local 5
SUD SeCU technique 7x2 m 10,67 10,67
SUD E635 BUR-Bureau 6 m?2 16,2 16,2
C310PC LTE-Local )
MEDIAN | e techniuo 7x2 m 16,6 16,6
MEDIAN |cC311 LTE-Local 7x2 m? 17,2 17,2
technique
MEDIAN | C312 ACC-Accueil 6 m?2 2,07 2,07
C 439 )
MEDIAN | © 2 i ACC-Accueil 6 35,93 35,93
TOTAL m? 411,99 20,78 13,14 110,54 556,45

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-
12

Prestations réguliéres Mensuel

s Sols :
» Carrelage : 1
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée
» Moquette :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
» Thermoplastique :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la

méthode appropriée 1
» Parquet :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1
% Equipements :
= Nettoyage des grilles de ventilation, aération, 1

radiateurs, miroirs et climatisation accessibles ainsi
que les siphons de douche

Prestations de remise en état Autres
¢ Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an : vacances de
d’homme) y compris dessus de portes et statues. Paques, d’été et de Noél
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N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage

(art 2-5 du CCTP)

H) RECAPITULATIF DES SURFACES

Localisation et répartition s : Pemiure
des surfaces Unité | Parquet | Marbre | Moquette |Carrelage | Thermoplastique dg sol/ |Surfaces
Ciment
Halls et circulations m2 97,00 30,45 56,17 12,58 196,2
Escaliers et paliers, ascenseur m2 96,77 | 49,63 164,71 29,40 160,26 | 500,77
Bureaux, accueils, salles de
réunion m2 | 341,33 216,45 113,43 76,94 748,15
Sanitaires m2 67,09 67,09
Locaux techniques m2 495,87 | 495,87
Salle de détente, cuisine,
vestiaires m2 34,18 13,14 248,90 431,40 40,44 768,06
Surface totale m2 | 569,28 | 80,08 450,47 442 537,74 696,57 | 2776,14
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