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Fermeture annuelle : 2 semaines en août et 1 semaine en décembre 

Excepté : 

- Entrée 17 rue de la Sorbonne  

- Cour d’Honneur   

- Galerie Richelieu 

- Galerie Sorbon 

- Sanitaires Galerie Sorbon 

 

Les prestations quotidiennes sont détaillées dans le CCTP. Les opérations et fréquences précisées ci-dessous ne 

sont qu’indicatives et constituent des prestations minimales. 

 

L’entreprise doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer un résultat de grande qualité. 
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A) HALLS ET CIRCULATIONS 
1. Intervention du lundi au vendredi 

 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 
nettoyage 

Unité Marbre Thermoplastique Moquette Parquet 
Surface 
Pièce 

NORD 
B091 SAS 
01-B 

SAS-SAS 5 m² 1,65 
      1,65 

NORD 
B091 SAS 
02-B 

SAS-SAS 5 m² 1,65 
      1,65 

NORD C023 SAS SAS-SAS 5 m² 11,22       11,22 

NORD C436 SAS 02 SAS-SAS 5 m² 10,64       10,64 

NORD K016 DEG-Dégagement 5 m²       16,34 16,34 

NORD G081 DEG-Dégagement 5 m² 46,48       46,48 

NORD J044 DEG-Dégagement 5 m²    22,17 22,17 

SUD D695 SAS-SAS 5 m²   8,03     8,03 

SUD D718 DEG-Dégagement 5 m²   5,68     5,68 

MEDIAN ENTREE D DEG-Dégagement 5 m² 7,62       7,62 

SUD F721 DEG-Dégagement 5 m²   66,23     66,23 

SUD G697 DEG-Dégagement 5 m²     11,26   11,26 

SUD G698 DEG-Dégagement 5 m²     18,53   18,53 

MEDIAN H314 DEG-Dégagement 5 m²     65,40   65,4 

MEDIAN H300/H303 DEG-Dégagement 5 m²       66,81 66,81 

TOTAL m² 79,26 79,94 95,19 105.32 359,71 

 

 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP) 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12  

Prestations régulières Mensuel 

 Sols : 

 Carrelage : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Pierre apparente (comblanchien) : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Thermoplastique : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Parquet : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée  
 Détritus : 

 Désinfection des poubelles   

 Nettoyage des grilles de fermetures (au mur et au plafond) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

  

 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur d’homme) y 

compris dessus de portes et statues 

3 fois par an : vacances de 

Pâques, d’été et de Noël 
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2. Intervention du lundi au samedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Parquet Marbre Thermoplastique Carrelage 
Surface 
Pièce 

NORD B038 DEG-Dégagement 6 m²       17,28 17,28 

NORD B039 DEG-Dégagement 6 m²   17,50     17,5 

NORD B041 DEG-Dégagement 6 m²   7,80     7,8 

NORD B084 SAS SAS-SAS 6 m²   2,37     2,37 

NORD C063 DEG-Dégagement 6 m²   15,93     15,93 

NORD C063 DEG-Dégagement 6 m² 15,93       15,93 

NORD C063 DEG-Dégagement 6 m²     15,93   15,93 

NORD C067 DEG-Dégagement 6 m²   15,03     15,03 

MEDIAN C304 DEG-Dégagement 6 m²    14,38    14,38 

MEDIAN C364 DEG-Dégagement 6 m²       6,72 6,72 

MEDIAN C403 DEG-Dégagement 6 m²    241,26    241,26 

MEDIAN C403 ENTREE 01 SAS-SAS 6 m²   1,98     1,98 

MEDIAN C403 ENTREE 02 SAS-SAS 6 m²   2,28     2,28 

MEDIAN C404 DEG-Dégagement 6 m² 126,82       126,82 

MEDIAN C434 SAS-SAS 6 m²   5,51     5,51 

MEDIAN C435 GAL RICHELIEU DEG-Dégagement 6 m²   268,58     268,58 

MEDIAN C436 GAL SORBON GAF-Galerie fermée 6 m²   164,06     164,06 

MEDIAN C437 GAL ROLLIN DEG-Dégagement 6 m²   89,56     89,56 

MEDIAN C437 SAS SAS-SAS 6 m²   4,49     4,49 

MEDIAN C437BIS DEG-Dégagement 6 m²   2,86     2,86 

MEDIAN D395 SAS-SAS 6 m²   5,51     5,51 

SUD D680 DEG-Dégagement 6 m²       22,29 22,29 

SUD D727 GAL GERSON DEG-Dégagement 6 m²   217,83     217,83 

SUD D728 GAL C BERNARD GAF-Galerie fermée 6 m²   233,36     233,36 

SUD D729 GALERIE JB DUMAS GAF-Galerie fermée 6 m²   241,98     241,98 

SUD E630 DEG-Dégagement 6 m²     14,21   14,21 

SUD E660BIS DEG-Dégagement 6 m²     28,90   28,9 

SUD E709 DEG-Dégagement 6 m²   36,92     36,92 

SUD E712 DEG-Dégagement 6 m²   35,73     35,73 

SUD E714 DEG-Dégagement 6 m²     19,01   19,01 

SUD E715 DEG-Dégagement 6 m²   43,01     43,01 

SUD E715BIS DEG-Dégagement 6 m²   10,46     10,46 

MEDIAN F367 SAS-SAS 6 m²   6,87     6,87 

NORD G055 DEG-Dégagement 6 m² 10,00       10 

NORD G056 DEG-Dégagement 6 m² 5,90       5,9 

NORD G080 DEG-Dégagement 6 m²     19,98   19,98 

MEDIAN G375 SAS-SAS 6 m²   7,22     7,22 

TOTAL m² 158,65 1692,48 98,03 46,29 1995,45 
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N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols : 

 Carrelage : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Pierre apparente (comblanchien) : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Thermoplastique : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Parquet : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 Détritus : 

 Désinfection des poubelles   

 Nettoyage des grilles de fermetures (au mur et au plafond) 

 

1 

1 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 

d’homme) y compris dessus de portes et statues (équipement 

selon la réglementation en vigueur) 

 Nettoyage des portes extérieures : 46 Rue St Jacques, 50 Rue 

St Jacques, 50B Rue St Jacques, 52 Rue St Jacques, 54 Rue St 

Jacques, 56 Rue St Jacques, 12 Rue Cujas, 14 Rue Cujas, 1 

Rue Victor Cousin, 5 Rue Sorbonne, 7 Rue Sorbonne, 9 Rue 

Sorbonne, 15 Rue Sorbonne, 17 Rue Sorbonne, 19 Rue 

Sorbonne, 47 Rue des écoles 

 

 

 

3 fois par an : vacances de 

Pâques, d’été et de Noël 
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3. Intervention du lundi au samedi 

 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité 
Peinture 

de 
sol/ciment 

Carrelage Parquet Marbre 
Surface 
Pièce 

NORD A022 DEG-Dégagement 1 m² 42,45       42,45 

NORD A032 DEG-Dégagement 1 m² 172,96       172,96 

NORD A032QUART DEG-Dégagement 1 m² 141,85       141,85 

NORD A047BIS DEG-Dégagement 1 m² 5,17       5,17 

NORD A048 DEG-Dégagement 1 m² 14,61       14,61 

NORD A062 DEG-Dégagement 1 m²   54,60     54,60 

NORD A104 DEG-Dégagement 1 m² 24,71       24,71 

NORD A105 DEG-Dégagement 1 m² 10,10       10,10 

NORD A107 DEG-Dégagement 1 m² 49,05       49,05 

NORD A109 DEG-Dégagement 1 m² 55,32       55,32 

NORD A109BIS DEG-Dégagement 1 m² 41,41       41,41 

NORD A109TER DEG-Dégagement 1 m² 44,50       44,50 

NORD A110 DEG-Dégagement 1 m² 65,16       65,16 

NORD A110BIS DEG-Dégagement 1 m² 12,64       12,64 

NORD A112 DEG-Dégagement 1 m² 22,51       22,51 

NORD A112BIS DEG-Dégagement 1 m² 41,18       41,18 

NORD A112BIS-A112TER SAS SAS-SAS 1 m² 5,78       5,78 

NORD A112TER DEG-Dégagement 1 m² 18,24       18,24 

NORD A113 DEG-Dégagement 1 m² 39,51       39,51 

NORD A114 DEG-Dégagement 1 m² 12,18       12,18 

NORD A114BIS DEG-Dégagement 1 m² 20,85       20,85 

NORD A120 DEG-Dégagement 1 m² 58,82       58,82 

MEDIAN A308 DEG-Dégagement 1 m²       186,92 186,92 

NORD B016 DEG-Dégagement 1 m² 85,91       85,91 

NORD B113 DEG-Dégagement 1 m² 36,78       36,78 

MEDIAN B307 DEG-Dégagement 1 m² 10,78       10,78 

MEDIAN B340 DEG-Dégagement 1 m² 132,21       132,21 

MEDIAN B395 DEG-Dégagement 1 m² 117,68       117,68 

NORD C065BIS DEG-Dégagement 1 m²     5,65   5,65 

SUD C643 DEG-Dégagement 1 m² 29,75    29,75 

SUD C648 DEG-Dégagement 1 m² 19,79    19,79 

SUD C653 DEG-Dégagement 1 m² 35,24    35,24 

SUD C655 DEG-Dégagement 1 m² 315,64       315,64 

SUD C655BIS DEG-Dégagement 1 m² 273,22       273,22 

SUD C708 DEG-Dégagement 1 m² 151,54       151,54 

TOTAL m² 2107,54 54,60 5,65 186,92 2354,71 
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 N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12  

Prestations régulières Mensuel 

 Sols : 

 Carrelage : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Pierre apparente (comblanchien) : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Thermoplastique : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Parquet : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Détritus : 

 Désinfection des poubelles   

 Nettoyage des grilles de fermetures (au mur et au plafond) 

 

1 

1 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur d’homme) y 

compris dessus de portes et statues 

3 fois par an : vacances de 

Pâques, d’été et de Noël 
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B) ESCALIERS ET PALIERS 

1. Intervention du lundi au vendredi 

 

Secteur Niveau Pièce Type de pièce F
ré

q
u
e
n
c
e
 d

e
 

n
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e
 

Unité 

T
h

e
rm

o
- 

p
la

s
ti
q

u
e
 

M
a

rb
re
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o
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e
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e
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 d
e
 

s
o
l/
c
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e
n
t 

Surface 
pièce 

NORD 

Niv 02B ESC. B8 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²         12,02 12,02 

NORD 

Niv 07G 
ESCALIER 
B5 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²   3,08       3,08 

NORD 

Niv 09J 
ESCALIER 
B5 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²   1       1,00 

NORD 

Niv 01A 
ESCALIER 
B7 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²         2,48 2,48 

NORD 

Niv 02B 
ESCALIER 
B7 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²   1,93       1,93 

NORD 

Niv 01A 
ESCALIER 
B8 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²         9,13 9,13 

NORD 
Niv 09J 

PALIER 2 
ESC. B5 

PAL-Palier 5 m²       3,2   3,20 

NORD Niv 07G PALIER B5 PAL-Palier 5 m²   9,19       9,19 

NORD 
Niv 01A 

PALIER 
ESCALIER 
B7 

PAL-Palier 5 m²         1,93 1,93 

NORD 
Niv 02B 

PALIER 
ESCALIER 
B7 

PAL-Palier 5 m²   3,18       3,18 

NORD 

Niv 02B ESC. C1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²         7,13 7,13 

NORD 

Niv 07G ESC.C3 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²   13,14       13,14 

NORD 

Niv 01A 
ESCALIER 
C1 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²         5,52 5,52 

NORD 

ENTRESOL 
03C 

ESCALIER 
C3 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²   10,84       10,84 

NORD 

Niv 02B 
ESCALIER 
C3 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²   10,35       10,35 

NORD 

Niv 03C 
ESCALIER 
C3 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²   8,97       8,97 

NORD 

Niv 04D 
ESCALIER 
C3 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²   10,31       10,31 

NORD 

Niv 06F 
ESCALIER 
C3 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²   10,35       10,35 
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NORD 

ENTRESOL 
03C 

PALIER C3 PAL-Palier 5 m²   6,66       6,66 

NORD Niv 03C PALIER C3 PAL-Palier 5 m²   5,76       5,76 

NORD Niv 04D PALIER C3 PAL-Palier 5 m²   12,8       12,80 

NORD Niv 06F PALIER C3 PAL-Palier 5 m²   7,29       7,29 

NORD Niv 07G PALIER C3 PAL-Palier 5 m²   5,94       5,94 

NORD 
Niv 09J 

PALIER ESC. 
1 B5 

PAL-Palier 5 m²   2,75       2,75 

NORD 

Niv 10K ESC. S3BIS 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²     4,03     4,03 

NORD 

ENTRESOL 
10K 

ESC. S3TER 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²     2,19     2,19 

NORD 

Niv 10K ESC. S3TER 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²     0,52     0,52 

NORD 

Niv 09J ESC.S 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²     3,53     3,53 

NORD 

Niv 01A ESCALIER S 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²         4,67 4,67 

NORD 

Niv 01A 
ESCALIER 
S2 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²         1,76 1,76 

NORD 

Niv 09J 
ESCALIER 
S3BIS 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²     1,61     1,61 

NORD 
Niv 01A 

PALIER 
ESCALIER 
S2 

PAL-Palier 5 m²         2,07 2,07 

NORD Niv 09J PALIER S PAL-Palier 5 m²     4,37     4,37 

NORD 

Niv 01A 
ESCALIER 
W5BIS 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²         2,34 2,34 

NORD 

Niv 01A 
ESCALIER 
W6BIS 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²         3,55 3,55 

NORD Niv 01A PALIER W PAL-Palier 5 m²         2,05 2,05 

NORD 
Niv 01A 

PALIER 
W5BIS 

PAL-Palier 5 m²         1,38 1,38 

MEDIAN 

Niv 03C ESC. D 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²         3,03 3,03 

MEDIAN 

Niv 07G ESC. D 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²       8,56   8,56 

MEDIAN 

Niv 08H ESC. D1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²       6,74   6,74 

MEDIAN 

Niv 03C ESC. D2 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²         8,8 8,80 

MEDIAN 

Niv 04D ESC. D2 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²       24,56   24,56 

MEDIAN 

Niv 02B ESCALIER D 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²         3,9 3,90 

MEDIAN 

Niv 04D ESCALIER D 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²       11,87   11,87 
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MEDIAN 

Niv 06F ESCALIER D 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

5 m²       19,79   19,79 

MEDIAN 

Niv 07G 
ESCALIER 
D1 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²       6,97   6,97 

MEDIAN 
Niv 02B PALIER D PAL-Palier 5 m²         6,52 6,52 

MEDIAN 
Niv 03C PALIER D PAL-Palier 5 m²         3,56 3,56 

MEDIAN 
Niv 04D PALIER D PAL-Palier 5 m²       7,01   7,01 

MEDIAN 
Niv 06F PALIER D PAL-Palier 5 m²       2,34   2,34 

MEDIAN 
Niv 07G PALIER D PAL-Palier 5 m²       11,08   11,08 

MEDIAN 
Niv 08H PALIER D1 PAL-Palier 5 m²       7,97   7,97 

MEDIAN 
Niv 03C PALIER D2 PAL-Palier 5 m²   51,25       51,25 

MEDIAN 
Niv 04D PALIER D2 PAL-Palier 5 m²   24,65       24,65 

SUD 

Niv 04D ESCALIER K 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

5 m²       2,74   2,74 

SUD Niv 04D PALIER K PAL-Palier 5 m²       10,3   10,30 

SUD Niv 05E PALIER K PAL-Palier 5 m²       8,56   8,56 

SUD Niv 04D PALIER K PL PAL-Palier 5 m²       0,74   0,74 

TOTAL m² 0 199,4 16,3 132,4 81,84 429,96 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP) 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols : 

 Pierre apparente (comblanchien) : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Thermoplastique : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Parquet : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Poubelles : 
 Retrait des tâches et désinfection avec la méthode 

appropriée 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 

d’homme) y compris dessus de portes  

3 fois par an : vacances de 

Pâques, d’été et de Noël 
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2. Intervention du lundi au samedi  
 

Secteur Niveau Pièce Type de pièce F
ré

q
u
e
n
c
e
 d

e
 

n
e
tt

o
y
a
g
e
 

Unité 

T
h

e
rm

o
- 

p
la

s
ti
q

u
e
 

M
a

rb
re

 

M
o

q
u
e
tt

e
 

P
a
rq

u
e
t 

P
e
in

tu
re

 d
e
 

s
o
l/
c
im

e
n
t 

Surface 
pièce 

NORD 

Niv 09J ESC.  A5 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       6,46   6,46 

NORD 

Niv 08H ESC. A 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       11,73   11,73 

NORD 

Niv 09J ESC. A 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       3,36   3,36 

NORD 

Niv 03C ESC. A1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   4,12       4,12 

NORD 

Niv 02B ESC. A2 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²         8,20 8,20 

NORD 

Niv 10K ESC. A5 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       2,77   2,77 

NORD 

Niv 03C ESC.A 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 12,65         12,65 

NORD 

Niv 07G ESC.A 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       6,90   6,90 

NORD 

Niv 03C ESC.A9 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   16,34       16,34 

NORD 

Niv 02B ESCALIER A 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   8,93       8,93 

NORD 

Niv 04D ESCALIER A 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       13,30   13,30 

NORD 

Niv 06F ESCALIER A 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       10,61   10,61 

NORD 

ENTRESOL 
03C 

ESCALIER 
A1 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   4,14       4,14 

NORD 

ENTRESOL 
04D 

ESCALIER 
A1 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   4,14       4,14 

NORD 

Niv 01A 
ESCALIER 
A1 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         5,54 5,54 

NORD 

Niv 02B 
ESCALIER 
A1 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   4,16       4,16 

NORD 

Niv 04D 
ESCALIER 
A1 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   4,14       4,14 

NORD 

Niv 06F 
ESCALIER 
A1 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   3,47       3,47 
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NORD 

Niv 01A 
ESCALIER 
A2 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         6,02 6,02 

NORD 

Niv 07G 
ESCALIER 
A5 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²       3,33   3,33 

NORD 

Niv 10K 
ESCALIER 
A8 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²       4,37   4,37 

NORD 

Niv 11L 
ESCALIER 
A8 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       2,35   2,35 

NORD 

Niv 02B 
ESCALIER 
A9 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²   10,42       10,42 

NORD 

Niv 04D 
ESCALIER 
A9 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   12,15       12,15 

NORD 

Niv 06F 
ESCALIER 
A9 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   17,87       17,87 

NORD 

Niv 07G 
ESCALIER 
A9 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   16,92       16,92 

NORD 
Niv 02B 

PALIER 01 
A1 

PAL-Palier 6 m²   2,43       2,43 

NORD 
Niv 02B 

PALIER 02 
A1 

PAL-Palier 6 m²   7,28       7,28 

NORD Niv 02B PALIER A PAL-Palier 6 m²   11,45       11,45 

NORD Niv 03C PALIER A PAL-Palier 6 m²   7,46       7,46 

NORD Niv 04D PALIER A PAL-Palier 6 m²       7,32   7,32 

NORD Niv 06F PALIER A PAL-Palier 6 m²       10,96   10,96 

NORD Niv 08H PALIER A PAL-Palier 6 m²       1,39   1,39 

NORD Niv 09J PALIER A PAL-Palier 6 m²       9,27   9,27 

NORD Niv 07G PALIER A 01 PAL-Palier 6 m²       11,66   11,66 

NORD Niv 07G PALIER A 02 PAL-Palier 6 m²       2,62   2,62 

NORD 

ENTRESOL 
03C 

PALIER A1 PAL-Palier 6 m²   2,24       2,24 

NORD 

ENTRESOL 
04D 

PALIER A1 PAL-Palier 6 m²   2,24       2,24 

NORD Niv 01A PALIER A1 PAL-Palier 6 m²   1,43       1,43 

NORD Niv 03C PALIER A1 PAL-Palier 6 m²   3,85       3,85 

NORD Niv 04D PALIER A1 PAL-Palier 6 m²   3,15       3,15 

NORD Niv 06F PALIER A1 PAL-Palier 6 m²   3,82       3,82 

NORD Niv 03C PALIER A3 PAL-Palier 6 m²         1,05 1,05 

NORD Niv 02B PALIER A9 PAL-Palier 6 m²   7,73       7,73 

NORD Niv 04D D058 - B PAL-Palier 6 m²   5,73       5,73 

NORD Niv 06F F044 - B PAL-Palier 6 m²   7,12       7,12 

NORD Niv 07G PALIER A9 PAL-Palier 6 m²   2,43       2,43 

MEDIAN 

ENTRESOL 
01A 

ESC. B 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         2,94 2,94 

MEDIAN 

Niv 04D ESC. B 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   14,23       14,23 

MEDIAN 

Niv 07G ESC. B 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   7,14       7,14 

MEDIAN 

Niv 08H ESC. B 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   3,66       3,66 
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MEDIAN 

Niv 03C ESCALIER B 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   3,00       3,00 

MEDIAN 

Niv 06F ESCALIER B 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   11,72       11,72 

MEDIAN 

ENTRESOL 
01A 

PALIER B PAL-Palier 6 m²   6,20       6,20 

MEDIAN 
Niv 03C PALIER B PAL-Palier 6 m²   16,77       16,77 

MEDIAN 
Niv 04D PALIER B PAL-Palier 6 m²   6,78       6,78 

MEDIAN 
Niv 06F PALIER B PAL-Palier 6 m²   8,72       8,72 

MEDIAN 
Niv 07G PALIER B PAL-Palier 6 m²   7,02       7,02 

MEDIAN 

Niv 02B ESC. C 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         2,25 2,25 

MEDIAN 

Niv 03C ESC. C 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   5,22       5,22 

MEDIAN 

Niv 06F ESC. C 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   25,57       25,57 

MEDIAN 

Niv 04D ESCALIER C 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   26,28       26,28 

MEDIAN 

Niv 07G ESCALIER C 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   17,79       17,79 

MEDIAN 
Niv 02B PALIER C PAL-Palier 6 m²   1,21       1,21 

MEDIAN 
Niv 03C PALIER C PAL-Palier 6 m²   17,42       17,42 

MEDIAN 
Niv 04D PALIER C PAL-Palier 6 m²   16,45       16,45 

MEDIAN 
Niv 06F PALIER C PAL-Palier 6 m²   15,31       15,31 

MEDIAN 
Niv 07G PALIER C PAL-Palier 6 m²   14,98       14,98 

MEDIAN 

Niv 02B ESC. E1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²         3,23 3,23 

MEDIAN 

Niv 02B ESCALIER E 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         2,58 2,58 

MEDIAN 

Niv 03C ESCALIER E 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²         5,79 5,79 

MEDIAN 

Niv 04D ESCALIER E 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   23,06       23,06 

MEDIAN 

Niv 06F ESCALIER E 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   22,83       22,83 

MEDIAN 

Niv 07G ESCALIER E 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   11,39       11,39 

MEDIAN 
Niv 02B PALIER E PAL-Palier 6 m²   4,09       4,09 

MEDIAN 
Niv 04D PALIER E PAL-Palier 6 m²   11,01       11,01 



Chancellerie des universités de Paris 
 

Chantier N°1 : Parties communes  Marché 3/2/010/2025 Page 14 sur 30 

MEDIAN 
Niv 06F PALIER E PAL-Palier 6 m²   10,94       10,94 

MEDIAN 
Niv 07G PALIER E PAL-Palier 6 m²   17,89       17,89 

MEDIAN 
Niv 03C PALIER E 01 PAL-Palier 6 m²   6,20       6,20 

MEDIAN 
Niv 03C PALIER E 02 PAL-Palier 6 m²   37,20       37,20 

MEDIAN 

Niv 02B ESC. F 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         4,12 4,12 

MEDIAN 

Niv 08H ESC. F 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   14,07       14,07 

MEDIAN 

Niv 03C ESC. F1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   0,92       0,92 

MEDIAN 

ENTRESOL 
01A 

ESCALIER F 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         3,72 3,72 

MEDIAN 

Niv 03C ESCALIER F 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   5,33       5,33 

MEDIAN 

Niv 04D ESCALIER F 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   21,21       21,21 

MEDIAN 

Niv 06F ESCALIER F 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   20,86       20,86 

MEDIAN 

Niv 07G ESCALIER F 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   14,74       14,74 

MEDIAN 

Niv 07G 
ESCALIER F 
BIS 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²   8,38       8,38 

MEDIAN 
Niv 02B PALIER F PAL-Palier 6 m²         1,79 1,79 

MEDIAN 
Niv 03C PALIER F PAL-Palier 6 m²   23,20       23,20 

MEDIAN 
Niv 04D PALIER F PAL-Palier 6 m²   14,25       14,25 

MEDIAN 
Niv 06F PALIER F PAL-Palier 6 m²   10,91       10,91 

MEDIAN 
Niv 07G PALIER F PAL-Palier 6 m²   11,80       11,80 

MEDIAN 
Niv 08H PALIER F PAL-Palier 6 m²   7,65       7,65 

MEDIAN 
Niv 03C PALIER F1 PAL-Palier 6 m²   12,51       12,51 

MEDIAN 

Niv 03C ESC. T 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²         2,96 2,96 

MEDIAN 

Niv 04D ESC. T 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   6,20       6,20 

MEDIAN 

Niv 06F ESC. T 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   15,31       15,31 

MEDIAN 

Niv 09J ESC. T 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   8,66       8,66 
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MEDIAN 

Niv 01A ESC. T1 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         3,04 3,04 

MEDIAN 

Niv 02B ESC. T1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²         5,26 5,26 

MEDIAN 

Niv 02B ESC. T8 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²   3,53       3,53 

MEDIAN 

Niv 03C ESC. T8 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   2,42       2,42 

MEDIAN 

Niv 09J ESC. T9 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       1,55   1,55 

MEDIAN 

Niv 10K ESC. T9 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       4,08   4,08 

MEDIAN 

Niv 02B ESCALIER T 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         2,94 2,94 

MEDIAN 

Niv 07G ESCALIER T 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   5,65       5,65 

MEDIAN 
Niv 02B PALIER T PAL-Palier 6 m²         11,21 11,21 

MEDIAN 
Niv 04D PALIER T PAL-Palier 6 m²   11,47       11,47 

MEDIAN 
Niv 06F PALIER T PAL-Palier 6 m²   2,25       2,25 

MEDIAN 
Niv 07G PALIER T PAL-Palier 6 m²   15,69       15,69 

MEDIAN 
Niv 09J PALIER T PAL-Palier 6 m²   5,69       5,69 

MEDIAN 
Niv 03C PALIER T 01 PAL-Palier 6 m²   1,38       1,38 

MEDIAN 
Niv 03C PALIER T 02 PAL-Palier 6 m²   4,17       4,17 

MEDIAN 
Niv 01A PALIER T1 PAL-Palier 6 m²         12,04 12,04 

MEDIAN 
Niv 02B PALIER T1 PAL-Palier 6 m²         11,42 11,42 

MEDIAN 
Niv 02B PALIER T8 PAL-Palier 6 m²         0,86 0,86 

MEDIAN 
Niv 03C PALIER T8 PAL-Palier 6 m²   0,77       0,77 

MEDIAN 
Niv 09J J321 PAL-Palier 6 m²       5,91   5,91 

MEDIAN 
Niv 10K K319 PAL-Palier 6 m²       4,38   4,38 

MEDIAN 

Niv 02B ESC. V 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         4,72 4,72 

MEDIAN 

Niv 03C ESC. V 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   2,07       2,07 

MEDIAN 

Niv 04D ESC. V 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   14,48       14,48 

MEDIAN 

Niv 03C ESC. V1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   1,75       1,75 
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MEDIAN 

Niv 03C ESC. V3 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²   3,94       3,94 

MEDIAN 

Niv 04D ESC. V3 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   6,65       6,65 

MEDIAN 

Niv 06F ESCALIER V 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   14,77       14,77 

MEDIAN 

Niv 07G ESCALIER V 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   14,90       14,90 

MEDIAN 

Niv 09J ESCALIER V 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   3,72       3,72 

MEDIAN 
Niv 02B PALIER V PAL-Palier 6 m²         20,46 20,46 

MEDIAN 
Niv 04D PALIER V PAL-Palier 6 m²   11,49       11,49 

MEDIAN 
Niv 06F PALIER V PAL-Palier 6 m²   11,25       11,25 

MEDIAN 
Niv 09J PALIER V PAL-Palier 6 m²   1,08       1,08 

MEDIAN 
Niv 03C PALIER V3 PAL-Palier 6 m²   5,09       5,09 

MEDIAN 
Niv 04D PALIER V3 PAL-Palier 6 m²   7,90       7,90 

MEDIAN 

Niv 07G G302 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²   4,68       4,68 

MEDIAN 

Niv 03C 
ESCALIER 
G1 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         19,81 19,81 

MEDIAN 

Niv 04D 
ESCALIER 
G1 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   9,26       9,26 

MEDIAN 
Niv 04D PALIER G1 PAL-Palier 6 m²   6,75       6,75 

SUD 

Niv 04D ESC. G 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   11,22       11,22 

SUD 

Niv 07G ESC. G 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   17,95       17,95 

SUD 

Niv 09J ESC. G 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   16,99       16,99 

SUD 

Niv 10K ESC. G 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   3,61       3,61 

SUD 

Niv 03C ESCALIER G 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         2,48 2,48 

SUD 

Niv 06F ESCALIER G 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   17,05       17,05 

SUD 

Niv 03C 
ESCALIER 
G2 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         2,52 2,52 

SUD Niv 03C PALIER G PAL-Palier 6 m²         4,72 4,72 

SUD Niv 04D PALIER G PAL-Palier 6 m²   15,64       15,64 

SUD Niv 06F PALIER G PAL-Palier 6 m²   13,55       13,55 

SUD Niv 07G PALIER G PAL-Palier 6 m²   13,24       13,24 
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SUD Niv 09J PALIER G PAL-Palier 6 m²   13,14       13,14 

SUD Niv 10K PALIER G PAL-Palier 6 m²   11,90       11,90 

SUD 

Niv 06F ESC. I 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 8,76         8,76 

SUD 

Niv 07G ESC. I 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 9,37         9,37 

SUD 

Niv 07G ESC. I1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 6,23         6,23 

SUD 

Niv 03C ESCALIER I 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         7,16 7,16 

SUD 

Niv 05E ESCALIER I 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 8,29         8,29 

SUD 

Niv 08H ESCALIER I1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 5,21         5,21 

SUD Niv 07G PALIER I1 PAL-Palier 6 m² 2,99         2,99 

SUD Niv 08H PALIER I1 PAL-Palier 6 m² 3,96         3,96 

SUD 

Niv 07G ESC. J 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       11,46   11,46 

SUD 

Niv 08H ESC. J 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       9,19   9,19 

SUD 

Niv 03C ESCALIER J 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         6,09 6,09 

SUD 

Niv 04D ESCALIER J 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       7,35   7,35 

SUD 

Niv 05E ESCALIER J 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       12,41   12,41 

SUD 

Niv 06F ESCALIER J 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       10,56   10,56 

SUD 

Niv 09J ESCALIER J 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       8,56   8,56 

SUD 

Niv 04D ESCALIER J2 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       8,02   8,02 

SUD 

Niv 04D ESCALIER J3 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       5,71   5,71 

SUD 

Niv 05E ESCALIER J3 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²       8,09   8,09 

SUD Niv 05E PALIER J PAL-Palier 6 m²       7,62   7,62 

SUD Niv 06F PALIER J PAL-Palier 6 m²       8,11   8,11 

SUD Niv 07G PALIER J PAL-Palier 6 m²       7,80   7,80 

SUD Niv 08H PALIER J PAL-Palier 6 m²       6,43   6,43 

SUD Niv 09J PALIER J PAL-Palier 6 m²       4,79   4,79 

SUD Niv 04D PALIER J2 PAL-Palier 6 m²       9,23   9,23 

SUD 

Niv 05E ESC. M 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 10,20         10,20 
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SUD 

Niv 07G ESC. M 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 7,18         7,18 

SUD 

Niv 03C ESCALIER M 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         2,30 2,30 

SUD 

Niv 04D ESCALIER M 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 7,76         7,76 

SUD 

Niv 06F ESCALIER M 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 9,86         9,86 

SUD Niv 03C PALIER M PAL-Palier 6 m²         2,69 2,69 

SUD Niv 05E PALIER M PAL-Palier 6 m² 9,09         9,09 

SUD Niv 06F PALIER M PAL-Palier 6 m² 8,81         8,81 

SUD Niv 07G PALIER M PAL-Palier 6 m² 3,07         3,07 

SUD 
Niv 03C 

PALIER M 
BIS 

PAL-Palier 6 m²         5,53 5,53 

SUD 

Niv 05E ESC. N 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²   6,79       6,79 

SUD 

Niv 04D ESCALIER N 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²   7,56       7,56 

SUD 

Niv 03C 
ESCALIER 
N2 

ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         2,18 2,18 

SUD 

Niv 04D 
ESCALIER 
N2 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   3,70       3,70 

SUD 

Niv 03C ESCALIER 0 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         4,71 4,71 

SUD 

Niv 06F ESC. O 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 18,08         18,08 

SUD 

Niv 07G ESC. O 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 19,22         19,22 

SUD 

Niv 08H ESC. O 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 5,67         5,67 

SUD 

Niv 04D ESCALIER O 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 4,93         4,93 

SUD 

Niv 05E ESCALIER O 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 6,20         6,20 

SUD Niv 04D PALIER O PAL-Palier 6 m² 14,66         14,66 

SUD Niv 05E PALIER O PAL-Palier 6 m² 15,17         15,17 

SUD 
Niv 05E 

DEMI PALIER 
O 

PAL-Palier 6 m² 10,64         10,64 

SUD Niv 07G PALIER O PAL-Palier 6 m² 13,09         13,09 

SUD 

Niv 04D ESC. P 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 7,78         7,78 

SUD 

Niv 05E ESC. P 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 10,60         10,60 

SUD 

Niv 07G ESC. P 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 9,83         9,83 
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SUD 

Niv 07G ESC. P BIS 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 1,13         1,13 

SUD 

Niv 03C ESCALIER P 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         2,50 2,50 

SUD 

Niv 06F ESCALIER P 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m² 10,29         10,29 

SUD Niv 04D PALIER P PAL-Palier 6 m² 9,45         9,45 

SUD Niv 05E PALIER P PAL-Palier 6 m² 9,70         9,70 

SUD Niv 06F PALIER P PAL-Palier 6 m² 9,28         9,28 

SUD Niv 07G PALIER P PAL-Palier 6 m² 5,57         5,57 

SUD 

Niv 05E ESC. R 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   8,14       8,14 

SUD 

Niv 06F ESC. R 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   12,85       12,85 

SUD 

Niv 07G ESC. R 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   13,02       13,02 

SUD 

Niv 05E ESC. R1 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²   2,66       2,66 

SUD 

Niv 06F ESC. R1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   7,49       7,49 

SUD 

Niv 07G ESC. R1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   4,74       4,74 

SUD 

Niv 08H ESC. R1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   8,59       8,59 

SUD 

Niv 09J ESC. R1 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   4,76       4,76 

SUD 

Niv 08H ESC.R U 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²   5,13       5,13 

SUD 

Niv 04D ESCALIER R 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²   6,10       6,10 

SUD Niv 04D PALIER R PAL-Palier 6 m²   24,77       24,77 

SUD Niv 05E PALIER R PAL-Palier 6 m²   7,18       7,18 

SUD Niv 06F PALIER R PAL-Palier 6 m²   7,79       7,79 

SUD Niv 07G PALIER R PAL-Palier 6 m²   7,04       7,04 

SUD Niv 05E PALIER R1 PAL-Palier 6 m²   6,89       6,89 

SUD Niv 06F PALIER R1 PAL-Palier 6 m²   2,15       2,15 

SUD Niv 07G PALIER R1 PAL-Palier 6 m²   6,18       6,18 

SUD Niv 08H PALIER R1 PAL-Palier 6 m²   2,55       2,55 

SUD Niv 09J PALIER R1 PAL-Palier 6 m²   4,18       4,18 

SUD 
Niv 04D 

PALIER R2 
BIS 

PAL-Palier 6 m²   1,45       1,45 

SUD 

Niv 05E ESC. U 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²     8,11     8,11 

SUD 

Niv 06F ESC. U 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²     6,07     6,07 

SUD 

Niv 07G ESC. U 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²     5,18     5,18 
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SUD 

Niv 09J ESC. U 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²     4,10     4,10 

SUD 

Niv 03C ESCALIER U 
ESD-Cage 
d'escalier 
(Démarrage) 

6 m²         3,96 3,96 

SUD 

Niv 04D ESCALIER U 
ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²     6,02     6,02 

SUD 

Niv 10K 
ESCALIER U 
01 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²     5,43     5,43 

SUD 

Niv 07G 
ESCALIER 
U1 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²     3,59     3,59 

SUD 

Niv 08H 
ESCALIER 
U1 

ESC-Cage 
d'escalier 
(Trémie) 

6 m²     4,26     4,26 

SUD Niv 03C PALIER U PAL-Palier 6 m²         4,65 4,65 

SUD Niv 05E PALIER U PAL-Palier 6 m²     1,88     1,88 

SUD Niv 06F PALIER U PAL-Palier 6 m²     3,39     3,39 

SUD Niv 07G PALIER U PAL-Palier 6 m²     3,94     3,94 

SUD Niv 08H PALIER U PAL-Palier 6 m²     4,08     4,08 

SUD Niv 09J PALIER U PAL-Palier 6 m²     3,65     3,65 

SUD Niv 10K PALIER U 01 PAL-Palier 6 m²     3,03     3,03 

SUD Niv 04D PALIER U 02 PAL-Palier 6 m²     3,76     3,76 

SUD 
COUR 
CURIE 

ESC CURIE ESC 6 m² 23,50         23,50 

TOTAL m² 318,2 1210 66,5 249,7 193,4 2037,84 

 

 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP) 

 

 

 

 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols : 

 Pierre apparente (comblanchien) : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Thermoplastique : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Parquet : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 Poubelles : 
 Retrait des tâches et désinfection avec la méthode appropriée  

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 

d’homme) y compris dessus de portes  

3 fois par an : vacances de 

Pâques, d’été et de Noël 
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C) ASCENSEURS 

1. Intervention du lundi au vendredi 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Thermoplastique 
Surface 
Pièce 

NORD ASCENSEUR S3 ASD-Ascenseur 5 m² 1,29 1,29 

SUD ASCENSEUR U1 ASD-Ascenseur 5 m² 3,83 3,83 

TOTAL m² 5,12 5,12 

 

 

 

 

 

 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP) 

2. Intervention du lundi au samedi 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Thermoplastique 
Surface 
Pièce 

NORD ASCENSEUR A ASD-Ascenseur 6 m² 2,42 2,42 

MEDIAN ASCENSEUR C1 ASD-Ascenseur 6 m² 2,38 2,38 

SUD ASCENSEUR G1 ASD-Ascenseur 6 m² 1,36 1,36 

SUD ASCENSEUR I1 ASD-Ascenseur 6 m² 2,17 2,17 

SUD ASCENSEUR M1 ASD-Ascenseur 6 m² 1,83 1,83 

NORD ASCENSEUR PMR ASD-Ascenseur 6 m² 4,6 4,6 

MEDIAN ASCENSEUR T1 ASD-Ascenseur 6 m² 2,62 2,62 

SUD ASCENSEUR CURIE ASD-Ascenseur 6 m² 5 5 

TOTAL 22,38 22,38 

 

 

 

 

 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP) 

3. Intervention du lundi au samedi 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de nettoyage 
Unité Thermoplastique 

Surface 
Pièce 

NORD 
MONTE CHARGE 
Archives 

ASD-
Ascenseur hebdomadaire m² 3,78 3,78 

TOTAL m² 3,78 3,78 

 

 

 

 
 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP) 

Prestations régulières complémentaires à l’article 4-12 Mensuel 
 Par ascenseur : 

 Nettoyage des plafonds  

 

 

2 

Prestations régulières complémentaires à l’article 4-12 Mensuel 
 Par ascenseur : 

 Nettoyage des plafonds  
 
2 

Prestations régulières complémentaires à l’article 4-12 Mensuel 
 Par ascenseur : 

 Nettoyage des plafonds  
 
2 
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D) SANITAIRES 

1. Intervention du lundi au vendredi 
 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Carrelage 
Surface 
Pièce 

NORD A108 SAN-Sanitaires 5 m² 5,78 5,78 

SUD F644 WC WC-WC 5 m² 1,80 1,80 

SUD F644BIS WC WC-WC 5 m² 1,76 1,76 

NORD G040 SANITAIRES SAN-Sanitaires 5 m² 12,25 12,25 

NORD G040 WC 01 WC-WC 5 m² 1,19 1,19 

NORD G040 WC 02 WC-WC 5 m² 1,04 1,04 

NORD G040 WC 03 WC-WC 5 m² 1,04 1,04 

NORD G040 WC 04 WC-WC 5 m² 1,38 1,38 

NORD G082 SANITAIRES SAN-Sanitaires 5 m² 3,22 3,22 

NORD G082 WC 01 WC-WC 5 m² 1,31 1,31 

NORD G082 WC 02 WC-WC 5 m² 1,05 1,05 

NORD G082 WC 03 WC-WC 5 m² 1,20 1,20 

TOTAL m² 33,02 33,02 

 

 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP) 

 

 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols et murs : 

 Remise en état des sols avec utilisation de la méthode 

appropriée   

 Nettoyage de l’ensemble des murs et faïence 

 

 Sanitaires et accessoires : 
  Nettoyage des grilles de ventilation, aération, radiateurs et 

climatisation accessibles                            

 

 

1 

 

1 

 

1 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur d’homme) 

y compris dessus de portes  

3 fois par an : vacances de 

Pâques, d’été et de Noël 
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2. Intervention du lundi au samedi 
 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence de 

nettoyage 
Unité Carrelage 

Surface 
Pièce 

NORD C062 SANITAIRES SAN-Sanitaires 6 m² 9,32 9,32 

NORD C062 WC 01 WC-WC 6 m² 1,19 1,19 

NORD C062 WC 02 WC-WC 6 m² 1,18 1,18 

NORD C062 WC 03 WC-WC 6 m² 1,33 1,33 

NORD C062 WC 04 WC-WC 6 m² 1,18 1,18 

NORD C064 SANITAIRES SAN-Sanitaires 6 m² 5,23 5,23 

NORD C064 WC 01 WC-WC 6 m² 1,05 1,05 

NORD C064 WC 02 WC-WC 6 m² 1,05 1,05 

NORD C064 WC 03 WC-WC 6 m² 1,06 1,06 

NORD C425 SANIT. SAN-Sanitaires 6 m² 11,44 11,44 

NORD C425 WC 01 WC-WC 6 m² 1,53 1,53 

NORD C425 WC 02 WC-WC 6 m² 1,53 1,53 

NORD C425 WC 03 WC-WC 6 m² 1,53 1,53 

NORD C425 WC 04 WC-WC 6 m² 1,53 1,53 

NORD C425 WC 05 WCH-WC handicapés 6 m² 3,13 3,13 

NORD C426 SANIT. SAN-Sanitaires 6 m² 8,93 8,93 

NORD C426 WC 01 WC-WC 6 m² 1,47 1,47 

NORD C426 WC 02 WC-WC 6 m² 1,47 1,47 

NORD C426 WC 03 WC-WC 6 m² 1,47 1,47 

NORD C426 WC 04 WC-WC 6 m² 1,47 1,47 

NORD C426 WC 05 WC-WC 6 m² 1,47 1,47 

NORD C426 WC 06 WCH-WC handicapés 6 m² 4,33 4,33 

NORD C427 SANIT. SAN-Sanitaires 6 m² 14,64 14,64 

MEDIAN C439 SANIT. SAN-Sanitaires 6 m² 1,89 1,89 

MEDIAN C439 WC WC-WC 6 m² 1,44 1,44 

SUD D693 SAN SAN-Sanitaires 6 m² 5,47 5,47 

SUD D693 WC 01 SAN-Sanitaires 6 m² 1,42 1,42 

SUD D693 WC 02 SAN-Sanitaires 6 m² 1,49 1,49 

SUD D693 WC 03 SAN-Sanitaires 6 m² 1,14 1,14 

SUD D693 WC 04 SAN-Sanitaires 6 m² 1,35 1,35 

SUD D694 SAN SAN-Sanitaires 6 m² 3,82 3,82 

SUD D694 WC 01 SAN-Sanitaires 6 m² 1,04 1,04 

SUD D694 WC 02 SAN-Sanitaires 6 m² 0,91 0,91 

SUD D721 SAN SAN-Sanitaires 6 m² 5,94 5,94 

SUD D721 WC 01 SAN-Sanitaires 6 m² 1,08 1,08 

SUD D721 WC 02 SAN-Sanitaires 6 m² 0,93 0,93 

SUD D721 WC 03 SAN-Sanitaires 6 m² 1,07 1,07 

SUD D722 SAN SAN-Sanitaires 6 m² 6,88 6,88 

SUD D722 WC 01 SAN-Sanitaires 6 m² 1,10 1,10 

SUD D722 WC 02 SAN-Sanitaires 6 m² 1,03 1,03 

NORD G057 BIS SAN SAN-Sanitaires 6 m² 9,70 9,70 

NORD F005 SANITAIRES SAN-Sanitaires 6 m² 3,21 3,21 

NORD F005 WC 01 WC-WC 6 m² 1,02 1,02 

NORD F005 WC 02 WC-WC 6 m² 1,02 1,02 

NORD F005 WC 03 WC-WC 6 m² 1,02 1,02 

NORD F005BIS SANIT. SAN-Sanitaires 6 m² 5,82 5,82 

NORD F005BIS SAS SANIT. SAS-SAS 6 m² 2,08 2,08 

NORD F005BIS WC 01 WC-WC 6 m² 1,12 1,12 

NORD F005BIS WC 02 WC-WC 6 m² 1,12 1,12 
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NORD F005BIS WC 03 WC-WC 6 m² 0,97 0,97 

MEDIAN C319 SANITAIRES 6 m² 7,4 7,4 

MEDIAN F301 SANITAIRES 6 m² 30,1 30,1 

TOTAL m² 181,11 181,11 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP) 

 

E) ENTREE ET SORTIE DES POUBELLES 

1. Intervention du lundi au samedi (y compris les jours fériés) 

 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Dallage 
extérieur 

Peinture 
de sol 

Carrelage 
Surface 
Pièce 

NORD B042 DCH-Local déchets 6     14,28 14,28 

NORD Cour Chancellerie Local poubelles 6 1,80     1,80 

MEDIAN D738 LVO-Local vide ordure 6   
 

13,35  13,35 

SUD D676 (Cour Bernard) COUR + local poubelles 6 140.21   140.21 

TOTAL  142.01  27.63 169.64 

  

 

N.B :  

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols et murs : 

 Remise en état des sols avec utilisation de la méthode 

appropriée   

 Nettoyage de l’ensemble des murs et faïence  

 

 Sanitaires et accessoires :         

  Nettoyage des grilles de ventilation, aération, radiateurs et 

climatisation accessibles 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur d’homme) 

y compris dessus de portes  

3 fois par an : vacances de 

Pâques, d’été et de Noël 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Hebdomadaire Mensuel 
 Sortie des containers en fonction des horaires de la voirie : 

 Une heure maximum avant la collecte.   

                                                

 Rentrée des containers :   

 ½  heure maximum après la collecte.                                               

 Nettoyage des locaux 

 Lavage à grande eau                                             

    Observations : 

 L’entreprise devra assurer la sortie et la remise en place de 

l’intégralité des containers dans les locaux poubelles 

suivants :  48 rue Saint-Jacques  

                         1 rue Victor Cousin (local Gerson) 

                         7 rue de la Sorbonne  

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Les conteneurs des locaux de la cour D676 sont à la charge des affectataires. 

Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage (art 2-5 

du CCTP) 

 

F) COURS ET PORCHES 

Intervention du lundi au samedi 

SECTEUR Etage Pièce Type Pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité 
Surface 

Pièce 

NORD NIVEAU 01A ESCALIER EXT-Extérieur 6 m² 1 

NORD NIVEAU 01A ESCALIER 5 Sorbonne EXT-Extérieur 6 m² 4,12 

NORD NIVEAU 01A 
ESCALIERS rue des 
Ecoles 

EXT-Extérieur 6 m² 49,86 

NORD NIVEAU 02B B114 POR-Porche 6 m² 28,95 

NORD NIVEAU 02B B115 POR-Porche 6 m² 23,93 

NORD NIVEAU 02B B115 SAS 02 SAS-SAS 6 m² 5,48 

NORD NIVEAU 02B B091 SAS 01-A PAL-Palier 6 m² 3,69 

NORD NIVEAU 02B B091 SAS 02-A PAL-Palier 6 m² 3,7 

NORD NIVEAU 02B COUR ANGLAISE COU-Cour 6 m² 75,13 

NORD NIVEAU 02B 
COUR 
CHANCELLERIE 

COU-Cour 6 m² 336,24 

NORD NIVEAU 02B COUR St JACQUES COU-Cour 6 m² 314,83 

MEDIAN NIVEAU 03C EXTER. 01 EXT-Extérieur 6 m² 58 

MEDIAN NIVEAU 03C EXTER. 06 EXT-Extérieur 6 m² 1 

MEDIAN NIVEAU 03C EXTERIEURE 02 EXT-Extérieur 6 m² 1 

MEDIAN NIVEAU 03C EXTERIEURE 03 EXT-Extérieur 6 m² 1 

MEDIAN NIVEAU 03C EXTERIEURE 04 EXT-Extérieur 6 m² 9 

MEDIAN NIVEAU 03C EXTERIEURE 05 EXT-Extérieur 6 m² 4 

MEDIAN NIVEAU 04D COUR ANGLAISE COU-Cour 6 m² 65,7 

MEDIAN NIVEAU 04D COUR ANGLAISE COU-Cour 6 m² 57,38 

MEDIAN NIVEAU 04D COUR ANGLAISE COU-Cour 6 m² 41,28 

MEDIAN NIVEAU 04D EXTER. 01 COU-Cour 6 m² 58,18 

MEDIAN NIVEAU 04D COUR D'HONNEUR COU-Cour 6 m² 1831,32 

MEDIAN NIVEAU 04D COUR EXT-Extérieur 6 m² 4 

MEDIAN NIVEAU 04D D400 ENTREE EXT-Extérieur 6 m² 9 

MEDIAN NIVEAU 04D D400 PORCHE EXT-Extérieur 6 m² 48 

MEDIAN NIVEAU 04D D400 ESC. 03 
ESD-Cage 
d'escalier 

6 m² 1,01 

MEDIAN NIVEAU 04D D400 ESCALIER 01 
ESD-Cage 
d'escalier  

6 m² 0,74 

MEDIAN NIVEAU 04D D400 ESCALIER 02 
ESD-Cage 
d'escalier  

6 m² 0,74 
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MEDIAN NIVEAU 04D D400 PALIER 01 PAL-Palier 6 m² 0,77 

MEDIAN NIVEAU 04D D400 PALIER 03 PAL-Palier 6 m² 2,85 

MEDIAN NIVEAU 04D COUR C0-G1 COU-Cour 6 m² 95,6 

SUD NIVEAU 04D COUR ANGLAISE COU-Cour 6 m² 130,44 

SUD NIVEAU 03C 1 COUSIN EXT-Extérieur 6 m² 9 

SUD NIVEAU 04D D741 COU-Cour 6 m² 69,96 

SUD NIVEAU 04D D742 PALIER 01 EXT-Extérieur 6 m² 7 

SUD NIVEAU 04D D742 PALIER 02 EXT-Extérieur 6 m² 6 

SUD NIVEAU 04D D742 COUR CUJAS COU-Cour 6 m² 172,82 

SUD NIVEAU 04D D742 COURSIVE COU-Cour 6 m² 16,96 

SUD NIVEAU 04D D610 COUR DUMAS COU-Cour 6 m² 165,64 

SUD NIVEAU 04D D640 COUR CURIE COU-Cour 6 m² 406,48 

SUD NIVEAU 05E COUR AMPHI DE GEST COU-Cour 6 m² 50,9 

SUD NIVEAU 06F ESC. EXT TE-R1 EXT-Extérieur 6 m² 2 

SUD NIVEAU 06F PASSERELLE EXT-Extérieur 6 m² 61 

SUD NIVEAU 07G EXT ESC. R1 EXT-Extérieur 6 m² 1 

Total 6 m² 4236,7 

 

 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP) 

G) LOCAUX D’UTILITE COMMUNE, VESTIAIRES, INFIRMERIE 

1. Intervention du lundi au vendredi 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Thermoplastique Moquette 
Surface 
Pièce 

SUD 
D704 
ATTENTE 

MED-Salle 
médicale 

5 m² 11,07 
  11,07 

SUD 
D704 BUR 
INFIRMERIE 

MED-Salle 
médicale 

5 m² 8,52 
  8,52 

SUD 
D704 BUR 
MEDECIN 

MED-Salle 
médicale 

5 m² 6,15 
  6,15 

SUD D704 REPOS 
MED-Salle 
médicale 

5 m² 6,01 
  6,01 

SUD D704 SOINS 
MED-Salle 
médicale 

5 m² 8,57 
  8,57 

TOTAL m² 40,32 0 40,32 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12 

Prestations ponctuelles Autres 

 Nettoyage au nettoyeur haute pression des pavés. Le nettoyage de la Cour 

d’honneur se fera à l’aide d’une brosse adaptée à la haute pression   

 Passage d’un produit anti-mousse et désherbant     

 Prestations ponctuelles sur demande  

1 fois par mois 

 

2 fois par an  
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N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP) 

 

H) PERSONNEL DE PERMANENCE 

 

 Horaires d’intervention en Sorbonne de 10h00 à 19h00 du lundi au vendredi et de 

10h00 à 14h00 le samedi 

 Le personnel de permanence pourra être amené à intervenir dans le cadre des 

chantiers CCTP – Les surfaces ci-dessous sont précisées à minima 

 

1. Repasse halls et circulations du lundi au samedi 

 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Marbre 
Surface 
Pièce 

SUD D727 DEG-Dégagement 6 m² 217,83 217,83 

SUD D728 GAL C BERNARD 
GAF-Galerie 
fermée 6 

m² 
233,36 233,36 

SUD 
D729 GALERIE JB 
DUMAS 

GAF-Galerie 
fermée 

6 m² 
241,98 241,98 

MEDIAN COUR D’HONNEUR Cour 6 m² 1831,32 1831,32 

MEDIAN C403 Hall 6 m² 241,26 241,26 

MEDIAN C435 GAL RICHELIEU DEG-Dégagement 6 m² 268,58 268,58 

MEDIAN C436 
GAF-Galerie 
fermée 

6 m² 
164,06 164,06 

MEDIAN C437 DEG-Dégagement 6 m² 89,56 89,56 

MEDIAN C437 SAS SAS-SAS 6 m² 4,49 4,49 

MEDIAN C437BIS DEG-Dégagement 6 m² 2,86 2,86 

TOTAL m² 3295,30 3295,30 

 
 

 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols : 

 Thermoplastique : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 Murs :  
 Retrait des tâches avec la méthode appropriée 

Nettoyage des portes, poignées et plaques de propretés 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Equipements : 

 Nettoyage des grilles de ventilation, aération et 

climatisation accessibles                      

 

 

1 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 

d’homme) y compris dessus de portes et statues. 

3 fois par an : vacances de 

Pâques, d’été et de Noël 
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N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP) 

 

 

2. Repasse des sanitaires du lundi au samedi 

 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Carrelage Surface Pièce 

SUD D693 SAN SAN-Sanitaires 6 m² 5,47 5,47 

SUD D693 WC 01 SAN-Sanitaires 6 m² 1,42 1,42 

SUD D693 WC 02 SAN-Sanitaires 6 m² 1,49 1,49 

SUD D693 WC 03 SAN-Sanitaires 6 m² 1,14 1,14 

SUD D693 WC 04 SAN-Sanitaires 6 m² 1,35 1,35 

SUD D694 SAN SAN-Sanitaires 6 m² 3,82 3,82 

SUD D694 WC 01 SAN-Sanitaires 6 m² 1,04 1,04 

SUD D694 WC 02 SAN-Sanitaires 6 m² 0,91 0,91 

SUD D721 SAN SAN-Sanitaires 6 m² 5,94 5,94 

SUD D721 WC 01 SAN-Sanitaires 6 m² 1,08 1,08 

SUD D721 WC 02 SAN-Sanitaires 6 m² 0,93 0,93 

SUD D721 WC 03 SAN-Sanitaires 6 m² 1,07 1,07 

SUD D722 SAN SAN-Sanitaires 6 m² 6,88 6,88 

SUD D722 WC 01 SAN-Sanitaires 6 m² 1,10 1,10 

SUD D722 WC 02 SAN-Sanitaires 6 m² 1,03 1,03 

NORD C062 SAN-Sanitaires 6 m² 9,32 9,32 

NORD C062 WC 01 WC-WC 6 m² 1,19 1,19 

NORD C062 WC 02 WC-WC 6 m² 1,18 1,18 

NORD C062 WC 03 WC-WC 6 m² 1,33 1,33 

NORD C062 WC 04 WC-WC 6 m² 1,18 1,18 

NORD C064 SAN-Sanitaires 6 m² 5,23 5,23 

NORD C064 WC 01 WC-WC 6 m² 1,05 1,05 

NORD C064 WC 02 WC-WC 6 m² 1,05 1,05 

NORD C064 WC 03 WC-WC 6 m² 1,06 1,06 

NORD C425 SANIT. SAN-Sanitaires 6 m² 11,44 11,44 

NORD C425 WC 01 WC-WC 6 m² 1,53 1,53 

NORD C425 WC 02 WC-WC 6 m² 1,53 1,53 

NORD C425 WC 03 WC-WC 6 m² 1,53 1,53 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A 

L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Hebdomadaire 

 Sols : 

 Pierre apparente (comblanchien) : 

 Enlèvement des tâches et salissures 

exceptionnelles 

 

 

 

5 

 

 Détritus : 

 Vidage des corbeilles selon le protocole de tri sélectif 

 Ramassage des papiers et autres détritus 

 

 

5 

5 
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NORD C425 WC 04 WC-WC 6 m² 1,53 1,53 

NORD C425 WC 05 WCH-WC handicapés 6 m² 3,13 3,13 

NORD C426 SANIT. SAN-Sanitaires 6 m² 8,93 8,93 

NORD C426 WC 01 WC-WC 6 m² 1,47 1,47 

NORD C426 WC 02 WC-WC 6 m² 1,47 1,47 

NORD C426 WC 03 WC-WC 6 m² 1,47 1,47 

NORD C426 WC 04 WC-WC 6 m² 1,47 1,47 

NORD C426 WC 05 WC-WC 6 m² 1,47 1,47 

NORD C426 WC 06 WCH-WC handicapés 6 m² 4,33 4,33 

NORD F005 SAN-Sanitaires 6 m² 3,21 3,21 

NORD F005 WC 01 WC-WC 6 m² 1,02 1,02 

NORD F005 WC 02 WC-WC 6 m² 1,02 1,02 

NORD F005 WC 03 WC-WC 6 m² 1,02 1,02 

NORD F005 Bis SAN-Sanitaires 6 m² 5,82 5,82 

NORD F005BIS WC 
01 

WC-WC 6 m² 1,12 1,12 

NORD F005BIS WC 
02 

WC-WC 6 m² 1,12 1,12 

NORD F005BIS WC 
03 

WC-WC 6 m² 0,97 0,97 

NORD G040 SAN-Sanitaires 5 m² 12,25 12,25 

NORD G040 WC 01 WC-WC 5 m² 1,19 1,19 

NORD G040 WC 02 WC-WC 5 m² 1,04 1,04 

NORD G040 WC 03 WC-WC 5 m² 1,04 1,04 

NORD G040 WC 04 WC-WC 5 m² 1,38 1,38 

NORD G082 SAN-Sanitaires 5 m² 3,22 3,22 

NORD G082 WC 01 WC-WC 5 m² 1,31 1,31 

NORD G082 WC 02 WC-WC 5 m² 1,05 1,05 

NORD G082 WC 03 WC-WC 5 m² 1,20 1,20 

TOTAL m² 137,54 137,54 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage 

(art 2-5 du CCTP) 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations régulières complémentaires à l’article 4-12 Hebdomadaire 

 Sols et murs : 

  Balayage et lavage des sols à l’eau additionnée d’un 

détergent désinfectant et désodorisant         

 Nettoyage des portes, poignées et plaques de propreté 

  

 

5 

 

5 

 

 Sanitaires et accessoires : 

 Nettoyage, désinfection et détartrage des sanitaires                                             

 Vidage et nettoyage des corbeilles et poubelles sanitaires     

 Essuyage de la robinetterie, des miroirs et appliques d’éclairage                          

 

5 

5 

5 
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I) RECAPITULATIF SURFACES 

 
 

Localisation et répartition 
des surfaces 

Unité Parquet Marbre Moquette Carrelage 
Thermo- 
plastique 

Peinture 
de sol 

Dallage 
extérieur 

Surfaces 
2024 

Halls et circulations m² 269,62 1958,66 95,19 100,89 177,97 2107,54  4709,87 

Escaliers et paliers m² 382,10 1409,44 82,80  318,20 275,24  2467,78 

Ascenseurs m²     31,28   31,28 

Sanitaires m²    214,13    214,13 

Entrées et sorties des 
poubelles 

m²    27,63   142,01 169,64 

Cours et porches m²       4236,70 4236,70 

Locaux d'utilité commune m²     40,32   40,32 

Surface totale  m² 651,72 3368,1 177,99 342,65 567,77 2382,78 4378,71 11869,72 

 

 

. 

 


