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 Fermeture annuelle : 2 semaines en août et 1 semaine en décembre 

 Les prestations quotidiennes sont détaillées dans le CCTP. Les opérations et fréquences précisées ci-

dessous ne sont qu’indicatives et constituent des prestations minimales. 

 Les travaux sont à réaliser du lundi au samedi, aux fréquences indiquées, les jours d’intervention 

devant parfois être ajustés. 

 L’entreprise doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer un résultat de grande qualité. 
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A) GALERIES ET HALLS 

1. Intervention du lundi au samedi 

 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence de 

nettoyage 
Unité Parquet Marbre Surface Pièce 

NORD B091 GDH-Grand hall 5 m²   456,29 456,29 

NORD B091BIS GDH-Grand hall 5 m²   111,66 111,66 

NORD B106 PEB-Péristil bas 5 m²   196,91 196,91 

NORD B107 DEG-Dégagement 5 m²   186,54 186,54 

NORD B108 DEG-Dégagement 5 m²   28,80 28,80 

NORD B108 SAS 01 SAS-SAS 5 m²   1,32 1,32 

NORD B108 SAS 02 SAS-SAS 5 m²   1,32 1,32 

NORD B108 SAS 03 SAS-SAS 5 m²   1,32 1,32 

NORD B110 DEG-Dégagement 5 m²   29,13 29,13 

NORD B110 SAS 01 SAS-SAS 5 m²   1,32 1,32 

NORD B110 SAS 02 SAS-SAS 5 m²   1,32 1,32 

NORD B110 SAS 03 SAS-SAS 5 m²   1,32 1,32 

NORD B111 GAL DES LETTRES DEG-Dégagement 5 m²   179,73 179,73 

NORD B112 GAL SCIENCES DEG-Dégagement 5 m²   178,62 178,62 

NORD C033 SAS-SAS 5 m²   6,11 6,11 

NORD C033 SAS SAS-SAS 5 m²   0,70 0,70 

NORD C093 DEG-Dégagement 5 m² 25,42   25,42 

NORD C093 SAS SAS-SAS 5 m² 2,48   2,48 

NORD C094 DEG-Dégagement 5 m² 23,67   23,67 

NORD C094 SAS SAS-SAS 5 m² 2,52   2,52 

NORD D074 DEG-Dégagement 5 m²   20,43 20,43 

NORD D088 DEG-Dégagement 5 m² 9,07   9,07 

NORD D089 DEG-Dégagement 5 m² 42,28   42,28 

NORD D097 DEG-Dégagement 5 m² 9,89   9,89 

NORD D100 DEG-Dégagement 5 m² 35,40   35,40 

NORD F074 DEG-Dégagement 5 m² 8,08   8,08 

NORD F079 DEG-Dégagement 5 m² 32,80   32,80 

NORD F082 DEG-Dégagement 5 m² 28,53   28,53 

NORD F084 DEG-Dégagement 5 m² 9,36   9,36 

TOTAL m² 229,5 1402,84 1632,34 
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NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 

4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols : 
 

 Pierre apparente (comblanchien) : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 Parquet : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 Murs et mobiliers : 

 Nettoyage de la ferronnerie 

 

 

1 

 Détritus : 

 Désinfection des poubelles   

 Nettoyage des grilles de fermetures (au mur et au 

plafond) 

 

1 

 

1 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 

d’homme) y compris dessus de portes et statues 

3 fois par an : vacances de 

Pâques, d’été et de Noël 

 
 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage (art 

2-5 du CCTP) 

 

 

B) PORTES (FERRONNERIE ET VITRERIE) 
 

Les portes devront être nettoyées sur toute la hauteur à l’aide d’un plumeau télescopique pour la 

ferronnerie et d’une perche pour les vitres (1 face ferronnerie/ 1 face vitre) : 

 

Vitrerie : 
Fréquence 

annuelle

3 portes accès peristyle bas m² 113 4 452

1 porte accès pourtour du grand 

amphithéâtre m² 15,45 4 61,8

Surface totale m² 128,45 513,8

Surface 

annuelle
Localisation et répartition des surfaces Unité

Surface 

double face 

totale

 
 

Ferronnerie : 

 

La ferronnerie occupe sur une simple face, environ ¾ de la surface total d’une vitre. A savoir, ¾ de 37.72 

m² pour les portes d’entrées du péristyle bas et ¾ de la porte d’accès au pourtour du Grand Amphithéâtre. 
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C) BUREAUX ET SALLES DE REUNION 

1. Intervention du lundi au samedi 
 

Secteur Pièce Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Carrelage Marbre Parquet Moquette Surface Pièce 

NORD B070 REU-Salle de réunion 5 m²     29,64   29,64 

MEDIAN B325 BUR-Bureau 5 m²     23,02   23,02 

NORD C031 SALLE  AUTORITE REU-Salle de réunion 5 m² 203,15       203,15 

NORD C032 LTE-Local technique 5 m²   10,85     10,85 

NORD C034 SAS-SAS 5 m²     21,93   21,93 

MEDIAN C400 SALLE LIARD AMP-Amphithéâtre 5 m²     167,74   167,74 

MEDIAN C400 ESC. 01 Escalier 5 m²  2,70   2,70 

MEDIAN C400 ESC. 02 Escalier 5 m²  2,66   2,66 

MEDIAN C400 SAS 02 SAS-SAS 5 m²       2,75 2,75 

MEDIAN C401 REU-Salle de réunion 5 m²   14,9  14,9 

NORD D067 REU-Salle de réunion 5 m²   49,89  49.89 

TOTAL m² 203,15 10,85 307,12 2,75 523.87 

 

 

 

 

 

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage (art 

2-5 du CCTP) 

 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 

4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols : 

 Carrelage : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 Pierre apparente (comblanchien) : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 Parquet : 

 Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 

méthode appropriée 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 Détritus : 

 Désinfection des poubelles  

 

1 

 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 

d’homme) y compris dessus de portes et statues 

3 fois par an : vacances de 

Pâques, d’été et de Noël 
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D) SANITAIRES 

1. Intervention du lundi au samedi 

 

Secteur Pièce Niveau Type de pièce 
Fréquence 

de 
nettoyage 

Unité Carrelage 
Surface 
Pièce 

NORD 
B043 
SANITAIRES 

NIVEAU 02B SAN-Sanitaires 5 m² 6,63 
6,63 

NORD B043 WC 01 NIVEAU 02B WC-WC 5 m² 1,30 1,30 

NORD B043 WC 02 NIVEAU 02B WC-WC 5 m² 1,37 1,37 

NORD 
B048 
SANITAIRES 

NIVEAU 02B SAN-Sanitaires 5 m² 4,61 
4,61 

NORD B048 WC 01 NIVEAU 02B WC-WC 5 m² 0,90 0,90 

NORD B048 WC 02 NIVEAU 02B WC-WC 5 m² 0,86 0,86 

NORD B048 WC 03 NIVEAU 02B WC-WC 5 m² 1,36 1,36 

NORD B048 WC 04 NIVEAU 02B WC-WC 5 m² 1,42 1,42 

NORD C035 SANIT. 
NIVEAU 
03C 

SAN-Sanitaires 5 m² 2,73 
2,73 

TOTAL m² 21,18 21,18 

 

 
N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent être adaptés afin de renforcer l’efficacité du nettoyage (art 

2-5 du CCTP) 

 

 

E) RECAPITULATIF DES SURFACES 
 

Localisation et répartition 
des surfaces 

Unité Parquet Marbre Moquette Carrelage 
Surfaces 
2024 

Galeries et halls m² 229,50 1402,84     1632,34 

Bureaux et salles de réunion m² 307,12 10,85 2,75 203,15 523.87 

Sanitaires m²       21,18 21,18 

Surface totale m² 562.09 1489,21 2,75 224,33 2177,39 

 

NATURE  ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12 

Prestations régulières Mensuel 

 Sols et murs : 

 

 Remise en état des sols avec utilisation de la méthode 

appropriée 

 

 Sanitaires et accessoires : 

 

  Nettoyage des grilles de ventilation, aération et climatisation 

accessibles                                    
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Prestations de remise en état Autres 

 Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur d’homme) y 

compris dessus de portes  

3 fois par an : vacances de 

Pâques, d’été et de Noël 

 


